MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, nr. 1A, 100316

APROBAT,
| PRIMAR,
AndreiEiviu Volosevici

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
CONTRACT DE LUCRARI

INLOCUIRE CONDUCTA APA RECE CARE APROVIZIONEAZA
HIDRANTII LA COLEGIUL NATIONAL “I.L.CARAGIALE”
(INCLUSIV PROIECTARE)



DIRECTIA ADMINISTRATIE PUsLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Tip legislatie: art.7 alin. (7) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania,
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/303/114,
In atentia: Director Executiv Adjunct — Carmen Radu, Email: achizitii.publice@ploiesti.ro,
Fax: +40 244510736, Adresa internet (URL): www.ploiestiro, Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Ofertele vor fi transmise la:

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul
SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate
Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice,
subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-
ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul
direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin
incheierea unui contract de lucrari (proiectare si executie). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi
postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatiiro) pana la data de

L. 05 .05 ora_s2°C Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP.
Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor
si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului de lucrari (inclusiv proiectare) consta in: Inlocuire conducta apa rece care
aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “I.L.Caragiale” (inclusiv proiectare), in conformitate
cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea
lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau
formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de




contract de lucrari (proiectare si executie) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice(@ ploiesti.ro,
pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Numadr zile pani la care se pot solicita clarificari inaifite’de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile

lucratoare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

I1.1) Descriere

Denumirea contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea

ILL1) contractanta

Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National“l.L.Caragiale”
(inclusiv proiectare), conform cerintelor Caietului de sarcini.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de

11.1.2) prestare a serviciilor

Lucrari

Locul principal de prestare: Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova

I1.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui contract de achizitii publice de lucrari (inclusiv proiectare)
11.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Descrierea generala a lucrarilor:

Obiect contract: proiectare si executie lucrari - Inlocuire conducta apa rece care
aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National ,,I. L. Caragiale” din str. Gh. Doja nr.98.

Imobilul in care functioneaza Colegiul National ,,I. L. Caragiale’’ este inscris in domeniul
public al Municipiului Ploiesti in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1359/2001
privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si a municipiilor, oraselor
si comunelor din judetul Prahova.

Cladirea Colegiului National ,,Jon Luca Caragiale” se afla in zona de rezervatie
istoricd si arhitecturala a Municipiului Ploiesti fiind un monument istoric reprezentativ
pentru patrimoniul cultural local, inscris in lista monumentelor istorice a judetului Prahova
la pozitia PH-II-m-A-16260 si a fost construita in perioada 1926-1936 dupa planurile si sub
supravegherea arhitectului Toma T. Socolescu. Imobilul este format din trei corpuri de
cadire dispuse pe doua laturi ale unui lot de forma rectangulara adiacent strézilor Gheorghe
Doja si Soarelui.

Conducerea unitatii de invatamant a solicitat inlocuirea conductei de apa rece care
aprovizionarea hidrantii de la Colegiul National ,,I.L..Caragiale’’ din str. Gh. Doja nr.98,
motiv pentru care in anul 2022, tinand cont de starea de degradare a bazinelor de stocare si
a conductelor, Municipiul Ploiesti a procedat la achizitia Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) - Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza
hidrantii la Colegiul National ,,I. L. Caragiale” din str. Gh. Doja nr.98.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.549/2022 s-a aprobat Documentatia de Avizare a

Lucrarilor de Interventie inclusiv indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de



11.1.6)

investitie ,,Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National

.1 L. Caragiale" din str. Gh. Doja nr.98’". i
L

Legislatia aplicabila

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si completérile ulterioare;

H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016;

H.G. nr.336/2023 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016;

Legea nr.101/2016 privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune
de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor;

Legea nr.l0/1995 privind calitatea In constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare;

Legea nr.50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Hotararea nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Hotararea Guvernului nr.925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr.373/2017 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.273 din
14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentuiui de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

Legea nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor,
republicata;

H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

H.G. nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii s i/sau autorizarii privind securitatea la incendiu si protectia civila;

Ordinul M.A.L. nr.3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu;

Hotararea nr.907 din 29 noiembrie 2016- privind etapele de elaborare si continutul cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

Ghidul solicitantului conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de
proiecte;

Legea nr.319/2006 securitétii si sandtatii in munca;

www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinante.ro; www.anap.ro.

Alte acte normative din domeniu aplicabile .

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev. 2)
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev. 2)
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I1.1.7) Contractut i.itra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu
I1.1.8) Impartire in loturi
Nu
I1.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
11.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Se achizitioneaza un contract de lucrari (inclusiv proiectare): “Inlocuire conducta apa rece care
aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “1.L.Caragiale”, conform cerintelor din Caietul de sarcini.

Valoarea estimata a achizitiei : 412.617,54 lei, fara TVA, defalcata astfel:

- 18.000 lei - pentru serviciul de proiectare;
- 389.162,42 lei - pentru investitia de baza;
-5.455,121ei - pentru organizare de santier;

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor
de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant - B. Inlocuire
conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “I.L.Caragiale” (inclusiv
proiectare);

11.2.2) Optiuni
Nu

I1.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Durata contractului: 90 zile, care se deruleaza in doua etape, conform cerintelor din Caietul

de sarcini:

Etapa I': Proiectare si asistenta tehnica, durata: 30 zile de la data de incepere inscrisa

pe ordinul de incepere;
Proiectantul va asigura asistenta tehnicd permanentd, pe toati durata de executare a

lucrarilor si pand la receptia la terminarea lucrérilor.

E'tapa II : Executie lucrari, durata: 60 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul
de incepere ;

11.4) Ajustarea pretului contractului

Nu
Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului. Pretul contractului

este ferm si nu se ajusteaza.



Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
1L1) Conditii referitoare la contragi .

I11.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
III.1.1.a) Garantie de participare: nu se solicita
II1.1.1.b) Garantie de buna executie:

Cuantum: 10% din valoarea, fara TV A, a contractului;

Garantia de buni executie trebuie si fie irevocabild, neconditionatd si se constituie in
conformitate cu prevederile art.154 alin.4 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in cadrul Declaratiei privind modul
de constituire a garantiei de buna executie. (sectiunea formulare);

Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de maxim 5 zile
lucratoare acest termen puténd fi prelungit la solicitarea justificati a contractantului, fiird a depasi 15 zile
de la data semndrii contractului de achizitie publicd de la data semnarii si inregistrarii la achizitor a
contractului, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016

11L.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor
de investitii pe anul 2023 cu finantare din bugetul local, cap.65.02.71.01 - Invatamant - B. Inlocuire
conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “I.L.Caragiale” (inclusiv
proiectare);

II1.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016
I11.2) Conditii de participare

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in

2.y registrul comertului sau al profesiei

IT1.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare -
completarea si prezentarea Formularul anexat;

- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59, art. 60 din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare - completarea si
prezentarea Formularul anexat si Anexei 2A4;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

- dl. Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- dl. Nicodim Daniel — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Popa Anca-Adina — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Albu Simona - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Constantin Mihaela Lucia — Secretar General al Municipiului Ploiesti;



- d-na Alina Alexandra Popescu - p.Director Executiv, Directia Economica —Consilier,
Serviciul Buget Imprumuturi;

- d-na Taracila Manuela — Sef Serviciu Financiar - Contabilitate;

- d-na Cristina Gidiuta — Director Excutiv- Directia Administratie Publica, Juridic-
Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Andreea Cristea — Sef Serviciu, Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios,
Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Radu Carmen Patricia - Director Executiv Adjunct-Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Radulescu Iuliana - Sef Serviciu Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Craciun Madalina — Director Executiv, Directia Tehnic Investitii;

- d-na Nitu Carmen — Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae,
Enescu Razvan, Frusina Nicolac Vlad, Ganea Cristian-Mihai, Ionescu Cristian Ionel, Lupu
Bogdan, Machitescu Alexandru Dragos, Marcu Valentin, Nemes Constantin, Nicodim Daniel,
Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popescu Georgeta-Simona, Popovici
Horia-Nicolae, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe,
Stefan Alexandru, Stefan Nicoleta, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Tudor Aurelian
Dumitru, Viscan Robert lonut.

Declaratiile solicitate mai sus vor fi prezentate atat de catre subcontractant, cat si de tertul
sustinator, daca este cazul.

- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si
prezentarea Formularului anexat prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la
procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei
oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

Note:

1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste

documente;

2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente
de natura celor solicitate la punctul II1.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a
accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in
fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale
care are competente in acest sens.

II1.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane juridice/fizice romane:

- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa
rezulte ca lucrarile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat
in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/
certificat eliberat on-line cu semnatura electronica atasata); informatiile cuprinse in certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:



- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana
juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile
cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”,
insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea
din contract pe care o realizeaza.

Pentru a asigura nivelul de calitate al documentelor realizate, operatorul economic trebuie sa fie
autorizat in proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu si de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor de catre

IGSU

II1.2.2)  Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate

Se solicita:
- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand Cifra de afaceri medie

anuala pe ultimii 3 ani;

[11.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate Modalitatea de indeplinire — conform cerintelor din Caietul de sarcini

- Declaratia si Lista principalelor lucrari executate in ultimii S ani;

Experienta similara: Se solicita experienta similara in baza a minim doua contracte
similare in domeniul lucrarilor de instalatii stingere incendii in conformitate cu art.178,
alin. (1), (2) si art. 179, lit.a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, executate in
ultimii cinci ani (calculate pana la data limita de depunere a ofertelor), conform
cerintelor din Caietul de sarcini atasat.

Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - completarea si prezentarea Formularului

anexat,;
- Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea
contractului - completarea si prezentarea Formularului anexat;

Personal specializat — conform Cerintelor din Caietul de sarcini.
SECTIUNEA IV: INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

IV.1)  Procedura

Modalitatea de
indeplinire

-completarea si
prezentarea
Formularului
anexal

completarea si
prezentarea
Formularului
anexat



V.1.1)

IV.1.1.

IV.1.1.
b)

IV.2)
V.2.1)

Iv.3.

IV.4)

V4.1

Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online
Tipul procedurii de achizitie publica

Achizitie directa

Criterii de atribuire
Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. d), din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Prezentarea ofertei

NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin (2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia fi lipseste una din cele
doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin (1) lit. hh) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv propunerea
tehnica, san propunerea financiara.

Modul de prezentare a propunerii tehnice:

La nivelul propunerii tehnice se va prezenta modalitatea de acces la expertii nominalizati atributiile,
pe care le vor indeplinii acestia, cat si momentul la care vor interveni in implementarea contractului,
conform cerintelor din Caietul de sarcini;

1. Oferta tehnnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul caiet de sarcini, a normelor si
normativelor tehnice din construcii in vigoare, conform cerintelor din Caietul de sarcini, atasat.

2. Prezentarea elementelor propunerii tehnice privind documentatia tehnica trebuie sd asigure
posibilitatea verificarii corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini pe care trebuie si le
dezvolte corespunzator si sd respecte prescriptiile prevdzute in actele normative in vigoare.
Autoritatea contractanta va lua In considerare toate propunerile tehnice care asigura un nivel calitativ
si tehnic cel putin egal cu cel solicitat prin caietul de sarcini.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o descriere a implicarii fiecirui
asociat in prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare intre asociati in vederea executdrii
contractului , inclusiv delimitarea sarcinilor si responsabilitatilor individuale.

In cazul subcontractérii, se va prezenta o descriere a modului de respectare a limitei de
subcontractare, a interactiunii dintre ofertant si subcontractori precum si o descriere detaliata a
serviciilor ce urmeazi a fi subcontractate.
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V.4.2)

1V.4.3)

3. Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform art. 51, alin.
(2) din Legea nr. 98/2016, cu ‘modificarile si completarile ulterioare - (Formularului anexat).
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national in domeniile
mediului, social si al relatiilor de muncé se pot obtine de la:

- Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://apmph.anpm.ro/web/apm-
prahova/legislatie;

- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiet Sociale si Persoanclor Varstnice sau de pe site-ul
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;

- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html.

4. Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din
propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand
aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel
considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public.

Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare
a propunerii tehnice.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta financiara (Formularul anexat), care reprezinta elementul principal al
propunerii financiare si in care va fi mentionat pretul total al lucrarilor (inclusiv proiectare); pretul
ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate costurile aferente lucrarilor (inclusiv
proiectare), conform cerintelor Caietului de sarcini;

- Anexa la Formularul de oferta financiara - centralizatorul de preturi (Formularul anexat);

- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele
specifice) referitoare la formularul de contract de servicii. (Formularul anexat)

- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din
propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand
aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara va fi astfel
considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public.

Modul de prezentare a ofertei :

Modalitatea de publicitate: Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem
Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de
proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la
adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista
achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, 1a adresa
anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si
gratuit la documentatie.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin
incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare): Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi
postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul
de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate
in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
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Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre
autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in contractarea unor lucrari (inclusiv
proiectare), “Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National
“I.L.Caragiale”; in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la
denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai
buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea
de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract
de lucrari (inclusiv proiectare): se transmit la adresa de e-mail: achizitii. publice@ploiesti.ro, pana
la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta
numai cu ofertantul declarat castigator in urma aplicarii criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata

a contractului de lucrari (inclusiv proiectare) se situeaza sub pragul valoric prevazut de dispozitiile
art.7 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, propunem organizarea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de lucrari (inclusiv
proiectare), avand ca obiect: “Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la
Colegiul National “I L.Caragiale”

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata
Eroilor nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Carmen Patricia Radu

(oM

S

0

Nume, prenume Functia publica kY Ebma"@_gg_h Data
Elaborat Mihaela Ramona Voicila Consilier Achizitii Publice NS | 03.05.2023 |
Verificat | Radulescu fuliana Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte ~ -&ﬁ | 03.05.2023 |
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MUNICIPIUL PLOIESTI

CAIET DE SARCINI
Inlocuire conducta apa rece care aprovizionarea hidrantii la
Colegiul National ,,I. L. Caragiale”’
(proiectare si executie lucrari)

Achizitor: U.A.T. Municipiul Ploiesti

Sursa de finantare: buget local;

Amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Gh. Doja nr.98.

Date generale:

Imobilul in care functioneaza Colegiul National ,,1. L. Caragiale’’ este inscris in
domeniul public al Municipiului Ploiesti in conformitate cu Hotararea Guvernului
nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum sia
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova.

Cladirea Colegiului National ,,Jon Luca Caragiale” se afla in zona de rezervatie
istorica si arhitecturala a Municipiului Ploiesti fiind un monument istoric reprezentativ
pentru patrimoniul cultural local, inscris in lista monumentelor istorice a judetului
Prahova la pozitia PH-II-m-A-16260 si a fost construita in perioada 1926-1936 dupa
planurile i sub supravegherea arhitectului Toma T. Socolescu. Imobilul este format
din trei corpuri de cadire dispuse pe doud laturl ale unui lot de forma rectangulara
adiacent strizilor Gheorghe Doja si Soarelui.

e

Conducerea unitatii de invatamant a solicitat inlocuirea conductei de apa rece
care aprovizionarea hidrantii de la Colegiul National ,,I. L. Caragiale’’ din str. Gh. Doja
nr.98, motiv pentru care in anul 2022, tinand cont de starea de degradare a bazinelor
de stocare si a conductelor, Municipiul Ploiesti a procedat la achizitia Documentatiel
de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.L) - Inlocuire conducta apa rece care
aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National ,,I. L. Caragiale" din str. Gh. Doja
nr.98.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.549/2022 s-a aprobat Documentatia de
Avizare a Lucrarilor de Interventie inclusiv indicatoril tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie ,,Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii
la Colegiul National ,,I. L. Caragiale" din str. Gh. Doja nr.98”’.

5. Obiect contract: proiectare si executie lucrari - Inlocuire conducta apa rece
care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National ,,I. L. Caragiale" din str. Gh. Doja
nr.98.



Durata: 90 zile care se deruleaza in doua etape. Se va emite ordin de incepere
pentru fiecare etapa in parte, dupa cum urmeaza:

Etapa I: Proiectare si asistenta tehnica

Durata: 30 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere, pentru
elaborare documentatie tehnica - faza P.Th.

Proiectantul va asigura asistenta tehnicd permanentd, pe toatd durata de
executare a lucrarilor si pani la receptia la terminarea lucrérilor.

Etapa a IT-a: Executie lucrari
Durata: 60 zile de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere.
Criterul de atribuire: pretul cel mai scazut.

ETAPA I - PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Prestatorul serviciului de proiectare si asistentd tehnica, va asigura realizarea
activitatilor de proiectare si asistentd tehnicd din partea proiectantului, elaborate in
vederea realizarii proiectului, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, privind
calitatea tn constructii, cu modificarile si completérile ulterioare.

Prestatorul va elabora: Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiete de sarcini i
Liste de cantitati de lucrdri (PT, DDE, CS, LC, DTOE) conform legislatiei in vigoare.
In cazul in care proiectantul considera necesara obtinerea autorizatiei de construire,
acesta va elabora documentatia necesara (DTAC) fara costuri suplimentare.

Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi elaborate cu respectarea Hotararii
de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continut cadrul al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii cu
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul tehnic trebuie sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea
lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice si in concordanti cu prevederile Documentatiei
de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.1) si a indicatorilor tehnico-economici
aprobati.

Documentatia de proiectare in faza PT se va intocmi conform Legii nr.10/1995-
Legea calitatii, cu modificarile si completirile ulterioare si a regulamentelor referitoare
la instituirea sistemului calititii in constructii in functie de categoria de importanta a
constructiei.

In cadrul proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilaje
tehnologie si echipamentele vor fi definite prin parametrii, performante si caracteristicl.
Acestea se vor concretiza in caiete de sarcini sau fise tehnice, dupi caz, conform anexei
ar.10 din Hotararea de Guvern nr.907/2016. Aceste documente vor fi folosite pentru
executia lucrarii, receptii, teste, probe, verificari si punerl in functiune, urmarirea
comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei, selectia
materialelor utilajelor, echipamentelor.



Pentru a asigura nivelul de calitate al documentelor realizate, operatorul
economic trebuie sa fie autorizat in proiectarea sistemelor si instalatiilor de
semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu si de proiectare a sistemelor si
instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor de catre IGSU,

Pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, vor face parte minim
urmétorii experti:

- Sef proiect - arhitect cu drept de semnatura, inscris in O.AR;
- Inginer proiectant specializarea in ingineria instalatiilor;
- Inginer proiectant sisteme de securitate.

Se vor transmite declaratii de disponibilitate si decizii interne de numire sau
contracte de colaborare, daca nu sunt angajati al ofertantului/prestatorului si copii dupa
diplome/atestate/certificate /autorizatii valabile.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Proiectantul are obligatia de a se prezenta pe santier pe toata durata executiel
lucrarilor si ori de cate ori situatia o impune, poate fi convocat in scris sau sub orice
alta forma de comunicare in acest sens, de citre reprezentantul desemnat al
Executantului lucririlor si/sau al Autoritatii Contractante/Diriginte de Santier sau la
solicitarea reprezentantilor institutiilor abilitate cu atributii de verificare si control.

Proiectantul trebuie sa asigure asistenta tehnicd permanentd, pe toatd durata de
executare a lucrarilor si pani la receptia la terminarea lucrarilor. Activitatile mentionate
mai sus vor fi realizate atat la sediul proiectantului, la sediul autorittii contractante cat
si pe santier/amplasamentul realizirii investitiei.

Daca verificatorii de proiecte atesatati, in urma verificarii documentatiilor
intocmesc, semneazi si stampileaza referatul de verificare, fara observatii, cu privire
la nerespectarea reglementarilor tehnice i asigurarea cerintelor fundamentale
aplicabile, documentatia se va receptiona si se va incheia proces verbal de receptie.

In situatia in care exista observatii care presupun revizuirea documentatiilor
tehnice enumerate mai sus, proiectantul va efectua remedierile, fard plata suplimentara
a serviciilor.

ETAPA IT: EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrarilor se va face respectand proiectul tehnic de executie. Pentru
indeplinirea obligatiilor ce decurg pentru executarca lucrarilor, operatorul economic
trebuie sa aiba capacitate tehnica si sa fie autorizat de catre IGSU pentru executia
lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare
si alertare in caz de incendiu.

Executantul lucrarilor au obligatia de a respecta prevederile proiectului tehnic si
detaliilor de executie, de a asigura nivelurile de performanta prevazute de legislatia
privind calitatea in constructii.



Materialele utilizate de contractorul executdrii lucrdrilor de interventie trebuie
s fie insotite de declaratiile de conformitate ale productorilor, prin care sa se ateste
conformitatea cu specificatiile tehnice recunoscute in conditiile legii. Organizarea de
santier pentru lucrarile de interventie se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de
citre beneficiar. Impreund cu achizitorul se vor stabili in primul rénd locurile de
depozitare a materialelor i a baricilor de santier. Lucrarile nu afecteazd retelele
utilitare din zona.

La executia lucrarilor, executantul va avea intreaga rdspundere a desfasurarii
lucrarilor, in deplina sigurant si in conditii de buna calitate, in confomitate cu normele
tehnice in vigoare, va supraveghea lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitivd, pe durata realizarii lucrarilor.

Executantul are obligatia de a pregiti si dota personalul muncitor, utilajele,
echipamentele, mijloacele auto si personalul deservent, corespunzitor necesitatii
lucrarilor, fiind pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea in
constructii.

Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul are obligatia de a lua toate
masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul, la si in afara punctelor de lucru si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori perturbatori generati de metodele
sale de lucru.

Durata de executie a lucririlor se calculeaza la data primirii Ordinului de
incepere a lucrdrilor, cu posibilitate de sistare a acestora din cauza conditiilor
meteorologice si cu posibilitatea prelungirii duratei de executie prin Act Aditional, in
situatii exceptionale, fird costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante.

Pe intreaga durati a lucrarilor, Autoritatea Contractanta va asigura urmérirea $i
verificarea acestora de citre un Diriginte de santier autorizat.

La executie, executantul lucrarilor va avea intreaga raspundere a desfasurarii
lucrarilor, in deplini siguranta si in conditii de buna calitate, in confomitate cu normele
tehnice in vigoare. Operatorul economic va supraveghea lucririle, va asigura forta de
muncé, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitiva, pe durata realizarii lucrarilor.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 1
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementarilor legii privind calitatea
in constructii.

Executantul are obligatia de a pune la dispozifia Achizitorului si a Dirigintelui
de santier, caietele de misurdtori (atasamentele) si va asigura instructajul de protectia
muncii si PSI pentru personalul muncitor, iar in cazul producerii unui accident de
muncd se va inregistra cu acesta.



Pe parcursul executiei lucrérilor, constructorul are obligatia de a lua toate
masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul, la si in afara punctelor de lucru si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori perturbatori generati de metodele
sale de lucru.

Ofertantul va furniza o echipa formata din personalul responsabil cu indeplinirea
contractului, si care posedd competentele si experienta necesard, pentru derularea in
conditii optime a contractului.

Cerinte:

La nivelul propunerii tehnice se va prezenta modalitatea de acces la acesti experti
si atributiile pe care le va indeplinii expertul cat si momentul la care va interveni expertul
la implementarea proiectului.

Sef de santier - minim 1 persoana inginer- studii superioare;

Inginer constructor - minim 1 persoana inginer specializarea ,,Constructii civile-

studii superioare - rezistenta,

Inginer, specializarea ingineria instalatiilor minim 1 persoana,;

Responsabil tehnic cu executia (RTE) - 1 persoana - persoana atestata, conform

legii, MDRT-ISC - instalatii aferente constructiilor;

Responsabil pentru asigurarea controlului calitatii CQ;

Responsabil SSM;

La nivelul propunerii tehnice se va prezenta modalitatea de acces la acesti

specialisti in conformitate cu actele normative.

Executantul are obligatia de a pregati si dota personalul muncitor, utilajele,

echipamentele, mijloacele auto si personalul deservent, corespunzitor necesitafii
lucrarilor.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa respecte in
totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire.

Pentru evaluarea ofertei, se vor completa:

- Formularul de oferta-formularul nr.1;

- Centralizatotul cheltuielilor pe obiectiv;

- Centralizatotul cheltuielilor pe categorii de lucrari;

- Graficul de executie lucrari;

- Listele cuprinzand: cantitatile de lucrari complete pe capitole, consumuri de
resurse materiale, consumuri de mana de lucru, consumuri de ore de functionare a
utilajelor, consumurile privind transporturile.

Ofertantul va prezenta o propunere tehnica, clara si concisa, prin care va descrie
punct cu punct modul in care va presta serviciile de proiectare, respectiv executie a
lucrarilor in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Operatorul economic va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa
furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preturile unitare, tarife precum si la
alte conditii financiare §i comerciale legate de obiectul contractului de achizitie
publici, acesta cuprinzand pretul total fard T.V.A. al lucrarilor/serviciilor si separat
valoarea T.V.A..



Propunerea financiard trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. Oferta are caracter
ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate
stabiliti de citre autoritatea contractanti si trebuie semnaté, pe propria raspundere, de
citre ofertant sau de citre o persoand imputernicitd legal de acesta.

in cazul in care operatorul economic executd contractul in asociere si/sau prin
subcontractare, oferta financiara va fi prezentata astfel incat si rezulte care sunt partile
de contract pe care le executa fiecare dintre asociati si/sau subcontractanti.

Toate documentele realizate in cadrul proiectului sunt proprietatea exclusiva a
Autoritatii Contractante si nu pot fi utilizate de catre Prestator si/sau terti.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe
toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie
semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita
legal se acesta.

Garantia de buni executie: Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna
executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului fara T.V.A. In
termen de 5 zile lucritoare de la semnarea contractului de catre parti. Garantia de buna
executie a contractului se constituie in conditiile art. 39 si 40 din H.G. nr.395/2016.

Garantia lucrarilor va fi de trei ani de la data incheierii procesului- erbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

In perioada de garantie, operatorul economic are obligatia, de a executa in
termen de 10 zile de la data notificarii de catre achizitor, toate lucrarile de remediere,
modificare/econstructie a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarca
clauzelor contractuale, fara costuri suplimentare.

Experienta similara: Se solicita experienta similara in baza a minim doua
contracte similare in domeniul lucrarilor de instalatii stingere incendii sa 1in
conformitate cu art.178, alin.(1), (2) si art.179, lit.a) din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice, executate in ultimii cinci ani (calculate pana la data limita de
depunere a ofertelor).

Plata lucrarilor se va face in baza situatiilor de plata semnate de executant,
proiectant, diriginte de santier si reprezentantul Autorittii Contractante. Factura va fi
emisa dupi aprobarea situatiilor de plata propuse spre decontare de catre Dirigintele de
santier.

Ofertantii vor tine cont de intocmirea ofertei de prevederile din prezentul caiet
de sarcini. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturile de autor
si/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala si/sau industriala, obtinute in



executarea sau ca urmare executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel
de drepturi sunt preexistente contractului, precum si a drepturilor de autor referitoare
la toate serviciile prestate in acest contract, vor fi proprietatea Achizitorului, pe care
acesta le poate utiliza, publica, transfera sau dispune de ele in orice fel, dupd cum
considerd necesar.

Se ataseaza la prezentul caiet de sarcini: Documentatia de Avizare a Lucrarilor
de Interventie (D.A.L.L.) - Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii
la Colegiul National ,,I. L. Caragiale".

Director Executiv, Sef serviciu,
Madalina CRACIUN Carmen NITU
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CONTRACT DE LUCRARI
NR. /

( inclusiv proiectare)

INLOCUIRE CONDUCTA APA RECE CARE APROVIZIONEAZA HIDRANTII LA COLEGIUL
NATIONAL “L.L.CARAGIALE”

Preambul

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, s-a Incheiat prezentul contract de lucrari,

intre

MUNICIPIUL PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, 100066, telefon: 0244-
516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont ...........ccevvenvnnns deschis la Trezoreria
Ploiesti, reprezentat prin dl. Andrei-Liviu Volosevici, Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

S.C. terrrrrrerenererenssecroneresanaee ,scusediul in ...l LSt e, , nr.
w.ey ..., Numar telefon/fax: ............... , numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului
............. , cod fiscal ................, cont ................e..... deschis la ..o,
reprezentata prin dl. ccovvinreeenennnnn S aRatesin e aaanyantee , in calitate de executant,
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract i toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzétoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. produse — echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care executantul are obligatia de a le furniza conform
contractului;

e. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul execut lucrarea;

f. forta majord - reprezinti o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabild, care se afld in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g. zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se specifica
in mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1- Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare si lucrari de Inlocuire conducta apa rece
care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “I.L.Caragiale”, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract, dupa cum urmeaza:

a) - Etapa I: Proiectare si asistenta tehnica: Durata: 30 zile de la data de incepere
inscrisa pe ordinul de incepere, pentru elaborare documentatie tehnica - faza P.Th. Proiectantul va
asigura asistenta tehnicd permanentd, pe toati durata de executare a lucrarilor si pand la receptia la
terminarea lucrarilor. Asistenta tehnica din partea proiectantului: proiectantul are obligatia de a se
prezenta pe santier pe toata durata executiei lucrarilor si ori de cate ori situatia o impune, poate fi
convocat in scris sau sub orice alta forma de comunicare in acest sens, de cétre reprezentantul
desemnat al Executantului lucrérilor si/sau al Autoritdtii Contractante/Diriginte de Santier sau la
solicitarea reprezentantilor institutiilor abilitate cu atributii de verificare si control.

Proiectantul trebuie sa asigure asistenta tehnica permanents, pe toatd durata de executare a lucrérilor si
pand la receptia la terminarea lucrarilor. Activititile mentionate mai sus vor fi realizate atét la sediul
proiectantului, la sediul autoritatii contractante cat si pe santier/amplasamentul realizarii investitiei.
Daca verificatorii de proiecte atesatati, in urma verificirii documentatiilor intocmesc, semneaza si
stampileaza referatul de verificare, fira observatii, cu privire la nerespectarea reglementarilor tehnice
si asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile, documentatia se va receptiona si se va incheia proces
verbal de receptie.

In situatia in care exista observatii care presupun revizuirea documentatiilor tehnice enumerate mai
sus, proiectantul va efectua remedierile, fara plata suplimentar3 a serviciilor.

b) - Etapa a II-a: Executie lucrari: Durata: 60 zile de la data de incepere inscrisa pe
ordinul de incepere. sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie lucrarile de
“Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “l.L.Caragiale”
(proiectare si executie lucrari);

4.2 - Achizitorul se obligd sa plateascd pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile si
lucrarile prevazute la art. 4.1.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor, este de
...................... lei, la care se adaugd TVA in valoare de.......... lei, din care:

s lei fara TVA contravaloare servicii de proiectare si asistentd tehnicd pe parcursul
executiei lucrdrilor, prevazute la art.4.1, lit. a);

e lei fara TV A contravaloare lucrari prevazute la art.4.1, lit.b), la care se adaugad TVA.

6. Durata contractului

6.1. Contractul produce efecte de la data inregistrarii lui la achizitor, dupa semnarea de cétre ambele
parti contractante, pana la data efectuarii receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate
conform documentatiilor care fac obiectul contractului.

7. Executarea contractului
7.1- Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, in termen de 5 zile
lucratoare de la data inregistrarii contractului la achizitor si produce efecte pana la data efectuarii
receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate.
7.2 — (1) -Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare este de 30 de zile de la emiterea
ordinului de incepere;

(2) -Termenul de prestare a serviciilor de asistenta tehnica este pe toata durata de executie a
lucrarilor ce fac obiectul contractului.

(3) -Termenul pentru executia lucrarilor este de 60 de zile, incepand de la data primirii
ordinului de incepere si predarea amplasamentului.



8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnica,

¢) propunerea financiara,;

d) graficul de executie a incrérilor;

e) dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului;
f) acord de asociere, daca este cazul;

g) acte aditionale, daca exista.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre pérti, ca fiind
proprietatea absoluté a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si Inainte de indepartarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daca din cauza unor astfel
de dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile
vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preful contractului.

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevdzute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie §i comisia monumentelor
istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 (1) Executantul se obliga sa efectueze serviciile de elaborare a documentatiei tehnice prevazute
in Caietul de Sarcini pentru lucrarile care fac obiectul contractului in conformitate cu legislatia,
reglementarile si normativele tehnice in vigoare pentru acest tip de servicii, cat si sd asigure serviciile
de asistentd tehnica pe parcursul executiei lucrarilor

(2) In elaborarea documentatiei de proiectare, executantul va respecta prevederile H.G. nr.
907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

(3) Executantul se obliga sa execute lucrarile prevazute in caietul de sarcini si propunerea tehnica
in vederea realizarii obiectivului “Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la
Colegiul National “I L.Caragiale”, 1a standardele si/sau performantele in vigoare.

10.2  In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini, respectiv intreaga documentatie pusd la dispozitia
ofertantului (documentatia tehnico-economicd, cuprinzdnd piese scrise, piese desenate, caiete de
sarcini, fise tehnice si liste de cantitati).
10.3 — Executantul se obliga:

a) sa elaboreze documentatiile cu aplicarea/respectarea tuturor actelor normative si prescriptiile
tehnice in vigoare.

b) documentatiile trebuie sa fie elaborate astfel incat sa fie clare, sa asigure informatii tehnice
complete care sa permita obtinerea autorizatiei de construire.

¢) sa asigure prestarea serviciilor cu personal atestat.
10.4 - Executantul are obligatia ca, prin proiectantul lucrarilor, sa asigure asistenta tehnica pe intreaga
perioada de executie a lucrari, atat la fazele principale, cat si in orice alta situatie care impune prezenta
proiectantului ca urmare a modificarii solutiilor initiale prevazute in proiect.
10.5 - (1) a) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile de Inlocuire conducta apa rece
care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “I.L.Caragiale” (proiectare si executie lucrari), in
conformitate cu cerintele stipulate in Caietul de sarcini.



b) In cazul aparitiei unor defecte, dupa receptia la terminarea lucrarilor, in perioada de
garantie executantul are obligatia sa le remedieze in termen de 10 zile de la primirea notificarii de la
achizitor.

¢) Executantul se obliga ca la finalizarea lucrarilor sa intocmeasca Cartea tehnica a
contructiei, care va cuprinde si planurile actualizate post executie.

d) Executantul va asigura coord~matorul in materie de securitate si sanatate pe durata
executiei lucrarilor.

10.6 Executantul se obliga sa despidgubeascd achizitorul impotriva oricéror:

(1) reclamatii si actiuni in justifie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

(2) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in

care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre

achizitor.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea indeplinirea contractului, de a asigura forta
de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive, cerute de i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este previzuta
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.7 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, calculele, verificarile

calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeascé sau care sunt cerute de
achizitor.
10.8 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului in orice
problemi, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera
ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fard ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului 1n care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin. (1) determina
dificultati in executie care genereazé costuri suplimentare, fara nicio culpa din partea executantului,
atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.9 - Pe parcursul executiei lucrdrilor §i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céror prezenta pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp céit acesta este sub controlul siu) si
lucrdrile (atat timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre achizitor) in starea de
ordine necesard evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de catre alte
autoritafi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului §i pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.10 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor si
echipamentelor care urmeaza a fi puse in oper de la data primirii ordinului de incepere a lucrérii pana
la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii.

10.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in masura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despédgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legdturi cu obligatia prevazuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
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10.12 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele si va limita si repartiza incarciturile, in asa fel Incét traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, sd fie limitat, in mésura in care este posibil, astfel incat sd nu producd deterioriri sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricidrui drum care comunicd cu/sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbundtatirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afla pe traseul santierului.

(4) Costurile pentru consumul de utilitdti precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre executant.

10.13 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:

- de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale, lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

- de a aduna, indeparta de pe santier si transporta la rampa de gunoi pe cheltuiala sa daramaturile,
molozul si alte tipuri de deseuri.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pana la sférsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.14. - Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele Curtii de Conturi
cu ocazia controlului activitatii achizitorului si care se datoreaza culpei executantului si se obliga la
indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele
prevazute.

10.15 — Obligatiile executantului privind sanatatea si securitatea in munca:

(1) Executantul va lua toate mdsurile necesare pentru menfinerea sinatifii si securitatii
personalului propriu. Executantul se va asigura, in colaborare cu autorititile sanitare, cd personalul
medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria gi serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe
santier si in taberele de cazare ale personalului executantului sau achizitorului §i ci se iau toate
masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor;

(2) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care si rispundi de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoand va fi calificata
pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune méasuri de
prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul va asigura toate facilitatile
necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilititii si autoritétii sale;

(3) In situatia producerii unui accident, executantul va transmite, urgent, achizitorului detalii
referitoare la producerea accidentului. Executantul va péastra un registru si va intocmi rapoarte
referitoare la sinatatea, securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor, precum si la daunele aduse
proprietdtii. Accidentele de munca se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre executantul la care
este angajata victima.

(4) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si s#ndtate pe perioada
executdrii lucrdrilor si interventiilor ulterioare. Aceasta persoand va fi calificatd conform cerintelor
art.59 din H.G.nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si s@ndtate pentru santiercle
temporare sau mobile.

(5) Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce le
revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in
special in ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curdtenie corespunzatoare;



b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tindnd seama de conditiile de acces la aceste
posturi;

c) stabilirea céilor si zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e) intrefinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de
munci “utilizate, In scopul elimindrii defectiunilor care ar putea sa afecteze s~auritatea si sdnitatea
lucréatorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare §i inmagazinare a diverselor materiale, in special
a materialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea, evacuarea si transportul la groapa de gunoi pe cheltuiala sa a deseurilor si
materialelor rezultate din dardmari, demoldri si demontiri;

i) adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilitd pentru diferite
tipuri de lucréri sau faze de lucru;

j) cooperarea dintre angajatori si lucréitorii independenti;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

11.Proiectare si asistenta tehnica
11.1 (1) Prestatorul serviciului de proiectare si asistentd tehnicd, va asigura realizarea activitatilor de

proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului, elaborate In vederea realizarii proiectului, in
conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificirile si
completirile ulterioare. Prestatorul va elabora: Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiete de sarcini si
Liste de cantitati de lucriri (PT, DDE, CS, LC, DTOE) conform legislatiei in vigoare. In cazul in care
proiectantul considera necesara obtinerea autorizatiei de construire, acesta va elabora documentatia
necesara (DTAC) fara costuri suplimentare.

(2) Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi elaborate cu respectarea Hotararii de Guvern
nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continut cadrul al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii cu fonduri publice, cu modificérile si completarile
ulterioare. Proiectul tehnic trebuie sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa
raspunda cerintelor tehnice si in concordanta cu prevederile Documentatiet de Avizare a Lucrarilor de
Interventie (D.A.L.L) si a indicatorilor tehnico-economici aprobati.

(3) Documentatia de proiectare in faza PT se va Intocmi conform Legii nr.10/1995-Legea
calitatii, cu modificarile si completdrile ulterioare si a regulamentelor referitoare la instituirea
sistemului calitdtii In constructit in functie de categoria de importanta a constructiei. In cadrul
proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilaje tehnologie si echipamentele vor fi
definite prin parametrii, performante si caracteristici. Acestea se vor concretiza in caiete de sarcini sau
fise tehnice, dupé caz, conform anexei nr.10 din Hotararea de Guvern nr.907/2016. Aceste documente
vor fi folosite pentru executia lucrdrii, receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea
comportarii In timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei, selectia materialelor
utilajelor, echipamentelor.

(4) Pentru a asigura nivelul de calitate al documentelor realizate, operatorul economic trebuie
sa fie autorizat in proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu si de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor de catre IGSU.

12. Obligatiile tertului sustinator (daca este cazul)

12.1 - In cazul in care executantul, intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale, pentru
partea din contract ce face obiectul angajamentului ferm.

12.2 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.



12.3 - In cazul in care pe perioada derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator,
aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si executant.
Dupa incheierea Actului aditional, termenul de mobilizare a tuturor resurselor in vederea ducerii la
indeplinire a contractului este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii Actului aditional.

12.4 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda fata de achizitor pentru partea din contract ce face
obiectul angajamentului f=rm, conform clauzelor contractuale. :

13 Subcontractanti (daca este cazul)
13.1 - Executantul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteazi, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi condifii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
13.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.
- (2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu

acestia se constituie in anexe la contract.
133 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzitor fatdi de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacé acestia nu 1si
indeplinesc partea lor din contract.
134 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificatd
achizitorului.

14. Obligatiile achizitorului

14.1 - Achizitorul se obliga sa pliteascd executantului preful convenit pentru prestarea serviciilor si
executia lucrarilor de Inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National
“IL.Caragiale” (proiectare si executie lucrari) astfel:

- pentru serviciile de proiectare plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la data
inregistrarii facturii la achizitor, emisa dupa semnarea, fara obiectiuni, a procesului verbal de receptie;

- pentru executia lucrarilor plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii
facturii la achizitor. Factura va fi emisa in baza situatiilor de lucrari intocmite de catre constructor,
vizate de catre diriginte si acceptate fara obiectiuni de catre achizitor.

14.2 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard platd, dacd nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcin;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilititi (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului
santierului.

14.3 - Achizitorul are obligatia de a examina si misura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

15. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

15.1 (1) In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul este indreptitit de a calcula si incasa, cu titlu de penalitéti, o sumé echivalentd cu o
cotd procentuald de 0,1% din valoarea aferentd partii neexecutate din contract, pentru fiecare zi de
intarziere.

(2) In cazul in care Achizitorul nu onoreazi facturile in termenul prevazut, atunci acesta are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalentd cu 0,1% din plata neefectuatd, pentru fiecare zi de
intarziere.

15.2 (1) In cazul in care cota procentuald prevazuta la art 15.1 este mai mici decat valoarea cotei
procentuale minime stabilitd in functie de rata dobédnzii de referinti a B.N.R. la data calcularii
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penalitatilor , atunci se va aplica procentul minim raportat la dobanda de referinta a B.N.R., in
conformitate cu prevederile art.3 alin. (2)' din OUG nr.13/2011.

(2) In cazul aparitiei unor motive neimputabile Achizitorului din care rezulta imposibilitatea
obiectiva de a onora facturile in termenul prevazut acesta va notifica Executantului situatia intervenita,
partile avand posibilitatea de a incheia un act aditional prin care s& prelungeascad perioada de 30 de
zile. HE
15.3 Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisd adresata
Executantului fard nici o compensatie, dacd acesta din urma di faliment, cu conditia ci aceasta
renuntare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Executant. In
acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract
executatd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.4 - Pact comisoriu

(1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale principale
(art.10) de catre Executant, precum si al intarzierii in indeplinirea obligatiilor o perioada mai mare de
20 zile de la data scadentei, Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fard
interventia instantei de judecatd. Rezilierea opereazéd de drept dupa expirarea perioadei de remediere a
incélcarii contractuale, notificatd de catre Achizitor Executantului si numai daci Executantul nu a
remediat respectiva incdlcare inauntrul termenului indicat in notificare

(2) In cazurile de neexecutare, executare necorespunzatoare ori intarziere in indeplinirea
obligatiilor o perioada mai mare de 20 de zile, Executantul datoreazd daune compensatorii, care se
determina astfel:

- pentru neexecutarea totald a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are obligatia de a
plati Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20% din pretul total, fara
TVA, al contractului;

- in cazul in care executarea este numai partiald si este corespunzatoare, daunele reprezintd 15% din
valoarea lucrarilor neexecutate la care se adaugé, daca este cazul, si penalititi de intarziere calculate de
la data scadentei obligatiei neindeplinite pana la data la care a intervenit rezilierea. Daca nu se poate
stabili proportia lucrdrilor neexecutate, Executantul datoreazd Achizitorului daune compensatorii in
cuantum de 10% din pretul total, fird TV A, al contractului;

- in cazul in care executarea este partiald si, totodatd, necorespunzitoare, Executantul datoreazi
Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o sumi in cuantum de 15% din valoarea totala, fara
TVA, a contractului, la care se adaugd, dacd este cazul, si penalitati de intarziere calculate de la data
scadentei obligatiei neindeplinite pand la data la care a intervenit rezilierea.

15.5 (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzitoare a obligatiilor contractuale principale
(art.14) de catre Achizitor, precum si al intarzierii in indeplinirea obligatiilor o perioadd mai mare de
20 zile de la data scadentei, Executantul are dreptul de a considera contractul desfiintat de plin drept,
fara interventia instantei de judecatd. Rezilierea opereaza de drept dupa expirarea perioadei de
remediere a incilcérii contractuale, notificatd de catre Executant Achizitorului si numai daca
Achizitorul nu a remediat respectiva incalcare induntrul termenului indicat in notificare ori, desi
respectiva remediere s-a produs, aceasta nu mai poate asigura indeplinirea obiectului contractului.

(2) In caz de reziliere a contractului din culpa sa, Achizitorul datoreaza Executantului, cu titlu

de daune compensatorii o sumi egald cu 10% din valoarea contractului, fard TVA.
15.6 Daunele prevazute la art.15.1 — art.15.4 se vor sciadea, in principal, din obligatiile de platad
scadente pe care Achizitorul le are fatd de Executant si/sau vor fi acoperite prin executarea garantiei de
bund executie si a politei de asigurare (daca acestea nu sunt indestulatoare, Achizitorul va proceda in
conformitate cu dispozitiile art.26

Clauze specifice

16. Garantia de bund executie a contractului
16.1 — (1) - Executantul se obligd sd constituie garantia de buné executie a contractului in cuantum
de 10% din valoarea, fara TV A, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului.

(2) - Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.



(3) - Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in cazul rezilierii contractului din motive
imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in realizarea obiectului contractului,
din vina executantului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs
achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este obligat sa-1
despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

(4) Garantia de buna executie trebuie sd fie irevocabild, neconditionatd §i se constituie in
conformitate cu prevederile art.154 alin4 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare. Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in cadrul Declaratiei privind modul
de constituire a garantiei de buna executie. (sectiunea formulare);

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de maxim 5 zile
lucratoare acest termen putdnd fi prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fira a depasi 15
zile de la data semnérii contractului de achizitie publici de la data semnarii si inregistrarii la achizitor a
contractului, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016

(6) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente achizitorul are dreptul de
a aplica sanctiunea instituita de art.15.4
16.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei preten{ii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.

16.3 - 70% din valoarea garantici de buna executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dacd achizitorul nu a formulat pani la acea data
nicio reclamatie de executare a garantiei de buni executie;

- restul de 30% din valoarea garantiei de buna executie, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza Procesului verbal de receptie finald, dacé achizitorul nu a formulat pani la
acea dati nicio reclamatie de executare a garantiei de bund executie.

17. Alte resposabilititi ale executantului

17.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile (inclusiv proiectare) prevdzute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea
sa tehnica.

(2) Executantul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor si executarea lucrarilor, sa
asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

172 - Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor (inclusiv proiectare) in
conformitate cu termenele convenite. Totodata, este raspunzaitor atat de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
17.3 - Executantul se obliga sa emita factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei
in care s-a receptionat serviciul (conform art. 319 alin.16 Cod Fiscal).

18. Alte responsabilititi ale achizitorului
18.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului orice facilitéti si/sau informatii pe care
acesta le solicita si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

19. Receptie si verificari

19.1 - Achizitorul prin reprezentantii sai imputerniciti, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor si de executare a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu cerintele Caietului de sarcini
respectiv specificatiile tehnice si prevederile din propunerea tehnica.

20. Incepere, finalizare, intdarzieri, sistare
20.1 — Dupa verificarea documentatiei tehnice de catre verificatorii atestati, achizitorul va proceda la
receptionarea acesteia si incheierea procesului verbal de receptie.



20.2 — (1) La finalizarea lucririlor, executantul are obligatia de a notifica, in scris achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in
care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
terme ~=le pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lip<urilor si deficientelor,
la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

20.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatiile tehnice si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

20.4 - Receptia se poate face si pentru parfi ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

20.5 - Receptia finala este convocata de achizitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de
garantie.

21. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor
21.1 — Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor i pana la receptia finala
si va fi de 3 ani.
21.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, de a executa in termen de maxim 10 zile
de la notificarea data de achizitor, toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si
altor defecte a céror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activititile previzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme;
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti
a lucrarilor;
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

22. Ajustarea prefului contractului

22.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt tarifele declarate in
oferta, anexd la contract. Tarifele unitare incluse in oferta vor raiméne nemodificate pe toata durata
contractului.

22.2 - Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

22.3 - Pretul contractului nu se ajusteaza, cu exceptia situatiei In care au loc modificéri legislative sau
au fost emise de catre autoritéftle locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea
sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea
costurilor pe baza cirora s-a fundamentat pretul acordului-cadru/contractului.

23. Amendamente

23.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
conformitate cu art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

24. Cesiunea
24.1- Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul

contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti.

25. Forta majori
25.1 - Forta majori este constatata de o autoritate competenta.
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25.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea lirv: #4rii
consecintelor.

25.5 - Daca forta majord actioneazi sau se estimeazi ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din pérti sa poatd pretinda celeilalte daune-interese.

26. Incetarea contractului

26.1 Contractul inceteaza de drept:

a) prin implinirea duratei pentru care a fost incheiat, conform art.6;

b) in cazul falimentului Executantului, conform art.15.3;

¢) in caz de forta majora conform art.25.5;

d) in caz de reziliere a contractului, in situatiile si conditiile prevazute in acesta.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu
indeplinirea contractului.

27.2 - Dacéd, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze, de catre instantele judecétoresti competente de la sediul achizitorului.

28. Limba care guverneazi contractul
28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roména.

29. Comunicari
29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie

transmisé n scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat Tn momentul transmiterii cit si in momentul

primirii.
29.2 -  Comunicérile intre parfi se pot face si prin telefon, email cu
conditia confirmarii 1n scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabili contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract astazi.............ccccc.... , in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
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FORMULAR

Operator economic

.................... :% a

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, , reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele §i sediul/adresa operatorului economic),

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ci nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

(1) nu am fost condamnat prin hotirare definitiva a unei instante judecétoresti, pentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice:

a)

b)

g)

constituirea unui grup infractional organizat, previzuti de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificérile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a respectivului stat;

infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
respectivului stat;

infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18"1-18"5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificérile i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare
ale legislatiei penale a respectivului stat;

acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
si combaterea terorismului, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

spalarea banilor, prevazutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spéldrii banilor, precum §i pentru instituirea unor méasuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale
a respectivului stat;

frauda, T™n sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) mi-am indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat, in conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului in care operatorul economic este
infiintat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

(3) nu ma aflu in niciuna dintre urmétoarele situatii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/
2016 privind achizitiile publice, respectiv:

a) am respectat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;



b)

¢)

d)

€)
f)

nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii;

nu am comis o abatere profesionald grava care imi pune in discutie integritatea; prin abatere
profesionald grava se intelege orlce abatere comisa de operatorul economic care afecteazi
reputatia profesionald a acestuia, cumn ar fi incalcari ale regulilor de concurents de tip cartel care
vizeazi trucarea licitatiilor sau incélcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, sivarsiti cu
intentie sau din culpa gravi;

nu am iIncheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in
cadrul sau in legatura cu procedura in cauzi;

nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza,
nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a
concurentei;

g) mi-am indeplinit obligatiile principale in cadrul contractelor de achizitii publice si de concesiune

h)

i)

incheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum incetarea anticipaté a contractului, plata
de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
continutul informatiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autoritifii
contractante in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie sunt complete si conforme cu realitatea;
nu am incercat sd influenteze in mod nelegal procesul decizional al autorititii contractante,
sd obtin informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativd asupra deciziilor autoritétii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru citre respectivul operator economic.
De asemenea, declar cd la prezenta procedurda nu depun doud sau mai multe oferte individuale

gi/sau comune si nu depun ofertd individuald/comund, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei
alte oferte, sub sanctiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, coroborat cu art. 47 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg

ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de

incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabilad pana la data de .
(se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ..........ccecueeenn.

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



FORMULAR

DECLARATIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANTI ASOCIATI/
SUBCONTRACTANTI/TERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, .....ccocceeririiiiiiicen e , reprezentant imputernicit al
et eeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeseeseeesasesssesseeessceesseessaceseneeesasesseesasserateesntesstecnes (denumirea / numele si sediul /adresa
operatorului economic), declar pe propria riaspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu mé aflu in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare §i/sau nu am actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt so{/sotie, ruda sau afin
pand la gradul al doilea inclusiv ori care se aflad in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in
cadrul autoritdtii contractante, conform Anexei; prin actionar sau asociat semnificativ se infelege
persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din
capitalul social sau ii conferd detindtorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea
generalé;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritétii contractante, conform Anexei.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg
ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmérii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completdrii ............. Operator economic,

(semnatura autorizati)



Anexa 2A:

Perscane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce privaste organizarea,

derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

- dl. Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- dl. Nicodim Daniel — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Popa Anca-Adina — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Albu Simona - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Constantin Mihaela Lucia — Secretar General al Municipiului Ploiesti;

- d-na Alina Alexandra Popescu - p.Director Executiv, Directia Economica —Consilier,
Serviciul Buget Imprumuturi;

- d-na Taracila Manuela — Sef Serviciu Financiar - Contabilitate;

- d-na Cristina Gidiuta — Director Excutiv- Directia Administratie Publica, Juridic-
Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Andreea Cristea — Sef Serviciu, Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios,
Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Radu Carmen Patricia - Director Executiv Adjunct-Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Radulescu Iuliana - Sef Serviciu Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Craciun Madalina — Director Executiv, Directia Tehnic Investitii;

- d-na Nitu Carmen — Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin
Niculae, Enescu Razvan, Frusina Nicolae Vlad, Ganea Cristian-Mihai, lonescu Cristian lonel,
Lupu Bogdan, Machitescu Alexandru Dragos, Marcu Valentin, Nemes Constantin, Nicodim
Daniel, Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popescu Georgeta-Simona,
Popovici Horia-Nicolae, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion
Gheorghe, Stefan Alexandru, Stefan Nicoleta, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Tudor
Aurelian Dumitru, Viscan Robert Tonut.



R FORMULAR -y

.8

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului,
social si al relatiilor de munca

Subsemnatul ... (nume §i prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ....................o (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din proceduri si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice
cd vom respecta si implementa furnizarea produselor cuprinse In ofertd conform reglementarilor stabilite
prin legislatia adoptaté la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de munca, precum si
al al mediului si protectiei mediului.

De asemenea, declar pe propria raspundere cé la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor

obligatii.

Data: ..oviiiiiiiinnnn.

OFERTANTUL

..........................................

(semndtura autorizatd )



FORMULAR

Operator economic i

_(denumirea/numele)
FISA DE INFORMATII GENERALE

Denumirea /mumele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:

Telefon: , fax: , € mail:

ok W =

Certificatul de inmatriculare /inregistrare

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cont TREZORERIE:

10.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. Anul Cifra de afaceri medie anuala | Cifra de afaceri medie anuala
) (echivalent valuta)
crt. (lei)
1.
2.
3. *
Media anula

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru
ultimii 3 ani.

Operator economic




FORMULAR

Operator economic

(denumirea / numele)

DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII iN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al ................. (denumirea /numele si sediul /adresa
candidatului /ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte In fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmérii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care Insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor
din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institufie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legéturd cu activitatea noastra.

Operator economic,

.....................................



Nr. | Obiectul | Codu | Denumirea/nume | Calitatea ‘ Pretul | Procent | Cantitat | Perioada
Crt 1 le beneficiarului | prestatorulu | totalal | indepli ea de
|.contre'1ctu1 / clientului %) contractul | nitde | (U.M.) | derulare*
u CPV ui prestato” *)
Adresa
r
%
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Operator economic,

...................

*} Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de Incepere si de finalizare a contractului.




FORMULAR

(denumirea / numel-e)
DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE EXECUTATE iN ULTIMII 5
ANI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea /numele si sediul /adresa

candidatului /ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii §i confirmérii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor
din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legétura cu activitatea noastra.

Operator economic,

Nr. | Obiectul | Codu | Denumirea/nume | Calitatea Pretul Procent | Cantitat | Perioada
Crt 1 | lebeneficiarului | prestatorulu | totalal | Indepli ea de
contractul / clientului i*) contractul | nitde | (UM.) | derulare*
u CPV ui prestato *)
Adresa .
%
1 2 3 4 5 6 | 7 8
1.
2.

Operator economic,

(semnétura autorizatd)
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului



.............................

OPERATOR ECONOMIC
Denumire

LISTA CU PERSONALUL ANGAJAT DE OFERTANT/
DE CARE OFERTANTUL POATE DISPUNE IN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul

voi folosi urmatorul personal:

, reprezentant legal al
(denumire operator economic) declar pe propria raspundere cd pentru ”

FORMULAR

Data completarii:

N | Angaiat Angajament
crt. Specialitate Numele §i prenumele £a) de
[ permanent temporar . .
_ ! participare
0 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5

Operator economic,

(semndtura autorizatd)




FORMULAR

Formular de oferti

..............................................

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

1. Examinind documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentan{i ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionatd, executam lucrarea (inclusiv proiectare) ,,Jnlocuire conducta apa
rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National “I.L.Caragiale” pentru suma de
.................................. (suma in litere §i in cifre, precum si moneda ofertei) platibild dupd receptia
produsului, la care se adaugd TVA in valoare de .......ccocceeveeurnnrnvenecnnnncenne. (suma in litere i in cifre,
precum §i moneda ofertei)din care proiectare................. s EXCCULTO. ......vevieeiienirineeiiiaee
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabiliti castigitoare, sd furnizam prosdusul din
anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajam si& mentinem aceasti ofertd valabildi pentru o duratd de
................................................................................... zile (durata in litere §i cifre)
respectiv pand la datade ..........cccoeennee (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi §i poate
fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am inteles si consimtim cd, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind céstigitoare, s
constituim garantia de buni executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ca: (se bifeazd optiunea corespunzatoare)

| ] depunem ofert alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat
in mod clar ,,alternativa™/”alta oferta”.

|| nu depunem oferta alternativa.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind cstigitoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai sciizut pret sau orice oferta primita.

Data / /
.................. ( numeprenume§lsemndturd),
LS.
in calitate de ...cccoceeerverrncnrrceenceeeens legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele

....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Formularul - Anexdi la formularul de ofertd

Denumire fazi

Oferta valoried |

(tei fari TVA)

Valoare
TVA

Oferta
vaiorici

(lei cu TVA)

Termen de
realizare

'I. SERVICII DE PROIECTARE

PROIECTARE: Documentatie PT, DDE, CS, LC,
DTOE, inclusiv urmarirea executiei pe tot parcursul
executiei lucrarilor.

| In cazul in care proiectantul considera necesara
obtinerea autorizatiei de construire, acesta va elabora
documentatia necesara (DTAC) fara costuri
| suplimentare;

TOTAL VALOARE PROIECTARE

II. EXECUTIE LUCRARI

EXECUTIA LUCRARILOR inclusiv VALOAREA DOTARILOR (valoarea dotarilor va fi evidentiata in formularul F3,
aceasta va corespunde cu valoarea din formularul F4, iar caracteristicile dotarilor vor fi prezentate in formularul F5) ;

TOTAL VALOARE EXECUTIE LUCRARI

1. ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

ASISTENTA TEHNICA PE DURATA
EXECUTIEI - se va sigura pe toati durata de
executie a lucrdrilor pand la receptia la terminarea
lucrérilor

Pe toatd durata
de executie a
lucrarilor,
pani la
receptia la
terminarea
lucriarilor

Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractant (% din pretul total ofertat)

Garantia de buna executie va fi constituita sub forma

........................

in cuantum de:

Perioada de garantie de buna executie (luni calendaristice)

Perioada de mobilizare

panai la data inceperii executiei)

(numirul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor

Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor (numarul de zile
calendaristice de la data semnérii contractului)

din valoarea care trebuia si fie realizata)

Penalizari pentru intarzieri la termene intermediare si la termenul final de executie (%o

Limita maxim4 a penalizirilor
(% din pretul total ofertat

Limita minim3 a asi gurér?lor
(% din pretul total ofertat)




Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)

Limita maxima a refinerilor din situatiile de plata lunare (garantii, avansuri )

TOTAL
PROPUNERE FINANCIARA

(I+HII+IID)

............................

(semndtura autorizatd)
L.S.OPERATOR ECONOMIC,



FORMULAR

Model declaratie subcontractanti (DACA ESTE CAZUL)

Operator economic

(denumirea/numele)
LISTA
CU SUBCONTRACTANTII
S1 SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul ........cccooecieiiiinienieee ofertant/candidat/reprezentant imputernicit al

........................................ (denumirea/numele §i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul
de mai jos sunt reale.

Nr | Denumire /nume | Datele de recunoastere ale | Specializare Partea/partile din
crt subcontractant subcontractantilor contract ce urmeazi a
fi subcontractate

Operator economic

(semndturd autorizald)




FORMULAR
ACORD DE ASOCIERE

in vederea participirii la procedura de atribuire a contractului d= achizifie publica

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

1. Partile acordului :

, Teprezentata Prif.......c.ccccevecercennnns , in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
§i
_ reprezentatd Prill........cccoeeeerverienienns , in calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit si desfdsoare in comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizatd de ..........cccoevevrniriennnnnnn,
................................ (denumire autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului
CAATUL 1ottt (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei comune ca

fiind cdstigdtoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:

1.

2.

2.3 Contributia financiard/tehnicd/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de
achizitie publica este:

1. %S.C.

2. % S.C. )
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activititile comune desfasurate de
asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecirui asociat, respectiv:

L. % S.C.

2. % S.C.

3. Obligatiile asocierii

3.1 Asociatii 1si asumi raspunderea colectivi si solidard pentru indeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor
asociatilor si este raspunzitor in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea
contractului. 3.3 Toti asociatii din Asociere sunt obligati si rimana in Asociere pe intreaga durati
a procedurii si a contractului.

4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada derularii
procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului
( in cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigatoare a procedurii de achizifie).

5. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

5.1 Se imputerniceste SC.....coccevvvreveerricenenns , avand calitatea de lider al asociatiei pentru
intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia In numele si pentru asocierea
constituita prin prezentul acord.

5.2 Se imputerniceste SC.......cocvvvrcviricinnnns , avand calitatea de lider al asociatiei pentru
semnarea contractului de achizitie publica in numele §i pentru asocierea constituitd prin prezentul
acord, in cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizitie).



6. incetarea acordului de asociere

6.1 Asocierea isi inceteaz3 activitatea ca urmare a urmitoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau *ndeplinirea necorespunzitoare a activititilor previzute la art. 2 din acord;
¢) alte cauze prevazute de lege.

7. Comunicari
7.1 Orice comunicare ntre parti este valabil indeplinita dac3 se va face in scris si va fi transmisa

la adresa/adresele ........ocoeevveerrecreerenree e , previzute la art..........
7.2 De comun acord, asociatii pot stabili §i alte modalititi de comunicare.

8 Litigii
8.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabili, iar in caz de nerezolvare vor
fi solutionate de catre instan{a de judecatd competenti.

9. Alte clauze:
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte,
1 ¥ 4 U (data semndrii lui)

Liderul asociatiei:

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Nota!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ §i se va completa in functie
de cerinfele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



DENUMIRE PROIECT

INLOCUIRE CONDUCTA APA RECE CARE APROVIZIONEAZA
HIDRANTII LA COLEGIUL NATIONAL ,,I. L. CARAGIALE”

BENEFICIAR
Municipiul Ploiesti
AMPLASAMENT
Str Gheorghe Doja nr. 98, Ploiesti, jud. Prahova

PROIECTANT

PROIECTANT INSTALATII : A.G.T. INSTAL CONSTRUCT CONSULTING SRL

PROIECT NR. P22-628

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE



FOAIE DE CAPAT

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (D.A.L.I.)

TITLUL PROIECTULUI:

INLOCUIRE CONDUCTA APA RECE CARE

L. CARAGIALE"

IAPROVIZIONEAZA HIDRANTI| LA COLEGIUL NATIONAL ,

NUMARUL PROIECTULUI:

P22-628

FAZA DE PROIECTARE:

D.A.L.I. — Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie

TITULARUL INVESTITIEI

Municipiul Ploiesti

BENEFICIAR:

Municipiul Ploiesti

DATELE PROIECTANTULUI:

Proiectant de specialitate — instalatii: A.G.T. INSTAL
CONSTRUCT CONSULTING S.R.L.

DATA INTOCMIRII:

IUNIE 2022

INTOCMIT CONFORM HOTARARII NR. 907 DIN 29.11.2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE Sl

CONTINUTUL CADRU AL DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR /
PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE




BORDEROU

A. PARTISCRISE

FOAIE DE CAPAT

BORDEROU

ECHIPA ELABORARE PROIECT

MEMORIU TEHNIC DOCUMENTATIE DE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE

OPIS ANEXE:

Anexa 1: Devizul general al investitiei si Devizele pe obiecte

Anexa 2: Graficul de realizare a lucrérilor de interventie

Anexa 3: Liste cu cantitati de lucrari

Anexa 4: Analiza Cost-Beneficiu

B. PARTIDESENATE

IH-01 Instalatii hidranti — Plan demisol

IH-02 Instalatii hidranti — Plan parter

IH-03 Instalatii hidranti — Plan etaj 1

IH-04 Instalatii hidranti — Plan etaj 2

IH-05 Instalatii hidranti — Plan etaj 3

IH-06 Instalatii hidranti — Schema izometrica
IH-07 Instalatii hidranti — Schema functional&




ECHIPA ELABORARE PROIECT

Specialitate Nume si Prenume Semnatura
Sef proiect ing. Georgian NICHITOV
Instalatii sanitare ing. Georgian NICHITOV




MEMORIU TEHNIC

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTIE (D.A.L.L.)

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII:

N
1. Denumirea obiectivului de investitii;
1.2. Ordonator principal de credite / investitor;
1.3. Ordonator de credite (secundar / tertiar) ;
1.4 Beneficiarul investitiei;
1.5, Elaboratorul documentatler de avizare a lucrarilor de interventie.
2. SITUATIA EXISTENTA Sl NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII:
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare;
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor;
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:
3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a.  Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan / extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);
b.  Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
c.  Datele seismice si climatice;
d.  Studii de teren:
i. Studiul geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice Tn vigoare;
ii. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate a terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
e.  Situatia utilitétilor tehnice-edilitare emste R -
f Anahza vulnerablhtatnor cauzate de oa de nsc vantropic{ si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta in stitia; - N\
g. Informatii privind posibile interfer @ﬁ,,cu moqumente istorice I de arhitectura
sau situri arheologlce pe amplasament sau iy zonia |medlat invecinata; xistenta
conditionarilor specifice in cazul existentei ufjorzone protejate Y

"H

32 Regimul juridic; =8 7 ‘
a. Natura proprietatii sau titlul asupre f:onstrucnel emste i unctus
drept de preemtiune; \\# \ LA
b.  Destinatia constructiei existente; i :
c. Includerea construct|9| existente n Frstele ’m@ pamentelor js

'\\ -
arheologice, arii naturale protejate precum Si zonele protec’neate acestora si in zone
construite protejate, dupa caz; T

d. Informatii / obhgat,u / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupé& caz;
3.3. Caracteristici tehnice si parametrii specifici:
a. Categoria si clasa de importants;
b. Cod in Lista monunemtelor istorice, dupa caz;
¢. An/ani perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
d. Suprafata construita;
e. Suprafat:a construité desfasuratsg;
f. Valoarea de inventar a constructiei;
g. Alfi parametrii, in functie de specificul si natura constructiei existente

3.4, Anahza starii construct|e| pe baza concluziilor expert|ze| tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectle de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de
protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele pricipale ale acestora, de exemplu: degradéri produse de
cutremure, actiuni cllmatlce tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de



intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin
experﬂza tehnica;

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrlwt legii.
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

a. Clasa de risc seismic;
b. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
c. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa

caz, auditorul energetlc spre a fi ‘dezvoltate Tn cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventie
d. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform emgentelor de calitate;
5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR { OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(minimum doua) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA:

5.1. So!utla tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:
° Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului
structural;
- Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupé caz;
- Interventii de protejare / conservare a elementelor naturale si
antropice existente valoroase dupa caz;
- Demolarea partiald a unor elemente structurale / nestructurale,
cu/faré modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
- Introducerea unor elemente structurale / nestructurale supllmentare
- Introducerea de dispozitive antiseismice pentru Téa“
raspunsului seismic al constructiei existente /,
® Descrierea, dupé caz, si a altor categ /u\de Iucrérl mcluseJTn S
tehnica de interventie propus3, respectw hidroizolati; tgrmmzolaph\repararé\a/
Tnlocuirea mstalatnlor/ echipamentelor aferente construttiei, demonfari / mo; tari,
debranséari / bransan finisaje la interior / exterior, upa caz |mbunatat|re r_en’ul i
de fundare precum si lucrari strict necesare pentr taSJgurarea fthCtlon i =
constructiei reab:iltate \ .-
° Analiza vulnerabilitatilor cauzate de facton derisc,'a r pici
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta'invesfitia; EZ TS
o Informatii privind posibile interferente cu monum
arhitectura sau situri arheologlce pe amplasament sau in zor
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor

o Caracteristicile tehnice si parametrii spegifici investitiei rezultate in
urma realizarii lucrérilor de interventie
9.2. Necesarul de utilitati rezultate inclusiv estiméri privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare;
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale;
5.4. Costurile estimative ale investitiei:

-Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luare in considerare a
costurilor unor investitii similare;
-Costurile estimative de operare pe durata normaté de viata / amortizare a

investitiei;
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a. Impactul social si cultural;
b. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in
faza de realizare, in faza de operare;
c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;
5.6. Analiza financiaré si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:



° Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referintd si prezentarea scenariului de referinta;

° Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

° Analiza financiarad; Sustenabilitatea financiara:

o Analiza economicé; Analiza cost-eficacitate;

° Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscurilor.

6. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor / optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor;
6.2. Selectarea si justificarea scenariului / optiunii optime(e), recomandat(e):;
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de

investitii, exprimata n lei, cu TVA si, respectiv, faré TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performants — elemente
fizice / capacitai fizice care s& indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementérile
tehnice in vigoare;

c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat / operare,
stabiliti in functie de specifiul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
d. Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in
luni.
6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea;.%’?%@:t@i_le

specifice funcfiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintélor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de det/egli‘ére,‘a}l.prébunér’ﬂor_‘_tehn'

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei-publice, ca urmarea analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatil de la Bugetul de stat/ ,
bugetul local, credite externe garantate sau contracte de s t,':t‘é)mduri externe, 8

nerambursabile, alte surse legal constituite; \

7.  URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME o )
74, Certificatul de urbanism emis Tn vederea obtietii autorizatiei eoﬁst\rmrgf
7.2 Studiu topografic, vizat de catre oficiul de cadastrd'si publicjtate imabiliafa;
7.3 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor specidle, 1 ite de
lege; =
7.4, Avize privind asigurarea utilitétilor, in cazul suplimentérii aﬁﬁéﬁétji existente;
7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentr rotectia mediului, masuri

de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea-de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica;

76, Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:

a. Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de
eficienta ridicatd pentru cresterea performantei energetice;

b. Studiul de trafic si studiul de circulatie, dup4 caz;

& Raport de diagnostic arheologic, Tn cazul interventiilor Tn situri
arheologice;

d. Studiu istoric, In cazul monumentelor istorice;

e. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei;



1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

INLOCUIRE CONDUCTA APA RECE CARE APROVIZIONEAZA HIDRANTII LA
COLEGIUL NATIONAL ,,I. L. CARAGIALE”

1.2. Ordonator principal de credite / investitor:

MUNICIPIUL PLOIEST!

1.3. Ordonator de credite (secundar / tertiar):

MUNICIPIUL PLOIESTI

1.4. Beneficiarul investitiei:

COLEGIUL NATIONAL ,,I. L. CARAGIALE”

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor

PROIECTANT INSTALATII : A.G.T. INSTAL CONSTRUCT %ULTING SRL

2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII:

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare:

Acte normative pe baza cérora se va elabora documentatia de proiectare Si
cererea de finantare pentru obiectivul de investitii:

In elaborarea documentatiei se va tine cont de toate actele legislative in vigoare
aferente specificului investitiei, reactualizate:

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificrile si completarile
ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Norme metodologice din 12 octombrie 2009 pentru aplicarea Legii 50 din 1991
privind autorizarea executdrii constructiilor, actualizata in 2016:

- OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- OUG 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind
protectia mediului;

- Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect:

* Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind performanta energetica a cladirilor;

*Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energeticd a
cladirilor;




¢ Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice
“Indrumétor pentru atestarea tehnico- -profesionaléd a specialistilor cu activitate in
constructii”,

« H. G nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completérile ulterioare,

. Reglementanle tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, B1 si C si standardele
corespunzatoare, incluse ca referinte in corpul reglementarllor tehnice n vigoare la
data efectuarii Raportului tehnic,

* Legea nr. 307/2006 privind ap&rarea impotriva incendiilor,

* H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari
care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu Si protectla civila,

* Ordinul M.ALl. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologlce de
avizare sl autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civil3;

. Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului Si urbanlsmul cu modificarile
si completarile ulterioare,

* Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,

* Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de /mwee@ubllcat in
M.Of. nr. 342/21.mai 2012,

¢ Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurn -pmnnd efect rea
controlului de stat in faze de executie determinante peniru rez:stenta mecanic Si
stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002 ~ o :

* Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

* HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor me
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achi
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile public

* Altele, Tinclusiv Directivele europene si Regulamentele
in domeniul achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor.

» Cod de proiectare seismica — preveden de prmectare pe
(inlocuieste P100/2006), Cod de proiectare.

* Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1 1-3/2012 (inlocuieste CR
1-1-3-05), Cod de prouectare

* Evaluarea actiunii vantului asupra constructilor CR 1-1-4/2014 (inlocuieste
normativul NP 082/2004)

+ Normativul privind calculul termoenergetice ale elementelor de constructie ale
cladirilor indicativ C107/3/2012 (inlocuieste normativul C107/3/2005),

* Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii
P118/1/2013 (inlocuieste P118/1999),

* Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere
P118/2/2013 (inlocuieste NP086/2005),

* Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu P118/3/2015.

- Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructi NP 074/2014
(inlocuieste NP 074/2007).

* Regulament local de urbanism municipiul Rosiori de Vede, judetul Teleorman

* Ordinul nr.233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de
elaborare si actualizare a documentatiei de urbanism:;

« NP-052- 2012, revizuire NP- 051 Normativ privind adaptarea cladirilor civile sia
spatiului urban aferent la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;




* Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri, etc., necesare realizarii
unui proiect tehnic/SF/DALI corect si complet care s& mdephneasca conditiile de
aprobare si care poate fi tmplementat

. Legea 69/2000-legea educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile
ulterioare.

+ HG273/1994 cu madificarile si completérile ulterioare.

Proiectul poate fi derulat de catre MUNICIPIUL PLOIESTI, judetul Prahova.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitiitilor si a deficientelor:
In cadrul COLEGIUL NATIONAL ,,I. L. CARAGIALE” se doreste revizia/inlocuirea
instalatiei de limitare si stingere incendii cu hidranti interiori, cu respeﬁt{ea legisla‘hel_
in vigoare. Yy RS
Nu se vor modifica indicatorii urbanistici in urma :nterventulbr propuse 7
, Q% e
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea mvestltlel publlce

\ =
\
Prin reallzarea lnvestltlel publlce se doreste mplekentarea ma'

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Aceasta a fost | prima scoala medie din orasul Ploiesti, pana la infiintarea sa,
cursuri secundare, Indeosebi de limbi straine, contabllltate geografie, se predau Ia
Ploiesti numai la pensionul Eliade.

La 3 noiembrie (stil vechi) 1864, se deschid cursurile ,Gimnasiului de b&eti din
Ploiesci”, la inceput cu o clasd de 18 elevi, la care peste doud sdptdmani se mai
adauga o clasa de 18 elevi intre care se afla si lon Luca Caragiale. Gimnaziul nu avea
cladire proprie si functiona tot in localul Scolii Primare de Baieti nr. 1. Director era
Mihalache Georgescu lon Romanescu preda limba roméana, limba latina, istoria si
geografia, Nicolaie Crapelianu, stiintele si francezul August Pick, limba franceza Si
desenul.

La 31 mai 1865 se pune piatra fundamentala a noului local, proiectat de arhitectul
Alexandru Orascu, executia fiind incredintatd mesterului Anghel lonitd. La 1
septembrie 1866 se deschid cursurile in noul local (actualul Muzeu de lIstorie si
Arheologie al judetului Prahova), scolii, avand acum toate cele patru clase, acordandu-
i-se de minister la data de 5 august 1866, numele de ,Gimnasiul Sfintii Petru si Pavel”,
acelasi cu al celei mai vechi biserici din oras.

in 1878 s-a aprobat si functionarea clasei a V-a, dar abia in toamna lui 1880,
Ministerul Instructiei Publlce E aprobat transformarea gimnaziului in ,Liceul Sfintii Petru
si Pavel”. In aprllle 1892, ministrul Take lonescu solicitd sa se elaboreze un pr0|ect pe
baza propunerii arhltectulm lon N. Socolescu pentru construirea unui edificiu
monumental, alocand si o subventie anuald de 300000 lei, care si se adauge
contributiei orasului. intre anii 1895- 1898 se construieste Iocalul de pe Bulevardul
Independentel dupa planurile arhitectului Toma Dobrescu.

In anii care au urmat, liceul a devenit unul dintre cele mai cunoscute din tara. De
numele sau se lega imaginea fatadei monumentale, cu statuile celor doi Sfinti Apostoh
uniformele cu initialele ,L.P.P. s deasupra numarului matricol, pe peticul de catifea
visinie de pe bratul stang In anul 1939, cu prilejul aniversarii a 75 de ani de la infiintare,
apare volumul Istoricul Liceului Sfintii Petru si Pavel”, scris de profesorul St0|ca
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Teodorescu. In timpul atacurilor aviatiei americane din vara anului 1944, cldirea
liceului este bombardata si sufera grave avarii, intreaga fatada fiind distrusa.

Dupa sfarsitul rdzboiului, se initiaza o intensd campanie pentru strangere de
fonduri in vederea refacerii cladirii distruse. Inflatia si reforma monetard din 1947
anuleaza suma considerabild de bani care fusese realizata.

Cladirea de pe Bulevardul Independentei, in mare parte distrusd de
bombardamentele americane din 1944, a fost reparata, cédpatand o fatada in stil
socialist. Numele liceului ,Sfintii Petru si Pavel” a fost retras de autoritatile comuniste
in 1948. A fost o mare drama pentru profesori, elevi si absolventi. Dar acelasi lucru se
petrecuse cu toate scolile din tara. Liceul a devenit Scoala Medie nr. 1, dupa model
sovietic, cu clase putine, cu planuri de Tnvatamant saracite si cu sediul mutat in cladirea
impunatoare a Palatului Scoalelor Comerciale proiectata de Toma T. Socolescu, unde
functioneaza si astazi. Scoala Medie nr. 1 a devenit in 1952 $coala Medie ,lon Luca
Caragiale” (SMILC) si mult mai tarziu si-a recapatat titulatura de- treeu ta\27
septembrie 1997, liceul a primit numele de ,Colegiul National lon Luca Caragla‘ AN
1959 a existat propunerea ca Scoala Medie ,lon Luca Caraglal/e succesoa@\?l \
continuatoarea traditiei vechiului liceu, sd se mute in vechiul loc I,«partlal redanstru _
dar care nu mai avea nimic din monumentahtatea acestuia. /[Conducerea’ SCO a\ /‘\
refuzat, avand in vedere ca tocmai se incheiasera lucrarile de re pvare si mode ,élre f
fn urma cérora clédirea abia Tsi recapatase stralucirea de odinioara: / /’ O“ / = Ji

In vechea cladire, care nu mai pastreaza decat o aripa din clédirea initigla St\ /
instalat pentru o vreme Institutul de Petrol si Gaze, iar in prezent a 010, ‘1
Colegiul National Mihai Viteazul. {4,31/

In ultimii 15 ani o serie de personalitati, in special fosti ab entl sﬁ‘ang
intr-o campanie pentru reluarea denumirii de ,Sfintii Petru si Pavel”, pana n prezent
fara succes. Cei care au urmat cursurile liceului Mihai Viteazul prefera insa acesta
denumire. Incepénd cu anul 1948, Liceul ,Sfintii Petru si Pavel” din Ploiesti - unde au
invatat trei viitori presedinti ai Academiei Romane, Andrei R&dulescu, Mihai
Draganescu si Eugen Simion - a primit numele de Liceul |. L. Caragiale.

Marti, 9 mai 1922, Camera de comer{ a convocat o sedintd, la orele 6,30 dup

amiaza, in cadrul careia s-a format un comitet de initiativa in vederea construirii unui
“palat al scoalelor comerciale”. Au fost alesi cei 35 de membri ai comitetului si la
propunerea pregedintelui Camerei, Nedelcovici, in fruntea acestuia a fost ales Gabriel
Papp. Acesta a deschis campania de recoltare de fonduri cu publicarea unui articol
“Invatamantul Comercial" in Buletinul Camerei, preluat apoi de alte gazete locale.
Donatiile nu au intarziat sa apara. Dintre cele mai substantiale si imediate amintim pe
cele ale lui |. lonescu Tiseanu (100.000 lei), Maria si Stela Nedelcovici (100.000 lei),
Gh. R. Chitu (30.000 lei), Paul I. Pantu (30.000 lei), Max Shapire (25.000 lei), Gabriel
Papp (20.400 lei). Multi, foarte mul{i donatori au subscris 10.000 sau sub aceasta
suma. In total s-au strans de la particulari, in aceasta prima etapa, 738.230 lei. Acestor
sume li s-au alaturat, treptat, altele, mult mai importante din partea unor intreprinderi
si institutii. Amintim dintre acestea: Ministerul Instructiunii (500.000 lei), Primaria
municipiului Ploiesti (105.000 lei), Prefectura judetului Prahova (40.000 lei), Banca
Nationala a Romaniei (50.000 lei), Societatea "Roméano-Americana" (50.000 lei),
Banca “Creditul Prahovei" (50.000 lei), Banca Centrala Ploiesti (50.000 lei), Societatea
“Creditul Minier" (50.000 lei) si multe altele sub 50.000 lei. Mai tarziu s-au adaugat
venituri mai mici (chirii), o parte din taxele incasate de la scolile comerciale si
contributia prevazuta in bugetul fiecarui an de Camera de comert.

Paralel cu strangerea fondurilor, comitetul s-a preocupat de achizitionarea
terenurilor necesare constructiei si de elaborarea planurilor acesteia. Astfel, comitetul,
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intrunit la 5 aprilie 1923, a hotarat s& cumpere locul din str. Oilor colt cu str. Soarelui,
in suprafata de 7.285 mp, proprietatea Iui lancu Alexiu. Comitetul a delegat pe N.I.
Nedelcovici, Gabriel Papp si Toma Socolescu sé trateze cu proprietarul, oferind pan3
la limita sumei de 200 lei m.p. Localul a fost intr-adevar cumpdrat, in saptdmanile
urmatoare, facandu-se actele.

Pe acest loc existau doud césute modeste care au fost pastrate pana la sfarsitul
constructiei, incasdndu-se drept chirie de la locatarul uneia (M. Oprescu) 400 lei lunar,
iar de la cealaltd, care avea si un atelier de potcovérie - 1.000 lei. Aceste chirii,
impreuna cu cea de 300 lei lunar, luatd pentru o gradina pusé si ea pe terenul scolii,
sporeau la randul lor fondurile comitetului. Elaborarea planurilor a fost incredintata
arhitectului Toma T. Socolescu (1883-1960), profesor universitar, om de cultura, om

politic.
Toma T. Socolescu a conceput "Palatul scoalelor comerciale" ca o cladire vasts,
dispusa pe patru niveluri - demisol, parter, etajul I, etajul Il - la care se adauga un pod

imens sub acoperis. Ea urma sa aiba un corp central, asezat de-a lungul strazii Oilor
si cu doua aripi perpendiculare pe aceasta, nchizand o curte interioard. Corpul central
urma sa aiba, in partea sa de vest, intrarea principald, cu holul si piesele cele mai
importante ale cladirii.

Localul trebuia sé se construiascd in etape, intr-o prima urgenta corpul central,
apoi imediat aripa de est, destinata in principal internatului si intr-o a treia etapa aripa
de vest destinata laboratoarelor, salii de festivitati etc. (si care nu s-a mai construit
niciodata).

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a. Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan / extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Terenul se afld in proprietatea Colegiului National IL Caragiale. Datorita
degradarii avansate a instalatiei de hidranti in acest moment ea nu este utilizata.

b. Datele seismice si climatice; e

Date Climatice v N N

Clima este de tip temperat continentala moderai/a au temperaTurT mé@iu a verii
este de 21,1°C iar a iernii de 1,5°C. ( ~ A T

Zona climatica |l conform hartii de zonare clima ca a Ro\manlel

Adancimea maxima de mghea in zona de amplég;ament este -0

STAS 6054 — 85 si NP 112/2013 — Anexa C ‘\)'" \

Date Seimice
Nu este cazul o

e Studii de teren: DRl e
Nu este cazul

d. Situatia utilitatilor tehnice-edilitare existente;
INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apa se face de la reteaua publicd a municipiului. Apa calda
menajera este preparata cu ajutorul centralei termice situate in camera dedicata si a
unui boiler.

Sistemul de canalizare al cladirii este realizat din conducte de fonta si
polipropilena pentru canalizare cu garnituri de cauciuc. Apele uzate sunt deversate la
reteaua publicé de canalizare.
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INSTALATII TERMICE

Ansamblul este dotat cu centrald termicd proprie, care functioneazi cu
combustibil gazos. Aceasta este pozitionata intr-un spatiu tehnic dedicat.

incalzirea spatiilor se realizeazi cu corpuri statice din otel.

INSTALATII ELECTRICE

Tabloul general al cladirii este situat pe peretele lateral vest al cladirii. Schema
de distributie utilizatd este TN-S in aval de tablourile generale, separarea neutrului de
bara de protectie se realizeaza la intrarea in tablourile generale.

Tensiunea de alimentare este de 400/230V-50Hz.

Instalatiile electrice sunt executate cu conductoare de tip FY sau cabluri electrice
protejate in tuburi PVC de diferite diametre.

e. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul.

f.Informatii privind posibile interferente cu monum lce / de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasame sau
invecinata; existenta conditiondrilor specifice in ¢

protejate. ™

- Cladirea studiata este inscrisa in lista monumen fbf istorice sub nﬂmaru H-
11-m-A-16260. *

3.2. Regimul Juridic i A L

a. Natura proprietatii sau titlul asupra cons\tructlei e i )

servituti, drept de preemtiune;

Terenul este intravilan.

b. Destinatia constructiei existente; %
Constructia ce face obiectul prezentei documentatii are destinatia de invatamant.

C. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice,
situri arheologme arii naturale protejate precum si zonele de protectie ale
acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

Cladlrea studiata este inscrisa in lista monumentelor istorice sub numéarul PH-II-
m-A-16260.

d. Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupa caz;

La realizarea Iucran'lor se va avea in vedere respectarea normativelor in viguare
privind executarea unor astfel de lucrari, precum si protectia si siguranta retelelor
existente Th zona. Se vor lua toate masurile pentru reducerea la minim a duratei de
executie a lucrarilor.

3.3. Caracteristici tehnice si parametrii specifici:
a. Categoria si clasa de importanta;
e Conform P100-1/2013, imobilul se incadreaza in categoria de importanta “C”;
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e Conform raportului de expertiza si HG 766/1997, imobilul se incadreaza in clasa
Il de importanta;

b. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
PH-II-m-A-16260.
C. An / ani perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Constructia existentd este construit in perioada anilor: 1923 — 1930.
d. Alti parametrii, in functie de specificul si natura constructiei
existente

- Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau
ale auditului_energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradirile, precum si cauzele pricipale
ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurala initiali gresiti sau alte cauze identificate prin
expertiza tehnica:

Analiza sistemului a pus in evidentd, degradari ale materialului din care este
confectionat sistemul, dupa cum urmeaza:

- Bazinele de stocare sunt corodate, gdurite si nu mai pot depozita
cantitatea de apa necesara

- Conductele sunt cu avarii multiple, o portiune a fost inlocuita cu PP-R,
contrar cu prevederile normaticului P119-2. s

In baza rezultatelor analizelor efectuate mai sus, s-a_fufidamentat decizia de
interventie si s-au propus méasuri constructive pentru punerga in.sigurants-a instalatiei,
care cuprind: v 5 %

* inlocuirea gospodariei de apa cu o gospodarie d¢'apd nous;- - . ,\
idnlocuirea cutiiloyée hidrant,

i & =

\ 51 “'\‘\

* inlocuirea conductelor, pe acelasi amplasament, s
cu echipare completa.

Varianta 1:
Se vor inlocui gospodaria de apé
Se vor inlocui conductele cu tevi negre sudate.

Varianta 2:
Se vor inlocui gospodaria de apa
Se vor inlocui conductele cu tevi imbinate cu piese tip quick-up (far3 sudura).

Se va opta pentru Solutia 1

3.5. Starea tehnicd, din punctul de vedere al asiquririi cerintelor
fundamentale aplicabile, potrivit legii:

Datoritd coroziunii avansate, sistemul nu functioneaza in momentul de fata,
creind un risc in cazul aparitiei unui incendiu.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz:
- Nu este cazul.
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4. CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

a. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Caracteristicile constructiei propuse

Sct= aprox. 2528 mp

Scdt= aprox 11012 mp

Volum= aprox 35000 mc

Nu se vor modifica indicatorii urbanistici in urma interventiilor propuse

Varianta 1

Masuri generale:
Pentru corpul de cladire studiat se doreste:
Tnlocuirea gospodariei de apa dupa cum urmeaza:
- Rezerva de apa de 3 mc (modulara, din 3 rezervoare de 1000 litri
fiecare)
- Grup de pompare format din pompd activa, rezerva si pilot
- Accesorii (debitmetru, distribuitor, racorduri pentru alimentare instalatie
etc)
Tnlocuirea instalatiei de hidranti dupa cum urmeaza: TN & \\\
- Conducte din teava neagra in interiorul cladlm SI polretﬂena in 2
(pentru mtreglrea inelului) o i
- Cutii de hidrant standard, echipate cu fL,l’/tun pIatd:ZO
robinet si teava de refulare universala |/ 2 W
- Imbinarea conductelor se va face prin suﬁug

Varianta 2
Pentru corpul de cladire studiat se doreste:
inlocuirea gospodariei de apa dupa cum urmeaza: ..
- Rezerva de apa de 3 mc (modulara, din 3 rézervoare de 1000 litri
fiecare)
- Grup de pompare format din pompa activa, rezerva si pilot
- Accesorii (debitmetru, distribuitor, racorduri pentru alimentare instalatie
etc)
Inlocuirea instalatiei de hidranti dupa cum urmeaza:
- Conducte din teava neagré in interiorul clddirii si polietilena in exterior
(pentru intregirea inelului)
- Cutii de hidrant standard, echipate cu furtun plat L=20 m, D=50 mm,
robinet si teava de refulare universala
- Tmbinarea conductelor se va face prin sistem quick-up (fara sudura).

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Prin realizarea investitiei publice se doreste implementarea misurilor

dispuse in documentatia intocmita in vederea reabilitirii si modernizarii
instalatiei de limitare si stmgere a incendiilor cu hidranti interiori.
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SE RECOMANDA VARIANTA 1 (PACHETULSOLUTII 1)

S1 inlocuirea gospodariei de apa si a grupului de pompare
Inlocuirea conductelor cu teava neagré imbinata prin sudurs

S2 nlocuirea gospodariei de apa si a grupului de pompare
inlocuirea conductelor cu teava imbinata prin elemente quick-up

Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform ex|gentelor de calitate;

Asigurarea exigentelor minime de calitate:

Rezistenta si stabilitate:

Mentionam cé&, executia lucrarilor de reparatii mentionate nu afecteaza
capacntatea actuala a cladirii de preluare a actiunilor seismice de cod, rezistent Si
stabilitatea acesteia. e

Siguranta la foc: P
Constructia are gradul Il de rezistenta la focf, Se vor re*Spect;{/pres derile
Normativului de protectie la foc — P 118- 1/1999 Si HGR AF. 57%016 é?mele
generale de protectie impotriva incendiilor, aprobat ¢l Ordinul Mi 5/1998 i alte
acte normative si STAS-uri referitoare la constructii s n’§talat|| JZ

C L

Cerinte de confort igienic: .

Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje usor de intretinut, prin
echlpamentele si instalatiile existente care asigurd calitatea apei si prin controlul
evacuarii deseurllor

Gospodarirea deseurilor:

Deseurile rezultate in urma activitétilor din aceste spatii se vor depozita in
containere, separate pe tipuri. Deseurile menajere vor fi colectate in europubele
amplasate pe o platforma din curtea de serviciu si ridicate periodic de citre o unitate
specializata, in baza unui contract cu primaria. Se vor respecta prevederile normelor
de salubritate in vigoare. Evacuarea deseurilor se va face zilnic n perioada calda
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(aprilie-octombrie) si in maxim trei zile Tn perioada rece (octombrie-aprilie) pe
platforma de gunoi a curtii de serviciu.

La gospodarirea deseurilor se vor avea in vedere prevederile cap. V din ordinul
536/97 elaborat de Ministerul Sanatatii.

Masuri de protectia muncii si PSI:

Constructorul va lua toate masurile de protectie a muncii si PSI prevazute in:

. Legea privind apararea Tmpotriva incendiilor nr. 307 din 12 iulie
2006;

. Masuri de protectie a muncii in constructii, aprobate cu Ordinul
nr. 9/n/15 03.1993, publicate in Buletinul Constructiilor nr. 5, 6 7, 8/1993;

Norme specifice de protectle a muncii, elaborate sub egida

Mlnlsterufw Muncii si Protectiei Sociale;

. Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea
muncii la inaltime;

. Ord. MMPS 255/1995 - normatlv Cadru prlinnd acordarea
echipamentului de protectie individuala; Rad

. Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru Aprobarea Norme/}lor generale
de aparare impotriva incendiilor; / "

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor, pr Azute in Norrn, i

Masuri de aparare civila. - /m//

Constructia existenta va fi echipaté cu stingatoarg cu actlon_“ Fe; /a
fi utilizate de cétre personalul angajat. .

Constructia existenta este prevazuta cu spatiu de a\ar e cwffa % /

{
\

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR / OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(minimum doud) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA:

Scenarii tehnico-economice propuse:

Varianta 1

Pentru corpul de cladire studiat se doreste:
Tnlocuirea gospodariei de apa dupa cum urmeaza:
- Rezerva de apa de 3 mc (modularad, din 3 rezervoare de 1000 litri
fiecare)
- Grup de pompare format din pompa activa, rezerva si pilot
- Accesorii (debitmetru, distribuitor, racordurl pentru alimentare instalatie
etc)
Inlocuirea instalatiei de hidranti dup& cum urmeaza:
- Conducte din teava neagra in interiorul cladirii si polietilend in exterior
(pentru intregirea inelului)
- Cutii de hidrant standard, echipate cu furtun plat L=20 m, D=50 mm,
robinet si teava de refulare universala
- Tmbinarea conductelor se va face prin sudura.

Varianta 2
Pentru corpul de cladire studiat se doreste:
Inlocuirea gospodariei de apa dupa cum urmeaza:
- Rezerva de apa de 3 mc (modulara, din 3 rezervoare de 1000 litri
fiecare)
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- Grup de pompare format din pompa activa, rezerva si pilot

- Accesorii (debitmetru, distribuitor, racorduri pentru alimentare instalatie
etc)

Inlocuirea instalatiei de hidranti dupa cum urmeaza:

- Conducte din teava de otel in interiorul cladirii si polietilen& in exterior
(pentru intregirea inelului)

- Cutii de hidrant standard, echipate cu furtun plat L=20 m, D=50 mm,
robinet si teava de refulare universala

- Tmbinarea conductelor se va face prin elemente tip quick-up.

SE RECOMANDA VARIANTA 1

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a. Descrierea principalelor lucréri de interventie:

Inlocuirea gospodariei de apa dupa cum urmeaza:
- Rezerva de apa de 3 mc (modulara, din 3 rezervoare de 1000 litri
fiecare) e 8
- Grup de pompare format din pompa activa, rezerva srpllot } \
- Accesorii (debitmetru, distribuitor, racorduri pentru; allmentare instalati e\
etc) S : x
Inlocuirea instalatiei de hidranti dupa cum urmeaza:
- Conducte din teava neagra in interiorul cladirii
(pentru intregirea inelului)
- Cutii de hidrant standard, echipate cu furtun pl
robinet si teava de refulare universala
- Imbinarea conductelor se va face prin sudura.

| polietilend ™ exterigr” |
‘«' / o .‘-., i‘/
7, N L i \ s

—

b. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrariincjuse in solutla

tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, term izol tii, reparareal

inlocuirea msta[atulor /' echipamentelor aferente consu?ctlel demontari /

montari, debrangarl /I bransari, finisaje la interior / exterior, dupa caz,

imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucréri strict necesare pentru
asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Nu este cazul

C. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici Si
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Din punct de vedere al stabilitatii, precizam cé& terenul se prezinta in conditii
maxime de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare
eroziune sau alte fenomene geologice care s& pund in pericol stabilitatea obiectivului
proiectat.

18



d. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate

- Cladirea studiaté este inscrisa n lista monumentelor istorice sub numarul PH-
[I-m-A-16260.

e. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in
urma realizarii lucrérilor de interventie

Tnlocuirea gospodariei de aps dupa cum urmeazé:
- Rezerva de apa de 3 mc (modulara, din 3 rezervoare de 1000 litri fiecare)
- Grup de pompare format din pompé activa, rezerva si pilot

Accesorii (debitmetru, distribuitor, racorduri pentru alimentare instalatie etc)
nlocuirea instalatiei de hidranti dupa cum urmeaza:

Conducte din teava neagré in interiorul cladirii si polietilena in exterior (pentru
ntregirea inelului)

Cutii de hidrant standard, echipate cu furtun plat L=20 m, D=50 mm, robinet si
teava de refulare universala
- Imbinarea conductelor se va face prin sudura.

I
i
5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depésirea

consumurilor initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare:

Pentru realizarea lucrérilor de interventie se vor consuma urmatoarele utilitati:
- energie electrica: 500.00 KW
- apa: 100.00 MC

P
S
-

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate’ cu datele previziite in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe étape 'prin_'cj.(iggle; K \

i \
[ % W IR
regaseste atasal prezen\
i . i
\\ '

Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor se
documentatii.

5.4. Costurile estimative ale investitiei: \ s et ), '
NP ? 1 v o

VARIANTA 1 / o

Costurile totale estimate ale realizarii investitiei sunt,Conform devizului general
atasat prezentei documentatii (total inclusiv TVA) de ... lei, iar valoarea total3 in euro
este de ... TVA inclus.

Costurile totale estimate ale realizarii investitiei (C+M) sunt, conform devizului
general atasat prezentei documentatii (total inclusiv TVA) de ... lei, iar valoarea totala
in euro este de ... TVA inclus.

VARIANTA 2

Costurile totale estimate ale realizarii investitiei sunt, conform devizului general
atasat prezentei documentatii (total inclusiv TVA) de ... lei, iar valoarea totald n euro
este de ... TVA inclus.
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Costurile totale estimate ale realizarii investitiei (C+M) sunt, conform devizului
general atasat prezentei documentatii (total inclusiv TVA) de ... lei, iar valoarea totala
in euro este de ... TVA inclus.

Se recomanda VARIANTA 1!

- Costurile estimative de operare pe durata normati de viati / de amortizare
a investitiei publice.

Costurile estimative de operare pe durata normatid de viatd/amortizare a
investitiei;

Analiza financiard a fost efectuats din punct de vedere al titularului investitiei si
este realizata pe o perioada de operare de 20 de ani, Tn conformitate cu Reglementarile
Comisiei Europene pentru investitii finantate prin acest domeniu de interventie.

Costurile estimative de operare se vor regasi in analiza cost-beneficiu anexa 2.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a. Impactul social si cultural;

Avand in vedere scopul urmarit prin realizarea proiectului, cuantificarea unor
beneficii sociale este foarte greu de realizat deoarece nu exista activitati ce pot fi
valorizate, imbunatatirea serviciilor medicale oferite populatiei fiind unul din obiectivele
esentiale pe care Spitalul doreste sa le pund in practica.

b. Estimari privind forta de munca ocupati prin reglhzarearm\testltlel

in faza de realizare, in faza de operare; »

/ 5 \

Numar de locuri de munca create in faza de realizare: 0/ i l’w:_h:'l

Numar de locuri de munca create in faza de operare: Q[ 7 |/ esinl /

In faza de executie nu vor fi create noi locuri de munca,_avand in vedere abt

ca se vor folosi servicii contractate prin proceduri de achizitie -si se vor folos;‘_.

umane existente ale contractorilor. Astfel proiectul va contrib \Ia mentlnere,_
de munca deja existente. Societatea care va executa lucrar poate ofeyi ; o
muncé pe perioada de executie a lucrérilor. In faza de operare a\mvestl ier nt

crea noi locuri de munca. -

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;

Prin evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a preféctului pentru investitia
prezentata, se oferd posibilitatea de a se lua in considerare aspectele de med|u
inainte de a fi luatd decizia finald privind componentele proiectului de lucrari de
interventie.

Santierul si refaceri

fn cazul 1 in care contractantul se foloseste de acomodarea obtinuta de el pentru
a scdpa de materialele excedentare, el va obtlne acordul scris al proprietarului sau
autoritatilor, ca urmare a schimbarii terenului unde se gaseste aceastd acomodare si
se va face o inregistrare cu acordul proprietarului, locatarul sau autoritatile pnvmd
starea acelui teren inaintea preluarii.

In cazul in care contractantul se foloseste Tn mod special sau provizoriu, sau ca
acomodare suplimentara pusé la dispozitia sa de beneficiar in scopurile contractului,
terenul unde se afla situatia aceasta acomodare va fi considerat ca ficand parte din
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santier. La incheierea lucrarilor din aceastd zon3, contractantul va reface zona
aducénd-o la starea sa initiala.

[naintea inceperii oricarei parti din cadrul lucrérilor, contractantul va asigura toate
drumurile de acces provizorii necesare, inclusiv orice derivatii provizorii care pot fi
uneori necesare. Contractantul va fintretine aceste drumuri intr-o stare
corespunzatoare pentru desfésurarea circulatiei vehiculelor Tn conditii de siguranta si
trafic lejer, pdnd cand aceste vehicule nu vor mai fi necesare pentru scopul
contractului.

Inainte de a incepe orice lucrare contractantul va face o inregistrare a starii
suprafetelor oricaror terenuri publice sau particulare necesare pentru accesul pe
santier. Contractantul va face ca toate aceste suprafete sa fie adecvate accesului Si
va intretine toate aceste suprafete intr-o stare corespunzatoare de curatenie si
reparatii, pe durata executarii lucrarilor. La terminarea utilizarii de catre contractant a
acestor accese, el va readuce suprafetele la o stare cel putin egald cu cea dinaintea
Tnceperii oricaror lucrari.

Contractantul nu va intra prima data, in nici o parte de pe santier, trecand peste
terenuri particulare, fara a avea in prealabil acordul proprietarului acelor terenuri.

Contractantul va mentine santierul intr-o stare curatd, ordonats si igienica, pe
intreaga perioada cat el este raspunzator de lucrare.

Contractantul se va asigura c3 toate drumurile folosite de el nu sunt murdarite ca
urmare a acestei utilizari, iar in eventualitatea c3 acestea se vor murdari, contractantul
va lua toate masurile necesare pentru a le curata, fara cheltuieli- suplimentare din
partea beneficiarului. I . \\\

Structura, calitatea, materialele si calitatea executiei tuturor™ drumurilor si
refacerea trotuarelor se va face conform STAS 174, STAS179, STAS 6978,"STAS
9095. MERES S\ 2
Protectia calitatii aerului  [[ f / | -
Lucrdrile desfasurate in perioada de executie a lucrarilor de interv itie Tn scopul
imbunatatirii eficientei energetice, pot avea un impact nota '\Ida’suprac 9§1ii atmosférei

> [ \_‘\’//
it

din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora. % LA

Emisiile de praf, care apar in perioada de executie a lucrarilor FWnt
asociate lucrarilor de manipulare si punere n operd a matejiafelér—de < nstructie,
precum si altor lucrari specifice de constructii. Degajarile de pfaf in atmosfera variaza
adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de niyelul activitatii, de specificul
operatiilor si de conditiile meteorologice.

in timpul exploatarii, obiectivul propus pentru executare nu prezinta nici un impact
asupra aerului. Singura sursad posibild de poluare a aerului o constituie centrala
termica. Aceasta este prevazuta pe cosul de evacuare cu filtre de retinere a compusilor
din gazele arse.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Procesele tehnologice de executie a obiectivului nu implica folosirea unor grupuri
de utilaje cu functii adecvate.

Sursa principald de zgomot si vibratii in santier este reprezentats de circulatia
mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate,
beton, asfalt etc.) se folosesc basculante/autovehicule grele. Pentru evaluarea valorilor
traficului de santier, s-a apreciat capacitatea medie de transport a vehiculelor de 10 t.

in timpul exploatérii nu au fost identificate surse de zgomot.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu sunt surse de radiatii.
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Protectia solului si subsolului

Nu sunt poluanti pentru sol si subsol.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu se pericliteaza ecosistemele terestre si acvatice

Masuri de securitate la incendiu

La executarea si exploatarea lucrarilor din documentatie se va avea in vedere
respectarea precizarilor firmei producatoare si a urmatoarelor normative:

- PE 022/87 Prescriptii generale de proiectare a centralelor termoelectrice Si
a retelelor de termoficare;

- PE 009/93 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor
pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice.

- I-9/94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
aprobate cu Ord. MLPAT nr. 17/NI/16.05.1995: /;, e

- 19/1-96 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitar - \ »\

- P-118/99 Norme tehnice de proiectare si realizare
protectia la actiunea focului cu modificarile din ordinul MLPAT r.‘*‘QQYN-%;’om \* / --\\

- C-300/94 Normativ de prevenire si stingere a incend”lor pe durata executdpii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

- HG nr. 51/92 prlwnd unele masuri pentru |mbuhatatlrea actrvrtatu
prevenire si stingere a incendiilor cu modificarile si completarlle HG nc. LT"I/% r
571/98 si HG nr. 676/98; e -,/ L

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprabate O
nr. 163/2007; -

- Ordonanta guvernului nr. 60/97 privind apararea Tmpotriva incendiilor
aprobata prin decretul nr. 636/97 si cu modificarile din Legea nr. 212/97.

Masuri de protectia muncii

Pentru executarea lucrarilor prevazute n cadrul prezentu ui proiect este absolut
necesar respectarea de catre executant si beneficiar a prevederilor din "Regulamentul
privind protectia si igiena muncii in constructii" aprobat cu ord. 9/15.03.1993 al MLPAT
publicat in BC 5-6-7-8

Atat executantul cat si beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus cu
precadere urmatoarele articole:

- reguli generale 1583-1680;

- pentru executarea sapaturilor 537-566, 574-590, 568, 1611-1661;

- pentru prepararea si transportul betoanelor si mortarelor 691-761;

- pentru turnarea si compactarea betoanelor 762-770;

- pentru fasonare si montare armaturi, articolele 794-806;

- pentru lucrarile executate pe timp friguros 283-292;

- Se vor respecta de asemeni:

- Norme generale de protectia muncii 2002;

Norme specifice de protectia muncii pentru lucréri de zidarie, montaj
prefabrlcate si finisaje Tn constructii ind. IM 006/96 aprobat cu ord. nr. 73/N/15. 01 1996;

- Norme specifice de securitate pentru lucréri de instalatii tehnico-sanitare Si
de incalzire aprobate cu ord. 117/96 de MM si PS;

- Legea protectiei muncii 90/96 si normele metodologice de aplicare;

- PE 006/81 Instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru preparare, transport turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat, precomprimat aprobat cu ord.
136/95 de MM si PS;

22



- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje-schele, cintre
esafodaje, Ind. Im 006-96, cap. 24, 29;

- DCS nr. 400/81 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea Si
intretinerea instalatiilor utilajelor si masinilor, intarirea ordinii si disciplinei in munca in
unitatile cu foc continuu.

Gospodarirea deseurilor

Deseurile produse in timpul executiei se gestioneaza de antreprenorul lucrarilor,
deseurile fiind colectate organizat.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Lucrari de reconstructie ecologica ; -

n urma prezentei mvestltu nu sunt necesare lucrari de r Gonstructle acolog

Organizare de santier. VAR

- Orgamzarea santierului se va realiza tindndu-se
la faza DTOE. Nu sunt necesare méasuri de protectie a vecmétaplor Se vorI
preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de' ucru ‘'saii a:j
Pentru a prevenl declansarea unor incendii se va evita Iucrul Ou\§l in pre' ‘_'

conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor |mpamantan necorespunzatoare.

-Santierul pentru investitia: "RK REABILITARE  MODERNIZARE Sl
MODIFICARI INTERIOARE AFERENTE CORP CLADIRE C7 SECTIA NIFON”, se va
ingradi perimetral cu imprejmuiri opace.

- Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a
imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in
incinta. Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.

- Accesul in santier se realizeaza din reteaua stradald existentd in zoni. La
iegirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se amplaseaz3 rampa de spalare
auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de indentificare a
investitiei.

- Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control Si
verificare acces in santier.

- Paza mvestl’;lel se asigura de catre o societate specializatd in servicii de
paza si supraveghere, pe baza de contract sau de céatre executantul lucrarilor.
Modalitatea de actiune si interactiune, amplasarea posturilor, consemnele — general si
particulare, vor fi prevazute Tn Planul de Paza al obiectivului. Obligatia organizarii,
contractarii si asigurérii serviciilor de paza si control revine antreprenorului care, la
cererea si pe bazé de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

5.6. Analiza financiara si economica aferentd realizirii lucririlor de
interventie:

a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinti;

Cadrul de analiza se va desfasura pe o penoadé de 30 luni pentru realizarea
investitiei din care 24 de luni sunt pentru executia lucrarilor, 6 luni proiectare (obtinere
autonzatle de construire DTAC-PT).

b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
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c. Analiza financiara; Sustenabilitatea financiari;

Sustenabilitatea financiara este verificatd daca fluxul de numerar este mai mare
sau egal cu zero pentru toti anii luati in considerare. Planul financiar demonstreazi
sustenabilitatea financiard, ceea ce inseamna c& proiectul nu trebuie s& riste sa
ramana fara bani, acesta tindnd cont de planificarea primirii fondurilor si platilor ce
vizeaza implementarea proiectului.

Sustenabilitatea apare n cazul in care investitia este sustinuta si in momentele
critice de crestere sau scédere a costurilor investitionale si de modificari fiscale aparute
pe parcursul implementarii proiectului.

d. Analiza economica; Analiza cost-eficacitate;

Analiza economica se dovedeste a fi mult mai utild atunci cand este desfasurata
intr-o faza initiald a analizei de proiect, pentru a depista din timp aspectele negative
ale investitiei. Daca analiza economicd este desfisuratd Ia sfarsitul ciclului de
proiectare atunci nu poate s& ofere informatii decat in ceea ce priveste decizia de a
investi sau nu.

Principiul de baza al analizei economice este comparatia costurilor generate n
cele doua cazuri:

- varianta cu investitie corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

- varianta cu invetitie necorespunzatoare din punct de vedere tehnic:

e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscurilor.

In cadrul acestei sectiuni sunt tratate alte riscuri decat cele naturale identificate
la sectiunea 4.2. si pentru care sunt mentionate mdasurile de prevenire si/sau
diminuare, si anume riscurile generate de evenimente imprevizibile (Tn afara controlului
uman) sau accidente provocate de greseli umane:

* incendiu provocat de functionarea necorespunzatoare a instalatiilor electrice;

* incendiu provocat de la un foc deschis provocat din neatentie;

» vandalism - deteriorarea mobilierului si finisajelor;

* Riscuri privind personalul.

Riscul potential de incendiu provocat din cauza unor socuri sau scurtcircuite
electrice este evitat prin masuri prevazute in proiect - instalatiile electrice si
echipamentele sunt prevazute cu protectii. Exista totusi riscuri potentiale care nu pot fi
gestionate cu mare acuratete de ex.:

* executia neconforma a unor lucrari - se va da o deosebits atentie verificarii in
executie a tuturor lucrarilor de instalatii conform prescriptiilor aplicabile:

* intretinerea necorespunzitoare a unor echipamente sau aparate, fie prin
omiterea inlocuirii consumabilelor, fie a subansamblelor, la duratele indicate Tn fisele
tehnice ale furnizorilor - se va da o importanti deosebit3 angajarii unor persoane cu
pregatire tehnica adecvata si contractarea unor unitati de service care s3 asigure
verificarile periodice, reviziile generale si reparatiile curente, precum si tinerea la zi a
registrelor de interventii. AY

Vandalism - intensitatea acestui risc depinde de
cetatenilor, care poate fi bine dezvoltat de céatre Prim

cladirilor.
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6. SCENARIUL /

OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A)

OPTIM(A),

RECOMANDAT(A):

6.1. Comparatia scenariilor / optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor:

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Comparatia scenariilor din punct de vedere tehnic

Inlocuirea gospodariei de apa dupa
cum urmeaza:

Rezerva de apd de 3 mc
(modulara, din 3 rezervoare de 1000
litri fiecare)

Grup de pompare format din
pompa activa, rezerva si pilot
Accesorii (debitmetru,
distribuitor, racorduri pentru alimentare
instalatie etc)

Tnlocuirea instalatiei de hidranti dupa
cum urmeaza:

Conducte din teava neagra in
interiorul cladirii si polietilena in exterior
(pentru intregirea inelului)

Cutii de hidrant standard,
echipate cu furtun plat L=20 m, D=50
mm, robinet si teava de refulare
universala

Imbinarea conductelor se va
face prin sudura.

Inlocuirea gospodariei de apa dupa
cum urmeaza:

Rezerva de apa de 3 mc
(modulara, din 3 rezervoare de 1000
litri fiecare)

Grup de pompare format din
pompa activa, rezerva si pilot
Accesorii (debitmetru,
distribuitor, racorduri pentru
alimentare instalatie etc)

Inlocuirea |nstalat1e| de hidranti dupa
cum urmeaza:

Conducte din teava neagra in
interiorul cladirii si polietilena in
exterior (pentru intregirea inelului)
Cutii de hidrant standard,
echipate cu furtun plat L=20 m, D=50
mm, robinet si teava de refularfr e SN
unfversa!a Zoh
Imbinarea condu
face prin elemente tip

Comparatia scenariilor din punct de vedere economic |

Raport cost/beneficiu:

Raport cost/beneflciu =7 1

Comparatia scenariilor din punct de vedere financiar

Valoarea fara T.V.A. de investitie (C+M) :

Valoarea de investitie .

Planul financiar demonstreaza
sustenabilitatea financiara, ceea ce inseamna
ca proiectul nu trebuie sa riste s& ramana fara
bani, acesta tinand cont de planificarea primirii
fondurilor si platilor ce vizeaza implementarea
proiectului

Péastrarea situatiei actuale alternativa ,0-
Scenariul ,Dezvoltare zero” (,Do nothing”)

Sustenabilitatea apare in cazul in care

investitia este sustinuté si in momentele critice | Pastrarea situatiei actuale alternativa 0’

de crestere sau scadere a costurilor | Scenariul ,Dezvoltare zero” (.Do nothing”)

investitionale si de modificari fiscale aparute pe

parcursul implement&rii proiectului.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului / optiunii__optime(e),
recomandat(e):

Se recomandd Varianta 1 deoarece din punct de vedere functional ambele

25

variante sunt la fel, dar costul de productie este substantial mai mic.

b -,/ -"/:J‘ %

Comparatia scenarulor din punct de vedere al sustenabilitatii S,Vﬁsounlor 8 1



6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de
investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-
montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

VARIANTA 1

Costurile totale estimate ale realizarii investitiei sunt, conform devizului general
atasat prezentei documentatii (total inclusiv TVA) de 549469,32 lei, iar valoarea total3
in euro este de 115160,63 TVA inclus.

Costurile totale estimate ale realizarii investitiei (C+M) sunt, conform devizului
general atasat prezentei documentatii (total inclusiv TVA) 463103,28 lei, |a/v/aigafea\
totala in euro este de 93612,95 TVA inclus. g QM.

—2 3%

2 ,/ G

VARIANTA 2 ylen Nz

Costurile totale estimate ale realizarii investitiei sunt, conform e\nzulw genér‘}js ig
I

atasat prezentei documentatii (total inclusiv TVA) de 638385,06 lei, iar valoarea tota |
in euro este de 129097,08 TVA inclus. \! y 5
Costurile totale estimate ale realizarii investitiei (C+M) sunt, cohform dew
general atasat prezentei documentatii (total inclusiv TVA) 523532,97 IeI‘ |ar v
totala in euro este de 105828,37 TVA inclus. 2

Se recomandad VARIANTA 1!

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice /
capacitati fizice care sa mdlce atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele normativele si reglementarlle
tehnice in vigoare;

INDICATORI FIZICI

Suprafata construita 2528 m?
Suprafata desfasuratad construita 11012 m?

INDICATORI VALORICI

VARIANTA 1
] VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: (incl. TVA) 549469,32 lej
Din care constructii + montaj (C+M) 463103,28 lei
Investitia specificé (constructii+montaj)/m2arie utila 42,05 lei
1 euro= 4,945 |ei, la cursul BNR din data 15.06.2022
b. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat /

operare, stabiliti in functie de specifiul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Obiectivul s,oec;f:c socio — economic al prmectulur

26



In urma realizarii investitiei se urmareste sporirea gradului de protecsie n caz de
incendiu pentru imobilul studiat.

c. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in
luni.

Se estimeaza ca durata de executie a lucrérilor va fi de 6 luni. Graficul de
realizare a lucrarilor de executie este atasat prezentei documentatii.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din_punctul de vedere al asiguririi tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice:

Rezistenta si stabilitate:

Mentionam c&, executia lucrarilor de reparatii mentionate nu afecteaza
capac;tatea actuala a cladirii de preluare a actiunilor seismice de cod, rezistenta si
stabilitatea acesteia.

Securitate la incendiu:

Constructia are gradul Il de rezistentd la foc. Se vor respecta prevederile
Normativului de protectie la foc — P 118-1/1999 si a HGR nr. 571/2016, normele
generale de protectie Tmpotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul MI 775/1998 si alte
acte normative si STAS-uri referitoare la constructii si instalatii. B

Siguranta in exploatare:

Siguranta in folosirea instalatiilor se va asigura prin instr

Cerinte de confort igienic:

Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisa
echipamentele si instalatiile existente care asigurad calitat
evacuarii deseurilor.

Gospodarlrea deseurllor

contamere separate pe tipuri. Deseurlle menajere vor fi colec te n europubéle
amplasate pe o platform din curtea de serviciu si ridicate perigdic de cafre o unitate
specializata, in baza unui contract cu primaria. Se vor respecta prevederile normelor
de salubritate in vigoare. Evacuarea deseurilor se va facg zilnic in perioada calda
(aprilie-octombrie) si Tn maxim trei zile in perioada rece (octombrie-aprilie) pe
platforma de gunoi a curtii de serviciu.

La gospodarirea de$eurllor se vor avea in vedere prevederile cap. V din ordinul
536/97 elaborat de Ministerul Sanatatii.

Protectie impotriva zgomotului:

Structura este conceputa astfel incat sa asigure o izolare fonica corespunzatoare
limitelor impuse de normativul NP 010-97.

Economie de energie si izolare termici:

Nu este cazul.

Utilizare sustenabila a resurselor naturale:

Deoarece lucrarile de interventie nu presupun executarea sau demolarea unor
parti de constructii, cantitatea de materiale sau deseuri obtinute prin acest proces este
limitatd. Astfel nu se impune reutilizarea sau reciclarea materialelor si partilor
componente dupa realizarea lucrérilor ce fac obiectul acestei documentatii.
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6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantate sau contracte de stat,
fonduri externe, nerambursabile, alte surse legal constituite:

Proiectul va fi derulat de catre Priméria Ploiesti.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire:

Nu este cazul

7.2. Studiu topografic, vizat de cétre oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara:

Nu este cazul

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege:

Nu este cazul

7.4. Avize privind asigurarea utilitdtilor, in_cazul suplimentirii capacititii
existente:

Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
madsuri_de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevedenlor acordului_de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica:

Nu este cazul

7.6. Avize, acorduri si studii_specifice, dupd caz, care pot conditiona
solutiile tehnice, precum:

a. Studiul privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de
eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul T

b. Studiul de trafic si studiul de circulatie, dupa 3 i \

Nu este cazul loen T

c. Raport de diagnostic arheologic, in cazul nterventulor in gituri
arheologice; - ; A et

Nu este cazul. ; Z oy /l

d. Studiu istoric, in cazul monumentelor istoric \,\ ge 8 " // /\fv

Nu este cazul.

e. Studii de specialitate necesare in functie de specnﬂ/cul lnvestitlej/

Anailza Cost-Beneficiu /

Intocmit:
Ing. Georgian Nichitov
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Analiza cost-beneficiu

DENUMIRE PROIECT

INLOCUIRE CONDUCTA APA RECE CARE APROVIZIONEAZA
HIDRANTII LA COLEGIUL NATIONAL ,,I. L. CARAGIALE”

BENEFICIAR
Municipiul Ploiesti
AMPLASAMENT

Str Gheorghe Doja nr. 98, Ploiesti, jud. Prahova

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv

specificarea perioadei de referinti

Identificarea investitiei

In prezent in locatia mentionata se afld la adresa: Str Gheorghe Doja nr. 98,
Ploiesti, jud. Prahova.

Entitatea responsabilad cu implementarea proiectului este Municipiul Ploiesti.

in cadrul COLEGIUL NATIONAL ,,I. L. CARAGIALE” se doreste revizia/inlocuirea instalatiei
de limitare si stingere incendii cu hidranti interiori.




ANALIZA COST-BENEFICIU

Definirea obiectivelor

Obiectivul general socio — economic al proiectului, consta in revizia/inlocuirea instalatiei
de limitare si stingere incendii cu hidranti interiori.

Avantajul consta in marirea gradului de siguranta in domeniul educatiei, si
implicit a protejarii de vieti umane si materiale.

Obiectivul specific socio — economic al proiectului . In urma realizarii investitiei se

urmareste :

- inlocuire conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National I.L.
Caragiale..

Obiectivele propuse prin prezentul proiect contribuie la atingerea :

- realizarii de inlocuire a instalatiei de limitare si stingere incendii cu hidranti interiori.

Perioada de referinta

In conformitate cu recomandarile legislatiei in domeniu, perioada de referinta este
reprezentata de indeplinirea in mod eligibil a obligatiilor privind implementarea sistemului de

securitate la incendiu.

2. Analiza optiunilor

Analiza_optiunilor,  pentru proiectul de lucrdri de inlocuire conducta apa rece care

aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National I.L. Caragiale in Municipiul Ploiesti ia in
considerare realizarea unui obiectiv specific prin mai multe optiuni posibile.
Pentru evaluarea unui proiect se pot lua in considerare cel putin doua scenarii :

Scenarii propuse — astfel, in vederea realizarii investitiei “ inlocuire conducta apa rece care
aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National I.L. Caragiale in Municipiul Ploiesti s-au
analizat doua solutii constructive :

- scenariul 1 — varianta propusa prin proiect, si anume : realizarea inlocuire conducta apa
rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National I.L. Caragiale.




ANALIZA COST-BENEFICIU

Aceasta varianta este optima deoarece interventiile propuse la nivel de proiect nu sunt
foarte mari consumatoare de timp si nu implica costuri mari in comparatie cu realizarea altora
Noi.

- scenariul 2 — nerealizarea proiectului de inlocuire a conductei de apa. Acest scenariu
reprezinta mentinerea situatiei prezente, in care ramane nefunctionala aprovizionarea cu
apa a hidrantilor din cadrul Colegiului national I.L. Caragiale.

Avantajul consta in marirea gradului de siguranta in domeniul educatiei, si implicit a
protejarii de vieti umane si materiale.

Avantajele scenariului recomandat.

Scenariul recomandat este varianta 1 - Jucréri de inlocuire a conductei de apa rece
care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National I.L. Caragiale.

Avantajele acestuia sunt urmatoarele :

- realizarea intr-un timp scurt a lucrarilor.
- imbunatatirea calitatii infrastructurii din localitate precum si alimentarea cu api a

hidrantilor, prin inlocuirea conductei de apa rece.

Analiza_optiunilor si a fezabilitatii proiectului a tinut cont de -

- zona de influienta a proiectului — proiectul are in vederere inlocuirea
conductei de apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National I.L.

Caragiale in Municipiul Ploiesti.

- analiza unor scenarii alternative si modalitati de realizare concurente
— in cadrul acestor scenarii s-a tinut cont de beneficiile socio-economice asteptate
la nivelul comunitatii, de resursele financiare necesare (deoarece costurile cu
realizarea unor noi spatii depasesc capacitatea financiara a beneficiarului),
optandu-se si pentru obtinerea cofinantarii.

Ipotezele principale luate in considerare la elaborarea analizei proiectului sunt

urmatoarele :

- obiectiv general — avand in vedere ca prognozele si estimarile se
bazeaza in mare parte pe evaluarea situatiei actuale, este nevoie ca aceasta
ipoteza sa fie validata in perioada de exploatare a proiectului:

- disponibilitatea resurselor financiare — Municipiul Ploiesti, in calitate
de promoter al acestui proiect, este prima entitate interesata in implementarea

optima a proiectului, asigurand in acest fel premisele financiare necesare pentru
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punerea in opera a investitiei. Astfel se vor asigura de catre beneficiar : costurile
neeligibile, costurile suplimentare (conexe ce vor aparea in timpul proiectului),
precum si cota procentuala aferenta cheltuielilor eligibile, asa cum reiese din
centralizatorul investitiei.

- intretinerea si protejarea infrastructurii modernizate —Prin urmare,
beneficiarul va aloca atat fondurile cat si resursele umane necesare indeplinirii
realizarii investitiei propuse prin proiect.

- la nivelul rezultatelor estimate — obtinerea rezultatelor estimate este
inevitabil legata si de concretizarea unor factori si conditii in afara controlului direct
al proiectului, printre acestea se numara :

* utilizarea echipamentelor si materialelor adecvate, precum si a solutiilor tehnice
si de proiectare in conformitate cu normele existente in domeniu. Rezultatele proiectului sunt
influientate atat de calitatea materiilor prime si a echipamentelor utilizate de catre contractantii
lucrarilor de interventii, cat si de gradul de conformitate al solutiilor tehnice cu cele mai bune
practici in domeniu. Supravegherea sistematica si calificata, efectuata de catre beneficiarul
proiectului, va contribui semnificativ la reducerea riscurilor implicate de aceste aspecte
tehnice.

* respectarea normelor de proiectare si de protectie a mediului inconjurator. Pe
tot parcursul procesului de identificare a solutiei tehnice ce va fi implementata si de elaborare
a detalilor de executie, un element esential este reprezentat de respectarea legislatiei
existente in domeniul constructiilor si in domeniul mediului. In acest sens, au fost intreprinse
toate eforturile necesare pentru identificarea celei mai potrivite solutii din punct de vedere al

costurilor si conceptiei tehnice.

Analiza cost — beneficiu se realizeaza pentru varianta 1 de scenariu — inlocuire

conducta apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National I.L. Caragiale.

3.Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performants
financiara: fluxul cumulat, valoarea actuald netd, rata internd de

rentabifitate si raportul cost-beneficiu
Analiza financiara a fost efectuata din punct de vedere al titularului investitiei Colegiul

National 1.L. Caragiale din Municipiul Ploiesti si este realizatéd pe o pericada de dperare
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de 20 de ani, In conformitate cu Reglementarile Comisiei Europene pentru investitii finantate

prin acest domeniu de interventie.

Rata de actualizare utilizatd In cadrul analizei financiare este de 5% conform

recomandarilor Comisiei Europene.

Metoda utilizaté in dezvoltarea analizei financiare este cea a “fluxului net de numerar
actualizat®. Tn aceastd metodd fluxurile non — monetare, cum ar fi: amortizarea si

provizioanele, nu sunt luate in considerare.

In realizarea analizei cost — beneficiu s-a folosit o metoda bazatd pe utilizarea

rezultatelor din scaderea celor doué variante, respectiv
- varianta propusa prin proiect;
- varianta fara sustinere tehnica.

Au fost luate in considerare totalul cheltuielilor din Devizul General al proiectului in mii
lei, precum si repartizarea costurilor investitiei pe perioada de implementare a proiectului — 9
luni, in conformitate cu graficul prezentat in Anexa_2. la acest studiu.

In conformitate cu Devizul General al proiectului, costul total al investitiei pentru C+M
se ridica la valoarea de 331.071,44 lei, suma ce include TVA, adica 66.950.74 euro (inclusiv
TVA) - cursul utilizat este cel BNR din luna iunie— 1Eur = 4,945 lei

Esalonarea costurilor de constructii si montaj pe durata de implementare prevazuta, de

9 luni, este:

- etapa | lunile 1 -9 : 331.071,44 lei (inclusiv TVA),

Acestea pot fi observate in Anexa 1 - ACB.

Durata de viata a conductei de apa rece - conform HG 2139 / 2004, este stabilita intre
24 si 36 de ani.

Nefiind amortizabile aceste mijloace fixe nu au valoare reziduale.
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Evolutia prezumata a veniturilor. Acest lucrdri de inlocuire a conductei de apa rece
care aprévizioneaza hidrantii la Colegiui National I.L. Caragia]e, este destinat populatiei

Municipiului Ploiesti.
Investitia ce se doreste a se realiza are ca scop lucrdr de inlocuire a conductei de

apa rece care aprovizioneaza hidrantii la Colegiul National I.L. Caragiale, prin urmare
proiectul nu va genera venituri financiare directe, fiind un proiect fara un cash-flow financiar
palpabil.

In faza de operare sursele financiare ce vor acoperi costurile functionalitatii proiectului
(costuri de exploatare, intretinere, costuri administrative), vor fi asigurate de la Bugetu! Local
al Municipiului Ploiesti (chelt.exploatare, intretinere, utilitati, cheltuieli cu personalul) — Anexa
2-ACB.

Evolutia prezumata a costurilor. Valoarea totala a proiectului este de 569.469,32 lei
(inclusiv TVA), adica 115.160,63 euro (Anexa 1 - ACB), cuprinzand total cheltuieli eligibile,
total cheltuieli neeligibile si TVA aferent, astfel

- cheltuieli eligibile = 479.209,90 lei ,
- cheltuieli neeligibile = 0,00 mii lei ,
- TVA aferenta proiect = 90.259 42 lei.

Estimari costuri operare. Avand in vedere natura investitiei, in faza de executie nu vor
fi generate locuri noi de munca si in consecinta nu se vor face angajan.

In faza de operare (pericadd pest-implementare) a proiectului, se va crea un loc de
munca ce va avea drept scop sporirea personalului..

Calculul costului de operare privind cheltuielile administrative este redat in Anexa 2 -
ACB Ila analiza economica.

Calculul indicatorilor de performantd financiara: fluxul cumulat. valoarea actuald neta,
rata intemnd de rentabilitate gi raportul cost — beneficiu.

Valoarea actualizata neta, indica valoarea actuald — la momentul zero, a implementdrii

unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de numerar.

VAN=F CFt/(1+k) +VRn/(1+k) -10
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CFt = cash - flow-ul generat de proiect in anul " - diferenta dinte veniturile si
cheltuielile aferente.

Durata de viata a puturilor forate - conform HG 2139 / 2004, este stabilita intre 24 si 36
de ani.

Nefiind amortizabile aceste mijloace fixe nu au valoare reziduale.

I0 = investitia necesara pentru implementarea proiectului

10 = 569.469,32 lei (inclusiv TVA) — 115.160,63 euro (inclusiv TVA)

Un indicator VAN pozitiv indica faptul c& veniturile viitoare vor excede cheltuielile,
toate aceste diferente anuale aduse in prezent cu ajutorul ratei de actualizare — $i insumate
reprezentand valoarea pe care o furnizeazi indicatorul.

Rata interna de rentabilitate, reprezint rata de actualizare la care VAN este egaléd cu
zero. Altfel spus, aceastd rata interna de rentabilitate minim3a acceptat3 pentru proiect, indica
faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea, o valoare negativa a ratei
interne de rentabilitate poate fi acceptatd pentru anumite proiecte in cadrul programelor de
finantare datoritd faptului ca acest tip de investitie reprezintd o necesitate stringenta, farad a
avea insa capacitatea de a genera venituri care si acopere cheltuielile efectuate cu acest tip
de lucrare.

Acceptarea unui rate interne de rentabilitate negativa este conditionatd de existenta
unei rate interne de rentabilitate economice pozitive — acelasi concept, dar de data aceasta
aplicat asupra beneficiilor gi costurilor socio-economice.

Raportul cost-beneficiu, este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea
actuala a beneficiilor actuale cu cea a costurilor viitoare inclusiv valoarea investitiei.

Reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta
rata interna de rentabilitate minima acceptaté pentru proiect, indica faptul c& veniturile nu vor
acoperi cheltuielile. Valoarea acestui indicator a fost calculata automat prin aplicarea functiei
financiare adecvate.

RCB= VP ()0 / VP (0)0

Unde:

VP ()0 = valoarea actualizatd a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in
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perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP (O)0 = valoarea actualizats a iesirior de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizatd, inclusiv costurile investitiei.

O investitie este rentabila din punct de vedere financiar respectiv economic dacs
prezinta o ratd interna de rentabilitate superioard ratei de actualizare adoptatd; echivalent,
daca valoarea neta este pozitiva.

Ca urmare a realizarii analizei financiare se observa ca rata interna de rentabilitate
financiara se situeaza mult sub pragul de rentabilitate de 5% de fapt calculul nu reuseste sa
ofere o valeare tangibila a acestui indicator.

Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa, analiza
financiara demonstrand necesitatea fondurilor externe, care sa sustina obtinerea unui cash —
flow pozitiv al proiectului si implicit indicatori de rentabilitate pozitivi.

Calculul indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala nets,
rata internd de rentabilitate si raportul cost — beneficiu se regasesc in anexele urmatoare -
Anexa 4 - ACB, Anexa 5 - ACB.

4.Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performantéa
economicd: valoarea actuald netd, rata intemé de rentabilitate i

raportul cost-beneficiu

Analiza economic3 se dovedeste a fi mult mai utild atunci cand este desfagurata intr-o
faza initiala a analizei de proiect, pentru a depista din timp aspectele negative ale investitiei.
Daca analiza economica este desfigurata la sfarsitul ciclului de proiectare atunci nu poate sa
ofere informatii decat in ceea ce priveste decizia de a investi sau nu.

Atunci cand se propune doar determinarea unor indicatori globali ai investiiel, cum
sunt: valoarea neta prezentd sau rata internd de rentabilitate economica, analiza economica
genereaza rezultate globale, fard a detalia influenta fiecarui factor investitional §i care {ine de
caracteristicile interne ale proiectului.

Principiul de baza al analizei economice este comparatia costurilor generate in cele

doud cazuri:
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- varianta cu investitie nefezabila;

- varianta cu invetitie

Diferenfa valorilor de cost pentru cele doud cazuri oferd valoarea beneficiilor
proiectului, care induce rentabilitatea economica a acestuia.

Eficienta investitiei se determini prin raportarea costului total generat de utilitatea
putului pentru fiecare alternativa a proiectului, la solutia de bazi (faré proiect). Practic, este
vorba de “minimum de lucrari”, adic3 standardul minimal al lucrérilor de intretinere.

Rata de actualizare folosita in estimarea rentabilitatii investitiei este de 5,5% pentru
analiza economica.

In cadrul analizei economice s-au respectat urmatoarele ‘etape 4

- stabilirea perioadei de analiza a proiectului (impartita pe pericada
de modernizare a constructiei precum si in pericada de operare),

- determinarea costului de constructie si a esalonarii temporale a
acesteia,

- stabilirea costurilor auxiliare, generate de proiect (costuri de
exploatare, intretinere),

- calculul beneficiilor nete,

- calculul indicatorilor sintetici ai investitiei (Valoarea Neta
Adaugata,Rata Interna de Rentabilitate, Raportul Cost / Beneficiu).

In cadrul analizei de fata este dificila evaluarea cazului fara proiect, in acest caz
analiza concentrandu-se pe evaluarea costurilor si veniturilor implicate de cazu! cu proiect.

Corectii fiscale. Corectille fiscale de natura TVA, precum si obligatiile angajatorului
relative la salarii ‘(23 %), nu au fost incluse in tabelul de pornire pentru analiza financiara care
ia in considerare costurile investitiei. Astfel nu vor fi efectuate corectii fiscale in determinarea
Ratei Rentabilitatii Economice a Investitiei.

Transformarea in preturi umbra . Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de
iesire nu reflecta cu acuratete valoarea lor sociala datorita distorsiunilor pietei, cum ar fi
regimul de monopol, ingradirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere si oferta. Distorsiunile

preturilor sunt corectate cu ajutorul factorilor de conversie.
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Astfel, costul total de investitie considerat in analiza economico-financiara este
valoarea totala a contributiei nationale, ajustata cu factorul de conversie de la valori financiare
la valori economice (0,90). De asemenea, costurile economice de intrare, intretinere si
operare au fost preluate din cash-flow-ul financiar al proiectului, transformate in valori
economice folosind facterul de conversie (0,90 — factor care elimina infiuienta TVA din
costurile de intretinere si operare.

Beneficii externe. Avand in vedere scopul urmarit prin realizarea proiectului, si anume

de racordare a putului la sistemului de apa potabila a Comunei Afumati.

. cuantificarea unor beneficii sociale este foarte greu de realizat deoarece nu exista
activitati ce pot fi valorizate.

Costurile considerate sunt cele de investitie precum si cele de intretinere si reparatie
pentru durata proiectului. Costurile economice de capital precum si cele recurente (intrefinere
$i reparatii) sunt determinate de politicile de intretinere adoptate.

Calculul indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuald nets,

rata interna de rentabilitate i raportul cost — beneficiu se regasesc in Anexa 6 ~ ACB.

5.Analiza de senzitivitate

Implica studierea impactului pe care modificarea variabilelor (costurile si beneficiile) il
poate avea asupra indicatorilor financiari si economici calculati pentru acest proiect (a se
vedea anexele la Analiza Financiara si Economica).

Analiza riscului consta in studierea probabilitati ca un proiect sa realizeze o
performanta satisfacatoare, considerand RIR si VNA ca si variabilitate a rezultatelor
comparativ cu cele mai bune estimari facute anterior si calculate in situatie (scenariul) de
baza.

Etapele parcurse in realizarea analizei de senzitivitate sunt urmatoarele:

-efectuarea unei analize calitative a variabilelor;
-identificarea tuturor variabilelor folosite in calculul intrarilor si iesirilor din analiza

economica si financiara si gruparea lor in categorii omogene;

——— e ———
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-selectarea acelora care au elasticitate redusa sau marginala (care conduc la variatii
ale RIR - VNA).

Ca un criteriu general se considera acei parametri pentru care o variatie (pozitiva sau
negativa ) de 1% duce la variatia corespunzatoare cu 1% a RIR sau cu 5% pentru valoarea
de baza a VNA.

Riscurile potentiale care pot sa apara in derularea proiectului de investitie se refera la:

- aparitia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, fata de
cele inscrise in devizul de lucrari si bugetul proiectului:

- influenta variatiei de timp a preturilor (este posibila o crestere a
preturilor incluse in devizul din studiul, corelata cu o scadere a ratei de
schimb valutar leu — euro).

Variabilele selectate pentru analiza de senzitivitate

- Total costuri de investitie;
- Total costuri de intretinere si operare.

Avand in vedere ca proiectul propus spre finantare este un proiect care nu genereaza
venituri directe, la nivelul analizei economice realizate, variabilele critice identificate (care pot
avea variatii pozitive si negative) au fost cele legate de costurile investitiei dar si cele
referitoare la costurile de intretinere si operare.

Analiza de senzitivitate trebuie sa determine si valorile indicatorilor de performanta a
investitiel pentru cea mai nefavorabila situatie, precum si pentru ce! mai avantajos caz.

Pentru aceasta s-au considerat variatii absolute de 5%, favorabile si nefavorabile, ale
variabilelor cheie si s-au calculat valorile corespondente pentru rata interna de rentabilitate
economica si valoarea neta actualizata.

Aceasta variatie de [-5%,5%)] poate fi considerata ca fiind intervalul maxim de variatie a
factorilor care influnteaza modelul.

Scenariul 1: Un prim scenariu al analizei de senzitivitate a constat in alegerea unei
situatii critice — cresterea cu 5% a costurilor investitionale si determinarea impactului adus de
aceasia crestere asupra ratei interne de rentabilitate economica (RIRE), valori nete

actualizate economice (VNAE) si raportul beneficiu-cost ( B/C).

11
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Indicatori ai Investitiei Valoarea din Valoarea din Analiza
Analiza Economica dupa modificarea
Economica variabilei critice
Rata Interna de Rentabilitate
_ 0.19 0.18
Economica
Valoarea Actuala Neta Economica 504.927,66 483.258,74
Raportul Beneficiu / Cost 1.1945 1.1846

Indicatorii investitiei se regasesc calculati in Anexa 6 — ACB si Anexa 7 — ACB la

Analiza Cost Beneficiu.

6. Analiza de risc

Riscuri tehnice — apreciem ca fiind minime deoarece proiectul este adaptat normelor
tehnologice gi masurilor recomandate de Uniunea Eurcpeans si legislatia nationalad in vigoare
(HG 28 — 9 ianuarie 2008 privind aprocbarea continutului cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitillor publice, precum i a structurii $i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii i lucrari de interventii).

in vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii-

- stabilirea solutiilor tehnice gi a valorilor investitiei de catre specialigti cu experienta, pe
baza folosirii unor metode moderne de proiectare, in conformitate cu legislatia in vigoare;

- obtinerea avizelor prevazute:

- societatea de proiectare este atestata pe linia calitaii.

Din punct de vedere al realizarii efective a invetitiei, reprezentantul proiectului va fi
prezent pe santier de céte ori este necesara modificarea solutiei previzute initial n
documentatia tehnica a lucrarii pentru a se verifica necesitatea modificarii solicitate i
adaptarea la conditiile de amplasament a lucrarilor noi de executat.

Constructorul are obligatia de a numi un specialist, care va avea sarcina si asigure
conditile necesare ca fiecare etapéd de executie sa se facd cu respectarea conditiilor de

calitate a lucrarilor dar si respectarea graficului de executie a lucrarilor contractate implicit cu

12
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respectarea termenilor de executie.

Riscun financiare — apreciem ca fiind minime din urmatearele considerente:
- au fost analizate si estimate riscuri de natura financiars, de administrare si

management generate de proiect;
- se considera ca acestea sunt reduse ca pondere;
- beneficiarul, Primaria Comunei Afumati, prezintd o capacitate de management si de

implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele prevazute de lege..

Riscuri institutionale — nu sunt, deoarece:

- avizele sunt obtinute in faza DALI ;
- pentru autorizatia de constructie, regulile si cerintele sunt clare — se pot indeplini cu

usurinta in termenii legal stabilifi.
Riscuri legale - sunt minime, legislatia in domeniul investitiilor se aliniaza la legislatia

europeana.
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