MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, nr. 1A, 100316

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
CONTRACT DE LUCRARI

(inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica)

EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU INSTALATIA EXTERIOARA
DE ALIMENTARE CU APA PENTRU CONSUM MENAJER SI
INSTALATIA EXTERIOARA DE CANALIZARE MENAJERA A
CONSTRUCTIEI CU DESTINATIE SALA DE EDUCATIE FIZICA
SCOLARA LA SCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE TITULESCU”



DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,
ACHIZITH PUBLICE, CONTRACTE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Tip legislatie: art.7 alin. (7) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania,
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/303/114,
In atentia: Director Executiv Adjunct — Carmen Radu, Email: achizitii.publice@ploiesti.ro,
Fax: +40244510736, Adresa internet (URL): www.ploiestiro, Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Ofertele vor fi transmise la:

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul
SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate
Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice,
subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-
ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul
direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin
incheierea unui contract de lucrari (proiectare si executie). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi
postate jin catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatiiro) pana la data de
4 e ora L, Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in noul SEAP.
Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor
si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
Obiectul contractului de lucrari (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica) consta in:
wExecutia lucrarilor pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si
instalatia exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica
scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu”, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.
Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea
ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini si documentele atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau
formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de
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contract de lucrari (proiectare si executie) se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice/@ploiesti.ro,
pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Numdr zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile
lucratoare

Sectiunea IT: OBIECTUL CONTRACTULUIL
I1.1) Descriere

Denumirea contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea

1111y contractanta

w~Executia lucrarilor pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si
instalatia exterioara de canalizare menajera (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica) a
constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,Nicolae Titulescu”,
conform cerintelor Caietului de sarcini.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de

11.1.2) prestare a serviciilor

Lucrari (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica)

Locul principal de prestare: Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova

I1.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui contract de achizitii publice de lucrari (inclusiv proiectare, verificare
si asistenta tehnica))

11.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Descrierea generala a lucrarilor:

- Proiectare si executie lucrari instalatie exterioara de alimentare cu apa pentru consum
menajer si instalatie exterioara de canalizare menajera pentru constructia cu destinatia de
Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu’’.

Functiunea constructiei este cea de sala de educatie fizica scolara. Pentru a putea fi utilizata,
aceasta trebuie sa fie racordata la retelele de utilitati existente, respectiv energie electrica,
gaze naturale, apa si canalizare. Constructia cuprinde spatii pentru teren de sport, vestiare,
birou profesori, cabinet medical si depozit de material sportiv.

Necesitatea si oportunitatea o reprezinta asigurarea racordarii la utilitati a constructiei -
Sala de educatie fizica scolara, edificata de catre Compania de Nationala de Investitii la
Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".

V. Generalitati:

Regim de inaltime: P + supanta (parter inalt);
Categoria de importanta: C - normal;

Clasa de importanta: I1I;

Grad de rezistenta la foc: II;

Risc general de incendiu: mic;

Risc de incendiu centrala termica: mijlociu;



11.1.5)

Suprafata construita la sol: 388 mp;
Suprafata desfasurata: 415 mp (incluzand supanta).
Volumul ocupat de cladire (calculat la interiorul anvelopantei) este de 2095 m3

Legislatia aplicabila

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si completérile ulterioare;

H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016;

H.G. nr.336/2023 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016;

Legea nr.101/2016 privind remediile si cdile de atac Tn materie de atribuire a contractelor de
achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari i concesiune
de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor;

Legea nr.l0/1995 privind calitatea In constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare;

Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare ale localitatilor, indicativ NP 133-2022, volumul I — Sisteme de alimentare cu ap4;
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd si
canalizare ale localititilor, indicativ NP 133-2022, volumul II — Sisteme de canalizare;
Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare, indicativ [ 9-
2023,(Revizuire si comasare normative 19-1994 si 19/1-1996);

STAS 1478-90: Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare;

STAS 1504-85: Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor lor;
STAS 1795-90: Instalatii sanitare. Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de proiectare;
Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare utilizand conductele din materiale plastice-NP 084-03.

Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P
118-99;

Instructiunile producatorilor de materiale;

Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei - OMS 536-1997;

Alte normative si obligatii ce decurg din cele de mai sus.

Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.50/12.07.2008 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii cu modificérile si
completarile ulterioare;

Legea nr.50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Hotararea nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Hotararea Guvernului nr.925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr.373/2017 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.273 din
14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentuiui de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
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I1.1.6)

11.1.7)

I1.1.8)

11.1.9)

I1.2)
11.2.1)

H.G. nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu si protectia civila;

Ordinul M.A.L. nr.3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

Standarde nationale sireglementari tehnice in domeniu;

Legea nr.319/2006 securitétii si sdndtatii in munca;

www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinante.ro; www.anap.ro.

Alte acte normative din domeniu aplicabile.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2);
45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2);

71311100-2 Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2);

71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2);

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

Impartire in loturi

Nu

Vor fi acceptate variante

Nu

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

Cantitatea totala sau domeniul

Se achizitioneaza un contract de lucrari (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica): Executia

lucrarilor pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia

exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala
Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu”, conform cerintelor din Caietul de sarcini.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.685/2023 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si studiul de
fezabilitate privind racordarea la utilitati.

Valoarea estimata a achizitiei : 74.244.50 lei fara TVA, din care :
Executie lucrari : 63.144,50 lei fara TVA.
Serviciul de proiectare: 5.000 lei fara TVA.
Verificare tehnica: 2.500 lei fara TVA.
Asistenta tehnica: 600 lei fara TVA.
Elaborare documentatii avize/autorizatii: 3.000, lei fara T.V.A.

Sursa de finantare; Bugetul local al Municipiului Ploiesti Capitolul 65.02.71.01 — Invatamant-B-4.
Racordare la utilitati sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu”

11.2.2)

Optiuni
Nu



I1.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Durata de realizare a contractului: 30 zile din care 10 (zece) zile pentru serviciul de
proiectare.

I1.4) Ajustarea pretului contractului

Nu

- Pretul contractului nu se ajusteaza, cu urmatoarele exceptii:

Pretul contractului nu se ajusteaza, cu exceptia situatiei prevazute de art.222? din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in cazul in care au loc
modificari legislative sau au fost emise de citre autoritatile locale acte administrative care
au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror
efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat preful
contractului.

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
1IL.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1)  Depozite valorice si garantii solicitate
IIl.1.1.a) Garantie de participare: nu se solicita
IT1.1.1.b) Garantie de buna executie:

Cuantum: 10% din valoarea, fara TVA, a contractului;

Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se constituie in
conformitate cu prevederile art.154 alin. 4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in cadrul Declaratiei privind modul
de constituire a garantiei de buna executie (sectiunea formulare);

Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de maxim 5 zile
lucratoare acest termen puténd fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fard a depasi 15 zile
de la data semnarii contractului de achizitie publicd de la data semnarii si inregistrarii la achizitor a
contractului, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016

[11.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti Capitolul 65.02.71.01 — Invatamant-B-4.
Racordare la utilitati sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,Nicolae Titulescu”

I11.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016

I11.2) Conditii de participare

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in

[11.2.1) registrul comertului sau al profesiei

1I1.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare -
completarea si prezentarea Formularul anexat;



- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59, art. 60 din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare - completarea si
prezentarea Formularul anexat si Anexei 24;

Persoanele cu functic de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

- dl. Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- dl. Nicodim Daniel — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Popa Anca Adina—Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Albu Simona - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Constantin Mihaela Lucia — Secretar General al Municipiului Ploiesti,

- d-na Carstea Andreea Mihaela— Sef Serviciu Juridic-Contencios, Contracte

- d-na Popescu Alina Alexandra - Director Executiv Directia Economica

- d-na Taracila Manuela — Sef Serviciu Financiar-Contabilitate;

-d-na Radu Carmen Patricia - Director Executiv Adjunct-Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Juliana Radulescu — Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte

- d-na Craciun Madalina — Director Executiv, Directia Tehnic Investitii;

- d-na Carmen Nitu — Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate,
Directia Tehnic Investitii

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan lulian, Botez George Sorin Niculae,
Enescu Razvan, Frusina Nicolae Vlad, Ganea Cristian-Mihai, ITonescu Cristian lonel, Lupu
Bogdan, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Nemes Constantin, Nicodim Daniel, Palas
Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popescu Georgeta-Simona, Popovici
Horia-Nicolae, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe,
Catrinescu Florin-Eugen, Stefan Nicoleta, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Tudor Aurelian
Dumitru, Viscan Robert Tonut.

Declaratiile solicitate mai sus vor fi prezentate atat de catre subcontractant, cat si de tertul
sustinator, daca este cazul.

- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si
prezentarea Formularului anexat prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la
procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei
oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

Note:

1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste
documente;

2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente
de natura celor solicitate la punctul II[.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a
accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in
fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale
care are competente in acest sens.



I11.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane juridice/fizice romane:

- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa
rezulte ca lucrarile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat
in certificatul constatator (copic legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul™/
certificat eliberat on-line cu semnatura electronica atasata); informatiile cuprinse in certificatul

constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana
juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile
cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”,

insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea

din contract pe care o realizeaza.

I11.2.2)  Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate

Se solicita:
- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand Cifra de afaceri medie
anuala pe ultimii 3 ani;

I11.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate Modalitatea de indeplinire — conform cerintelor din Caietul de sarcini

- Declaratia si Lista principalelor lucrari executate in ultimii S ani;

Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - completarea si prezentarea Formularului
anexat,

- Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea
contractului - completarea si prezentarea Formularului anexat;

Personal specializat — conform Cerintelor din Caietul de sarcini.

Modalitatea de
indeplinire

-completarea si
prezentarea
Formularului
anexat

completarea si
prezentarea
Formularului
anexat



SECTIUNEA IV: INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

V.1)
IV.1.1)

IV.1.1.
a)

IV.1.1.
b)

IV.2)
Iv2.1)

IV.3.

V.4)

IV.4.1)

Procedura

Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online
Tipul procedurii de achizitie publica

Achizitie directa

Criterii de atribuire

Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. d), din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Prezentarea ofertei

NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin (2), lit. k) din H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia fi lipseste una din cele
doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin. (1) lit. hh) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv propunerea
tehnica, sau propunerea financiara.

Modul de prezentare a propunerii tehnice:

La nivelul propunerii tehnice se va prezenta modalitatea de acces la expertii nominalizati atributiile,
pe care le vor indeplinii acestia, cat si momentul la care vor interveni in implementarea contractului,
conform cerintelor din Caietul de sarcini;

1. Oferta tehnnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul caiet de sarcini, a normelor si
normativelor tehnice din construcii in vigoare, conform cerintelor din Caietul de sarcini, atasat.

2. Prezentarea elementelor propunerii tehnice privind documentatia tehnica trebuie sa asigure
posibilitatea verificarii corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini pe care trebuie s le
dezvolte corespunzitor si si respecte prescriptiile prevdzute in actele normative in vigoare.
Autoritatea contractanta va lua in considerare toate propunerile tehnice care asigura un nivel calitativ
si tehnic cel putin egal cu cel solicitat prin caietul de sarcini.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o descriere a implicarii fiecdrui
asociat in prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare intre asociati in vederea executdrii
contractului , inclusiv delimitarea sarcinilor si responsabilitatilor individuale.



IV.4.2)

IV.4.3)

In cazul subcontractirii, se va prezenta o descriere a modului de respectare a limitei de
subcontractare, a interactiunii dintre ofertant si subcontractori precum si o descriere detaliata a
serviciilor ce urmeaz3 a fi subcontractate.

3. Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social §i al relatiilor de muncd, conform art. 51, alin.
(2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - (Formularului anexat).
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munci se pot obtine de la:

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://apmph.anpm.ro/web/apm-
prahova/legislatie;

- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau de pe site-ul
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;

- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html.

4. Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din
propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand
aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel
considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public.

Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare
a propunerii tehnice.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta financiara (Formularul anexat), care reprezinta elementul principal al
propunerii financiare si in care va fi mentionat pretul total al lucrarilor (inclusiv proiectare,
verificare si asistenta tehnica); pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate
costurile aferente lucrarilor (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica)), conform cerintelor
Caietului de sarcini;

- Anexa la Formularul de oferta financiara - centralizatorul de preturi (Formularul anexat), care
va cuprinde preturile ofertate, defalcate pe faza de proiectare si pe cea de executie si punerea in
functiune a lucrarii, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

Pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TV A si va cuprinde toate costurile aferente executiei lucrarii,
conform cerintelor Caietului de sarcini;

Ofertantul va prezenta un Grafic de proiectare si executie a lucrarilor.

- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele
specifice) referitoare la formularul de contract de servicii. (Formularul anexat).

- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din
propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand
aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara va fi astfel
considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public.

Modul de prezentare a ofertei :

Modalitatea de publicitate: Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat in noul Sistem
Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de
proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la
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adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista
achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa
anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si
gratuit la documentatie.
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin
incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica)): Detalii
tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic din noul SEAP (e-licitatii.ro) pana la
data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea
contractanta va analiza ofertele postate in noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in noul SEAP dupa
codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce
la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta
in, Executia lucrarilor pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer
si instalatia exterioara de canalizare menajera (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica)
a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,Nicolae
Titulescu”, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea
lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna
identificare a acestora.
Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea
de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract
de lucrari (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica) se transmit la adresa de e-mail:
achizitii.publice(@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta
numai cu ofertantul declarat castigator in urma aplicarii criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca valoarea estimata
a contractului de lucrari (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica) se situeaza sub pragul
valoric prevazut de dispozitiile art.7 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, propunem organizarea achizitiei directe pentru atribuirea
contractului de lucrari, avand ca obiect: Executia lucrarilor pentru instalatia exterioara de
alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de canalizare menajera
(inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica) a constructiei cu destinatie Sala de educatie
fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu”

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata
Eroilor nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Carmen Pafricia Radl_l__

Y}

|TNu_me, prenume [ Functia publica [ Sempaturg - Bata
Verificat | Radulescu luliana | Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte | [ 12.03.2024
Elaborat | Mihaela Ramona Voicila Consilier Achizitii Publice ' u/ . 12.03.2024 ]

11



DIRECTIA TEHNIC - INVESTITII

CAIET DE SARCINI

racordare la utilitati sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala
,Nicolae Titulescu’’ - executie lucrari (inclusiv proiectare, verificare si asistenta
tehnica ) pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum
menajer si canalizare

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si
consta in ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant
propunerea tehnica.

Cerintele impuse sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta
prezentata care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini nu va fi luata in
considerare.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica.

Ofertele care nu respecta cerintele prevazute in caietul de sarcini se considera
oferte neconforme si vor fi respinse in temeiul art.137 alin.1 din Hotararea nr.395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice.

I. Autoritatea contractanta: U.A. T Municipiul Ploiesti.
IL.Adresa: Piata Eroilor nr.1A, Ploiesti;

Cod de inregistrare fiscala: 2844855;

ITII.Amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Popa Farcas, nr.23
IV. Necesitatea si oportunitatea achizitiei:

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ ,,Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alcatuit
din bunurile prevazute in anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public
local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, dacd nu sunt declarate prin lege
ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori judetean’’.

Conform Hotararii de Guvern nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public
al judetului Prahova precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Prahova, unititile de invatiméant preuniversitar de stat au trecut in patrimoniul
municipiului Ploiesti, fiind incluse in domeniul public, printre care si imobilul
constructie si teren aferent situat pe str. Popa Farcas nr.23, transmis in administrarea
Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Titulescu’’.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.420/2019 s-a aprobat predarea citre
M.D.R.APF.E. prin Compania Nationald de Investitii ,,C.N.I.” S.A., pe bazd de



protocol, a terenului in suprafatd de 900 mp, liber de orice sarcini, in vederea
realizdrii de cétre ,,C.N.I” - S.A. a obiectivului ,,Sali de educatie fizicd scolard, str.
Popa Farcas nr.23 din Municipiul Ploiesti, judetul Prahova’’.

Cheltuielile pentru racordurile la utilitati (energie electrica, aps, canalizare, gaz
sau alt tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanta de citre Consiliul Local al
Municipiului Ploiesti.

La data de 17.12.2021, a fost incheiat protocolul de predare-primire a terenului in
suprafata de 900 mp catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,
prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I"’ S.A. De asemenea, s-a aprobat finantarea
de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, a cheltuielilor pentru racordurile la
utilitati (energie electricd, apd, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Tinand cont de prevederile art.3 din Hotararea Consiliului Local nr.420/2019, de
stadiul lucrarilor, se impune achizitia lucrarilor de executie instalatie exterioara de
alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatie exterioara de canalizare menajera
a constructiel (inclusiv proiectare) - Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala
,.Nicolae Titulescu’’.

Functiunea constructiei este cea de sala de educatie fizica scolara. Pentru a putea
fi utilizata, aceasta trebuie sa fie racordata la retelele de utilitati existente, respectiv
energie electrica, gaze naturale, apa si canalizare. Constructia cuprinde spatii pentru
teren de sport, vestiare, birou profesori, cabinet medical si depozit de material sportiv.

Necesitatea si oportunitatea o reprezinta asigurarea racordarii la utilitati a
constructiei - sala de educatie fizica scolara, edificata de catre Compania de Nationala
de Investitii la Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".

V. Generalitati:
Regim de inaltime: P + supanta (parter nalt);
Categoria de importanta: C - normal;
Clasa de importanta: III;
Grad de rezistenta la foc: II;
Risc general de incendiu: mic;
Risc de incendiu centrala termica: mijlociu;
Suprafata construita la sol: 388 mp;
Suprafata desfasurata: 415 mp (incluzand supanta).
Volumul ocupat de cladire (calculat la interiorul anvelopantei) este de 2095 m3
VI1.Obiect contract: Proiectare si executie lucrari instalatie exterioara de alimentare cu
apa pentru consum menajer si instalatie exterioara de canalizare menajera pentru
constructia cu destinatia de sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala
,.\Nicolae Titulescu’’.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei, cu si fara TVA.

Ofertantul va prezenta un Grafic de proiectare si executie a lucrarilor.

Servicii proiectare: Elaborare proiect tehnic (inclusiv caiete de sarcini si detalii
de executie), asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor si verificare tehnica.

Serviciul de proiectare va fi realizat de cétre 1 inginer proiectant pentru retele de
apa si canalizare.



Serviciul de verificare tehnica va fi realizat de catre un verificator atestat MDRAP
pentru domeniul Is. '

Inginerul proiectant va prezenta copii dupa diploma de studii superioare de lunga
durata/certificatul de autorizare in specialitatea solicitata, declaratie de disponibilitate,
experienta similara minim trei ani, dovedita cu CV,

Verificatorul tehnic va prezenta copie dupa certificatul de atestare/legitimatie
eliberate de catre MDRAP, in termen de valabilitate.

Ofertantul poate face dovada detinerii personalului respectiv prin prezentarea
contractelor de angajare/colaborare/declaratii de disponibilitate/diverse alte forme
legale ce dovedesc detinerea/colaborarea cu personalul de specialitate.

Formularul de oferta va fi insotit de un centralizator care va cuprinde preturile
ofertate, defalcate pe faza de proiectare si pe cea de executie si punerea in functiune a
lucrarii.

Proiectul Tehnic semnat de catre proiectant si verificator, va fi elaborat in 3 (trei)
exemplare (piese scrise si piese desenate), pe suport de hartie precum si pe suport
magnetic si va fi predat achizitorului in primele 10 (zece) zile de la data emiterii
ordinului de incepere.

Se solicita proiectarea instalatiei exterioare de alimentare cu apa pentru consum
menajer si a instalatiei exterioare de canalizare menajera.

Sala de educatie fizica scolara este dotata cu vestiare cu dusuri si grupuri sanitare
la parter pentru elevi si pentru profesori la etaj si cabinet medical.

Sunt prevazute armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu
normele in vigoare.

Pentru alimentarea obiectivului, conform nomogramei de dimensionare a
conductelor din PEHD, se propune o conducta PEHD-De40-PN10.

Pentru racordarea la instalatia de canalizare se propune o conducta PVC-KG D
160 mm.

Ofertantii vor prezenta copie dupa autorizatiile pentru proiectare si executie
lucrari de alimentare cu apa si canalizare.

Se vor respecta prevederile Normativului privind proiectarea, executia si
exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor, Indicativ NP
133-2022.

Ofertantii pot prezenta si autorizéri ale subcontractorilor lucrarii.

Pe toata durata contractului, proiectantul are urmatoarele atributii si obligatii

generale:

-sprijind Beneficiarul pentru derularea In conditii optime a obiectivului.

-sprijind Beneficiarul in aprobarea graficului de executie a lucrdrilor de
constructii;

-asigura verificarea conformitétii lucrdrilor executate pe santier cu proiectul
tehnic, detaliile de executie si cu legislatia in vigoare si informeaza Beneficiarul asupra
eventualelor greseli de executie sau neconcordante fata de proiect;



-asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale prin proiecte si
detalii de executie, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

-asigura tot sprijinul si suportul tehnic aferent pentru executia la un nivel inalt de
calitate a lucrarilor de avand in vedere prevederile documentatiei de proiectare,
Caietelor de sarcini si legislatiei in vigoare, precum si a avizelor si acordurilor obtinute
pentru realizarea lucrarilor;

-participa la intocmirea Cartii Tehnice a constructiei (impreuna cu Dirigintele de
santier) si la receptia lucrarilor executate;

-Iindeplineste din punct de vedere calitativ si cantitativ toate activitatile necesare
in Indeplinirea obiectivului contractului de prestari servicii;

-participa la sedintele cu responsabilul tehnic cu executia si responsabilul tehnic
cu controlul calitatii, la solicitarea Antreprenorului;

-participa la sedintele organizate de Beneficiar;

-raspunde la solicitarea beneficiarului la posibilele probleme tehmce neprevazute
in 48 de ore.

Verificatorul de proiect va intomi si prezenta referatul privind verificarea de
calitate a proiectului tehnic.

Executie lucrari:

Personalul care nu este angajat permanent al ofertantului va da o declaratie de
disponibilitate pe proprie raspundere potrivit careia va indeplini obligatiile asumate prin
contractul de colaborare (prezentat in copie) pana la finalizarea serviciilor ce fac
obiectul contractului.

Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici au dreptul (nu si obligatia) de
a vizita amplasamentul obiectivului de investitii ce face obiectul acesteia, cu scopul de
a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si riscurile, toti factorii necesari a fi luati in
vedere la pregatirea ofertei de executie de lucrari.

Vizitarea amplasamentului se va efectua in prezenta unui reprezentant al
autoritatil contractante, in acest sens se va instiinta in scris autoritatea/entitatea
contractanta, cu cel putin doua zile lucratoare inainte de realizarea respectivei vizite.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de
naturd si influenteze activitatea executantului In raport cu cerintele stabilite prin
prezentul caiet de sarcini, executantul are obligatia de a informa entitatea contractantd
cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi
adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

Executantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor In conditii
de maximi securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu
respectarea prevederile referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii
cuprinse 1n standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Executantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia Tn care au fost in prealabil agreati cu entitatea contractantd, urmand sa raspunda
fatd de entitatea contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii
oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Lucrarile se vor executa cu respectarea urmatoarelor acte normative fara a se
limita la acestea:



-Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare ale localitdtilor, indicativ NP 133-2022, volumul I — Sisteme de
alimentare cu ap4;

-Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apd si canalizare ale localitatilor, indicativ NP 133-2022, volumul II — Sisteme de
canalizare;

-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare,
indicativ I 9-2023,(Revizuire si comasare normative 19-1994 si [9/1-1996);

- STAS 1478-90: Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si
industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare;

- STAS 1504-85: Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si
accesoriilor lor;

- STAS 1795-90: Instalatii sanitare. Canalizari interioare. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conductele din materiale plastice-
NP 084-03.

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului P 118-99;

- Instructiunile producatorilor de materiale;

- Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei - OMS
536-1997;

- Alte normative si obligatii ce decurg din cele de mai sus.

- Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea in constructii cu modificdrile si
completarile ulterioare;

- Legeanr.50/12.07.2008 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii cu
modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 925 /20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnicid a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrdrilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Executantul va dispune de toate dispozitivele, echipamentele, utilajele tehnologice
si autovehiculele necesare realizarii executiei lucrdrilor. Dispozitivele, echipamentele,
utilajele tehnologice si autovehiculele vor fi verificate conform instructiunilor
producitorului, procedurilor/instructiunilor proprii sau a altor norme tehnice obligatorii
in vigoare.

Dispozitivele si echipamentele vor fi verificate la inceperea activitatii si periodic
de catre personalul care le utilizeazd sau de personalul de specialitate desemnat al
executantului, pentru a se asigura cd nu au suferit avarieri ale componentelor care pot
genera accidente de munca.

Personalul sau entitatea ce detine sau utilizeaza dispozitive, echipamente, utilaje
tehnologice, autovehicule, are urmétoarele obligatii si responsabilitati:

- s& ia masurile necesare §i sd se asigure ca acestea sunt utilizate in conditii de
sigurantd, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii la termenele scadente, de
citre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale producatorilor;

- sa asigure existenta, la fiecare loc de muncd, a instructiunilor tehnice specifice
pentru utilizarea in conditii normale a sculelor, dispozitivelor, echipamentelor, utilajelor
tehnologice, autovehiculelor si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz
de avarii, Intreruperi si dereglari ale acestora;



- sd foloseascd pentru utilizarea sculelor, dispozitivelor, echipamentelor,
utilajelor tehnologice, autovehiculelor numai personalul de deservire autorizat, nefiind
permisd utilizarea de catre personal neautorizat/necalificat;

- sd asigure supravegherea si verificarea tehnicd a sculelor, dispozitivelor,
echipamentelor, utilajelor tehnologice, autovehiculelor utilizate.

Functie de specificul santierului, executantul va trebui si aiba in dotare
dispozitive, echipamente, utilaje tehnologice si autovehicule necesare la executia
lucrarilor pentru executia imbindrilor sudate ale tevilor de PE/OL, realizarea probelor
de presiune, incarcarea/descircarea tevilor de PE/OL si lansarea la pozitie, tdierea sl
decaparea asfaltului si spargerea betonului, realizarea sipiturilor mecanizate,
compactarea straturilor de umplere, incircarea si transportul materialelor excedentare si
a produselor de balastiera, dezovalizarea, alinierea si fixarea conductelor/fitingurilor in
vederea realizdrii imbindrilor sudate, eliminarea impurititilor si a apei din conducte,
epuismente, sprijiniri de maluri.

Executarea lucrarilor va fi supravegheata direct de seful de lucriri desemnat.

Executarea lucrarilor si punerea lor in functiune se va face respectand in totalitate
prevederile din documentatia de referintd a Proiectului Tehnic si a tuturor normativelor,
a fiselor tehnice si a standardelor conexe, aflate in vigoare la data inceperii lucrarilor,

Executia lucrérii nu poate incepe decat dupa ce executantul primeste Ordinul de
incepere a lucrarilor din partea beneficiarului si va lua misuri pentru protejarea mediului
in timpul executiei .

Executia lucrérilor se va realiza conform proiectului tehnic si a conditiilor impuse
prin avize si autorizatii, pentru regimul de functionare joasi presiune sau medie
presiune, din punct de vedere al distantelor fatd de constructii si utilititi, al materialelor
folosite si al probelor de presiune, cu respectarea normelor tehnice sl a tuturor
prevederilor legale in vigoare la data realizarii lucrarii (inclusiv normele de SSM,
precum si legislatia in vigoare privind protectia mediului).

Executantul are obligatia s asigurare nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
printr-un sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici cu executia, autorizati.

Pe parcursul deruldrii lucrdrilor, in vederea urmiririi acestora, executantul
trebuie sa desemneze un sef de lucréri care s3 aiba competenta de coordonare a executiei
acestor lucriri. In cazul in care personalul  executantului nu detine
autorizatiile/calificarile necesare, Dirigintele de santier si/sau reprezentantii
achizitorului nu vor permite acestor persoane continuarea lucrarilor.

Informatiile din cadrul propunerii tehnice vor fi prezentate astfel incat sa permita
identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe
toata perioada de valabilitate a ofertei, trebuie sa fie semnata pe propria raspundere de
catre ofertant, sau de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta.

VIL. Durata: 30 zile din care 10 (zece) zile pentru serviciul de proiectare.
VIII. Date si conditii de receptie

Predarea documentatiei tehnico-economice se face de catre prestator prin
inregistrare la Municipiul Ploiesti si va fi insotita de un proces verbal de predare-primire,

care este confirmat de beneficiar din punct de vedere cantitativ.



La data solicitarii receptiei la terminarea lucrarilor, executantul are obligatia
preddrii Cartii Tehnice aferenta lucrarilor executate (procese-verbale de lucrari ascunse,
fise tehnice, procese-verbale de control in faze determinante, sa).

Receptia la terminarea lucrarilor va fi organizata numai dupa predarea Cartii
Tehnice complete.

IX. Plata serviciilor

Prestatorul va emite factura dupa receptia la terminarea lucrarilor. Plata serviciilor
efectuate se va face in termen de maxim 30 zile de la data acceptarii facturii.
Perioada de garantie impusa de autoritatea contractanta este de 24 luni de la data

receptiel la terminarea lucrarilor.
Executantul are obligatia sa remedieze pe cheltuiala sa, orice defectiune aparuta
in perioada de garantie a lucrarilor si care nu se datoreaza unui act de vandalism.

Director Executiv, Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare
Madalina CRACIUN Unitati de Invatamant si Sanatate,
Carmen NITU



FORMULAR

Operator economic

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, , reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele §i sediul/adresa operatorului economic),

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sancfiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

(1) nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia
dintre urmitoarele infractiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice:

a)

b)

d)

g)

constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a respectivului stat;

infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzétoare ale legislatiei penale a

respectivului stat;

infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18”1-18"5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzétoare
ale legislatiei penale a respectivului stat;

acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
si combaterea terorismului, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

spalarea banilor, previazutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea §i sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor mésuri de prevenire §i combatere a finantarii
terorismului, republicati, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevézuta de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzétoare ale legislatiei penale

a respectivului stat;
frauda, In sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunititilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) mi-am indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat, in conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului in care operatorul economic este
infiintat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

(3) nu ma aflu in niciuna dintre urmatoarele situatii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/

2016 privind achizitiile publice, respectiv:

a) am respectat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;



b)

c)

d)

e)
f)

nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitatii;

nu am comis o abatere profesionald grava care imi pune in discutie integritatea; prin abatere
profesionala gravd se infelege orice abatere comisd de operatorul economic care afecteazi
reputatia profesionald a acestuia, cum ar fi incalcéri ale regulilor de concurenta de tip cartel care
vizeazi trucarea licitatiilor sau incélcéri ale drepturilor de proprietate intelectuald, savérsitd cu
intentie sau din culpa grava;

nu am incheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in
cadrul sau in legéturd cu procedura in cauzi;

nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
nu am participat la pregitirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a
concurentei;

g) mi-am indeplinit obligatiile principale in cadrul contractelor de achiziii publice si de concesiune

h)

i)

incheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum incetarea anticipata a contractului, plata
de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
continutul informatiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autoritétii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie sunt complete si conforme cu realitatea;
nu am incercat si influenteze in mod nelegal procesul decizional al autorititii contractante,
si obtin informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativi asupra deciziilor autoritifii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru citre respectivul operator economic.
De asemenea, declar ci la prezenta procedurd nu depun doud sau mai multe oferte individuale

si/sau comune si nu depun oferta individuald/comuna, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei
alte oferte, sub sanctiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, coroborat cu art. 47 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu i inteleg

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de

incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabild pana la data de )
(se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ........cceeevenneen.

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



FORMULAR

DECLARATIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANTI ASOCIATY/
SUBCONTRACTANTI/TERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, ......cccooiiiriiiiie e , reprezentant imputernicit al
OO PPV SORUURVSPURRP (denumirea / numele §i sediul /adresa
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sancfiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 s1 60 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau nu am actionari ori asociafi semnificativi persoane care sunt sof/sotie, ruda sau afin
pani la gradul al doilea inclusiv ori care se afl in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in
cadrul autoritafii contractante, conform Anexei; prin actionar sau asociat semnificativ se infelege
persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezintd cel pufin 10% din
capitalul social sau i conferd detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunareca
generala;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt so}/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relafii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritétii contractante, conform Anexei.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si infeleg
ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificérii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completdrii ............. Operator economic,

(semnatura autorizatd)



Anexa 2A:

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

- dl. Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- dl. Nicodim Daniel — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Popa Anca Adina—Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Albu Simona - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Constantin Mihaela Lucia — Secretar General al Municipiului Ploiesti,

- d-na Carstea Andreea Mihaela— Sef Serviciu Juridic-Contencios, Contracte

- d-na Popescu Alina Alexandra - Director Executiv Directia Economica

- d-na Taracila Manuela — Sef Serviciu Financiar-Contabilitate;

- d-na Radu Carmen Patricia - Director Executiv Adjunct-Directia Administratie Publica, Juridic-
Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Iuliana Radulescu — Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte

- d-na Craciun Madalina — Director Executiv, Directia Tehnic Investitii;

- d-na Carmen Nitu — Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate,
Directia Tehnic Investitii

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan lulian, Botez George Sorin Niculae, Enescu
Razvan, Frusina Nicolae Vlad, Ganea Cristian-Mihai, Ionescu Cristian lonel, Lupu Bogdan, Grigore
Constantin, Marcu Valentin, Nemes Constantin, Nicodim Daniel, Palas Alexandru Paul, Popa
Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popescu Georgeta-Simona, Popovici Horia-Nicolae, Sabau Valentin-
Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe, Catrinescu Florin-Eugen, Stefan
Nicoleta, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Tudor Aurelian Dumitru, Viscan Robert lonut.



FORMULAR

CERTIFICAT

de participare la procedura cu oferti independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatil, ......ccccoveirrnnnee , reprezentant/reprezentanfi legali al/ai
......................... , Intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publicd organizatd de
............................ , in calitate de autoritate contractantd, cu nr. .............e....... din data de .oooveeviinecnnncs,

certific/certificdm prin prezenta cd informatiile continute sunt adevérate si complete din toate punctele
de vedere.

II. Certific/Certificim prin prezenta, in numele ...........ccoecccvencnenens , urmdtoarele:
1. am citit i am inteles continutul prezentului certificat;

2. consimt/consimtim descalificarea noastrd de la procedura de achizitie publicd in conditiile
in care cele declarate se dovedesc a fi neadevirate si/sau incomplete in orice privintd;

3. fiecare semniturd prezentd pe acest document reprezintd persoana desemnatd si inainteze
oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de ofertd;

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoand fizicd sau
juridica, alta decit ofertantul in numele céruia formuldm prezentul certificat, care oferteazi in cadrul
aceleiagi proceduri de achizitie publici sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentati a fost conceputd si formulatd in mod independent fatd de oricare concurent,
fara a exista consultdri, comunicari, infelegeri sau aranjamente cu acestia;

6. oferta prezentatd nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la
respectiva procedurd sau intenfia de a include in respectiva ofertd elemente care, prin natura lor, nu au
legéturd cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentatd nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate in ofertd nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntatd de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor previzute de legislatia in vigoare, declar/declarim cé cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si Intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data,

Reprezentant/Reprezentanti legali (semnatura/semnéturi)



FORMULAR

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului,
social si al relatiilor de munca

Subsemnatul ... (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ... (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din proceduri si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice
cd vom respecta si implementa furnizarea produselor cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de munca, precum si
al al mediului si protectiei mediului.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am {inut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii i am inclus costul pentru indeplinirea acestor

obligatii.

Data: coooooeieiiiins

OFERTANTUL

(semndtura autorizatd )



FORMULAR

Operator economic

(denumirea/n{lmele) 5
FISA DE INFORMATII GENERALE
1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: , fax: , € mail:
5. Certificatul de Inmatriculare /inregistrare

8.
9.

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

Principala piata a afacerilor:

Cont TREZORERIE:

10.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. Anul ‘ Cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala |
| ) (echivalent valuta)
crt. (lei) |
! !
1. 'I |
I |
2. |
3.
Media anula | )
i

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru

ultimii 3 ani.

Operator economic




FORMULAR

Operator economic

(denumirea / numele)

DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII iN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................ (denumirea /numele si sediul /adresa
candidatului /ofertantului), declar pe propria rdspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor
din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizafi ai ............... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar In legiturd cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata)



Pretul
total al
contractul
ui

Procent | Cantitat | Perioada |
indepli ea de
nitde | (UM.) | derulare*
prestato *)
r
%
6 7 8

Nr. | Obiectul | Codu | Denumirea/nume | Calitatea
Crt 1 le beneficiarului | prestatorulu
contractul . . .
/ clientului 1*)
ul CPV
Adresa
|
1 2 3 4
e, |
2.

Operator economic,

(semnatura autorizatd)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.



FORMULAR

(denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE EXECUTATE iN ULTIMII 5
ANI
Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al ................. (denumirea /numele si sediul /adresa

candidatului /ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmdrii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care Insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor
din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritifii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legiturad cu activitatea noastra.

Operator economic,

Nr. | Obiectul | Codu Denumirea/nume | Calitatea | Pretul Procent | Cantitat | Perioada
Crt | 1 le beneficiarului | prestatorulu | totalal | indepli ca de
| contréctul / clientului 1*) contractul | nitde | (U.M.) | derulare*
| ul CPv ui prestato *)
| Adresa .
| %
|
L1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Operator economic,

(semndtura autorizatd)
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului



OPERATOR ECONOMIC
Denumire

LISTA CU PERSONALUL ANGAJAT DE OFERTANT/
DE CARE OFERTANTUL POATE DISPUNE IN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul

voi folosi urmétorul personal:

, reprezentant legal al
(denumire operator economic) declar pe propria raspundere cd pentru ”

FORMULAR

Nr. Angaiat Angajament |
crt. Specialitate Numele si prenumele &4 de
permanent temporar . . |
participare |
0 1 2 3 4 5
1
2 |
3 |
4
5

Data completarii:

Operator economic,

(semndtura autorizatd)



FORMULAR
Formular de oferta

(denumirea autoritdtii contractante i adresa completd)

1. Examinind documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile §i cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionatd, (inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica) pentru
~Executia lucrarilor pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si
instalatia exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie sala de educatie fizica
scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu” pentrusumade ..................ccccoeeiiie. (suma in litere
si in cifre, precum si moneda ofertei) platibila dupa receptia produsului, la care se adaugd TV A in valoare
de o (suma in litere §i in cifre, precum s§i moneda ofertei)din care
proiectare................. y EXECULIC ... ..o

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sd furnizam prosdusul din
anexd, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajam si menfinem aceastd ofertd wvalabilda pentru o duratd de
................................................................................... zile (durata in litere si cifre)

respectiv pana la datade .......ccceeeenee (ziua/luna/anul) $i ea va raméne obligatorie pentru noi §i poate
fi acceptatd oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim c&, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigitoare, sa
constituim garantia de buni executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ci: (se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

|_| depunem ofertd alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat
in mod clar ,,alternativa”/”alta oferta”.

| | nu depunem oferta alternativa.

6. Pani la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastri, prin care oferta noastra este acceptati ca fiind céstigitoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai sciizut pref sau orice ofertd primiti.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd),

LS.

in calitate de ...ooocoieiiiiiiieen legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Formularul - Anexd la formularul de oferti

Oferta valoricd Valoare Oferta
TVA valorica
Denumire fazi (lei fard TVA)
(lei cu TVA)

Termen de
realizare

I. SERVICII DE PROIECTARE

PROIECTARE:

TOTAL VALOARE PROIECTARE

I1. EXECUTIE LUCRARI

EXECUTIA LUCRARILOR

TOTAL VALOARE EXECUTIE LUCRARI

I11. VERIFICARE TEHNICA

IV. ASISTENTA TEHNICA

ASISTENTA TEHNICA PE DURATA
EXECUTIEI - se va sigura pe toatd durata de
executie a lucrarilor pani la receptia la terminarea
lucrérilor

Pe toata durata
de executie a
lucrarilor,
pand la
receptia la
terminarea
lucrarilor

Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractant (% din pretul total ofertat)

Garantia de bund executie va fi constituitd sub forma...........c..ccoc.... in cuantum de:

Perioada de garantie de bund executie (luni calendaristice)

Perioada de mobilizare
(numarul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de Incepere a lucrarilor

péna la data Inceperii executiei)

Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrérilor (numarul de zile
calendaristice de la data semnarii contractului)

Penalizari pentru intirzieri la termene intermediare si la termenul final de executie (%
din valoarea care trebuia s fie realizata)

Limita maxima a penalizarilor
(% din pretul total ofertat

Limita minima a asigurérilor
(% din pretul total ofertat)

Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)

Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata lunare (garantii, avansuri )




TOTAL
PROPUNERE FINANCIARA

(I+1T+I1K)

(semndtura autorizatd)
L.S.OPERATOR ECONOMIC,




FORMULAR

Model declaratie subcontractanti (DACA ESTE CAZUL)

Operator economic

(denumirea/numele)
LISTA
CU SUBCONTRACTANTII
SI SPECTALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul ..o ofertant/candidat/reprezentant imputernicit al

........................................ (denumirea/numele §i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, cé datele prezentate in tabelul
de mai jos sunt reale.

Nr | Denumire /nume | Datele de recunoastere ale | Specializare |  Partea/partile din
crt subcontractant subcontractantilor | contract ce urmeazi a
| fi subcontractate

Operator economic

(semndturd autorizatd)




FORMULAR
ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publici

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

1. Pirtile acordului :

, Teprezentata Prif.........coceeeeveenrereeenenn. , in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
i
reprezentatd prif......c..cceoeneeenneennnn. , In calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare In comun urmétoarele activitati:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizatd de ...............cocoeviiinnins
................................ (denumire autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului
CAAIU 1ot (obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei comune ca
fiind cdstigdtoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:

1.

2.3 Contributia financiard/tehnicd/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de
achizitie publica este:
1. % S.C.
2. % S.C.
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitdfile comune desfisurate de
asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:
1. % S.C.
2. % S.C.

3. Obligatiile asocierii

3.1 Asociatii isi asuma raspunderea colectivi si solidara pentru indeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociatiei este imputernicit s se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor
asociatilor si este rdspunzitor in nume propriu i in numele Asocierii pentru indeplinirea
contractului. 3.3 Toti asociatii din Asociere sunt obligati sa riména in Asociere pe intreaga durata
a procedurii si a contractului.

4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada deruldrii
procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului
( in cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizifie).

5. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

5.1 Se imputerniceste SC.......coveevieeirninennns , avand calitatea de lider al asociatiei pentru
intocmirea ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia in numele §i pentru asocierea
constituitd prin prezentul acord.

5.2 Se imputerniceste SC.......cocceenerirenriencns , avand calitatea de lider al asociatiei pentru
semnarea contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul
acord, in cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizifie).



6. Incetarea acordului de asociere

6.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmétoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a activitatilor prevézute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevazute de lege.

7. Comunicari

7.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa
la adresa/adresele .......c.cooveeviinieeriiieie e , prevazute la art..........

7.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitdti de comunicare.

8 Litigii
8.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabild, iar in caz de nerezolvare vor
fi solutionate de cétre instanta de judecatd competenta.

9. Alte clauze:
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numir de.....exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
ASLAZL..covveeereeeecree (data semndrii lui)

Liderul asociatiei:

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notd!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ §i se va completa in functie
de cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND MODUL DE CONSTITUIRE A GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

S.C. (denumirea, numele operatorului
economic), CUl , Cont Trezorerie , deschis la
Trezoreria ., avand ca reprezentant legal pe , in calitate de ofertant
la achizitia publica avand ca obiect (se mentioneazd denumirea), organizata de

(se insereazd numele autoritdtii contractante),avand in vedere art. 154 din
din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice, actualizata, optez pentru urmatoarea modalitate de
constituire a garantiei de buna executie:

Data cOmpIetarii ......coovveveerveenrerrerenee

OPERATOR ECONOMIC,

(semnatura autorizata)



FORMULAR

DECLARATIE PRIVIND INSUSIREA SI RESPECTAREA CERINTELOR

CAIETULUI DE SARCINI
Subsemnatul ..........cceeeennnnnnn. , reprezentant legal al ... , cu sediul in
....................................... ,CUIL ...................., declar pe propria raspundere, sub sancfiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, la achizitie publica pentru atribuirea
contractului de avand €a ODIECE ...ecviieiiiiiiiiieeiccticrcccec e , ¢ ne nsusim

cerintele Caietului de sarcini stabilite de autoritatea contractanta si prin prezenta ne obligdm s respectam
toate obligatiile mentionate in continutul acestuia.

Data completarii

Cu stim3,



FORMULAR

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul ...........c.cceeeeenn. , reprezentant legal al ... , cu sediul in
....................................... ,CUI ...................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, la achizitie publica pentru atribuirea
contractului de avand Ca ODIECT ....viiuiiieiieieeeeeee ettt st re e bt e e e eeb e s e e e ne e
ca:

[ ] ne insusim Clauzele contractuale stabilite de autoritatea contractantd si prin prezenta ne obligdm sa
respectam toate obligatiile mentionate in continutul acestora;
[ ] suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale cu urmatoarele amendamente:



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul acord, am fost instiintat referitor la faptul cd in conformitate cu cerintele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal precum i a
dispozitiilor legale in vigoare, Priméria Municipiului Ploiesti are statutul de operator de date cu caracter
personal.

Am fost informat asupra faptului ca datele cu caracter personal, furnizate in mod voluntar de
subsemnatul, in desfasurarea procedurilor de achizitie publicd precum si in executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Primaria Municipiului Ploiesti cu respectarea tuturor prevederilor
Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectirii acestor date il reprezintd acela de a fi utilizate
doar si numai in desfisurarea procedurii de achizitie publica precum si in executarea contractului (in
cazul in care acesta va fi incheiat cu dumneavoastra).

Am luat la cunostinta asupra faptului ca in cazul existentei unui refuz de furnizare a anumitor
date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfisurarea in mod legal a procedurilor, va fi atrasa
dupa sine respingerea ofertei.

In masura in care consider ci este cazul, mi oblig sa imi exercit drepturile de acces, interventie
si de opozitie privind datele cu caracter personal furnizate, in conditiile prevazute de Regulamentul
U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisd, semnata si datata, depusa la sediul institutiei.

Avand in vedere cele expuse mai sus, inteleg sd imi exprim consimtdmantul in mod liber si
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de cétre operatorul de date cu caracter personal,
in vederea desfasurarii procedurii de achizitie publica si executare a contractului.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd),

LS.



Declaratie privind dreptul de autor

Subsemnatul = ... , reprezentant legal al
taea e eesrasanasaonnseasnss hnassanassenanasasanessaaan declar pe propria raspundere ca operatorul economic pe
care il reprezint in prezenta procedura de achizitie publica transmite, cu caracter exclusiv,
incepand cu data efectuarii platii, drepturile patrimoniale de autor asupra documentatiei
rezultate in urma prestarii serviciilor de
pentru municipiul Ploiesti, conform Legii & din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si
drepturile conexe, cu completarile si modificarile ulterioare.



CONTRACT DE LUCRARI
(inclusiv proiectare, verificare si asistenta tehnica )

nr. /

Executia lucrarilor pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru
consum menajer si instalatia exterioara de canalizare menajera a constructiei cu
destinatie sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu”

1 Preambul

Temei legal: incheiat in conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin
Hotérarea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare., s-a
incheiat prezentul contract de lucrari (inclusiv proiectare, verificare tehnica si asistenta

tehnicd),

intre:
MUNICIPIUL PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor Nr.1A, telefon: 0244-
516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont ....covcevveveveerrinnne. deschis la

Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin, Andrei Liviu VOLOSEVICI, in calitate de
Achizitor, pe de o parte

si

ceusediul in Lo, telefon/fax
..................... , numar de Tnmatriculare la Registrul Comertului ........., cod fiscal
............... CONt ....vvvrivriiiiiireeeeesesseeeeeenn. deschis la Trezoreria ...................,
reprezentata Prin ............cccoveiiiisy ceveeeeneeeenenne. (functia), in calitate de Executant,
pe de alta parte.

2 Definitii

2.1 In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b. Achizitor §i Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde Executantul executa lucrarea;

1



e. forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibila si inevitabila, care se afld in afara controlului oricarei parti, care
nu se datoreazd greselii sau vinei acestora, si care face imposibild executarea i,
respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie,
revolutii, mcendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu
este considerat for{d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia
din parti;

f. zi - zi calendaristici;

g. an-365 zile.

h. conflict de interese - inseamna orice eveniment influentdnd capacitatea
Executantului de a exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiala, sau care il
impiedica pe acesta, in orice moment, sd acorde prioritate intereselor Achizitorului sau
interesului public general al proiectului, orice motiv in legaturd cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Executantului.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror subcontractanti, salariati si
experti actionind sub autoritatea si controlul Executantului.

i. despagubire generald - suma, neprevazutd expres in prezentul contract, care este
acordatd de catre instanta de judecatd sau este convenitd de cétre parti ca si
despagubire platibila partii prejudiciate in urma incédlcarii contractului de executie
lucrari de catre cealalta parte.

j. penalitate contractuald - despagubirea stabilitd in prezentul contract ca fiind
platibila de catre una din partile contractante citre cealaltd parte in caz de neindeplinire
a obligatiilor din contract;

k. proiectul - proiectul (documentatia) in legiturd cu care sunt executate lucrarile in
conformitate cu prevederile din prezentul contract;

1. termene limitd - perioade din contract care vor incepe si curgd din ziua urmatoare
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintd momentul de inceput al
perioadelor respective. in cazul in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi
nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

m. garantia de bund executie - suma de bani care se constituie de citre contractant in
scopul asigurdrii autoritafii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd si in
perioada convenita a contractului.

n. Perioadd de garantie acordatd lucrdrilor — perioada de timp cuprinsa intre data
receptiel la terminarea lucrarilor si data receptiei finale stabilita In prezentul contract si
in cadrul careia Executantul are obligatia inliturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor
deficientelor aparute datoritd nerespectdrii caietului de sarcini, a prevederilor
reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, etc.
necorespunzatoare;

o. diriginte de santier - persoana desemnatd de catre Achizitor si actioneze ca
Diriginte de Santier in scopurile contractului.

p. personalul Achizitorului - Dirigintele de Santier si tot restul personalului, forta de
munca si alfi angajati ai Dirigintelui sau ai Achizitorului §i oricare alt personal
notificat Executantului, de catre Achizitor, ca personal al Achizitorului.



q. personalul Executantului - Intregul personal pe care Executantul il foloseste pe
Santier, care poate include personalul, forta de munca, al{i angajati ai Executantului, ai
tuturor subcontractantilor nominalizati si orice alt personal care asistd Executantul la
executia lucrarilor, cat si la prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica.

r. subcontractant - persoand numitd in contract subcontractant, sau orice persoand
desemnatd ca Subcontractant pentru o parte de lucrari si succesorii legali ai acestor
persoane.

s. situatie de lucrdri - document in cadrul caruia se determind stadiul de executie al
lucrarii/lucrarilor si care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte
documente care atestd stadiul de realizare al lucrarii/lucrarilor, transmis de Executant
catre diriginetele de santier

t. utilajele Executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea
necesare pentru execufia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni.

u. lucrari - toate lucririle care sunt necesare pentru executarea obligatiilor
contractului din partea Executantului.

v. proiectant — proiectantul Lucrérilor, care fac obiectul prezentului contract. In
intelesul prezentului contract, proiectantul 1si asuma raspunderea numai cu privire la
elaborarea proiectului.

w. Grafic de executie si pldfi — documentul referitor la planificarea activitatilor care
fac obiectul prezentului contract de achizitie publicd de lucrdri, cu precizarea
termenelor pentru fazele determinante, In forma acceptatd de cétre Achizitor, respectiv
astfel cum este acesta inclus In propunerea tehnicd si actualizat pe parcursul derularii
prezentului contract, asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul sedintelor de
lucru. Ultima versiune aprobatd a graficului de execufie si de pliti inlocuieste
versiunile anterioare si este asimilat unui grafic de executie si de plati acceptat de citre
parti.

x. Grafic de execufie si plati — documentul referitor la planificarea activitatilor care
fac obiectul prezentului contract de achizitie publicd de proiectarea, asistenta tehnica si
lucrdri, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante, in forma acceptata de
citre Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus In propunerea tehnica si
actualizat pe parcursul deruldrii prezentului contract, asa cum este acceptat de catre
Achizitor in cadrul sedintelor de lucru. Ultima versiune aprobatd a graficului de
executie si de plati inlocuieste versiunile anterioare si este asimilat unui grafic de
executie si de plati acceptat de catre parti.

y. Caiet de sarcini elaborat de Achizitor - care include obiectivele, sarcinile si
specificatiile, caracteristicile lucrdrilor descrise In mod obiectiv, intr-o manierad
corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, mentionind, dupd caz, metodele
si resursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Executant si/sau lucrarile care trebuie
executate, finalizate si predate de catre Executant, inclusiv nivelurile de calitate,
performanta protectie a mediului, sdnitate publicd sau sigurantd si altele asemenea,
precum si cerinte aplicabile contractantului In ceea ce priveste informatiile si
documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;

z. Ordin de incepere a prestarii serviciilor de proiectare si asistenta tehnica —
documentul care atesti momentul inceperii prestarii serviciilor de proiectare si
asistenta tehnica.



aa. Ordin de incepere a lucrdrilor — documentul care atestdi momentul inceperii
executiei lucrdrilor si prin care Achizitorul instiinteazd Executantul si, dupa caz,
dirigintele de santier cd executia lucrdrilor poate Incepe. Data previzutid pentru
inceperea lucrarilor se considera data de incepere a executiei si este data de la care se
calculeaza durata de executie;

bb. Receptia lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului,
Executantului precum si a altor parti interesate si componentd a sistemului calitatii in
constructii prin care se certifica finalizarea Lucrérilor executate in conformitate cu
documentele contractului (caiet de sarcini, propunere tehnicd, propunere financiari),
inclusiv modificari ale acestora, daca este cazul. Receptia lucrérilor de constructii se
realizeaza in doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la terminarea lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completa a
lucrérilor unui obiect de investitie/obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul contract,

ii. Receptie finala - receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
cc. Diverse si neprevizute - cheltuielile incluse in structura devizului general al
obiectivului de investitii; utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie
de necesitati. Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu
legislatia in domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale
aparute In timpul executiei contractului,

dd. Durata contractului — intervalul de timp In care prezentul contract opereaza valabil
intre parti, potrivit Legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data
intrarii in vigoare a contractului §i pand la epuizarea conventionalda sau legald a
oricarui efect pe care 1l produce. Durata contractului este mai mare decét durata reald
de executie a lucrarilor, daca aceasta din urma se intrerupe, din orice motiv, caz in care
durata contractului cuprinde si intervalele de timp in care executia Lucrarilor este
sistatd sau prelungitd. Durata de executie a lucrérilor nu poate depdsi, ca termen, limita
termenului la care expira durata contractului.

3 Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4 Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obligd sa presteze serviciile si sa execute lucrarile pentru obiectivul
de investitii: Instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si
instalatia exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie Sala de
educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu”, in perioada
prevazuta la art. 7.2 si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract,
dupa cum urmeaza:



a) sd presteze servicii de proiectare, verificare si sa asigure servicii de asistentd
tehnicd pe parcursul executiei lucrarilor;

b) sd execute, sa finalizeze si sd intretind in perioada de garantie lucrdrile pentru
“instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia
exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica
scolara la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu”.

4.2 Achizitorul se obligd s& plateascd pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile si lucrarile prevazute la art. 4.1, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate
cu aceasta destinatie.

5 Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre

Achizitor, este de ........cceeeennnnn. lei, la care se adauga TVA 1n valoare de.......... lei , din

care:

T UROUROPR lei fara TVA contravaloare servicii de proiectare, verificare si

asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor, prevazute la art.4.1, lit. a);
.......................... lei fara TVA contravaloare lucrari prevazute la art.4.1, lit.b), la care

5.2. La valoarea prevazuti la art. 5.1. se pot adauga cheltuieli ,,Diverse si neprevdizute”
conform devizului general si numai dacd sunt indeplinite conditiile previzute de
Anexa 6 la H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare st continutul cadru al
documentatiilor tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate de fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

6 Durata contractului

6.1 Prezentul contract produce efecte de la data inregistrdrii la Achizitor, dupi
semnarea acestuia de cdtre ambele parti, pand la data efectudrii receptiei finale, fara
obiectiuni, a lucrarilor executate.

7 Executarea contractului

7.1 Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de bunid executie, in
termenul legal de la data semnarii contractului.

7.2 Termenul total de prestare a serviciilor si de executie a lucrarilor este de 30 zile,
esalonat dupa cum urmeaza:

a) - Servicii de elaborare a documentatiei de proiectare tehnica 10 zile de la data
emiterii Ordinului de Incepere;

b) - Executie lucrari — 20 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a lucrarilor,

¢) - Serviciile de verificare si asistenta tehnicd — se acorda pe toatd durata derularii
contractului.

8 Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) Oferta, respectiv Propunerea tehnicd si Propunerea financiard, inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare;
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c¢) Graficul de proiectare si executie a lucrarilor;

d) Dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului;

e) Alte anexe, dupd caz (acordul de asociere, contracte de subcontractare,
angajamentul ferm privind sustinerea de catre un ter{ prezentat de ofertantul
declarat castigétor, etc.);

f) Acte aditionale, daca exista.

9  Proftectia patrimoniului cultural national

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.

9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii
sdi sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sd deterioreze obiectele previzute la
clauza 9.1, iar imediat dupd descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta
Achizitorul despre aceastd descoperire si de a Indeplini dispozitiile primite de la
Achizitor privind Indepértarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii,
Executantul suferd intdrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3 Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor previdzute la clauza 9.1, de a iIngtiinta In acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10 Obligatiile principale ale Executantului

10.1 (1) Executantul se obliga sa efectueze serviciile de elaborare a documentatiei
tehnice prevazute in Caietul de Sarcini pentru lucrarile care fac obiectul contractului in
conformitate cu legislatia, reglementarile si normativele tehnice in vigoare pentru acest
tip de servicii, cat si sd asigure serviciile de verificare si asistenta tehnicad pe parcursul
executiel lucrarilor

(2) In elaborarea documentatiei de proiectare, executantul va respecta prevederile
H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

(3) Executantul se obliga sa execute lucrarile prevazute in caietul de sarcini si

propunerea tehnicd in vederea realizdrii obiectivului de investitii Instalatia exterioara
de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de
canalizare menajera a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la
Scoala Gimnaziala ,Nicolae Titulescu”, la standardele si/sau performantele in
vigoare.
10.2 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini, respectiv
intreaga documentatie pusd la dispozitia ofertantului (documentatia tehnico-
economicad, cuprinzand piese scrise, piese desenate, caiete de sarcini, fise tehnice si
liste de cantitati).



10.3 Proiectare, verificare si asistenta tehnica

10.3.1 Executantul va raspunde de activitdtile de proiectare aferente Lucrarilor.
Proiectul va fi elaborat de citre personal calificat, ingineri sau alfii asemenea,
care corespund cerintelor Achizitorului si prevederilor legale referitoare la
exercitarea acestei profesii. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului,
Executantul va prezenta Achizitorului, numele si detaliile relevante ale
personalului calificat, Subcontractantilor propusi in conformitate cu prevederile
legislatiei achizitiilor, inclusiv referintele acestora.

10.3.2 Executantul va garanta cd el, proiectantii sdi si Subcontractantii au
experienta $i capacitatea necesard pentru proiectare. Executantul Isi va asuma
raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu
Achizitorul, in masura convocarii cu cel putin 2 zile lucratoare in prealabil, pentru
chestiuni de derulare curentd a proiectirii sau executiei, si imediat in situatii de
urgenta.

10.3.3 In cazul in care existd observatii sau apar neconformitati evidentiate sau sunt
constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile
documentatiilor intrd in atributiile prestatorului si se vor solutiona de cétre acesta in
maxim 3 zile de la notificarea achizitorului.

10.3.4 Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de
proiectare, astfel ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de
indreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executdrii lucrdrilor necesare pentru
punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.

10.3.5 Executantul va preda Achizitorului Documentatia Tehnica, astfel cum a
fost solicitatd prin Caietul de Sarcini, documentatie care va fi verificata de catre
Achizitor, conform legislatiei in vigoare.

10.3.6 Executantul raspunde de indeplinirea urmaétoarelor obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor:

a)  precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b)  asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerinfelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

c) elaborarea documentatiei tehnico-economice, a instructiunilor tehnice privind
executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a
proiectelor de urmaérire privind comportarea in timp a constructiilor;

d) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile
aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de
acestea;

e) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina
proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de -calitate
corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor
adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;
f)  participarea la intocmirea cértii tehnice a constructiei si la receptia
lucrarilor executate.

g) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru
proiectele elaborate, pe perioada executiet;

h)  asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si,
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dupd caz, a proiectantilor pe specialitdfi la toate fazele de executie stabilite prin
proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

10.3.7 Executantul se obliga sa elaboreze documentatiile tehnice iar la data solicitarii
receptiei la terminarea lucrarilor, executantul are obligatia predarii Cartii Tehnice
aferenta lucrarilor executate (procese verbale de lucrari ascunse, fise tehnice, procese
verbale de control in faze determinante).

10.3.8 Termenul de elaborare a documentatiilor se calculeaza pana la data predarii
catre achizitor a tuturor documentatiilor care fac obiectul serviciilor de proiectare.
10.3.9 (1) Executantul are obligatia ca, prin proiectantul lucrarilor, sa asigure asistenta
tehnica pe intreaga perioada de executie a lucrarilor, atat la fazele principale, cét si in
orice alta situatie care impune prezenta proiectantului ca urmare a modificarii solutiilor
initiale prevazute in proiect.

(2) Verificatorul de proiect va intocmi si prezenta referatul privind verificarea de
calitate a proiectului tehnic.

10.4 Lucrari, produse, procedee, materiale

10.4.1 Executantul este responsabil pentru inceperea executiei lucrarilor dupa emiterea
ordinului de incepere de citre Achizitor;

10.4.2 Executantul este responsabil pentru verificarea amplasamentului Inainte de
inceperea lucrarilor;

10.4.3 Executantul are obligatia de a executa lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele, cerute de si pentru contract.

10.4.4 Lucrarile vor include orice lucrare (desi nu este mentionatd in contract) care
este necesara pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a
constructiei;

10.4.5 Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor,
materialelor i echipamentelor care urmeaza a fi puse in operd de la data primirii
ordinului de Incepere a lucrarii pand la data semnarii procesului verbal de receptie a
lucrarii.

10.5 Conformitate cu proiectul si detaliile de executie

10.5.1 Executantul este responsabil pentru executarea lucrarilor numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

10.5.2 Executantul este responsabil pentru respectarea proiectelor si a detaliilor de
executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

10.5.3 Executantul este responsabil pentru solutionarea neconformitatilor, a defectelor
si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite
de proiectant cu acordul Achizitorului.

10.5.4 Nu se admit modificari de solutii tehnice fara acordul in scris al proiectantului
si Achizitorului. Modificarile de solutii tehnice solicitate de constructor vor fi
consemnate intr-o Nota de constatare intocmita impreuna cu dirigintele de santier,
urmand a fi analizata de Achizitor si proiectant. In urma analizei se va emite o
dispozitie de santier, cu solutia tehnica aferenta.



10.6 Planificare activitatii

10.6.1 - Executantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii
de personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist
cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale
si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea
Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure Indeplinirea obiectivelor
Autoritétii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

a) Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

b) Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

c¢) Executantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

10.7 Personalul executantului

10.7.1 Prestarea serviciilor de proiectare, verificare si asistenta tehnica, cat si executia
lucrarilor va fi asigurata de personal calificat pentru fiecare specialitate si va fi
urmarita de cadre tehnice avand cunostinte de nivel superior in practicarea profesiei.
10.7.2 — (1) Executantul va prezenta personalul tehnic de specialitate necesar pentru
indeplinirea contractului (autorizatiile /atestatele /certificatele /specializarile) si
contractele de muncé/colaborare conform Cerintelor din Caietul de sarcini pentru
personalul tehnic de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului.

(2) In situatia inlocuirii unuia dintre experti, in vederea demonstrarii faptului
ca expertul propus respecta cerintele stabilite de Achizitor pentru persoana pe care o
inlocuieste, Executantul va prezenta documente justificative.

10.8 Grafic de proiectare si executie

10.8.1 Executantul isi asuma responsabilitatea ca in cazul in care, din vina sa nu se
respecta graficul de proiectare si executie/termenul de executie asumat la data
achizitiei, s suporte toate cheltuielile suplimentare cauzate de intirziere, legate de
prestarea serviciilor de proiectare, verifcare si asistenta tehnica si de terminare a
lucrarilor de executie.

10.8.2 Pe parcursul executiei lucrarilor, daca acesta nu concordi cu graficul general de
executie al lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va transmite graficul
revizuit, dar cu incadrarea in termenul de executie prevazut la art.7.2 din contract.
Graficul revizuit nu il absolva pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

10.9 Operatiuni pregatitoare

10.9.1 Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise la o anume categorie de lucriri se
vor executa operatiunile pregatitoare necesare;

10.10 Operatiuni pe santier

10.10.1 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum $i pentru procedeele de
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executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea
in constructii.

10.10.2 Executantul are responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor
neautorizate in santier;

10.11 Produse, procedee, materiale

10.11.1 Executantul este responsabil pentru utilizarea in executia lucrarilor numai a
produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor;

10.11.2 Executantul garanteaza calitatea materialelor puse in opera prin ”Certificate de
conformitate” pentru principalele materiale si ” Declaratie de conformitate” de la
furnizor. Acestea vor fi conform ofertei.

10.11.3 La lucriri Executantul trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor
esentiale. Se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele
noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

10.11.5 La executarea lucrdrilor Executantantul poate utiliza materiale din import daca
acestea au certificat de conformitate emis de producator de utilizare in CE la lucrari
corespunzatoare prevederilor proiectului tehnic.

10.12 Remedieri

10.12.1 Executantul este responsabil pentru remedierea, pe propria cheltuiald, a
defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de executie cat si in perioada
de garantie stabilita potrivit contractului;

10.12.2 Executantul este obligat sd remedieze si si completeze, pe toata durata de
garantie a lucrdrilor, fard costuri suplimentare pentru Achizitor, in termenul
recomandat de comisia de receptie la terminarea lucrdrilor si aprobat de citre
Achizitor, toate deficientele, lipsurile si/sau neconformitatile lucrarilor executate, in
raport de lege, contract, proiect si caietul de sarcini. Pentru remedierile efectuate,
Executantul este obligat sd acorde o perioada de garantie egala cu cea prevazuta pentru
intreaga lucrare, socotitd de la data incheierii procesului-verbal de constatare a
efectudrii remedierilor si/sau completarilor respective, in privinta restului neafectat
urmand si opereze perioada de garantie inifiald, In conditiile contractate.

10.12.3 Executantul este obligat sd garanteze lucrarile ce fac obiectul prezentului
contract pe o durata de 24 luni, conform cerintelor din documentatia de atribuire a
prezentului contract.

10.12.4 Executantul este obligat sa notifice in termen de 24 de ore Achizitorului
despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Caietul
de sarcini pe durata indeplinirii contractului;

10.12.5 Executantul este obligat sa raspunda pentru viciile ascunse, ivite In perioada de
garantie a lucrérii, precum si dupd implinirea acestui termen, pentru viciile rezultate
din nerespectarea normelor de proiectare privind elaborarea detaliilor de executie, in
vigoare la data realizarii ei,

10.13 Terenuri si drumuri

10.13.1 Executantul este responsabil pentru readucerea terenurilor ocupate temporar la
starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
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10.13.2 Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul
are obligafia, Tn masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau
private care deservesc proprietdtile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte
persoane
10.13.3 (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau
podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricéruia dintre subcontractantii sai;

(2) Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si
repartiza Incarcdturile, in asa fel incéat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura In care este posibil, astfel incat
sd nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(3) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui drum care
comunicd cu/sau care se afla pe traseul santierului, din cauza transportului
materialelor, echipamentelor, instalagiilor sau altora asemenea, Executantul are
obligatia de a despdgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, Executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunétatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.14 Deseuri

10.14.1 Conform HG 856/2002 Executantul are obligatia sa tina evidenta stricta a
cantitatilor si tipurilor de deseuri/materiale rezultate din dezafectari, valorificarea,
depozitarea si circuitul acestora.

10.14.2 Executantul are obligatia de a incheia un contract de depozitare a deseurilor
rezultate in timpul executiei lucrarilor si de a respecta normele de protejare a mediului
cu privire la depozitarea deseurilor cu risc pentru mediul inconjurator. Costurile cu
taxa de rampa se vor deconta din cheltuieli indirecte. Pentru decontarea cheltuielilor cu
taxa de rampa se vor prezenta documente certificate continand cantitatile predate la
rampa.

10.15 Semnalizare rutiera

10.15.1 Executantul asigurd semnalizarea rutierd a punctelor de lucru pentru siguranta
circulatiei, conform prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completérile ulterioare. Daca
in timpul desfasurarii lucrérilor apar accidente de circulatie din cauza semnalizarii
incorecte a punctului de lucru, Executantul este direct raspunzétor penal si material
conform legilor in vigoare.

10.16 Finalizare lucrari

10.16.1 Executantul este responsabil pentru finalizarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului si remedierea oricarei deficiente de executie a lucrarilor, fara
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costuri suplimentare. Lucréarile terminate trebuie sa corespundd scopurilor pentru care
au fost executate.

10.16.2 Executantul este obligat sa execute, sa finalizeze, sd predea lucrarile care fac
obiectul contractului in termenele si conditiile previzute in contract ori in documentele
acestuia gl sa remedieze deficientele constatate in perioada de executie si in perioada
de garantie a lucrarilor in conformitate cu cerintele Achizitorului (Caietul de sarcini).
10.16.3 Executantul este obligat sd participe la intocmirea cartii tehnice aferenta
lucrarilor executate (procese-verbale de lucrari ascunse, fise tehnice, procese — verbale
de control in faze determinante) si la receptia la terminarea lucrarilor, care se va realiza
numai dupa predarea Cartii Tehnice complete.

10.16.4 Lucréarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei inainte ca
Executantul sd transmitd Achizitorului toate documentele necesare intocmirii cartii
tehnice a constructiei, in sensul Legii.

10.16.5 Executantul este obligat sa participe la receptia la terminarea lucrarilor,
precum $i la receptia finala.

10.17 Informare

10.17.1 Executantul va transmite, oricind sunt cerute de catre Achizitor, detalii
referitoare la masurile si metodele pe care Executantul le propune spre a fi adoptate
pentru executarea lucrérilor;

10.17.2 Executantul va transmite, oricind sunt cerute de citre Achizitor, informatii cu
privire la executarea lucrarilor precum si rapoarte privind evolutia executiei lucrarilor
(subcontractanti si resurse in executia lucrarilor, grafic de proiectare si de executie,
documente de calitate a materialelor ce urmeaza a fi puse in opers, jurnale de santier).
10.17.3 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele
precizate in documentele contractului, caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupa
caz, In situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care executantul trebuie sd le Intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

10.17.4 Executantul are obligatia sa informeze, de indata, Achizitorul si celelalte
entitati i1mplicate despre evenimentele privind activitatea aferenta executarii
prezentului contract si sa {ind evidenta acestora. In acest sens, Executantul trebuie si
notifice Achizitorului data inceperii efective a lucrérilor;

10.17.5 Executantul este responsabil pentru convocarea factorilor care trebuie sa
participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea
conditiilor necesare efectuarii acestora.

10.18 Protectia mediului

10.18.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului
inconjurator (atat pe santier cét si In vecinatatea acestuia) si pentru limitarea daunelor
sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor
consecinte ale actlvitatii sale.

10.18.3 Executantul are obligatia de a respecta, pe ldngd prevederile caietului de
sarcini, si indicatiile producétorilor/furnizorilor de materiale folosite, in ceea ce
priveste protectia mediului.
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10.18.4 Executantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a
activititilor pe santier ia toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventuald
poluare a mediului inconjurator.

10.19 Asigurarea calitatii

10.19.1 Executantul este responsabil pentru asigurarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

10.19.2 Executantul poate sd propund conducerii Achizitorului masuri pentru
perfectionarea si eficientizarea activitaii aferente executarii prezentului contract.
10.19.3 Pe parcursul executiei va fi respectat programul de control al calitatii
lucrérilor, care precizeaza fazele determinante la care vor fi convocati din timp toti
factorii implicati;

10.19.4 Executantul este responsabil pentru  stabilirea raspunderilor tuturor
participantilor la procesul de productie - factori de réspundere, colaboratori,
subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitétii adoptat si
cu prevederile legale in vigoare;

10.20 Raspunderea in privinta actelor de control

10.20.1 Executantul este responsabil pentru aducerea la indeplinire, la termenele
stabilite, a mésurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a
lucrarilor de constructii;

10.20.2 Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele

Curtii de Conturi cu ocazia controlului activitatii Achizitorului si care sunt cauzate din

culpa Executantului si se obliga la indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin

actele de control incheiate, in termenele prevazute.

10.20.3 Executantul se obligd si despagubeasca Achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii si actiuni 1n justifie, ce rezultd din incédlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, maérci Inregistrate etc.), sau cele legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini intocmit de cétre Achizitor.

10.20.4 Executantul va despdgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,

actiunilor n justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de

natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

10.21 Dispozitii Achizitor

10.21.1 Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in
orice problemd, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este previzutd 1n contract sau se poate deduce In mod rezonabil din contract,
referitoare la lucrare.

10.21.2 Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor.

10.21.3 In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are
obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care
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eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de catre
proiectant. Pentru verificarea trasarii de ctre proiectant, Executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

10.22 SSM

10.22.1 Executantul este deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in
conditii de maxima securitate si In deplind conformitate cu legislatia aplicabila,
precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sandtate in munca si
controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in
speta.

10.22.2 (1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si
securitatii personalului propriu.

(2) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care si
raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta
persoand va fi calificatd pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite
instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor.

(3) In situatia producerii unui accident, Executantul va transmite, urgent, Achizitorului
detalii referitoare la producerea accidentului. Executantul va pastra un registru si va
intocmi rapoarte referitoare la sd@natatea, securitatea §i asistenta sociald acordata
persoanelor, precum si la daunele aduse proprietdtii. Accidentele de munca se
comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre Executantul la care este angajata
victima.

(4) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si sinatate pe
perioada executarii lucrarilor si interventiilor ulterioare.

10.22.3 Pe toata durata realizarii lucrarii, Executantul trebuie sa respecte obligatiile
generale ce il revin In conformitate cu prevederile din legislatia nationala.

10.23 Factura

10.23.1 Executantul se obliga sa emita factura cel tarziu pana in cea de a 15-a zi a
lunii urmatoare celei in care s-a executat lucrarea (conform art. 319 alin. 16, Cod
Fiscal) cu respectarea prevederilor art. 18 din contract.

11 Obligatiile principale ale Achizitorului

11.1 Achizitorul se obliga sa pliteasca Executantului pretul convenit pentru serviciile
prestate si lucrarile executate obiectivul de investitii Instalatia exterioara de
alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de canalizare
menajera a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala
Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu”, in conditiile si termenele prevazute in contract si in
documentele acestuia.

11.2 Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului
contract un diriginte de santier. Acesta lucreazad independent si reprezintd Autoritatea
Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale Contractului

11.3 Achizitorul are obligatia de a examina si mésura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 3 zile lucratoare de la notificarea scrisa a Executantului, urmand a informa
imediat Executantul in privinta aprobarii sau, dupa caz, a respingerii acestor lucrari.

14



11.4 (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, amplasamentul
lucrarii;

(2) Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici au dreptul (nu si obligatia)
de a vizita amplasamentul obiectivului de investitii ce face obiectul acesteia, cu scopul
de a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si riscurile, toti factorii necesari a fi luati
in vedere la pregatirea ofertei de executie de lucrari.

(3)Vizitarea amplasamentului se va efectua in prezenta unui reprezentant al
autoritatil contractante, in acest sens se va instilnta in scris autoritatea/entitatea
contractanta, cu cel putin doua zile lucratoare inainte de realizarea respectivei vizite.
11.5 Achizitorul va emite Ordine de Incepere pentru fiecare faza.

11.6 Achizitorul are obligatia de a verifica si a cere completari, dacad este necesar, la
situatiile de lucréri prezentate de citre Executant.

11.7 In perioada de garantie anunt pe Executant in vederea remedierii defectelor sau
degradérilor apérute la lucrari, din vina Executantului.

12 Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

12.1 (1) In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate
prin contract, atunci Achizitorul este Indreptdfit de a calcula si Incasa, cu titlu de
penalitdti, o suma echivalentd cu o cotd procentualda de 0,1% din valoarea aferenta
partii neexecutate din contract, pentru fiecare zi de intarziere.

(2) in cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut de art.

18, atunci acesta are obligatia de a pléti, ca penalitafi, o sumé echivalenta cu 0,1% din
plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere.
12.2 (1) In cazul in care cota procentuald prevazuta la art 12.1 este mai mici decht
valoarea cotei procentuale minime stabilitd in functie de rata dobanzii de referintd a
B.N.R. la data calculdrii penalitatilor , atunci se va aplica procentul minim raportat la
dobanda de referintd a B.N.R., in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2)! din OUG
nr.13/2011.

(2) In cazul aparitiei unor motive neimputabile Achizitorului din care rezulta
imposibilitatea obiectiva de a onora facturile In termenul prevazut la art. 18.1, acesta
va notifica Executantului situatia intervenita, partile avand posibilitatea de a incheia un
act aditional prin care sa prelungeasca perioada de 30 de zile.

12.3 Achizitorul 1si rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisd adresatd Executantului fard nici o compensatie, dacd acesta din urma da
faliment, cu conditia cd aceastd renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru Executant. In acest caz, Executantul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executatd péna la data
denuntérii unilaterale a contractului.

12.4 - Pact comisoriu

(1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale
principale (art.10) de catre Executant, precum si al intarzierii in indeplinirea
obligatiilor o perioada mai mare de 20 zile de la data scadentei, Achizitorul are dreptul
de a considera contractul reziliat de plin drept, fard interventia instantei de judecata.
Rezilierea opereaza de drept dupd expirarea perioadei de remediere a incalcarii
contractuale, notificatd de catre Achizitor Executantului si numai dacd Executantul nu
a remediat respectiva incalcare inauntrul termenului indicat in notificare
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(2) In cazurile de neexecutare, executare necorespunzatoare ori intarziere in
indeplinirea obligatiilor o perioada mai mare de 20 de zile, Executantul datoreaza
daune compensatorii, care se determina astfel:

- pentru neexecutarea totald a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are
obligatia de a pléti Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, 0 suma in cuantum
de 20% din pretul total, fara TVA, al contractului;

- 1n cazul in care executarea este numai partiala si este corespunzatoare, daunele
reprezintd 15% din valoarea lucrarilor neexecutate la care se adauga, daca este cazul, si
penalitati de intarziere calculate de la data scadentei obligatiei neindeplinite pana la
data la care a intervenit rezilierea. Daca nu se poate stabili proportia lucrarilor
neexecutate, Executantul datoreazd Achizitorului daune compensatorii in cuantum de
10% din pretul total, fard TVA, al contractului;

- in cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul
datoreaza Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15%
din valoarea totald, fard TVA, a contractului, la care se adaugd, daca este cazul, si
penalitati de intarziere calculate de la data scadentei obligatiei neindeplinite pana la
data la care a intervenit rezilierea.

12.5 (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzitoare a obligatiilor contractuale
principale (art.11) de cétre Achizitor, precum si al intarzierii In indeplinirea obligatiilor
o perioadd mai mare de 20 zile de la data scadentei, Executantul are dreptul de a
considera contractul desfiintat de plin drept, fara interventia instantei de judecata.
Rezilierea opereaza de drept dupa expirarea perioadei de remediere a incalcarii
contractuale, notificatd de catre Executant Achizitorului si numai daca Achizitorul nu a
remediat respectiva incalcare Induntrul termenului indicat in notificare ori, desi
respectiva remediere s-a produs, aceasta nu mai poate asigura indeplinirea obiectului
contractului.

(2) In caz de reziliere a contractului din culpa sa, Achizitorul datoreazi

Executantului, cu titlu de daune compensatorii o suma egala cu 10% din valoarea
contractului, fara TVA.
12.6 Daunele prevazute la art.12.1 — art.12.4 se vor scadea, In principal, din obligatiile
de plata scadente pe care Achizitorul le are fatd de Executant si/sau vor fi acoperite
prin executarea garantiei de buna executie si a politei de asigurare (daca acestea nu
sunt indestulatoare, Achizitorul va proceda in conformitate cu dispozitiile art.27).

Clauze specifice

13 Garantia de bund executie a contractului

13.1 — (1) - Executantul se obligd sia constituie garantia de bund executie a
contractului in cuantum de 10% din valoarea, fara TVA, a contractului, pentru
perioada de derulare a contractului.

(2) - Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul
asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului.

(3) - Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor
prejudicii suferite de achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in cazul
rezilierii contractului din motive imputabile executantului, precum si in cazul
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prejudiciilor produse in realizarea obiectului contractului, din vina executantului ori in
alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai
mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este obligat sa-l
despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

(4) Garantia de bund executie trebuie sd fie irevocabild, neconditionata si se
constituie in conformitate cu prevederile art.154 alin.4 din Legea 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va specifica modalitatea pentru care
opteaza in cadrul Declaratiei privind modul de constituire a garantiei de buna executie.
(sectiunea formulare);

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de
maxim 5 zile lucratoare acest termen putdnd fi prelungit la solicitarea justificatd a
contractantului, fara a depdsi 15 zile de la data semnérii contractului de achizitie
publica de la data semnarii si inregistrarii la achizitor a contractului, in conformitate cu
prevederile art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016

(6) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente
achizitorul are dreptul de a aplica sanctiunea instituita de art.15.4
13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execufie,
oricand pe parcursul indeplinirit contractului n limita prejudiciului creat, in cazul in
care executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei preten{ii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodatd obligatiile care nu
au fost respectate.

13.3 - 70% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la data
incheierii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor, dacd achizitorul nu a
formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a garantiei de buna executie;

- restul de 30% din valoarea garantiei de buna executie, la expirarea perioadei
de garantie a lucrarilor executate, pe baza Procesului verbal de receptie finald, daci
achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a garantiei de
buni executie.

14 Inceperea, prestarea si executia lucrarilor

14.1 Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor in termen de cel mult 5
zile de la primirea ordinului emis in acest sens de catre Achizitor.

14.2 Lucrérile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sd fie terminate
la data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficele de execufie, se considera
date contractuale.

14.3 Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului
oriunde 1si desfasoard activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucririlor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier si/sau, dacd este cazul, altd persoand fizicd sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

17



14.5 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la
dispozitia achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este
cazul.

(3) In cazul in care se constatd ci lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au
fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind
dezvelirea si refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar in caz contrar, de catre
executant.

14.6 (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie si
sd aibd ca documente insotitoare documentele emise In conformitate cu H.G. 622/2004
(republicatd) privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru
constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare.

14.7 (1) Executantul va prezenta Dirigintelui de Santier o situatie de lucréri, in doua
exemplare, In care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considerad
indreptatit.

(2) Decontul va contine: situatie de lucrdri, atasamente, documentatie foto despre
evolutia lucrarilor in format electronic cu mentionarea datei si orei efectudrii acestora.

(3) Situatiile de lucréri vor avea ca bazd atasamentul lucrarilor real executate,
respectiv copii ale proceselor-verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa al
lucrarilor propuse spre decontare, rezultatele testelor, proces-verbal faze determinante.

15 Intarzierea si sistarea lucrarilor

15.1 in cazul in care:
i) volumul sau natura lucrérilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii)oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd Executantului si nu a
survenit prin incélcarea contractului de catre acesta;
indreptatesc Executantul de a solicita prelungirea/suspendarea termenului de executie a
lucrdrilor sau a oricarei pér{i a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1)orice prelungire/suspendare a duratei de executie la care
Executantul are dreptul; si / sau, daca este cazul
(2)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului, cu
incadrarea in fondurile alocate realizarii acestui proiect.

16 Finalizarea lucrarilor

16.1 (1) Ansamblul serviciilor prestate si lucrarilor executate sau, dacd este cazul,
oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de prestare
si executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere.

(2) In cazul nerespectarii graficului de prestare si executie se aplica sanctiunea
prevazuta de art.12.1 sau, dupa caz, cea prevazuta de art.12 4.
16.2 — Achizitorul, prin reprezentantii sai imputerniciti, are dreptul de a verifica modul
de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificatiile tehnice si
prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
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(1) Toate documentatiile intocmite de cétre Prestator, se vor preda Achizitorului
cu proces verbal de predare — primire.

(2) Toate documentatiile intocmite de cétre Prestator, se vor verifica de Achizitor,
iar in cazul in care, in urma verificaril cantitative si calitative, se constatd deficiente
sau neclaritéti in cadrul documentatiei predate, Prestatorul are obligatia de a le rectifica
in termen de 5 zile lucratoare, fara costuri suplimentare.

(3) Procesul verbal de receptie se va incheia ulterior parcurgerii procedurii

prevazuta la alin. (2).
16.3 (1) Proiectantul trebuie sa asigure asistenta tehnic& permanenta, pe toatd durata de
executare a lucrarilor si pana la receptia la terminarea lucrdrilor. Activititile
mentionate mai sus vor fi realizate atat la sediul proiectantului, la sediul autoritatii
contractante cat si pe santier/amplasamentul realizrii investitiei.

(2) Daca verificatorii de proiecte atesatati, In urma verificarii documentatiilor
intocmesc, semneaza si stampileaza referatul de verificare, fara observatii, cu privire la
respectarea reglementarilor tehnice si asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile,
documentatia se va receptiona si se va incheia proces verbal de receptie.

16.4 — (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea
comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate gi a constatarilor
efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a fi
convocatd comisia de receptie. In cazul in care se constati ci sunt lipsuri sau
deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca din nou comisia de
receptie.

16.5 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatiile tehnice si cu reglementérile in
vigoare. In functie de constatirile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.

16.6 Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de catre Achizitor va fi singurul
document considerat a certifica Receptia Finala a Lucrérilor.

17 Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

17.1 Garantia acordata lucrarilor va fi 24 de luni de la data semnarii procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.
17.2 (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a
viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauzd este nerespectarea clauzelor
contractuale, in termen de maxim 10 zile de la data comunicarii dispozitiei.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul In care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de utilaje sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea
unei parti a lucrérilor; sau
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iii)neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care 1i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi Executantului, lucririle fiind

executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
17.3 In cazul in care Executantul nu executa lucririle prevazute la clauza 17.2, alin.
(1), Achizitorul este indreptatit sd angajeze si sa plateasca alte persoane care si le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la
Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18 Modalititi de plati

18.1- (1) Executantul va emite factura dupa receptia la terminarea lucrarilor. Plata
serviciilor efectuate se va face in termen de maxim 30 zile de la data acceptarii facturii.
18.2 Documentele justificative in baza carora se va efectua plata :

- Factura fiscala intocmita in conformitate cu prevederile legale si cu cerintele din
contract.

- Procese verbale de receptie a documentatiilor tehnice

- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor / final semnat de parti.

- Alte documente obligatorii prevazute in prezentul contract.

18.5 Plata executiei lucrarilor efectuate se va face in termen de maxim 30 de zile de la
data primirii facturii, astfel incat sa fie respectate prevederile art. 6 alin.(1) din Legea
72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de
plata a unor sume de bani rezultdnd din contracte Incheiate intre profesionisti si intre
acestia si autoritatile contractante.

18.6 Factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta
ale facturii respective. Facturile vor fi transmise, in original, la adresa specificata de
autoritatea contractanta

19 Ajustarea pretului contractului

19.1 Pentru lucririle executate, platile datorate de Achizitor Executantului sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexa la contract.

19.1 - Pretul contractului nu se ajusteaza, cu urmatoarele exceptii:

Pretul contractului nu se ajusteaza, cu exceptia situatiei prevazute de art.2222 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in cazul in care
au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritdtile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe
baza cérora s-a fundamentat pretul contractului.

20 Amendamente

21.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, conform legii.

21.2 Aditionarea nu va privi acele clauze a caror modificare ulterioara a fost interzisa
de parti prin prezentul contract.
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21.3 Achizitorul nu va fi implicat in niciun fel in disputele de orice naturd dintre
asociati, in legaturd cu executarea contractului (clauza este valabila exclusiv pentru
situatia in care Executantul este reprezentat de o asociere).

21 Subcontractanti

22.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si
contractele incheiate cu acestia se constituie In anexe la contract.

22.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de Executant de modul in
care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca
acestia nu 1si indeplinesc partea lor din contract.

(4)Executantul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta
Subcontractantilor sii, inclusiv ale subcontractantilor acestora de orice nivel, ale
agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile sau neglijenta
Executantului, ale agentilor sau angajatilor sdi. Aprobarea de cétre Achizitor a
subcontractarii unei parfi din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea
oricdrei parti a Contractului nu-l va exonera pe Executant de nicio obligatie care i
revine potrivit prevederilor Contractului, si / sau legii.

22.4 (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacad acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul
contractului si va fi notificatd Achizitorului.

(2) Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste
in mod defectuos, Achizitorul poate solicita Executantului sa-1 inlature pe
Subcontractant de pe Santier si sa asigure un Subcontractant cu calificéri si experientd
adecvate ca inlocuitor.

22.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii
contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare
substantiala a contractului, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile
si completérile ulterioare.

22.6 Pe parcursul derularii contractului, Executantul are dreptul de a inlocui
subcontractantii, sau de a introduce noi subcontractanti cu acordul autoritatii
contractante, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie
publica in conditiile in care lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost
prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora;

¢) renuntarea/retragera subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
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22.7 Noii subcontractanti au obligatia de prezenta o declaratie pe proprie raspundere
prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice
depusa de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

22.8 Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre Executant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contind
obligatoriu, cel putin urmatoarele:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

22.9 Contractele prezentate conform punctului 22.8 vor fi in concordanta cu oferta si
vor fi anexa la prezentul contract.

22.10 Autoritatea contractanta va efectua plati direct catre subcontractant/
subcontractantii care isi exprima optiunea in acest sens, printr-o instiintare, doar atunci
cand prestatia acestora este confirmata prin documente ageate de toate cele trei parti,
respectiv autoritatea contractanta, Executant si subcontracatant, sau de autoritatea
contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza
confirmarea obligatiilor asumate de subcontractant.

22.11 Subcontractantul/subcontractantii isi exprima optiunea de a fi platit/platiti direct
de catre autoritatea contractanta, la momentul incheierii contractului de achizitie
publica, sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica.

22.12 Dispozitiile prevazute la art. 22.10 si art. 22.11, nu diminueaza raspunderea
Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract de
achizitie publica.

22.13 Subcontractantul/subcontractantii au obligatia elaborarii planului/planurilor
proprii de securitate si sanatate in munca in cel mult 30 de zile de la data incheierii
contractului cu Executantul.

22 Obligatiile tertului sustinator

23.1 In cazul in care Executantul intampina dificultati, sau este in imposibilitatea
derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea
tertului sustinator, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si
reglementara a obligatiilor contractuale, prin implicarea directa pentru acea parte a
contractului pentru care Executantul a primit susutinere din partea tertului sustinator.
23.2 Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o
aiba impotriva tertului sustinator, pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm de sustinere.

23.3 In cazul in care pe perioada derularii contractului va fi necesara interventia
tertului sustinator, aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea
contractanta, tertul sustinator si Executant. Dupa incheierea Actului aditional, termenul
de mobilizare a tuturor resurselor in vederea ducerii la indeplinire a contractului este
de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii Actului aditional.

23.4 Tertul sustinator a raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului, ca urmare
a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, Achizitorul
avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.
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23 Cesiunea

24.1 Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din
prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti, sub
sanctiunea rezilierii contractului in conditiile prevazute de art.12.4.

24.2 Aprobarea unei cesiuni de catre Achizitor nu-l va elibera pe Executant de
obligatiile care 1i revin pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionati
pentru care se poate retine Garantia de Buna Executie a Executantului.

24 Forta majord

25.1 Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

25.2 Forta majora exonereaza pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza.

25.3 Indeplinirea contractului va fi suspendaté in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.

25.4 Partea contractantd care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care 1i stau la
dispozitie In vederea limitérii consecintelor.

25.5 Daci forta majora actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioada mai mare
de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parfi incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din pérti sa poatd pretinde celeilalte daune-
Interese.

25 Incetarea contractului

26.1 Contractul inceteaza de drept:

a) prin implinirea duratei pentru care a fost incheiat, conform art.6;

b) in cazul falimentului Executantului, conform art.12.3;

¢) in caz de forta majora conform art.25.5;

d) in caz de reziliere a contractului, in situatiile si conditiile prevazute in acesta.
e) prin acordul partilor, in conditiile legii.

26 Solutionarea litigiilor

27.1 Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi Intre el
in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

27.2 Daci, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, Achizitorul si
Executantul nu reusesc s rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de cétre instantele judecatoresti de la sediul
Achizitorului.

27 Limba care guverneazda contractul
28.1 Limba care guverneaza contractul este limba roména.

28 Comunicari

29.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa In scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
29.2 Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29 Legea aplicabilid contractului
31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd Incheie azi ................... prezentul contract in doud
exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
MUNICIPIUL PLOIESTI
PRIMAR,
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Devig general
DEVIZUL GENERAL
al obiectivuluir de ivwestitii

RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE EDUCATIE
FIZICA SCOLARA LA SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE

TITUlEscu”

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cu TVA
ron ron ron
i 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
L1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 ¢.00
13 il:]riw;;T:Jan pentru protectia mediului si aducerea terenului [a starea 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli pentru relocarea fprotectia utifitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatitor necesare obiectivuiui de investitii
2.1 Racord alimentare cu enargie electrica 45,315.66 8,605.98 53,925.64
2.2 Alimentare cu apa si racord canatizare 93,144.50 17,697.45 110,841.95
23 Racord alimentare cu gaz 64,770.09 12,306.32 77,076.41
Total capitol 2 203,230.25 38,613.75 241,844.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii .00 0.00 0.00
3.1.1  Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  Alte studii specifice 0.00 6.00 0.00
3.2 ES;::,Z:;GW_SUPGH si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 17,743.00 3,371.17 21,114.17
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic ol cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Projectare 45,000.00 8,550.00 53,550.00
351 Tema de proiectare 0.0¢ 0.00 0.00
3.52  studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 iitt;(:luizdgeefneezfatill1tate/éocumentatie de avizare a lucrarilor de interventii 12,000.00 2.280.00 14,280.00
355 ::;::fi?;ea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliiior de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.6 E:z:ziz Ez::z ;I 2?:;” de executie (intocmire releveu si desenare 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 (.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii .00 0.00 0.00
3.7.2  Auditfinanciar 0.00 0.00 0.00

Sistem informadic protectut de SofteH Pluy wl Teli323.78.37
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1 2 3 4 5
3.8 Asistenta tehnica 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.11 Qscli;(;rrj tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a 1,000.00 e 1,190.00
38.1.2 psistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse 1n
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1,000.00 190.00 1,190.00
Inspectoratul de Stat 1n Constructii
3.82  Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 89,743.00 17,051.17 106,794.17
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice sli functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.1.2 Lucrari conexe organizarii santierului 5,000.00 950.00 5,950.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1  Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2  Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
& g Cota a.ferer-lta ISC pentru.controlul sta?tului in amenajafea teritoriului, 6.00 bioa 0.00
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5 9k Igﬁitffi?g/ﬁ:z;:t:?; avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 50,000.00 9,500.00 59,500.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 342,973.25 65,164.92 408,138.17
dincare:C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 223,230.25 42,413.75 265,644.00

S.C
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Devig general
DEVIZUL GENERAL
al obiectivulni de ivwestitiiv

RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE EDUCATIE
FIZICA SCOLARA LA SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE

TITULESCU”

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. {fara TVA) cu TVA
ron ron ron
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 ﬁr;;r;;jari pentru protectia mediului st aducerea terenului a starea 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 C.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti
2.1 Racord alimentare cu energie electrica 45,315.66 8,609.98 53,925.64
2.2 Alimentare cu apa si racord canalizare 63,144.50 11,997.45 75,141.95
2.3 Racord alimentare cu gaz 64,770.09 12,306.32 77,076.41
Total capitol 2 173,230.25 32,913.75 206,144.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0.00 0.00
3.1.1  Studii de teren 0.00 0.c0 0.00
3,1.2  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 aDﬁ::rzz?it;atﬁ-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 17,743.00 3,371.17 2111417
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Projectare 45,000.00 8,550.00 53,550.00
351  Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352  studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 ::L;zl\::zdgeef:::aﬁll|tate/documentatie de avizare a tucrarilor de interventii 12,000.00 2,280.00 14,280.00
355 Z::Cfi;?gea tehnica de calitate a proiectutui tehnic st a detaliilor de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
356 ggz:g: :ZE::E jt ;I}:La)lii de executie (intocmire releveu si desenare 15,000.00 2.850.00 17,850.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1  Managamentul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2  Auditfinanciar 0.00 .00 0.00
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1 2 3 4 5

3.8 Asistenta tehnica 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.11 ﬁii:::;? tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a 1,000.00 — 1,190.00
3812 psjstenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse 1n

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1,000.00 190.00 1,190.00

Inspectoratul de Stat 1n Constructii
3.8.2  Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 89,743.00 17,051.17 106,794.17
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
B eteats monta o echpamentede ansport i 000 000
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.1.1  Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.1.2 Lucrari conexe organizarii santierului 5,000.00 950.00 5,950.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2  Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
s Izziti)j;;r;;::ziril;rri; avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 50,000.00 9,500.00 59,500.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 312,973.25 59,464.92 372,438.17
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5,1.1) 193,230.25 36,713.75 229,944.00

Intocmit: Proiectant
S.C. TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
Sistenmw informaticprotectat de Softett Pluy svl Teli323.78.37 Pag.2 dinv2
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STUDIU DE FEZABILITATE
Conform Hotdrdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate
din fonduri publice

Capitolul 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA LA
SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE TITULESCU”

1.2, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
MUNICIPIUL PLOIESTI

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDARI/TERTIAR)
SURSA DE FINANTARE O REPREZINTA BUGETUL LOCAL.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
MUNICIPIUL PLOIESTI

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Proiectantul lucririlor este TOPALIS ENGINEERING S.R.L, in calitate de proiectant
general, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 5, str. Sabinelor, nr. 8 C.

Capitolul 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de
investitii

21, CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL iN CARE A FOST ELABORAT IN
PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA §$I OPORTUNITATEA PROMOVARII
OBIECTIVULUI DE INVESTITIl $I SCENARIILE/OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE
PROPUSE SPRE ANALIZA

Pentru aceastd investitie nu a fost efectuat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat
de investitii pe termen lung.
Astfel, MUNICIPIUL PLOIESTI a facut demersurile necesare pentru racordarea

salii de educatie fizica scoalara, la utilitati.

Spre analiza din punct de vedere al optiunilor tehnico-economice s-au propus doua
scenarii/optiuni:

Scenariul 1 — Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si
bransamentele existente pe amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala
Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".

Pentru acest scenariu, solutiile propuse sunt:

e Racord electric de la bransament existent, cu solicitare spor putere ;
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e Racord alimentare cu apa potabila de la instalatia de alimentare cu apa existenta
pe amplasament;

e Racord canalizare menajera la caminul final de canalizare menajera de pe
amplasament;

e Racord la bransamentul existent al retelei de gaze naturale.

Scenariul 2 — Racordurile la utilitati se vor realiza prin executia de bransamente noi in
retelele publice, dedicate salii de educatie fizica scolara.
Bransamentele necesare sunt:
e Bransament electric;
Bransament alimentare cu apa potabila;
e Bransament canalizare menajera;
Bransament de gaze naturale.

2.2, PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGIl, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE,
STRUCTURI INSTITUTIONALE $1 FINANCIARE

Prin Hotararea Consiliului Local nr.420/2019 s-a aprobat predarea catre M.D.R.A.P.F.E.
prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.L" S.A., pe baza de protocol, a terenului in
suprafata de 900 mp, liber de orice sarcini, in vederea realizarii de catre ,,C.N.I" - S.A. a
obiectivului ,,Sala de educatie fizica colara, str. Popa Farcas nr.23 din Municipiul Ploie ti,
judetul Prahova".

Cheltuielile pentru racordurile la utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaz sau alt
tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanta de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

La data de 17.12.2021, a fost incheiat protocolul de predare-primire a terenului in
suprafata de 900 mp catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin
Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I" S.A.

Functiunea constructiei este cea de sala de educatie fizica scolara. Pentru a putea fi
utilizata, trebuie sa fie racordata la retelele de utilitati existente, respectiv energie electrica,
gaze naturale, apa si canalizare. Constructia cuprinde spatii pentru teren de sport, vestiare,
birou profesori, cabinet medical si depozit de material sportiv.

Necesitatea si oportunitatea o reprezinta asigurarea racordarii la utilitati a constructiei
- sala de educatie fizica scolara, edificata de catre Compania de Nationala de Investitii la
Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".

In prezentul Studiu de Fezabilitate s-a urmarit realizarea racordurilor la utilitati a
instalatiilor a Salii de Educatie Fizica Scolara la Scoala Gimnaziala ,NICOLAE
TITULESCU” pentru:

e Instalatii electrice;
e Instalatii de alimentare cu apa potabila;
e Instalatii de canalizare menajera,
e Instalatii de gaze naturale.
Implementarea investiei se va realiza prin Bugetul Local.

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

Date generale sala de educatie fizica scolara:
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e Regim de inaltime: P + supanta (parter inalt); Categoria de importanta: C -
normal;

e Clasa de importanta: 111; Grad de rezistenta la foc: II;

e Risc general de incendiu: mic;

e Risc de incendiu centrala termica: mijlociu;

Suprafata construita la sol: 388 m2;

Suprafata desfasurata : 415 mp (incluzand supanta).

Volumul ocupat de cladire (calculat la interiorul anvelopantei) este de 2095 m3

Utilitatile necesare se vor asigura din retelele existente in zona, conform solutiilor
administratorilor retelelor.

Sala va fi utilizata in regim nepermanent, in general in perioada desfasurarii orelor de
curs. Sala poate fi utilizata de catre un grup (o clasa) de 30 de elevi. In cazul in care doua
grupe au ore succesive de educatie fizica se va intrebuinta si al doilea vestiar de catre clasa
care urmeaza sa inceapa ora, astfel incat nu se va intersecta cu elevii clasei care vin la vestiar
dupa terminarea orei precedente.

Sala de Educatie Fizica Scolara, la Scoala Gimnaziala ,NICOLAE TITULESCU”, este
echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii:

e Instalatie termica si ventilatie

Agentul termic pentru incalzirea spatiilor interioare va fi apa calda (80° C, 60°C) preparata
in centrala termica proprie murale cu functionare pe gaz metan, cu capacitatea de 80 KW.

Solutia adoptata pentru incalzire si ventilare este: incalzire cu corpuri statice in incaperile
anexe - vestiare, grupuri sanitare, cabinet medical, birou, depozit); incalzire cu aeroterme in sala
de sport;ventilarea salii cu aer tratat.

Pentru prepararea apei calde de consum se va realiza centralizat, cu ajutorul panourilor
solare pe timp de vara, prin intermediul unui boiler bivalent cu volumul de 500 1, prevazut cu
serpentina suplimentara pentru posibilitataca racordarii si incalzirii apei cu agent termic de la
cazanul pe combustibil gazos proiectat la specialitatea Instalatii Termice.

Centrala termica va fi amplasata intr-un spatiu destinat acestei functiuni si va fi echipata cu
cazan cu functionare cu gaze naturale, in condensatie, cu putere termica de 80 kw, boiler
bivalent cu capacitate de 500 litri; panouri solare.

e Instalatii sanitare
Sala de educatie fizica scolara este dotata cu vestiare cu dusuri si grupuri sanitare la parter
pentru elevi si pentru profesori la etaj si cabinet medical.
Sunt prevazute armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele in
vigoare.
Pentru alimentarea obiectivului, conform nomogramei de dimensionare a conductelor din
PEHD, se propune o conducta PEHD-De40-PN10.
Pentru racordarea la instalatia de canalizare se propune o conducta PVC-KG D 160 mm.
e Instalatii electrice
Instalatia de iluminat interior pentru spatiile salii de sport este realizata cu corpuri de
iluminat LED.
Corpurile de iluminat sunt montate incastrat in plafonul fals in anexe la parter, pe profil
metalic suspendat de grinzi in sala de educatie fizica sau pe pereti.
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Pentru alimentarea receptorilor electrici sunt prevazute doua tablouri electrice (unul
principal-TG si unul secundar T.CT) in cutii metalice etanse montate aparent pe perete.
Alimentarea tabloului secundar (T.CT), amplasat la parter in camera centralei termice, se face
din tabloul general (TG).

Pentru racordarea la instalatia electrica se propune un cablu CYAbY 5x25 mmp.

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI $I SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU §I LUNG
PRIVIND EVOLUTIA CERERII, iN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

In prezent sala de educatie fizica scolara, nu este racordata la utilitati. Pentru a asigura
functionarea acesteia, este necesara racordarea acesteia la utilitati.

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A F1 ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

In contextul socio-economic este recunoscuta pe plan mondial tendinta de crestere a
timpului de munca si a-activitatilor scolare in dauna timpului alocat activitatilor sportive. Astfel
apare nevoia fireasca a populatiei de a beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate.

In categoria serviciilor de agrement un loc tot mai impotant il ocupa cele sportive, in
stranasa concordanta cu constientizarea pe scara larga a rolului pozitiv pe care il au miscarea si
sportul in dezvoltarea armonioasa, fizica si psihica a individului.

In tara noastra activitatile sportive incep sa ia amploare, dat fiind recunoacuta importanta
pe care o are sportul in asigurarea starii de sanatate a populatiei. In acest context, activitatile
sportive se impun a fi practicate intr-un cadru adecvat si special amenajat cu aceasta destinatie
iar la nivelul tarii noastre nu exista suficiente terenuri de sport multifunctionale care sa raspunda
cerintelor populatiei.

Asigurarea functionarii salii de educatie fizica scolara, ar rezolva in mod fericit
problemele intampinate de elevi si profesori de educatie fizica, atunci cand vremea
nefavorabila, dar si conditiile exterioare de organizare sportiva specifica, nu permit desfasurarea
orelor de educatie fizica in aer liber. Prin construirea unei Sali de sport s-ar crea conditiile ca
tineretul din zona sa practice sportul si miscarea in timpul liber pe tot parcusul anului.

Nu este lipsit de importanta ca prin dezvoltarea bazelor sportive din scoli se crecaza
conditii pentru aparitia talentelor in sport si se largeste baza de selectie a sportivilor valorosi
capabili sa reprezinte Romania in competitiile internationale, mondiale sau olimpice.

Obiectivul avut in vedere reprezinta o investitie utila pentru uzul didactic in desfasurarea
disciplinelor sportive, pentru organizarea unor activitati sportive competitionale specifice si
pentru pregatirea elevilor cu inclinatie sportiva in vederea participarii la diverse concursuri.

Prin realizarea acestui proiect se vor crea o serie de beneficii si avantaje cetatenilor
localitatii printre care si:

- Mentinerea starii de sanatate

- Evolutia corecta si armonioasa a organismului

- Dezvoltarea aptitudinilor psihomotorice

- Formarea obisnuintelor de exersare independenta a exercitiilor de educatie fizica

- Educarea sociabilitatii, colaborarii, a spiritului de ordine si actiune, avand la baza

respectarea unui sistem de reguli

10
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- Formarea si stimularea activitatilor intelectuale

- Formarea si stimularea capacitatii de scolarizare

- Formarea si dezvoltarea calitatilor morale

- Formarea unor deprinderi si calitati necesare in activitatea sociala

Capitolul 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pornind de la situatia existenta si corelnd cu solutiile tehnice posibile de realizare a
racordurilor la utilitati, au rezultat doud scenarii tehnico-economice, dup cum urmeaza:

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 1: Alternativa cu investitie minimala
Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si bransamentele existente
pe amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".
Pentru acest scenariu, solutiile propuse sunt:
- Racord electric de la bransament existent, cu solicitare spor putere ;
- Racord alimentare cu apa potabila de la instalatia de alimentare cu apa existenta pe
amplasament;
- Racord canalizare menajera la caminul final de canalizare menajera de pe amplasament;
- Racord la bransamentul existent al retelei de gaze naturale.

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 2: Alternativa cu investitie maximala
Racordurile la utilitati se vor realiza prin executia de bransamente noi in retelele publice,
dedicate salii de educatie fizica scolara.
Bransamentele necesare sunt:

- Bransament electric;

- Bransament alimentare cu apa potabila;

- Bransament canalizare menajera;

- Bransament de gaze naturale.

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

a. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietifii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zoni de utilitate publici, informatii/obligatii/constringeri
extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Amplasamentul obiectivului propus prin prezenta documentatie este situat in intravilanul
municipiului Ploiesti, strada Popa Farcas, nr. 23.

Terenul/infrastructura este situata in mun. Ploiesti, fara restrictii juridice, in temeiul
reglementarilor documentatiei de urbanism, aprobata prin Hotararea Consiliului Local.

Poiesti este municipiul de resedintd al judetului Prahova, Muntenia, Roménia. Este situat
la 60km nord deBucuresti, pe coordonatele de  26°1'48" longitudine esticd  si
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44°56'24" latitudine nordica si are o suprafati de aproape 60 km® Este inconjurat de
comunele Blejoi (la nord), Targsoru Vechi (la vest), Barcinesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est).

Municipiul Ploiesti se giseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea
Cilugireascd si are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantd zond de turism alpin
din Romania. Ploiestiul este un important nod de transport, situdndu-se pe drumurile care leaga
capitala Bucuresti de Transilvania §i Moldova.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

Vecini:
- LaNord — strada Popa Farcas — drum public
- La Est — proprietati private
- La Vest — proprietati private
- La Sud — proprietati private

¢) orientiri propuse fati de punctele cardinale si fati de punctele de interes
naturale sau construite; - ‘
Nu este cazul.

d) surse de poluare existente in zoni;
Nu este cazul.

e) date climatice si particularititi de relief;

Clima este temperat continentala, cu contraste termice foarte pronuntate. Temperatura
medie anuala este de +9/+100C, a lunii ianuarie de -2,4 °C, iar a lunii iulie +20,8 °C.

Cantitatea anuala de precipitatii este de aprox. 700 mm.

f) existenfa unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mésura in
care pot fi identificate;

Nu este cazul.

- posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existen{a condifionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apirare, ordine
publici si siguran{a nationali;

Nu este cazul.

g. caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzind:

(i) date privind zonarea seismici;

Din punct de vedere seismic conform Normativului P100-1/2013 amplasamentul
corespunde acceleratiei terenului Ag=0.35g si perioadei de control al spectrului de raspuns
Te=1.6 sec.

12
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(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
convenfionali si nivelul maxim al apelor freatice;
In foraje s-a interceptat urmétoarea succesiune litologici:
F1
0,00~ 0,15 asfalt
0,15 - 0,80 umplutura
0,80 -1,60 argila cafeniu galbuie vartoasa
1,60 - 4,90 piatra angulara
4,90 - 5,50 argila vartoasa
5,50 — 8,00 argila cu pietris

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat.

Nivelul apei subterane nu a fost intlnit pana la addncimea investigata.
Adancimea maxima de inghet este de 0.80-0.90m de la suprafata terenului natural.

Canalizarea poate fi fundata in jurul adancimii de 1,50-2,00 m.

Reteaua de apa poate fi fundata in jurul inaltimii de 1.00 m.

Reteaua de gaz poate fi fundata in jurul inaltimii de 1.00 m.

Reteaua electrica poate fi fundata in jurul inaltimii de 1.00 m.

Pe stratul de aluviuni fine (argile, argile nisipoase, nisipuri fine prafoase), se poate conta
pe o presiune conventionala de baza Pconv = 200 KPa la incarcari centrice din gruparea
fundamentala.

Pe stratul de aluviuni macrogranulare (nisip cu pietris), se poate conta pe o presiune
conventionala de baza Pconv = 300 KPa la incarcari centrice din gruparea fundamentala.

Avand in vedere ca pot exista straturi de pamant de umplutura cu grosimi variabile,
necompactate organizat, se recomanda ca aceste pamanturi prezente la cota de fundare sa fie
curatate de fragmentele colturoase si compactate;

Sapaturile pentru atingerea cotei de fundare, pana la adancimi de 1,50 - 2,00m se pot
face la taluz vertical dar numai pe perioade scurte de timp (2-3 zile), cu monitorizare
permanenta a aparitiei fisurilor de cedare si numai in pamanturi coezive. Sapaturile cu adancimi
mai mari de 1,50 — 2,00 m se vor face numai la taluze corespunzatoare (2:1 pentru argile si 1:1
pentru pietrisuri, nisipuri) sau, dupa caz, cu sprijiniri corespunzatoare prin dulapi, filate si
spraituri care sa asigure verticalitatea taluzului si respectarea normelor tehnice de securitate.

Sapaturile se vor realiza din aval catre amonte cu scopul asigurarii unei scurgeri si
drenari gravitationale a apei pe masura inaintarii sapaturilor.

Pentru relizarea ,patului suport” al canalizarii respetiv conductei de de apa se
recomanda folosirea nisipului sau materiale similare, compactate corespunzator

(iii)  date geologice generale;
Din punct de vedere geologic — structural, zona se suprapune flancului intern al
avanfosei carpatice.
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Municipiul Ploiesti s-a dezvoltat pe unitatea geomorfologica cunoscuta sub denumirea
de Campia Ploiestiului, situata la extremitatea nordica a Campiei Romane.

In structura Clmpiei piemontane a Ploiestiului este intdlnitd intreaga succesiune a
Pleistocenului Tncepind cu Stratele de Céndesti §i incheinduse cu depozitele aluviale din
sistemul de terase ale Prahovei si Teleajenului.

(iv)  date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinirilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandirile pentru fundare si consolidiiri, hiirfi de zonare geotehnica,
arhive accesibile, dupii caz;

In ceea ce priveste stabilitatea terenului, sectorul de teren nu este afectat de
fenomene geologice care sa puna in pericol racordarea la utilitati a salii de educatie fizica
scoalara.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare;

Riscul geotehnic )

Factor | Corelare Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2 )
Apa subterana Fara epuizmente 1
Categoria de importants a constructiei |  Normala B 3
J o Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismica ag=0.35¢g 2
RISC GEOTEHNIC REDUS 9 ]

Cf. normativului NP 074/2014, categoria geotehnicd a amplasamentului studiat este
1 (risc geotehnic redus) si a fost stabilitd pe baza punctajului din tabelul de mai sus.

(vi)  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Amplasamentul studiat este situat pe un areal de campie inalta cunoscut sub denumirea
de Cimpia Ploiestiului iar in subteranul zonei (pe adancimi de mai multe sute de metri) sunt
prezente formatiuni majoritar grosiere (pietrisuri si bolovanisuri).

Apele subterane sunt prezente la adancimi de unde nu vor putea veni in contact cu
retelele care se proiecteaza.

3.2, DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $l
TEHNOLOGIC:

A. Racordarea obiectivului la energie electrica
Se va realiza un racord electric care va alimenta tabloul electric general al salii de
educatie fizica scolara, cu un cablu tip CYAbY 5x25mmp.

B. Racordarea obiectivului la instalatia de alimentare cu apa

14
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Pentru alimentarea cu apa a obiectivului, conform nomogramei de dimensionare a
conductelor din PEHD, se propune o conducta PEHD-De40-PN10.

C. Racordarea obiectivului la instalatia de canalizare menajera
Pentru racordarea la instalatia de canalizare menajera se propune o conducta PVC-KG D
160 mm.

D. Racordarea obiectivului la instalatia de alimentare cu gaz
Se propune proiectarea unei instalatii de utilizare noi impreuna cu un post de masura nou.
Pentru realizarea racordului de gaz se va folosi:
- pentru instalatia supraterani, tevi din ofel sudate longitudinal care poartd marcajul
european de conformitate CE, sau sunt agrementate / certificate tehnic de cétre un organism
abilitat, conform art. 9.1, art. 9.2, art. 9.3, art. 9.5, din NTPEE / 2018, cu completarile
ulterioare, de diametre: @27, @1 1/2?, @1 > si vor fi montate conform procedurilor
specifice.
- pentru instalatia subterand, tevi din PE care poartd marcajul european de conformitate
CE, sau sunt agrementate / certificate tehnic de cétre un organism abilitat, conform art.
9.1, art. 9.2, art. 9.3, art. 9.5, din NTPEE / 2018, cu completirile ulterioare, de diametre:
50 mm , si vor fi montate conform procedurilor specifice.
fmbinarea tevilor se va face prin fiting-uri (coturi, mufe, teuri, reductii, niple)
corespunzitoare diametrelor {evilor, agrementate / certificate tehnic. Conditiile de sigurantd
au prioritate fatd de orice alte condifii.

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEL:

Scenariul 1

Devig general
DEVIZUL GENERAL

ol obiectivului de ivwestitii
RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE EDUCATIE

FIZICA SCOLARA LA SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE
TITULESCU”

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cu TVA
ron ron ron
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
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13 str:;r;aij:irtiizlzntru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 Racord alimentare cu energie electrica 45,315.66 8,609.98 53,925.64
2.2 Alimentare cu apa si racord canalizare 63,144.50 11,997.45 75,141.95
23 Racord alimentare cu gaz 64,770.09 12,306.32 77,076.41
Total capitol 2 173,230.25 32,913.75 206,144.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3141 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 gggfgjﬁztfajz}sﬁ:,ﬁfﬂ cheltuieli pentru obtinerea de avize, 17,743.00 337117 21114.17
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 ;Zr;?r‘z:grrea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.51  Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 i ili i i i

?::enirtJE?]ztai;‘tsaizzl;:.ll;’;agzr/ic::rmentatle de avizare a lucrarilor de 12,000.00 2,280.00 14,280,00
B s e
3.5.5 \ei:;icht:t?;ea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.6 Eiz:gz: :22::{; s}i c;‘?'lcj}lii de executie (intocmire releveu si desenare 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
372 Audit financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.1 Qifgj;?;ﬂ;:;g:n partea proiectantului pe perioada de 1,000.00 190.00 1,190.00
3812 Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele

incluse 1n programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 1,000.00 190.00 1,190.00

catre Inspectoratul de Stat 1n Constructii
3.82  Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 89,743.00 17,051.17 106,794.17
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
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Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

4.3 monta] 0.00 0.00 0.00
1o nacast manta] Shochpaments e raraport i 5 000
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.1.2 Lucrari conexe organizarii santierului 5,000.00 950.00 5,950.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5:2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
523 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
595 Taxe pelntru aco"rduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 50,000.00 9,500.00 59,500.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 312,973.25 59,464.92 372,438.17
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 193,230.25 36,713.75 229,944.00

Scenariul 2

Devig general

DEVIZUL GENERAL

al obiectivuluir de investitii

RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE EDUCATIE
FIZICA SCOLARA LA SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE

TITUlLEscu”
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cu TVA
ron ron ron
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala (e .00 0:00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Racord alimentare cu energie electrica 45,315.66 8,609.98 53,925.64
22 Alimentare cu apa si racord canalizare 93,144.50 17,697.45 110,841.95
2.3 Racord alimentare cu gaz 64,770.09 12,306.32 77,076.41
Total capitol 2 203,230.25 38,613.75 241,844.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 gggfﬂznstja;g;iﬁzgfsi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 17,743.00 3371.17 21114.17
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 fle;r;?;ifg:ea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
35 Proiectare 45,000.00 8,550.00 53,550.00
351  Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352  studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 i ili i i i

iSr;c:;irl\lrJet[J]:i;‘t:izzt:\l;tzagt:ﬁc;(:;:lumentatle de avizare a lucrarilor de 12,000.00 2.280.00 14,280.00
S e ap omses
3.55 Z:;glct?erea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.6 E;g::gt t::::z :;i S?ﬁ}“i de executie (intocmire releveu si desenare 15,000.00 2,850.00 17.850.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
372 Audit financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.1  psistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de 1,000.00 190.00 1,190.00

executie a lucrarilor
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3.8.1.2 ) . . .
Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele

incluse 1n programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 1,000.00 190.00 1,190.00
catre Inspectoratul de Stat 1n Constructii
3.82  Dijrigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 89,743.00 17,051.17 106,794.17
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 UtiIaje,. echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj
4 rammeosstmants]s echipamente deonspo 000 000 000
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
a1 Organizare de santier 25,000.00 4,750.00 29, 750.00
514 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.1.2 Lucrari conexe organizarii santierului 5,000.00 950.00 5,950.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
525 Ig;itfsi:te%:;jr:tl;rrié avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 50,000.00 9,500.00 59,500.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 342,973.25 65,164.92 408,138.17
dincare;C+M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 223,230.25 42,413.75 265,644.00

3.4. STUDIl DE SPECIALITATE, iIN FUNCTIE DE CATEGORIA $I CLASA

CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ:

Nu este cazul
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3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata de realizare si principalele etape de realizare a investitiei

Graficul de realizare a investifiei

Durata
Nr. Categorus_l Luna | Luna [
crt. de lucrari 2

luni

Studii ~ de
teren,
Obtinere
avize,
acorduri si
autorizatii,
Proiectare si
inginerie
Asigurarea
utilitatilor
necesare
oblectivului

91 Alimentare ) ? g
cu apa

29 Alnnentgre 5 % -
cu energie

53 Alimentare 5 : .
cu gaz

2.4 Canalizare 2 - -

Organizare
de santier

g Comisioane,
cote, taxe

Cheltuieli
5 diverse  si 3 - = =
neprevazule

Asistenta
tehnica
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Capitolul 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenario/optiuni tehnico- economic(e)
propus(e)

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA S
PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

4.1.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA

Investitia consta in realizarea racordurilor la utilitati a instalatiilor a Salii de Educatie
Fizica Scolara la Scoala Gimnaziala ,,NICOLAE TITULESCU” pentru:

o Instalatii electrice;

. Instalatii de alimentare cu apa potabila;
. Instalatii de canalizare menajera;

. Instalatii de gaze naturale.

4.1.2 PREZENTAREA PERIOADEI DE REFERINTA

Perioada de referin{d reprezinta numarul de ani pentru care se realizeazd previziuni in
cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile sunt realizate pentru o perioadd apropiatd de viafa
economici a investitiei, dar suficient de indelungati pentru a permite manifestarea impactului
pe termen mediu si lung al acesteia.

Avand in vedere perioadele de referinta recomandate pentru diferite sectoare de
activitate, precum si cu practica uzitata, s-a considerat o perioada de referinta de 30 ani.

4.1.3 PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Scenariul de referinta este scenariul tehnico-economic 1- Alternativa cu investitie minimala
Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si bransamentele existente pe

amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".
Pentru acest scenariu, solutiile propuse sunt:
- Racord electric de la bransament existent, cu solicitare spor putere ;
- Racord alimentare cu apa potabila de la instalatia de alimentare cu apa existenta pe
amplasament;
- Racord canalizare menajera la caminul final de canalizare menajera de pe amplasament;
- Racord la bransamentul existent al retelei de gaze naturale.

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI §I NATURALI, INCLUSIV
DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta lucrare investitia si amplasamentul
lucrarilor , factorii de risc antropici si naturali, inclusiv schimbarile climatice nu pot afecta
investitia deoarece amplasamentul viitoarei investitii nu este intr-o zona inundabila sau cu risc
seismic mare.

4.3. SITUATIA UTILITATILOR $I ANALIZA DE CONSUM:
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Scoala Gimnaziala ,NICOLAE TITULESCU?”, aflata in incinta in care a fost construita
sala de educatie fizica scolara, are asigurate utilitatile prin urmatoarele bransamente existente:

° Bransament electric;

. Bransament alimentare cu apa potabila;
. Bransament canalizare menajeta;

. Bransament de gaze naturale.

Se va realiza un racord electric care va alimenta tabloul electric general al salii de
educatie fizica scolara (Pa=20.9 kW), cu un cablu tip CYAbY 5x25mmp.

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului, conform nomogramei de dimensionare a
conductelor din PEHD, se propune o conducta PEHD-De40-PN10.

Pentru racordarea la instalatia de canalizare menajera se propune o conducta PYC-KG D
160 mm.

CALCULUL DEBITELOR NECESARE DE APA RECE SI APA CALDA PENTRU CONSUM
MENAJER, S| A DEBITELOR DE APE UZATE MENAJERE

gsp - debitul zilnic mediu specific al necesarului de apa rece, pentru o persoana pe zi (conform
STAS 1343-1:2006):

- grupuri sanitare qsp= 50 [l/lom*zi], din care 20 I/zi apa calda
Ni -- numarul total maxim de persoane: N=61 pers

- grupuri sanitare = 61 pers;

kzi -- coeficient de neuniformitate a debitului zilnic: kzi=1,5;
ko -- coeficient de neuniformitate a debitului orar: ko=2,30

Debitele necesarului de apa rece se stabilesc conform STAS1343/1-2006, astfel:

IDebitul zilnic mediu |
e, *N; 3
Qn zimed = 1p000 : [m /:_-] Qnzimed 3.050 [mBIZi]
Debitul zilnic maxim Kyi 1.500
kzi * q.fp - Nf 1713
i max z —_1—‘50_ [ /;_7 ] Quzimax 4,575 [m3}'2i]
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| Debitul orar maxim | Ko 2.30

ko®tky *qo* Ny .3
F" orar max — Z : 243; 10(;0 ["1 /h] l Quorarmax 0.438 [m3/h]

Cerinta de apa a fost calculatd conform relatiilor:

Debitul zilnic mediu Ko 1.150 1.05
Qu zimea = Ko * ks * Qo zimaa ™ /1) ‘ Quimed | 3718 | [m¥/il

l Debitul zilnic maxim kzi 1.500
Bisbomae = Kt ¥ @ stonad [ 1) - WE— 5577 | [m3z]

I Debitul orar maxim Ko 2.30
e % * ks *Qgsrvias ["'S/Zf] Quorarmax | 0.534 | [m3/h]

Debitele necesarului de apa calda se stabilesc conform STAS1343/1-2006, astfel:

[Debitul zilnic mediu |

_ Qop ™ Ny 03
Qn zi mad — 1000 ["1 /Zf] Qnzimed 3.050 [m3lzi]
Debitul zilnic maxim Kai 1.500
kzi . qsp * Ni " 3
— R L 1 .
isvnas = Z 1000 [ /_:_.-;'] Quzimax 4.575 [m®/zi]
| Debhitul orar maxim ko 2 300
ko*k"'!qspkN‘ 3
- L i rm
QH orar max Z 24 - 1000 [ /}t] Qnorarmax 0.438 [m3/h]
Debitele de ape uzate menajere:
Debitul zilnic mediu evacuat l
3
in gvacuate = Qm‘ consum * 110 [m /.?.'f] inevac 3.050 [ITIS/Zi]
| Debitul zilnic maxim B

3
Q ’ . = . . = 1,0 m = .
Zi max evacuate Qzl max consum [ /_’_!] inmaxe\fa[} 4.575 [mafZI]

Debitul orar maxim |

3
Qorar max evacuate = Qorar max consum % 1'0 [I'H /h] Qorarmaxevac 0438 [m:-l/h]
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RECEPTORI DE GAZE NATURALE PROPUSI OBIECTIVULUL:

1x CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE —  1x9.50 mc/h
TOTAL DEBIT NECESAR - 9.50 mc/h

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

In contextul socio-economic este recunoscuta pe plan mondial tendinta de crestere a
timpului de munca si a activitatilor scolare in dauna timpului alocat activitatilor sportive. Astfel
apare nevoia fireasca a populatiei de a beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate.

In categoria serviciilor de agrement un loc tot mai impotant il ocupa cele sportive, in
stranasa concordanta cu constientizarea pe scara larga a rolului pozitiv pe care il au miscarea si
sportul in dezvoltarea armonioasa, fizica si psihica a individului.

In tara noastra activitatile sportive incep sa ia amploare, dat fiind recunoacuta
importanta pe care o are sportul in asigurarea starii de sanatate a populatiei. In acest context,
activitatile sportive se impun a fi practicate intr-un cadru adecvat si special amenajat cu aceasta
destinatie iar la nivelul tarii noastre nu exista suficiente terenuri de sport multifunctionale care
sa raspunda cerintelor populatiei.

Asigurarea racordarii la utilitati pt sala de educatie fizica scolara, ar rezolva in mod
fericit problemele intampinate de elevii si profesorii de educatie fizica, atunci cand vremea
nefavorabila, dar si conditiile exterioare de organizare sportiva specifica, nu permit desfasurarea
orelor de educatie fizica in aer liber. Prin racordarea la utilitati a salii de sport s-ar crea
conditiile ca tineretul din zona sa practice sportul si miscarea in timpul liber pe tot parcusul
anului.

Egalitatea de sanse inseamni a trata oamenii In mod corect si fard prejudeciti, dar gi a
crea conditii care si incurajeze, si aprecieze activitatile sportive in societate. Prin activitatile
sportive propuse a se desfasura in sala de sport ce urmeaza a fi racordata la utilitati, se vor
putea dezvolta relatii interumane sanatoase.

Proiectul respectd principiul nediscrimindrii, prin asigurarea unui nivel egal de
vizibilitate, afirmare si participare pentru persoane din toate categoriile sociale.

b) estimiri privind forta de munci ocupatii prin realizarea investifiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Numcdr de locuri de muncd create in faza de executie: 0

Lucririle de constructii vor fi executate de ciitre agenti economici care vor putea folosi
angajatii proprii, nefiind necesard, in acest caz, crearea de noi locuri de munca.

Numdar de locuri de muncd create in faza de operare. ()

Numirul actual de posturi din organigrama acopera toate necesitifile actuale si viitoare
si nu este necesard crearea de noi locuri de munca.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii gi a
siturilor protejate, dupa caz;
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Lucrarile de proiectare nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului ,microclimatului, apelor de suprafata, vegetiei sau din punct de vedere
al zgomotului si peisajului.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
1. Protectia calitatii apelor
Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :
Protectia apelor — nu este cazul
Apele menajere vor fi captate si conduse la reteaua de canalizare existenta in zona.

2. Protectia aerului
Sursele de poluanti pentru aer, poluanti : Nu exista surse de poluare a aerului.
Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera : Nu este cazul.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Sursele de zgomot si de vibratii : Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu
dauneze linistii locale.
Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : Nu exista
surse de zgomot si vibratii.

4, Protectia impotriva radiatiilor
Sursele de radiatii : Nu este cazul
Amenaijarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului
Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice : Nu este cazul
Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului : Nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect : Nu este cazul
Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si
ariilor protejate : Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv
fata de monumente istorice de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de
restrictie, zone de interes traditional, ete.
Terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice.
Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si_a obiectivelor
protejate si/sau de interes public : Nu este cazul

8. Gospodaria deseurilor generate de amplasament
Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate : Nu este cazul
Modul de gospodarire a deseurilor :
In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile
rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.
Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata
incat sa nu permita infestari ale solului.
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Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere,
separate pe tipuri.

Descurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe in incinta si ridicate
periodic de catre o unitate specializata.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :
Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:
Nu este cazul
Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:
Nu este cazul.

Pe perioada santierului nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate
vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a degeurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata
incat sa nu permiti infestiri ale solului. Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii
se vor depozita in containere, separat pe tipuri. Deseurile menajere vor fi colectate in
europubele amplasate pe o platforma din incinta si ridicate periodic de citre o unitate
specializata.

d) impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreazi, dupi caz.
Investitia nu va avea impact negativ asupra contextului natural si antropic.

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI $I SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

Asigurarea racordarii la utilitati pt sala de educatie fizica scolara, ar rezolva in mod
fericit problemele intampinate de elevii si profesorii de educatie fizica, atunci cand vremea
nefavorabila, dar si conditiile exterioare de organizare sportiva specifica, nu permit desfasurarea
orelor de educatie fizica in aer liber. Prin racordarea la utilitati a salii de sport s-ar crea
conditiile ca tineretul din zona sa practice sportul si miscarea in timpul liber pe tot parcusul
anului.

Sala va fi utilizata in regim nepermanent, in general in perioada desfasurarii orelor de
curs. Sala poate fi utilizata de catre un grup (o clasa) de 30 de elevi. In cazul in care doua grupe
au ore succesive de educatie fizica se va intrebuinta si al doilea vestiar de catre clasa care
urmeaza sa inceapa ora, astfel incat nu se va intersecta cu elevii clasei care vine la vestiar dupa
terminarea orei precedente.

Nu va exista un post permanent pentru personal de supraveghere sau intretinere.

Actiunile curente de inchidere si deschidere a salii, control al vestiarelor etc. vor reveni
profesorilor de educatie fizica.

Principalul beneficiu al realizarii investitiei este imbunatatirea starii de sanatate a
populatiei., prin practicarea sportului si a miscarii in timpul liber, pe tot parcusul anului.

4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE;
SUSTENABILITATEA FINANCIARA ;
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Nu este cazul

4.7. ANALIZA ECONOMICA3), INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA:
VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE $1 RAPORTUL COST-BENEFICIU
SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza economica nu se realizeaza deoarece proiectul nu este unul de infrastructura
majora.

In plus, deoarece aceasta investitia constand in racordarea la utilitati a unei Sali de
educatie fizica scolara, este una necesara atat pentru asigurarca unui nivel de baza al calitatii
vietii cat si pentru functionarea si exploatarca acesteia, este evident faptul ca, la o evaluare
intuitiva, beneficiile sociale depasesc cu mult costurile sociale implicate.

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE

In cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice, care influenteaza
semnificativ rezultatele obtinute in cadrul analizei financiare.
Acest lucru se realizeaza prin permiterea modificarii variabilelor in conformitate cu o anumita
modificare procentuala, cu respectarea variatiilor ulterioare ale indicatorilor de performanta financiara
si economica. Variabilele vor varia pe rand, iar ceilalti parametri vor ramane constanti. Se considera
_critice” acele variabile pentru care o variatie de 1% (pozitiva sau negativa) da nastere la o variatie
corespunzatoare de 5% a valorii de baza a VAN, respectiv de un punct procentual al RIR.
Analiza de sensibilitate a parcurs doua etape:
1. au fost identificate variabilele critice.
2. pe baza acestora, in etapa a doua, s-au analizat performantele financiare si economice ale
investitiei atunci cand valorile acestora variaza, in plus sau in minus, cu 1%.

Selectarea variabilelor critice ale proiectului:
Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua in considerare urmatorii indicatori care ar putea
influenta implementarea investitiei:

v' costul investitiei (factor critic - orice eveniment neasteptat in lucrarile de constructii, care

poate schimba considerabil costul investitiei in curs);

v'  cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii
Acesti indicatori au fost modificati cu 1% obtinandu-se valorile pentru indicatorii de performanta
financiara prezentate in tabelul de mai jos.

Concluzii:

Pentru ambele solutii, variatiile aparute pentru indicatorii de performanta economica la variatia cu -
/+1% sunt mici si mai mici de 5%.

Asadar, factorii selectati nu sunt factori a caror variatii sa influenteze considerabil indicatorii de
performanta economica ai investitiei, drept urmare, proiectul nu prezinta un grad de senzitivitate
ridicat.

4.9, Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Nu s-a identificat o vulnerabilitate ce poate afecta investitia.
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Capitolul 5. Scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII $I RISCURILOR

Diferentele tehnice sunt reprezentate de realizarea sau nu a unor bransamente noi dedicate salii
de educatie fizica scoalara. In scenariul minimal se utilizeaza bransamentele existente pentru apa si
canal si se modifica doar bransamentele existente (electrice si gaz) care in prezent deservesc doar
scoala.

Din punct de vedere economic, in ambele scenarii beneficiile sociale depasesc cu mult

costurile sociale implicate.
Din punct de vedere financiar, comparatia scenariilor este dupa cum urmeaza:
Scenariul 1 are o valoare totala a proiectului de 312.973,25 lei fara TVA.
Scenariul 2 are o valoare totala a proiectului de 342.973,25 lei fara TVA.
Din punct de vedere al sustenabilititii, ambele scenarii promoveaza un stil de viata corect.
Din punct de vedere al riscurilor, nu exista diferente intre scenarii.

5.2. SELECTAREA $I JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

Selectarea scenariului:

Se va alege varianta minimala.
SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 1: Alternativa cu investitie minimala.

Justificarea scenariului recomandat:

Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si bransamentele existente pe
amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu", care
minimizeaza volumul lucrarilor necesar a fi realizate pe domeniul public, in afara limitei de
proprietate a scolii si a salii de sport.

Realizarea racordurilor la utilitati a instalatiilor aferente Salii de Educatie Fizica Scolara la
Scoala Gimnaziala ,NICOLAE TITULESCU?”, prin utilizarea scenariului recomandat, presupune un
volum mai mic de lucrari, pe o arie mai restransa si implicit costuri mai mici.

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:

a. obtinerea si amenajarea terenului;
Nu este cazul

b. asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
In zona exista retele publice si bransamente existente care sa asigure racordurile la utilitatile
necesare.
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c. solutia tehnicé, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural i economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul
calitativ, tehnic si de performanti ce rezulti din indicatorii tehnico-economici propusi;

Scenariul de referinta este scenariul tehnico-economic 1- Alternativa cu investitie minimala
Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si bransamentele existente pe

amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".
Pentru acest scenariu, solutiile propuse sunt:
- Racord electric de la bransament existent, cu solicitare spor putere ;
- Racord alimentare cu apa potabila de la instalatia de alimentare cu apa existenta pe
amplasament;
- Racord canalizare menajera la caminul final de canalizare menajera de pe amplasament;
- Racord la bransamentul existent al retelei de gaze naturale.

Racordul electric

Racordul electric se va realiza, prin solicitare spor de putere la distribuitorul de energie
electrica.
Descrierea succinta a solutiei de racordare:
a) Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la LEA JT, Circuit Popa
Farcas Dreapta, PT 0427, PTZ 0427 Str.13 SEPTEMBRIE.
b) Instalatia de racordare existenta: bransamentul existent se demonteaza si se preda la
CORMTIT prin proces verval de predare-primire
¢) Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: - montare cutie de sectionare pentru 1
LES 0.4 kV +2 LEA 0.4 kV, echipata cu 6xSIST 201 pentru Circuitul existent Popa
Farcas dreapta si pentru Circuitul nou Scoala Nicolae Titulescu
— racordare cablu 1 kV tip ACYAbY 3x120+50 existent in CS nou montat
— pozare conductor TYIR 3x70+50 in lungime de aproximativ 150 m, pe stalpi existenti,
5xSC 10002
— montare Cutie de sectionare complet echipata pe stalpul nr. 5
— montare LES 1 kV tip ACYAbY 3X50+25 pe stalpul nr. 5 tip SC 10002 in lungime de
aproximativ 12 m
_ montare BMPT 100 PAFS conform ST4/2022 DEER, echipat cu disjunctor diferential
Ir=100A, protectie diferentiala I1d=0.3 A, DPST-MN, grup de masura directa, pe domeniul public,
la limita de proprietate
— realizare priza de pamant locala Rp<4
¢’) Lucrari pentru realizarea instalatiei de utilizare de la BMPT la TD abonat
d) Luctrari ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul
de retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare
racordarii utilizatorului.
¢) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V
f) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electric trifazat
g) Punctul de delimitare al instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la bornele de
iesire din intrerupator

Racordul de alimentare cu apa potabila
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Scoala gimnaziala existenta beneficiaza de un bransament de apa din material PE De 50 mm,
prevazut cu un contor Flodis Dn 20 mm ce poate contoriza un debit Qmax =5 mc/h la presiunea de
cca p= 2.6 bar, in conditii normale de functionare a retelei.

Alimentarea cu apa a salii de educatie fizica scolara, se va realiza de la instalatia de alimentare cu apa
existenta pe amplasament, conform planului anexat, intrucat bransamentul existent poate asigura
debitul de calcul atat pentru scoala cat si pentru sala de sport.

Racordul Ia canalizarea menajera

Scoala gimnaziala existenta beneficiaza de un racord de canalizare din material beton Dn 200
mm, caminul de racord avand adancimea H=-3.1 m

Racordul salii de educatie fizica scolara, la canalizarea menajera, se va realiza la caminul final de
canalizare menajera existent pe amplasament, conform planului anexat.

Racord la instalatia de gaze naturale.

La limita de proprietate exista o instaltie de racordare in folosinta pentru scoala generala, prin
prezentul proiect se propune proiectarea unei instalatii de utilizare noi impreuna cu un post de masura
nou , racordata la bransamentul existent aflat la limita de proprietate.

Pentru realizarea investitiei noi se va folosi:
- Pentru instalatia supraterani, tevi din otel sudate longitudinal care poartd marcajul european de
conformitate CE, sau sunt agrementate / certificate tehnic de ciitre un organism abilitat, conform
art. 9.1, art. 9.2, art. 9.3, art. 9.5, din NTPEE / 2018, cu completarile ulterioare, de diametre:
@27, 91 1/2”, @1 » si vor fi montate conform procedurilor specifice.
- Pentru instalatia subterani, fevi din PE care poartid marcajul european de conformitate CE, sau
sunt agrementate / certificate tehnic de catre un organism abilitat, conform art. 9.1, art. 9.2, art.
9.3, art. 9.5, din NTPEE / 2018, cu completirile ulterioare, de diametre: 50 mm , si vor fi
montate conform procedurilor specifice.

Legiturile receptorilor la instalatia de utilizare se vor face cu racorduri fixe sau flexibile
conform NTPEE / 2018, art. 843, montate dupi robinetii de siguranta si cei de manevra.

Se vor respecta distantele previzute de NTPEE / 2018 dintre conductele de gaze
naturale gi elementele instalatiilor electrice.

Instalatia de utilizare gaze naturale va functiona in regim de joasd presiune.

Pentru misurarea consumului de gaze naturale se propune un contor de 10 Nme/h, tip
G 6 amplasat la limita de proprietate vezi plan anexa la documentatia tehnica .

La executarea lucrarilor de instalatii ale sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt
admise numai materiale si aparate standardizate si omologate care, dupa caz, au agrement tehnic
si / sau certificate de calitate sau conformitate.

d) probe tehnologice si teste.
Racordurile se vor proba si testa conform normativelor de specialitate.

5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investifii, exprimata in lei, cu TVA
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si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totald (investitie), inclusiv tva (mii lei): 372,438.17 mii lei din care:
Constructii-montaj (C+M) inclusiv tva (mii lei): 229,944 mii lei

Valoarea totald (investitie), fara tva (mii lei) : 312,973.25 mii lei ‘din care:
Constructii-montaj (C+M) fara tva (mii lei): 193,230.25 mii lei

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performania - elemente fizice/capacitafi fizice care
sa indice atingerea {intei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Ob. 1. Racord electric

Ob. 2. Racordul de alimentare cu apa potabila

Ob. 3. Racordul la canalizarea menajera
Ob. 4. Racord la instalatia de gaze naturale.

c. indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de
specificul i finta fiecarui obiectiv de investiii;

Indicatori financiari
Indicatorii de performanta financiara confirma incadrarea acestora in limitele admisibile
conform teoriei si practicii economice.

Indicatori socio-economici
Analiza economica nu se realizeaza deoarece proiectul nu este unul de infrastructura
majora. In plus, deoarece aceasta investitia constand in racordarea la utilitati a unei Sali de
educatie fizica scolara, este una necesara atat pentru asigurarea unui nivel de baza al calitatii
vietii cat si pentru functionarea si exploatarea acesteia, este evident faptul ca, la o evaluare
intuitiva, beneficiile sociale depasesc cu mult costurile sociale implicate.

Indicatori de impact

- Mentinerea starii de sanatate

- Evolutia corecta si armonioasa a organismului

- Dezvoltarea aptitudinilor psihomotorice

- Formarea obisnuintelor de exersare independenta a exercitiilor de educatie fizica

- Educarea sociabilitatii, colaborarii, a spiritului de ordine si actiune, avand la baza
respectarea unui sistem de reguli

- Formarea si stimularea activitatilor intelectuale

- Formarea si stimularea capacitatii de scolarizare

- Formarea si dezvoltarea calitatilor morale

- Formarea unor deprinderi si calitati necesare in activitatea sociala

d. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata estimata: 3 luni
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5.5, PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

In prezentul proiect, au fost prevazute racorduri la utilitati, in conformitate cu normele si
reglementarile romanesti si care corespund exigentelor esentiale de performanta conf. Legea
10/1995+Legea 123/mai2007, astfel :

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE
S| ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL,
CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE
SURSE LEGAL CONSTITUITE.

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau in fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Capitolul 6. Urbanism, acorduri §i avize conforme

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
Nu este cazul.
6.2, EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE
Nu este cazul.
6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE
DIMINUARE A IMPACTU_LUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR
ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
Nu este cazul
6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR
Nu este cazul.
6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $1 PUBLICITATE IMOBILIARA

Nu este cazul.
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6.6. AVIZE, ACORDURI S STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE
INVESTITII §| CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE

Nu este cazul.

Capitolul 7. Implementarea investitiei

7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

Ploiesti este municipiul de resedint al judefului Prahova, Muntenia, Roménia. Este situat
la 60 km nord de Bucuresti si are o suprafatd de aproape 60 km?. Este inconjurat de comunele
Blejoi (la nord), Targsoru Vechi (la vest), Barcanesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est).

Orasul a crescut incepand cu secolul al XVII-lea, pe o mosie cumpirati de Mihai
Viteazul de la mosnenii ce o stipaneau, ludnd treptat locul vechilor targuri muntenesti Targsor,
Gherghita si Bucov ca centru regional al zonei, evolutia sa fiind acceleratd de industrializare in
special dupa ce a Tnceput exploatarea masivd a zidcdmintelor de petrol din zond i in orag au
apdrut mari facilititi de rafinare, ceea ce i-a adus porecla de ,capitala aurului negru”. n
continuare, activitatea sa economici este bazati pe prelucrarea petrolului, orasul avind patru
mari rafindrii, dar si alte industrii legate de aceastd ramurd (constructii de masini, echipamente
electrice, intretinere).

Municipiul Ploiesti se giseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea
Cilugireasci si are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantd zond de turism alpin din
Roménia. Ploiestiul este un important nod de transport, situdndu-se pe drumurile care leagd
capitala Bucuresti de Transilvania si Moldova.

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE
INVESTITII (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI,
ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

Durata de implementare a proiectului:
Durata estimatd: 12 luni

Durata de executie:
Durata estimaté: 3 luni

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata
Nr. CategOl‘lE} Luna [ Luna 2 Luna 3
crt, de lucrari

luni

Studii de
teren,
Obtinere
avize,
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acorduri si
autorizatii, Byl
Proiectare si
inginerie
Asigurarea
utilitatilor
necesare
oblectivului

21 Alimentare 9 2 2
cu apa

limentar
23 il 2 s :
cu energie

93 Alimentare 2 & 4
cu gaz

2.4 Canalizare 2 - =

Organizare
de santier

Comisioane,
cote, taxe

Cheltuieli
5 diverse  si 3 5 5 2
neprevazute

Asistenta
tehnica

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE $I INTRETINERE: ETAPE, METODE $1 RESURSE NECESARE

Strategia de exploatare si intretinere este mentionata in regulamentul de exploatare
si intretinere cat si in planul de mentenanta si procedurile de interventie.

7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE $1 INSTITUTIONALE

Capacitatea manageriala si institutionala va fi asigurata de catre Responsabilul legal al
municipiului Ploiesti.
Se va intocmi:
- un regulament de exploatare si intretinere in situatie normala si in situatii speciale — de
criza / extraordinare
- planul de mentenanta si procedurile de interventie vor fi intocmite pe baza
regulamentului de exploatare si intretinere.
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Capitolul 8. Concluzii §i recomandiri

Obiectiv general al proiectului:

Obiectivul avut in vedere reprezinta o investitie utila pentru uzul didactic in desfasurarea
disciplinelor sportive, pentru organizarea unor activitati sportive competitionale specifice si pentru
pregatirea elevilor cu inclinatie sportiva in vederea participarii la diverse concursuri.

Prin realizarea acestui proiect se vor crea o serie de beneficii si avantaje cetatenilor localitatii
printre care si:

- Mentinerea starii de sanatate

- Evolutia corecta si armonioasa a organismului

- Dezvoltarea aptitudinilor psihomotorice

- Formarea obisnuintelor de exersare independenta a exercitiilor de educatie fizica

- Educarea sociabilitatii, colaborarii, a spiritului de ordine si actiune, avand la baza respectarea
unui sistem de reguli

- Formarea si stimularea activitatilor intelectuale

- Formarea si stimularea capacitatii de scolarizare

- Formarea si dezvoltarea calitatilor morale

- Formarea unor deprinderi si calitati necesare in activitatea sociala

Capitolul 9. Concluzii i recomandari

PARTI DESENATE
Nr. Denumire plangi Scara
plan
IS 01 Plan racordare la utilitati - Instalatii apa-canal 1:100
Plan racordare la utilitati. Instalatie utilizare gaze
IG 01 1:100
= naturale
IE 01 Plan racordare la utilitati - Instalatii electrice 1:100
IC 01 Plan coordonator racordare la utilitati 1:100

Intocmit,
Ing. Andrei lonut Alexandru
S.C. TOPALIS ENGINEERING S.R.L.

Data intocmire:
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