MUNICIPIUL PLOIESTI

CAIET DE SARCINI
Asigurare servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul
«Executie lucrari - Constructie modulara - Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu’’»

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si consta in ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.Cerintele impuse sunt
considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile
prezentului caiet de sarcini nu va fi luata in considerare.

Ofertele care nu respecta cerintele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme si vor fi
respinse in temeiul art.137 alin.1 din Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publice/acordului - cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Necesitatea si oportunitatea investitiei

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd nr.57/2019 privind Codul administrativ
»Domeniul public al comunei, al oragului sau al municipiului este alcituit din bunurile previzute in anexa
nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului
local, daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori judetean’’.

Potrivit prevederilor art.129 alin.l si alin.2 lit.b) si ¢) din Ordonanta de urgenti nr.57 din
a3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are initiativd si hotaraste, in conditiile legii, in
toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorititi
ale administratiei publice locale sau centrale avand atributii privind dezvoltarea economico-sociald
si de mediu a comunei, orasului sau municipiului precum si atributii privind administrarea domeniului
public si privat al comunei, oragului sau municipiului.

Tinand cont de faptul ca, Scoala Gimnaziald ,,I. A. Bassarabescu” functioneazi intr-un local
propriu, format dintr-un singur corp de cladire, compus din parter si doua nivele, cu 24 de spatii de
invatimant pentru 51 de formatiuni (32 clase primare si 19 clase gimnaziale). Actul educational se
desfagoard in trei schimburi, iar de patru ani, clasele a IV-a functioneaza in programul de dupd-amiaza.
Incepand cu anul scolar 2024-2025, nu mai existd spatiu fizic in programul de dimineatd pentru cele trei
clase a IlI-a si cinci clase a IV-a, motiv pentru care s-a procedat la achizitia Studiului de Fezabilitate avand
ca obiect - Construcutie modulara pentru Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu’’.

Astfel, tinand cont de cele mentionate, se impune construirea unei scoli modulare pentru extinderea
capacititii unittii de invitdimant, Scoala Gimnaziald ,,I. A. Bassarabescu”. Proiectul are ca scop rezolvarea
lipsei de spatiu cu care se confruntd in ultimii ani Scoala Gimnaziald,,I. A. Bassarabescu”, din cauza
dezvoltarii imobiliare accentuate din cartierul 9 Mai.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.265/30.05.2025 s-a aprobat documentatia tehnica - faza Studiu
de Fezabilitate i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie «Constructie modulard
pentru Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu”».

Avand in vedere importanta executiei lucrarilor mai sus mentionate, este necesara supervizarea
lucrarilor respectiv asigurarea serviciului de dirigentie de santier.

Amplasament: str. Marasesti nr.239.

Obiect contract: Asigurare servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul «Executie lucrari -
Constructie modulara - Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu’’»

Durata contract: pana la receptia finala a lucrarilor executate.

Termenul de prestare va fi corelat cu graficul de executie al lucrarilor (60 zile) inclusiv cu perioada
de garantie a lucrarilor pentru care se asigura serviciul de dirigentie.

Durata de executie a lucrarilor se calculeaza de la data de incepere inscrisa pe ordinul de incepere,
respectiv predarii amplasamentului, cu posibilitate de sistare a acestora (de ex. din cauza conditiilor
meteorologice sau alte motive bine intemeiate) si cu posibilitatea prelungirii duratei de executie prin act
aditional, in situatii exceptionale, fara costuri suplimentare din partea autoritatii contractante.
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Serviciile se vor asigurata prin personal tehnic de specialitate, autorizat in conformitate cu
prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.1496/2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare, se urmireste a
se oferi beneficiarului garantia cd antreprenorul céruia i-a fost atribuit contractul de executie lucriri isi va
indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementirile
tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnici.

Prestatorul isi va desféasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu antreprenorul,
furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autorititi implicate in avizarea
lucrarilor de executie.

Activitatea prestatorului va fi condusd de urmitoarele principii: profesionalism, fidelitate,
impartialitate atat fatd de beneficiar, cat si fata de antreprenor, furnizori si proiectant si respectarea legii.

Serviciile de dirigentie de santier care trebuie prestate cu personal specializat, cuprind:

- asistentd tehnicd pentru beneficiar legatd de managementul contractului de executie lucriri;

- monitorizarea si supervizarea executiei lucrarilor si urmarirea realizirii acestora in conformitate cu
prevederile contractuale si legislatia in vigoare la data implementrii, in domeniul constructii;
Prestatorul are urmitoarele sarcini principale:

- emite ordine administrative citre antreprenor;

- emite ordinul administrativ de incepere;

- verificd, acceptd sau respinge programul de executie al antreprenorului, inclusiv existenta fizici a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

- verificd ritmul executiei lucrérilor;

- verificd respectarea calititii echipamentelor si materialelor si metodele de punere in operi a
acestora;

- respinge echipamentele, materialele sau lucririle care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
prevederile contractului de executie lucrari;

- participd la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- masoard cantitdtile de lucrdri real executate si le evalueazd in conformitate cu prevederile
contractului de executie lucrari;

- isi dd consimtdmantul asupra documentelor antreprenorului sau le respinge motivat;

- se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din jurnalul de santier;

- emite modificéri In conformitate cu prevederile contractului de executie lucrari;

- emite certificate de platd in conformitate cu prevederile contractului de executie lucriri;

- emite Decizii in conformitate cu prevederile contractului de executie lucrari;

- analizeaza revendicdrile antreprenorului si ale beneficiarului;

- asistd beneficiarul in cadrul procedurii de receptie la terminarea lucrarilor si de receptie finali;
Pentru realizarea serviciilor de dirigentie de santier la cele mai fnalte standarde, Prestatorul va

asigura realizarea urmaétoarelor:

in perioada executiei lucrarilor

- urmdireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementérilor tehnice 1n vigoare;

- verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calititii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- supervizare/inspectie adecvata a lucrdrilor remediate/executate in cadrul perioadei de notificare
pentru defecte (perioadei de garantic);

- interzice utilizarea produselor pentru constructii tard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

- interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;

- verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asiguririi
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica si in reglementirile tehnice;

- verificd respectarea "Planului calitdtii”", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

- interzice executarea de lucrari de cétre personal necalificat pentru genul de lucrari pe care le executa;



participd la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;

efectueazi verificarile previzute in reglementdrile tehnice, semneaza si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificérilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale
de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

informeazi operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
madsuri si, dupd caz, propun oprirea lucrarilor;

urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor gi/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

acceptd in situatiile de lucréri prezentate de citre constructor, numai cantitati real executate in teren
si de calitate corespunzatoare;

anuntd ISC privind oprirea/si starea executdrii lucrdrilor de catre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea in siguranti a
constructiei, conform proiectului;

anuntd ISC privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost oprita/sistati executarea lucrarilor
de catre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp
friguros;

preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu
toate documentele previzute de reglementirile legale;

revizuirea si consecutiv aplicarea de instructiuni corective la documentele constructorului pentru a
asigura conformitatea totala cu contractul de lucréri.

verifica respectarea Planului calitatii, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva (incluzand plan de inspectie, proceduri de inspectie, plan de calitate, tehnologia de lucru
si de asemenea proceduri de calitate si sdnatate si siguranta a muncii in santier).

sprijind, daca este cazul, Beneficiarul si Constructorul in obtinerea aprobarilor necesare, licente si
permise in conformitate cu legea romana;

monitorizeaza indeaproape progresul lucrérilor si aduce la cunostinta Beneficiarului la timp, prin
UIP, orice posibile probleme care pot interveni si afecta realizarea obiectivelor proiectului;

initiaza si conduce sedinte de santier si sedinte de progres lunare; pregiteste si emite imediat
procesele verbale ale sedintelor asigurandu-se ca toate problemele care apar sunt rezolvate rapid,
conform si eficient.

solicita teste si incercéri de laborator si santier, suficiente numeric pentru a verifica conformitatea
materialelor si echipamentelor si de asemenea lucririle terminate. Certifica impreuna cu autorititile
de control privind calitatea in constructii, conformitatea calitdtii lucrdrilor de constructie cu
legislatia in vigoare si prevederile contractuale;

instruieste Constructorul referitor la ajustari, specificatii, lucrdri sau programe de lucriri, care sunt
necesare pentru punerea in functiune a lucrédrilor, de dorit in timpul executiei lucrarilor de
constructii, sau ulterior;

consiliazd Beneficiarul asupra cailor posibile de a reduce cheltuielile proiectului, pentru a scidea
timpul de executie sau pentru Imbunatitirea calitdtii lucrarilor.

avizeazd dispozitiile de santier ce devin necesare si temeinic justificate pentru implementarea
Contractului; analizeaza eventualele propuneri ale Constructorului pentru emiterea dispozitiilor de
santier. Aprobarea Beneficiarului este obligatorie pentru orice dispozitie de santier, Prestatorul
trebuie sa o trimitd la Beneficiar pentru aprobarea unei dispozitii de santier, care sa evidentieze:
nevoia pentru dispozitie, recomandarea Prestatorului;

negociazd cu Constructorul asupra dispozitiilor si ajustdrilor si face recomandiri scrise citre
Beneficiar asupra ratelor si preturilor pentru oricare articole de lucriri neprevazute;

efectueaza inspectiile necesare de receptie impreuna cu reprezentantii Beneficiarului, pregiteste si
intocmeste documentatia aferenta receptiei, lista remedieri si alte documente conform conditiilor
contractuale;
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- participa si consemneaza testele tehnologice executate de cétre Constructor si aproba conformitatea
componentelor de constructii realizate, cu documentele de licitatie si oferta Constructorului;

- consiliazd asupra oricdror revendicari sau dispute Contractuale si probleme care apar in timpul
lucririlor, si previne situatiile ce genereaza intirzieri ale executiei oricind este posibil;

- controleaza, aproba si participa la instructajul si pregitirea personalului Constructorului in
conformitate cu cerintele Contractului de tucrari;

- primeste si analizeaza cerintele de plata ale Constructorului pentru emiterea certificatelor interimare
de plata, verifica si determina conformitatea cantitativa, calitativa si valorica a lucririlor in
concordanta cu Contractul de lucrari. Certificarea va fi facuta ludnd in considerare: prevederile
Contractului de lucrdri, regulile POR referitoare la eligibilitatea cheltuielilor si alte instructiuni
emise si/sau prevederi legislative;

- furnizeaza Beneficiarului asistenta permanenta pentru orice alta problema legata de implementarea
Contractului prin telefon/fax/e-mail, incluzand orice rapoarte ad-hoc la cerere. Vor fi programate,
de asemenca, intdlniri de informare cu Beneficiarul si institutiile implicate in implementarea
proiectului;

- organizeazd un sistem de arhivare (electronic si pe hértie) pentru a urmiri progresul lucririlor. Toate
documentele si comunicérile legate de program vor fi mentinute in conformitate deplina atit cu
cerintele institutiilor financiare cat si cu cerintele legii romanesti la finalizarea contractului,
prestatorul va transfera toate materialele de arhiva, Beneficiarului.

Cerinte specifice privind prestarea serviciului

La receptia lucrarilor

Dupd terminarea lucririlor, prestatorul va inspecta toate lucrdrile periodic pentru a asigura o
monitorizare corespunzitoare a performantelor lucrarilor de-a lungul perioadei de notificare pentru defecte.

Sarcinile specifice pentru receptia lucririlor trebuie sa includa:

- asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si intocmeste actele de receptie;
intocmeste si prezintd Referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executati lucrarea;

- participarea la rezolvarea eventualelor dispute in conformitate cu Conditiile Contractului si
urmdreste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor si indeplinirea recomandérilor comisiei de receptie;

- inspectii curente (cel pufin de doua ori pe an) in timpul perioadei de notificare pentru defecte
(perioada de garantie a lucririlor). Organizeaza teste impreuna cu Constructorul in timpul perioadei
de notificare pentru defecte furnizand date despre parametrii specifici obiectivelor de constructii.

- verificare adecvata a lucrérilor remediate/executate in cadrul perioadei de notificare pentru defecte
(perioadei de garantie);

- emiterea de certificat de executie la sfarsitul perioadei de notificare pentru defecte;

- pregateste Raportul final de supervizare avand in vedere finalizarea lucririlor de constructie
conform cu cerintele si obiectivele stabilite;

- preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei conform legislatiei in vigoare;

- varespecta si indeplini orice sarcind sau instructiune aparutd pe parcursul deruldrii contractului de
supervizare §i a celui de executie lucréri, dispusa de beneficiar sau finantator;

- vaintocmi manualul de supervizare, care va cuprinde si toate formularele documentelor mentionate
in prezentul caiet de sarcini;

- va participa la toate fazele privind realizarea lucrdrilor de constructie, in limitele stabilite prin
reglementarile tehnice si conditiile contractuale;

- va reprezenta beneficiarul in relatia cu organismele de control abilitate in acest sens (Curtea de
Conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii, AM POR, MDRAP etc);

- va asigura, In relatia cu proiectantul, elaborarea dispozitiilor de santier, a notelor de constatare, a
notelor de renuntare si a notelor de comanda suplimentard, corectitudinea acestora si va verifica
cantititile rezultate;

- aferent notelor de constatare, lucrarile previzute prin dispozitii de santier, notele de comandi
suplimentard, notele de renuntare vor fi considerate acceptate numai dupd aprobarea acestora de
catre beneficiar;
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- urmdreste si certificd executarea lucrarilor din punct de vedere fizic, cantitativ, calitativ si valoric,
si certifica legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse
decontarii, numai in corelare cu proiectul tehnic si cu respectarea actelor normative in vigoare si a
instructiunilor AM POR;

- este responsabil si 1si asuma rdspunderea financiard in fata beneficiarului in urmitoarele

circumstante:

1. lucrdrile sunt semnificativ intirziate si astfel de intdrzieri puteau fi evitate prin implicarea sub orice
formi si prin actiunea supervizorului;

2. calitatea lucrdrilor este sub cerintele contractului si supervizorul ar fi putut s-o Imbunétiteasci (prin
actiuni de verificare sau in oricare modalitate de exercitare a atributiilor specifice);

3. pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate sunt constate defectiuni/deficiente/neconformititi
fatd de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a supervizorului in
oricare modalitate de exercitare a atributiilor acestuia;

4. se descoperd nereguli, asa cum sunt ele definite in contractul de finantare, imputabile prestatorului,
iar acestea conduc la prejudicii financiare Inregistrate de beneficiar (corectii financiare, cheltuieli
neeligibile, etc). Prestatorul va suporta toate daunele financiare produse beneficiarului din neexecutarea sau
executarea necorespunzitoare a obligatiilor supervizorului.

Dirigintele de santier are responsabilitatea urmaririi realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe
tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzitoare din punct de vedere
cantitativ si calitativ.

Conditii specifice - Cerinte specifice pentru personalul de specialitate propus

Toti expertii cu rol important in implementarea contractului sunt denumiti experti cheie. Pe toata
durata de implementare a contractului, Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor contractuale.

Prestatorul se va asigura si va urmarii ca oricare din membrii echipei sale sa cunoasci foarte bine si
sa Inteleaga cerintele, scopul si obiectivele contractului.

Prestatorul va prezenta expertii care vor lucra in cadrul contractului in functie de profilurile
identificate, in sensul ca acestia trebuie sa corespunda cu activitatile specifice pe intreaga perioada de
derulare a activitatilor. In cazurile in care inlocuirea unui expert este necesara, Prestatorul are obligatia de
a propune Autoritdtii Contractante spre aprobare, ca inlocuitor, un expert care are cel putin aceleasi
aptitudini, calificéri si acelasi nivel de experienta profesionala ca expertul inlocuit, in termen de 5 zile de
la interventia situatiei care necesita inlocuirea expertului respectiv.

Ofertantul va pune la dispozitia Autoritdtii Contractante personal cu experientd si competente
dovedite, capabil sd duca la bun sfarsit cu succes sarcinile definite in cadrul contractului, astfel ca, in final,
sd se obtind indeplinirea obiectivelor contractului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate, a
termenelor stabilite si a incadrarii in valoarea contractului.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care trebuie si le indeplineasca
dirigintii de santier pusi la dispozitie de Prestator, vor fi conform Ordinul Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier,
cu modificérile si completirile ulterioare, in functie de specificul si categoria de importanti a constructiei,
stabilite de cétre proiectant.

In acest sens, dirigintii de santier, inregistrati in Registrul Dirigintilor de Santier, din cadrul echipei
Prestatorului, trebuie sa facd dovada ca sunt autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier stabilitd prin Ordinul nr.1496/2011, pentru cel putin, urmétoarele domenii, dupa cum urmeaza:

Diriginte de santier autorizat pentru domeniul 2.3: constructii civile, industriale si agricole,
categoria de importanta C - 1 persoana;

Diriginte de santier autorizat pentru domeniul Instalatii aferente constructiilor - Instalatii
electrice - 8.1;

Personalul este constituit din persoane fizice - angajati proprii, atestati sd presteze activitatea
respectiva si pentru care prezintd CV-urile si declaratii de disponibilitate. Se accepta cumul de functii, in
conditiile in care se prezinta autorizarile pentru domeniile vizate. Pentru tot personalul, s¢ vor transmite
copii dupa diplome/atestate/certificate/autorizatii valabile si C.V.
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Activitatea se va desfasura pe toatd perioada contractului de supervizare a executiei lucrarilor, in
conformitate cu graficul de executie si in perioada de garantie conform conditiilor din caietul de sarcini si
la solicitarea Beneficiarului.

O persoana poate ocupa mai multe pozitii din lista de mai sus, cu conditia sd indeplineascd cumulativ
cerintele solicitate pentru fiecare specializare in parte.

Lista este orientativd si nu este limitativd. Prestatorul va asigura dirigin{i de santier pentru
supervizarea tuturor lucrarilor care se vor executa, conform proiectului tehnic.

Pentru a garanta executarea lucrarilor in termenii contractuali stabiliti i pentru folosirea in mod
corect si eficient a resurselor de finantare de care dispune beneficiarul, prestatorul va asigura in mod
continuu, pana la finalizarea proiectului, prezenta dirigintilor de santier sau a altor specialisti pe care este
necesar a-i implica (inginer asigurare calitate, coordonator SSM, etc.), la locul de executie a lucrérilor.

In timpul perioadei de prestare a activitatii de supervizare a executiei lucrarilor (inclusiv perioada
de garantie), prestatorul va fi prezent in permanenta (in intervalele orare in care antreprenorul desfagoara
activititi) pe santier. De asemenea se solicitd si prezenta sa regulatd la sediul beneficiarului, pentru a
participa la intilniri si pentru a asigura asistentd de specialitate beneficiarului in relatiile cu organele de
control si cu alti factori implicati.

Toate costurile aferente desfasuririi activititii prestatorului, asa cum este ea specificata in prezentul
caiet de sarcini, sunt in sarcina sa si vor fi incluse in pretul contractului de supervizare.

Beneficiarul nu are nicio obligatiec de a suporta alte costuri pentru activitatea desfagurati de
prestator, deplasari, acomodare, diurne, chirii, asigurarea logisticii corespunzitoare, etc.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise. in
cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului de supervizare,
prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in ofertd, acesta va rdspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fird a solicita alte costuri suplimentare. in acest caz, prestatorul
isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Modalitatea de indeplinire

Se vor prezenta CV-urile semnate in original pentru personalul mai sus mentionat, se vor constituii
ca anexe ale fiecarui CV copii ale diplomelor/certificatelor de studii mentionate in CV-ul respectiv, precum
si documente care sa ateste experienta profesionala declarata, cu mentiunea ,,Conform cu originalul".
Certificatul de atestare a calititii de diriginte de santier/Coordonator In materie de securitate si sinitate in
muncd/Inginer asigurare a calitétii - copie semnata si stampilata cu mentiunea ,,Conform cu originalul";

Se vor prezenta Declaratii de disponibilitate si exclusivitate semnate in original pentru personalul
solicitat.

Cerintele referitoare la calificarile si abilitatile fiecrui diriginte de santier sunt minime si obligatorii
si vor fi probate prin documente relevante, respectiv diplome, certificate de calificare profesionala.

Prestatorul, prin personalul siu, trebuie si detina autorizatii de dirigentie de santier valabile, pentru
toate categoriile de lucriri cuprinse in contractul de executie lucriri, pentru care va asigura serviciile de
supervizare a executiei lucrdrilor de constructii.

Lista expertilor nu este limitativa, Prestatorul fiind liber sa adauge si alti specialisti/experti seécundari
pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.

Operatorii economici trebuie si facd dovada cd au mai prestat activitdti care fac obiectul
contractului, respectiv dirigentie de santier pentru contracte de executie lucréri similare de constructii. In
acest sens, se vor prezenta contracte/certificate sau alte documente emise sau contrasemnate de o autoritate
publica ori de citre clientul privat beneficiar.

Obligatiile si raspunderile coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca:

-sd coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor

tehnice si/sau organizatorice in scopul planificdrii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se

desfdgoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari
sau faze de lucru;

-sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura cd angajatorii si, daca

este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute la art.56, intr-un mod coerent

si responsabil, si aplica planul de securitate §i sdnatate previzut la art.54 lit. b) din Hotararea

300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdnatate pentru santierele temporare sau

mobile;
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-sa adapteze sau sa solicite si se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sénétate
previzut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare prevézut la art. 54 lit. c) din acelasi
act normativ, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

-sd4 organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si

coordonarea activitdtilor acestora, privind protectia lucritorilor, prevenirea accidentelor si a

riscurilor profesionale care pot afecta sdnatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea

lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;

-sd coordoneze activitatile care unndresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de

securitate a muncii;

-sd ia misurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sé aibd acces pe santier;

-sd stabileascd, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, misurile generale

aplicabile santierului;

-sd {ind seama de toate interferentele activititilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea

acestuia;

-sd stabileascd, impreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie

colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

-sd efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca

acestia si redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

-sa avizeze planurile de securitate si sdnatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

Dirigintele de santier are obligatia de a intocmi urmatoarele rapoarte legate de derularea contractului
de servicii de consultanta privind dirigentia de santier, dupd cum urmeaza:

Raport final la terminarea lucrarilor va fi prezentat comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si
va cuprinde referatele pe specialititi intocmite de dirigintii de santier cu privire la modul in care au fost
executate lucririle, detalii si explicatii asupra desfasuririi contractului de executie lucrari, precum si modul
in care antreprenorul si-a indeplinit obligatiile contractuale.

Raport final dupa perioada de garantie a lucrarilor - va fi prezentat comisiei de receptie finald la
momentul emiterii procesului verbal de receptie finala si va cuprinde modul de comportare a lucririlor in
perioada de garantie, precum si defectele aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora si va
formula recomandari cu privire la urmarirea speciald a anumitor lucréri sau pérti de lucrari in perioada post-
garantie.

Prestatorul are obligatia de a verifica Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate
informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, si se dovedeascd foarte utile pentru rezolvarea
problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea apédrea cu privire la executia
lucrérilor.

Prestatorul va inregistra in Jurnalul de Santier cu acuratete urmétoarele date si informatii:

-lucrarile executate si locatia exacta;

-echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

-conditiile meteorologice;

-evenimentele apdrute;

-defectiunile aparute la echipamente si utilaje;

-orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrérilor.

Lista standardelor _aplicabil

Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere:

-Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificérile si completarile

ulterioare,

-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicata, cu

modificarile si completarileulterioare;

-Ordinul Ministrului Dezvoltirii Regionale si locuintei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

-Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea

Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si completérile ulterioare;



Prestatorul arc obligatia ca, pe durata valabilititii contractului, sa fie la dispozitia oriciror
institutii/organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor desfasura in cadrul proiectului.

Ofertantul va prezenta o oferta tehnico-financiara prin care va descrie modul in care va presta
serviciile sale in conformitate cu caietul de sarcini. Propunerea trebuie sa fie elaborata astfel incat sa se
poata identifica cu ugurinta respectarea in totalitate a cerintelor previzute in prezentul caiet de sarcini.

Madalina Craciun
Director Executiv
Directia Tehnic-Investitii

Carmen Nitu
Sef serviciu
Serviciul Dezvoltare, Administrare,
Monitorizare Contracte Unititi de
invatimant, Sanifate, Culte






