DIRECTIA TEHNIC - INVESTITII

CAIET DE SARCINI
Dirigentie de santier pentru lucrari de reparare si intretinere a retelei
stradale, lucrari de arta, parcari din Municipiul Ploiesti

Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de dirigentie de
santier pentru urmarirea si verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de
intretinere si reparatii curente, din punct de vedere calitativ si cantitativ, la totalitatea
strazilor aflate in administrarea municipiului Ploiesti.

Activitatea de dirigentie de santier se va desfasura in perioadele de:

- pregatire a executiei lucrarilor;

- executare a lucrarilor;

- receptie la terminarea lucrarilor;

- in perioada de garantie cuprinsa in intervalul de timp de la receptia
la terminarea lucrarilor la receptia finala.

Durata preconizata a acestor servicii este pana la 31.12.2025.

CONDITII DE CALIFICARE:

- Necesar minim de personal de specialitate autorizat pentru urmatoarele
domenii de atestare, conform Ordin nr.1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier:

- Domeniul 3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu —de
interes judetean si local - minim 2 persoane;

3.2 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes
judetean;

3.3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes
local.

- Topometrist

Pentru personalul de specialitate se vor prezenta documentele mai jos
enumerate, valabile la momentul depunerii ofertelor, dupa cum urmeaza:

- diploma de studii superioare de lunga durata;

- autorizatia si legitimatia emise de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice - Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniile
solicitate,;

- declaratie de disponibilitate sau decizie interna de numire sau contract de
colaborare daca nu este angajat al ofertantului.

Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art.22 litera d) din Legea
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, beneficiarul are ca obligatie
asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin dirigintie de
specialitate sau operatori economici de consultanta specializati, pe tot parcursul
lucrarilor.

Serviciile de dirigentie se pot derula concomitent pentru mai multe lucrari, din
acest motiv nu se poate accepta un numar mai mic de persoane decat cel solicitat.




Se poate accepta ca o persoana sa faca dovada atestarii pentru mai multe domenii,
cu conditia ca acest lucru sa nu conduca la diminuarea numarului minim de
persoane implicate in derularea acordului cadru.

Cerinte pentru dirigintii de santier:

prestarea serviciilor cu deosebita atentie, eficienta si diligenta, in conformitate
cu cele mai bune practici profesionale, in regim permanent;

supravegherea tehnica, verificarea si monitorizarea tuturor fazelor de executie
a tuturor categoriilor de lucrari;

va lua toate masurile necesare asigurarii personalului propriu cu echipamentul
necesar care sa le permita indeplinirea sarcinilor;

va avea o comportare impartiala atat fata de autoritatea contractanta cat si fata
de executantul lucrarilor, in conformitate cu regulile de conduita profesionala,
pastrand in acelasi timp confidentialitatea;

reprezinta autoritatea contractanta in relatiile acesteia cu toti factorii implicati
(antreprenori, prestatori de servicii, detinatori de utilitati, organe de control)
in realizarea obiectivului;

nu va face declaratii publice referitoare la lucrare, fara aprobarea prealabila a
autoritatii contractante si va pastra secretul profesional;

se va conforma legislatiei privind calitatea in constructii si materialele
agrementate precum si a reglementarilor sanitare si de mediu;

Conform art.44 din Ordinul nr.1496/2011, in exercitarea verificarii si

realizarii corecte a executiei lucrarilor de reparatii curente, dirigintii de santier au
urmatoarele obligatii si raspunderi:

studiaza tehnologiile si procedurile aplicabile pentru realizarea lucrarilor;
preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului,
libere de orice sarcina;

predau catre exccutant terenul rezervat pentru organizarea de santier, unde
este cazul;

verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile conform
legislatie;

verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in contract si in normele tehnice
in vigoare;

interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de
conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau
cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in reglementarile tehnice;
interzice executarea de lucrari de catre persoane neautorizate conform
reglementarilor legale in vigoare;

participa la verificarea lucrarilor ce devin ascunse;

efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si
stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, procese-verbale
de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc., daca este cazul;
asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera, unde este cazul;



transmit catre beneficiar, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea
lucrarilor privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
informeaza operativ beneficiarul privind deficientele calitative constatate, in
vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

preiau documentele de la constructor si asigura transmiterea acestora catre
beneficiar;

urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul
detinatorului acestuia;

asumarea tuturor sarcinilor privind supravegherea executiei lucrarilor;
verifica incadrarea in termen a executiei lucrarilor prevazute in ordinul de
incepere si sesizeaza beneficiarul orice intarziere aparuta in timpul executiei
lucrarilor;

urmareste realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului de
executie lucrari; '

participa la sedintele organizate de beneficiar pentru a discuta evolutia
lucrarilor (trecerea in revista a stadiului lucrarilor, a graficelor de lucrari, etc.);
urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si economic, pe tot
parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor
corespunzatoare cantitativ si calitativ;

verificarea si vizarea situatiilor de lucrari si al atasamentelor din punct de
vedere al corespondentei intre articolele si preturile unitare acceptate de
autoritatea contractanta si cele prezentate de executant;

situatiile de lucrari vor fi insotite de atasamantele aferente;

transmiterea catre Autoritatea Contractanta a propunerilor pentru solutionarea
sesizarilor proprii, precum si ale altor participanti la realizarea lucrarilor,
privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei;

o dispunerea opririi executiei, desfacerea sau, dupa caz, refacerea
lucrarilor executate necorespunzator de catre executant;

o verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite
prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
ulterioare;

o urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de
organele abilitate;

predarea catre Autoritatea Contractanta a documentelor intocmite in timpul
executiei verificate si vizate din punct de vedere cantitativ si calitativ (situatii
de lucrari, devize oferta, antemasuratori, facturi, etc), dupa caz, a facturilor
doveditoare pentru materiale puse in opera;

aducerea la cunostinta Autoritatii Contractante in vederea aprobarii a oricaror
modificari de cantitati observate pe timpul derularii lucrarilor;

facilitarea comunicarii intre executant si detinatorii de utilitati si prestatorii
servicii, precum si cu alti proprietari care sunt afectati de executia lucrarilor.

elaborarea rapoartelor de activitate privind executia lucrarilor si predarea
acestora in baza unui proces-verbal de predare-primire, dupa finalizarea
lucrarilor;

asigurarea secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si
intocmesc actele de receptie;



Raspunderea se extinde si in perioada de garantie a lucrarilor urmarite, perioada

in care se vor asigura urmatoarele servicii:

- notificarea executantului cu privire la deficientele aparute in perioada de
garantie, care trebuie remediate pe cheltuiala acestuia daca se datoreaza
nerespectarii clauzelor contractuale;

- urmarirea rezolvarii remedierilor solicitate de beneficiar;

- notificarea beneficiarului in legatura cu indeplinirea conditiilor contractuale
de eliberare a garantiilor executantului.

In situatii justificate, dirigintele de santier poate solicita efectuarea unor
analize de laborator privind calitatea lucrarilor sau a materialelor puse in opera.

Obligatiile mentionate mai sus nu sunt limitative, dirigintii de santier putand
participa in calitate de reprezentant al beneficiarului in toate fazele, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare.

Dirigintii de santier vor raspunde in conditiile legii in cazul neducerii la
indeplinire a obligatiilor mentionate anterior, precum si in cazul neasigurarii din
culpa lor a realizarii nivelului calitativ si cantitativ al lucrarilor de reparatii
curente, prevazute in caietele de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare.

Modalitati de plata

Plata serviciilor prestate se poate face etapizat, corelat cu situatiile de lucrari
transmise de constructor (dupa verificarea acestora si confirmarea lor de catre
dirigintele de santier) si se va utiliza procentele ofertate, aplicate pentru fiecare
lucrare la totalul general, fara TV A, din situatiile de lucrari acceptate la plata de catre
autoritatea contractanta.

Factura transmisa va fi insotita de un centralizator valoric al lucrarilor de
reparatie stradala (carosabil si trotuare) verificate, vizate si receptionate.
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