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1 INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITIE

11 Denumirea proiectului de investitie
publica
,,Renovare cladire Scoala Gimnaziala George Cosbuc — corp C2"

12 Amplasamentul

Strada Alexandru Lapusneanu, nr.17, Ploiesti

13 Titularul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTLJUDETUL PRAHOVA.
14 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTL JUDETUL PRAHOVA.

15 Autoritatea contractanta
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.
16 Contextul achizitiei serviciilor. Descrierea necesitatii serviciilor

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA implementeaza proiectul
de investitii ,,Renovare cladire Scoala Gimnaziala George Cosbuc — corp C2".
Proiectul de investitic mai sus mentionat se deruleaza cu sprijin financiar
nerambursabil prin Planul National de Redresare si Rezilientd, Componenta 5 -
Valul Renovirii, Apelul de proiecte de renovare energetici moderati a cladirilor

publice, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Cofinantarea va fiasigurata de labugetullocal al municipiului Ploiesti si/sau credite
interne.

17 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului este Renovare cladire Scoala Gimnaziala George
Cosbuc — corp C2. Acest obiectiv general raspunde in mod direct Apelului de
proiecte de renovare energeticd moderatd a claddirilor publice,
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Pentru atingerea acestui obiectiv general, Autoritatea Contractanta va avea
i vedere indeplinirea obiectivului specific ,asa cum este prezentat mai jos.

0.S.1 Renovare cladire Scoala Gimnaziala George Cobuc — corp C2, din pe strada
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Alexandru Lapusneanu, nr. 17, municipiul Ploiesti in termen de 24 luni de la
semnarea contractului de finantare.

Pentru indeplinirea O.S.1 se vor realiza :

Termoizolatii - izolarea termica a fatadei;

Hidroizolatie din membrana termosudabila pe soclul cladirii;

Tamplaria exterioara (usi si ferestre) din rame aluminiu cu geam termoizolant
Téamplaria interioard propusa (usi interioare), va fi din aluminiu, si vor fi dotate cu
mecanisme de autoinchidere;

Invelitoarea din tabld plana existenta se desfiinteazd (impreund cu sistemul de
preluare a apelor pluviale) si va fi inlocuita cu tabla plana si un nou sistem de
preluare a apelor pluviale format din jgheaburi si burlane din tabla zincata vopsita
electrostatic;

montare sistem de opritori de zapada.

Inchiderile exterioare i compartimentdri interioare, se propun compartimentari
interioare din zidarie; |

Pardoselile interioare din grupurile sanitare (parter si etaj) se vor desfiinta, pentru a
permite refacerea instalatiilor sanitare iar ulterior se va placa cu gresie antiderapanta
de interior;

Placaje interioare si exterioare reparatii locale, acolo unde este nevoie de montarea
ingropata a cablurilor de curent propuse, refacerea tencuielii, gletului si a vopselei
lavabile;

Soclul va fi acoperit cu tencuiala decorativa;

Desfacerea lambriului din PVC din toate silile si holuri;

Refacerea faiantei in grupurile sanitare(parter si etaj).

Trotuar perimetral §i evacuarea apelor pluviale

Montarea unui sistem de panouri fotovoltaice complet echipat;

Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat led;

Montarea unei pompe de caldurd pentru incélzirea corpului de clidire;

Instalatie de ventilare cu recuperare de céaldura;

Prepararea apei calde menajere cu ajutorul unor boilere electrice;

Realizarea unei instalatii de stingere cu hidranti interiori;

Realizarea unei instalatii de stingere cu hidranti exterior.

1.8 Stadiul implementarii proiectului de investitie

Pana la acest moment sunt finalizate urmatoarele activitati din planul de

implementare:

- Realizarea documentatiei tehnico-economice faza DALI inclusiv documentatiile
suport: auditul energetic, expertiza tehnica, studiul topografic.

- Realizarea documentatiei tehnico faza DTAC, inclusiv documentatiile de
avize si obtinerea acestora

- Realizarea documentatiei tehnice faza PTE

- Verificarea tehnica de specialitate a documentatiei tehnice faza PTE

- Obtinerea Autorizatiei de Construire



- In derulare Procedura de achizitie avand ca obiect Executia lucrarilor
1.9 Situatia existenta / principalii Indlcatori

Imobilul este format din teren cu suprafata de 6426 mp si constructii:

C1- Spatiu invatamant - P+1E

C2- Spatiu invatamant - P+1E

C3 - Atelier mecanic - Demisol

Imobilul care face obiectul proiectului este cladirea cu functiunea spatiu de
invatamant C2. Cladirea C2, este o cladire cu parter si etaj, cu suprafata construita
la sol de 409 mp, iar suprafata desfasurata de 818 mp.

Zona climatica in care este amplasata cladirea este zona II, conf. Hartii climatice a
Romaniei. Zona eoliana: zona II.

In raport cu strategiile nationale si europene, pentru cladirea analizata s-au

identificat urmatoarele deficiente:

- Consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea incalzirii cladirii,
avand drept consecinta costuri ridicate pentru plata acestor consumuri ;

- Peretii exteriori nu sunt termoizolati conform cerintelor actuale: elementele de
anvelopa au rezistente termice care nu corespund cerintelor actuale.

- Pentru asigurarea energiei electrice si termice cladirea foloseste exclusiv resurse
neregenerabile de energie ;

S-au identificat urmatoarele necesitati:

- Reducerea cheltuielilor mari din bugetul local pentru plata energiei termice
pentru incalzirea cladirii scolii, cladire care nu este suficient izolata termic.

Cladirea este racordata la utilitatile publice: energie electrica, apa potabila si
canalizare.

Suplimentar, cladirea este racordata la reteaua de termoficare urbana a orasului
Ploiesti cu punctul termic de zona (TERMO PLOIESTI).

Regimul de utilizare al cladirii este SEMIPERMANENT (12 h /24, 5 zile/7, min 8
luni/12). Mentionam ca orarul este de 12 ore /zi scolara .

Pe langa utilizarea standard, utilizarea cladirii presupune un numar de 1-2 ore
suplimentare, 5 zile/saptamana, necesare personalului administrativ si profesoral
pentru activitatile de pregatire pentru cursuri.

2 INFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE SI
CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA

2.1 Scopul procedurii de atribuire

Scopul procedurii de atribuire este de a atribui contractul de achizitie publica
pentru serviciile privind dirigentia de santier pentru proiectul de investitie mai sus
mentionat in conditiile legislatiei in vigoare .



2.2 Obiectul contractului de prestari servicii

Obiectul principal al contractului il constituie prestarea serviciilor privind
dirigentia de santier pentru obiectivul de investitic Renovare cladire Scoala
Gimnaziala George Cosbuc — corp C2.

Dirigintele de santier, ca reprezentant al investitorului este responsabil de
monitorizarea si supravegherea lucrarilor de executie, in conformitate cu legislatia
in vigoare.

Prestatorul are obligatia de a asigura personalul adecvat urmaririi si verificarii
lucrarilor, avand specializarile si autorizarile prevazute de legislatie pentru lucrarile
prevazute in cadrul prezentului obiectiv, autorizat in conformitate cu prevederile
ORDINULUI nr.1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
Domeniul 2 - Constructii civile, industriale si agricole, Subdomeniul 2.2 -
Constructii civile, industriale gi agricole - categoria de importantad C

Domeniul 8 - Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta A, B, C, D),
Subdomeniul 8.1 Instalatii electrice, si Subdomeniul 8.2 Instalatii sanitare,
termoventilatii.

2.3 Legislatie aplicabila contractului de prestari servicii

-Legea nr.10/1995 privind calitatea In constructii, cu modificérile ulterioare;
-Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare

-Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitétii in constructii, aprobat prin
Hotéararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii, cu modificérile i completarile ulterioare;

-Regulamentul privind controlul de stat al calitifii In constructii, aprobat prin
Hotdrarea Guvernului nr. 272/1994;

-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan{d a constructiilor, aprobat
prin  Hotdrarea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile ulterioare;
-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotérarea Guvernului nr. 273/1994, cu modificérile i completarile
ulterioare;

-Regulamentul privind urmarirea comportdrii in exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea In constructii, cu modificirile si
completérile ulterioare;

-Ghidul solicitantului conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului
de proiecte

- Contractul de finantare
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2.4 Descrierea serviciilor

Dirigentia de santier se va desfasura din momentul emiterii ordinului de incepere,
pe toata perioada de executie a lucrarilor, conform graficului de executie. Durata
contractului va fi corelata cu durata de executie a lucrarii. Orice modificare
survenita in cadrul contractului de executie lucrari privind prelungirea duratei de
executie va atrage dupd sine prelungirea duratei, fird a se genera costuri
suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorititii contractante. in acest
sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaratie prin care isi exprima
acordul prelungirii automate a contractului, fird modificarea valorii acestuia, pAna
la momentul finalizarii activitétilor prevazute in contract.

Obligatiile si raspunderile dirigintelui de santier:

Prestatorul va prezenta copia dupa autorizatia de diriginte de santier din care sa
reiasa domeniul/domeniile autorizate si valabilitatea si va fi implicat in urmatoarele
etape de realizare a lucrarilor conform prevederilor ORDINULUI nr. 1496 din 13
mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare:

- In perioada de pregatire a lucrarilor

- Executia lucrarilor

- Receptia lucrarilor

- Perioada de garantie ( de notificare a defectelor ).

Principalele atributii ale dirigintelui de santier:

A)i'n perioada de pregitire a investitiei:

1.verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2.verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3.studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor;

4.verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;

5.verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra
constructiilor;

6.verificad respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insugirea acestora de cétre expertul tehnic atestat,
acolo unde este cazul;

7.verificd dacd este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
8.verificd existenta In proiect a programelor de faze determinante;

9.verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmaérire speciald a comportérii
in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

10.preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere
de orice sarcina;



11.participd, impreund cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generald a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

12.predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
13.verificd existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva,

14.verifica existenta anuntului de incepere a lucrrilor la emitentul autorizatiei si la
1.S.C,;

15.verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;

B)in perioada executiei lucririlor:

l.urmiresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini §i ale reglementirilor tehnice in
vigoare;

2.verificd existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calititii acestora cu prevederile cuprinse in
proiecte;

3.interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

4.interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5.verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in
vederea asigurdrii nivelului ‘calitativ prevazut in documentatia tehnici si in
reglementirile tehnice;

6.verifica respectarea "Planului calitdtii", a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;

7.interzic executarea de lucrari de cétre personal necalificat;

8.participa la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

9.efectueazd verificirile previzute in reglementirile tehnice, semneazi si
stampileazd documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-
verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucririlor ce
devin ascunse etc.;

10.asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

11.transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe
parcursul executiei,

12.informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in
vederea dispunerii de mésuri §i, dupd caz, propun oprirea lucririlor;

13.urméresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse
de proiectant/de organele abilitate;

14.verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor
legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;
15.anuntd 1.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucririlor de citre
investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptidnd perioada de
timp friguros, si verificd punerea in siguranti a constructiei, conform proiectului;



16.anunta 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprit/sistati
executarea lucrdrilor de cétre investitor/benefici ar pentru o perioadd mai mare de
timp, exceptand perioada de timp friguros;

17.preiau documentele de la constructor §i proiectant si completeazi cartea tehnici
a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;
18.urmédresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul
detinatorului acestuia.

O)la receptia lucrarilor:

1.asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si Intocmesc
actele de receptie;

2.participa la receptia lucrarilor, pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie

documentele doveditoare ale activitatii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul
derularii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la
dispozitia Constructorului, alte documente si documentatii elaborate conform
legislatiei in vigoare;

3.urmdresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor §i indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

4.predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa
efectuarea receptiei finale.

NOTA: Se vor avea in vedere orice modificiri sau completiri ale legislatiei in
domeniu, apirute pini la data finalizérii obiectivului de investitie supus
achizitiei. Legislatia, reglementirile tehnice si altele asemenea indicate in
prezentul Caiet de sarcini sunt considerate indicative si nelimitative,
enumerarea actelor normative este oferitd ca referintid si nu trebuie
considerata limitativa.

2.5 Etapele derularii contractului

Prestarea serviciilor privind dirigentia de santier se va face odati cu emiterea
ordinului de incepere.

Realizarea cantitativa si calitativa a lucrérilor va fi urmarita de catre dirigintele de
santier, care va confirma indeplinirea conditiilor calitative si cantitative in vederea
efectudrii platilor pentru lucrarile executate.

Prestarea serviciilor de dirigentie de santier incepe dupi constituirea
garantiei de buna executie si primirea ordinului de incepere a prestarilor de
servicii si se coreleaza cu data semnarii contractului de executie a lucririlor.

2.6 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Durata de prestare a serviciilor de dirigentie se va desfasura din momentul
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor pe toata perioada de executie a
lucrarilor, conform graficului de executie, pentru o perioada de 12 luni, cu
posibilitatea de prelungire, in conditiile in care lucrarile de executie nu se
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finalizeaza in termenul prevazut initial. Durata contractului va fi corelata cu
durata de executie a lucrarii.

Grafic fizic de executie lucrari

Receptia finala a lucrarii

I\g. Activitate/Etapa Durata estimativa
crt.
1 lo . d . 12 Juni de la momentul emiterii ordinului de
- rganizarea de santier incepere pentru executia lucrarilor
) : athi 12 luni de la momentul emiterii ordinului de
.| Lucrari arhitectura incepere pentru executia lucrarilor
3 L . Luna 8 de la momentul emiterii ordinului de
ucrari rezistenta incepere pentru executia lucrarilor
4 Instalatii sanitare Lunile 8 s1 9 de la momentul emiterii ordinului
de incepere pentru executia lucrarilor
Instalatii termice Lunile 8 s1 9 de la momentul emiterii ordinului
5 de incepere pentru executia lucrarilor
¢ | Instalatii electrice interioare | Lunile 10 si 11 de la momentul emiterii
si BMS ordinului de incepere pentru executia lucrarilor
7 Instalatii priza de pamant, | Lunile 10 si 11 de la momentul emiterii ordinului
paratrasnet de incepere pentru executia lucrarilor
8 | Instalatii hidranti Lunile 10 s1 11 de la momentul emiterii ordinului
de incepere pentru executia lucrarilor
Instalatii detectie Lunile 10 si 11 de Ia momentul emiterii ordinului
9 de incepere pentru executia lucrarilor.
10. | Retele alimentare cu Luna 10 de la momentul emiterii ordinului de
" | energie electrica incepere pentru executia lucrarilor
11 Retele canalizare Luna 10 de la momentul emiterii ordinului de
incepere pentru executia lucrarilor
1o | Retea apa Luna 10 de la momentul emiterii ordinului de
incepere pentru executia lucrarilor
13 Luna 12 de la momentul emiterii ordinului de

incepere pentru executia lucrarilor

Livrabile - Intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

Prestatorul trebuie si asigure pregatirea si transmiterea urmitoarelor
documente:

a)Raport de inceput transmis Autoritati Contractante in maximum 15 zile de la
data de incepere a serviciilor. Raportul trebuie sd constituie o completare si o
detaliere a ofertei Prestatorulului (document care va fi parte integranti a
prezentului contract de asistentd tehnicd) si sa detalieze aspecte referitoare la
organizarea spatiului de lucru a echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce
i1 revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al raportului il constituie
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formularea unui punct de vedere/evaludri asupra Proiectului Tehnic de
Executie, cu estimarea posibilelor probleme in implementare. Raportul de
inceput trebuie sa propund un format standard al raportului lunar de progres.

b)Raport lunar de progres si ori de céte ori solicitd Autoritatea Contractanti
pentru efectuarea rambursarilor, va cuprinde situatia lucrdrilor conform
formatului aprobat de Autoritatea Contractanta la momentul aprobarii
raportului de inceput. Raportul lunar de progres va fi transmis pana in data de
10 a lunii urmatoare celei de raportare si va fi insotit de adresa de inaintare si
proces-verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative
si pentru plata Prestatorului.

c)Referatul Dirigintelui de Santier la terminarea lucrdrilor prezentat Autoritatii
Contractante inainte de receptia la terminarea lucrérilor, insotit de referatul
proiectantului pentru receptia la terminarea lucrérilor.

d)Raportul final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finald a
lucrarilor.

e)Rapoarte speciale cu privire la orice problema majord aparuti pe perioada
implementdrii contractului si solicitate de Autoritatea Contractanté, rapoarte ce
vor cuprinde analiza si recomandarile de solutionare a solicitarilor prezentate
de Antreprenor, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect, etc.

f)Cartea tehnica a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si
instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Transmiterea rapoartelor / documentelor

Toate rapoartele/documentele mentionate la sectiunea 4.7. vor fi intocmite in
limba roménd si transmise cétre Autoritatea Contractanti atdt pe suport
electronic, cat si pe suport de hértie, astfel:

- 1 (un) exemplar original si 1 copie in format tiparit;
- 1 (un) exemplar in format electronic;

- Cartea tehnica a constructiei va fi prezentatd intr-un exemplar original, opisat
si numerotat precum si un exemplar scanat.

2.7 Alocarea resurselor

Resurse umane. Personal tehnic de specialitate.

Ofertantul céastigator trebuie sa dispuna pentru indeplinirea contractului de
lucrari supus achizitiei, de personalul necesar pentru indeplinirea contractului.

2.8 Cerinte privind confidentialitatea

Executantul va pastra confidentialitatea si va utiliza toate informatiile si
documentatiile tehnice numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale.
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Nici un document si nici o informatie nu vor fi transmise altor persoane decat
verificatorilor de proiecte atestati ce fac parte din echipa desemnata in oferta.

2.9 Durata contractului

Contractul de servicii privind dirigentia de santier se va derula pe toata
perioada de implementare a proiectului si va produce efecte pani la data
receptiei finale a lucrérilor.

Dirigentia de santier se va desfasura din momentul emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor pe toata perioada de executie a lucrarilor, conform
graficului de executie. Durata contractului va fi corelata cu durata de executie
a lucrarii. Orice modificare survenita in cadrul contractului de exectie lucrari
privind prelungirea duratei de executie va atrage dupa sine prelungirea duratei,
fara a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract, de partea
autoritatii contractante. In acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o
declaratie prin care 1si exprima acordul prelungirii automate a contractului,
fara modificarea valorii acestuia, pana la momentul finalizérii activititilor
prevazute in contract.

2.10 Modalitati de plata

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va realiza esalonat conform
situatiilor de lucrari emise de catre executant.

Platile care urmeazd a fi realizate in cadrul contractului vor respecta
mecanismul de plati al P.N.R.R. si se vor face numai dupi emiterea facturii,
transmiterea prin sistemul electronic RO e-Factura, ca urmare a acceptirii la
platd de cidtre Achizitor a situatiilor de lucrdri aferente contractului, in
conditiile Caietului de sarcini.

In baza Legii 139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgenti a
Guvernului nr. 120/2021, este obligatorie emiterea facturii electronice si
transmiterea acesteia prin sistemul national privind factura electronici RO e-
Factura in format .xml, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia in
vigoare. Plata in favoarea contractantului se va efectua in contul de trezorerie
precizat de prestator si mentionat pe facturd, in termen de 5 zile lucratoare de
la virarea sumelor aferente cererilor de transfer de citre Ministerul Dezvoltarii
, Lucrérilor Publice si Administratiei, conform HG nr.209/14.02.2022, in urma
parcurgerii urmatoarelor etape:

1. Executantul transmite factura prin sistemul electronic RO e-Factura;

2. Achizitorul (Beneficiarul fondurilor din PNRR) transmite solicitarea pentru
intocmirea Cererii de transfer, insotitd de factura executantului si documentele
justificative suport cdtre Ministerul Dezvoltirii, Lucrérilor Publice si
Administratiei;

12



3. Dupa depunerea Cererii de transfer, cheltuielile cuprinse in Cererea de
transfer se verificd si se autorizeazd conform instructiunilor si procedurilor
operationale specifice de lucru emise de Ministerul Dezvoltirii, Lucririlor
Publice si Administratiei;

4. Pentru depunerea de documente aditionale, sau clarificdri solicitate de
Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Administratiei se vor respecta
prevederile instructiunilor si procedurilor operationale specifice de lucru emise
de Ministerul Dezvoltérii , Lucrarilor Publice si Administratiei;

5. Plata sumelor aprobate aferente Cererilor de transfer autorizate se efectueazi
de catre Ministerul Dezvoltdrii , Lucrdrilor Publice si Administratiei in
conturile dedicate Proiectului;

Nu se accepti plata in avans, conform HG 264/2003 modificati si completata.
Pentru cheltuielie neeligibile, platibile din bugetul local, Achizitorul are
obligatia de a efectua plati cdtre Executant in termen de maxim 30 zile de la
data inregistrarii facturilor de citre Executant prin sistemul electronic RO
e_Factura, facturile vor fi insotite de situatiile de lucriri acceptate la plata de
catre Achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai dupéa acceptarea de citre
Achizitor a situatiilor de lucréri. In cazul in care existd obiectiuni, situatia de
lucrari/situatiile de lucréri se va/se vor returna Executantului. Achizitorul va
avea 7 zile pentru verificarea situatiei de lucréri /situatiilor de lucriri redepuse
de catre Executant.

Platile se vor efectua conform conditiilor contractuale, in contul deschis la
Directia de Trezorerie a Statului in baza facturilor insotite de situatiile de
lucrari / rapoartele de activitate intocmite si predate Beneficiarului cu Proces
verbal de predare-primire, avand in vedere respectarea prevederilor Legii
72/2013.

Rapoartele de activitate trebuie sa contina detalierea activitatilor efectuate in
perioada facturata si vor fi in conformitate cu prevederile Contractului de
finantare.

Se vor respecta prevederile privind mecanismul de plati al Planului National
de Redresare si Rezilienta.

3 INFORMATII PRIVIND INTOCMIREA OFERTEI

Operatorii economici pot depune oferta doar pentru intreaga gama de servicii
care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Contractantul, prin depunerea Ofertei isi asuma intreg continutul prezentului Caiet
de sarcini, precum si a tuturor documentelor insotioare ale acestuia. In cazul in
care, Contractantul constatd anumite neconcordante sau are anumite neclarititi,
acestea vor trebuie clarificate in cadrul procedurii de licitatie.
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3.1 Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte si sa
corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de Sarcini si va fi
structurata astfel:

a) Strategia de abordare: descrierea in ansamblu a abordarii propuse de
ofertant pentru executarea serviciilor, corelata cu graficul de prestare. O
descriere cat mai detaliata a activitatilor propuse de ofertant pentru
prestarea serviciilor solicitate.

b) Ofertantul va propune personalul de specialitate, pentru indeplinirea in
bune conditii a contractului, ce detine pregatirea profesionala adecvata
sarcinilor ce ii revin conform legii. Nominalizarea activitatilor si sarcinilor
incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului.

Conform prevederilor art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a
asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de
specialitate sau agenti economici de consultantd specializati, pe tot parcursul
lucrarilor. Aceste prevederi se aplicd constructiilor si instalatiilor aferente
acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasd de
importanta sau sursa de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societatii si a mediului Inconjurator.

Personalul Prestatorului va avea calificarea, competenta si experienta necesara

astfel incat sd poatd asigura desfasurarea activitatilor de asistentd tehnica pe

perioada de executie a lucrédrilor respectiv, servicii de dirigentie de santier in
cadrul proiectului.

Autoritatea contractantd considera ca pentru indeplinirea cu succes a obiectivului

propus este necesar, pentru a asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor de

constructii, o echipa de diriginti de santier formata din urmatorii experti cheie:

- diriginte de santier autorizat de ISC pentru domeniul Constructii civile,

industriale si agricole — categoria de importanta C—2.2 ;

- diriginte de santier autorizat de ISC pentru domeniul Instalatii aferente

constructiilor (categoriile de importanta A,B,C si D) — Instalatii electrice — 8.1 ;

- diriginte de santier autorizat de ISC pentru domeniul Instalatii aferente

constructiilor (categoriile de importanta A,B,C si D) — Instalatii sanitare,

termoventilatii — 8.2 ;

Expertii cheie care vor fi propusi in cadrul echipei vor putea fi inlocuiti doar de

cétre alti experti cu calificari similare.

LISTA ESTE ORIENTATIVA SI NU ESTE LIMITATIVA. PRESTATORUL
VA ASIGURA DIRIGINTI DE SANTIER PENTRU SUPERVIZAREA
TUTUROR LUCRARILOR CARE SE VOR EXECUTA .
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Data fiind natura si nivelul de complexitate al investitiei se accepta cumul de
functii, in conditiile in care se prezinta autorizarile ISC pentru domeniile vizate.
Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitétilor definite
in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie
de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fara a mai solicita costuri suplimentare.
Prestatorul va asigura personalul adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord
cu cerintele, minime definite In prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa
numele si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din persoane fizice - angajati proprii,
atestate/autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de
specialitate atestat, persoane juridice autorizate sd presteze activitatea respectiva
si pentru care prezinta CV-urile personalului de specialitate.

In exercitarea verificarii realizarii corecte a executdrii lucrarilor de constructii,
dirigintii de santier au urmatoarele obligatii si raspunderi, conform Ordinului
nr.1496/13.05.2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cap. VIII
,,Drepturile, obligatiile si raspunderile titularilor de autorizatii”: in perioada de
pregdtire a investitiei, in perioada executiei lucrdrilor si la receptia lucrérilor.
Dirigintele de santier are responsabilitatea urmaririi realizarii lucrarilor din punct
de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a
lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ.

Angajatii prestatorului trebuie sa detind autorizatii de dirigentie de santier
valabile, pentru toate categoriile de lucrari cuprinse in contractul de executie
lucrari, pentru care va asigura serviciile de supervizare a executiei lucrérilor de
constructii.

Se vor prezenta Declaratii de disponibilitate semnate in original pentru personalul
solicitat.Cerintele referitoare la calificarile si abilitatile fiecarui diriginte de santier
sunt minime si obligatorii si vor fi probate prin documente relevante, respectiv
certificate de calificare profesionala, insotite de legitimatii valabile la data
prezentei.

Operatorii economici trebuie sa facd dovada céd au mai prestat activitati care fac
obiectul contractului, respectiv dirigentie de santier pentru contracte de executie
lucrari similare de constructii. In acest sens, se vor prezenta certificate/documente
emise sau contrasemnate de o autoritate publicd ori de céatre clientul privat
beneficiar.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: Operatorii economici ce depun
oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul
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constatator.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Certificat
constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente
echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, care sa cuprinda informatii
reale/actuale la momentul prezentarii.

Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati si/sau subcontractanti si/sau terti
sustinatori care completeaza informatiile in calitatea in care au fost inclusi
in achizitie.

Modalitatea de indeplinire a cerintei minime: Se vor prezenta documente din
care si reiasd studiile de specialitate §i experienta profesionald a acestuia
pentru indeplinirea contractului (CV-uri, diplome de studii, foi de
capat/borderou ale proiectelor elaborate din care sa reiasi calitatea avuta in
cadrul proiectului, etc)

Astfel se va prezenta o declaratie privind personalul desemnat pentru prestarea
serviciilor de dirigentie de santier de care oferantul dispune pentru indeplinirea
contractului.

Propunerea tehnica poate contine orice alte elemente pe care ofertantul
considera ca este necesar sa le mentioneze.

3.2 Propunerea financiara

Ofertantul va elabora Propunerea financiara astfel incat sa furnizeze toate
informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate cerintele prevazute in
Caietul de sarcini. Propunerea financiara se va exprima in lei fara TVA va
contine Formularul de Oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii
financiare. Pretul mentionat in Formularul de Oferta va reprezenta pretul total
al prestarii serviciilor de dirigentie de santier, in lei, fara TVA, si nu se va
depasi valoarea estimata mentionata in bugetul alocat.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze
toate informatiile cu privire la valoarea ofertata.

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului
juridic de angajare in contract.

3.3 Modalitatea de atribuire a contractului

Ofertele vor fi evaluate de catre o comisie de evaluare, iar criteriul utilizat
pentru desemnarea ofertei catigatoare este ,,pretul cel mai scazut", in
conditiile in care oferta este declarata acceptabila din punct de vedere tehnic
si economic (oferta care corespunde complet tuturor cerintelor formulate in
caietul de sarcini), conform Factorilor de Evaluare prezentati si in cuprinsul
Fisei de Date - Instructiuni catre ofertanti .
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3.4 Prevederi finale

Toate documentele realizate in cadrul proiectului .,Renovare cladire Scoala
Gimnaziala George Cosbuc — corp C2", sunt proprietatea exclusiva a
Autoritatii Contractante si nu pot fi utilizate de catre Executant si/sau terti.

Toate documentele generate ca urmare a activitatilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini (rapoarte de activitate, carte tehnica, punctele de vedere ale
proiectantului - la fazele determinante, la receptia si terminarea lucrarilor,.etc)
vor fi predate catre Autoritatea Contractanta prin procese verbale de predare
primire.

Prezentul caiet de sarcini se constituie anexa la contractul de prestari servicii

privind dirigentia de santier ce va fi incheiat intre municipiul Ploiesti si
Prestator.

Directia Tehnic-Investitii Serv. Relatii Internationale, Proiecte
Director Executiv Sef Serviciu cu Finantare Internationala, O.N.G.
Madalina Craciun Carmen Nitu si Implementare Proiecte

Sef Serviciu

())(f LW i% Andreia/gjya Perpelea
7

-

U.LP.
Manager proiect — Andreea-Mihaela Bucurescu W}

Asistent manager — Bianca Mariana Gatej (?‘55'70\»
Responsabil tehnic — Marcel-Cristian Turus ‘//‘(/WJ
/ /

Responsabil economic —Ileana Simion %ﬁ' /

Responsabil juridic — Andreea Cristea?j?%ff >4
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