CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de achizitie publica avind ca obiect ,, Servicii de proiectare
si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor” pentru

obiectivul

» Reabilitare iluminat nocturna Stadion Ilie Oana”.




1. GENERALITATI

MUNICIPIUL PLOIESTI in calitate de Autoritate Contractanta invita operatorii economici

interesati sa depuni oferta pentru achizitia de servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea

proiectantului pe parcursul executiei lucririlor pentru obiectivul .. Reabilitare iluminat nocturna

Stadion Ilie Oana”, in conformitate cu cerintele incluse in documentatia de atribuire.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta a documentatiei de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor minime obligatorii pe baza cirora se va elabora oferta. Cerintele impuse vor fi
considerate ca fiind minime si obligatorii. Oferta care nu respecta cerintele minimale ale Caietului
de sarcini va fi considerata neconforma si respinsa.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind
mentionati in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de
Sarcini, reprezinti parte integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

fn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din
partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor, in conformitate cu prevederile HG 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice pentru obiectivul ,, Reabilitare iluminat
nocturna Stadion Ilie Oana”.

Componentele majore ale contractului constau in:
Faza 1 : Servicii de proiectare tehnica

Faza 2 : Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulérii executiei

Serviciile de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrérilor,
aferente obiectivului ,, Reabilitare iluminat nocturna Stadion Ilie Oana” se vor realiza cu respectarea

scenariului propus in Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventie.



2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
Prezentul Caiet de sarcini include:

- prezentul document;

- HCL nr. 291/28.06.2022 si anexa acestuia — Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventie elaborat
de SC VALYCIPRIHOS PROD SRL;

- Plan iluminat nocturna ,,Stadion Illie Oana’” — situatie actuala;

- Certificat de Urbanism nr. 984 din data de 11.10.2022

- UEFA Stadium Lighting Guide 2019

3. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI
Municipiul Ploiesti doreste modernizarea instalatiei electrice de iluminat nocturn al Stadionului

Hllie Oani” amplasat pe strada Stadionului, nr.26, Ploiesti, Prahova, astfel incat arena sa fie echipata
conform Standardelor Internationale si sa se asigure respectarea integrala a conditiilor impuse de standardul
UEFA 4 cu privire la omologarea stadioanelor pentru disputarea meciurilor nationale si internationale de
fotbal, televizate.

Stadionul a fost reconstruit in perioada 2009-2011, si are o capacitate de 15.073 de locuri pe scaune, in
totalitate acoperite. Stadionul “Ilie Oana” are acreditare de categoria UEFA 4 si poate gizdui inclusiv
meciuri internationale organizate sub egida Federatiei Romane de Fotbal (FRF) sau a Uniunii Asociatiilor
Europene de Fotbal (UEFA).

Instalatia de iluminat nocturn a unui stadion de fotbal reprezinta un element definitoriu si indispensabil
pentru asigurarea conditiilor optime de desfisurare a meciurilor de fotbal sau a altor activititi sportive,
cultural artistice, respectiv a unor activititi care presupun participarea unui mare numir de oameni.
Instalarea unei nocturne performante, a unui sistem de iluminat pe terenul sportiv, oferd o mulfime de
beneficii jucitorilor si fanilor, incluzind siguranta sportivilor, posibilitatea unui program flexibil pentru joc

sau Imbunititirea experientei suporterilor.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea instalatiei de iluminat nocturn a stadionului

,Ilie Oand”. Prin realizarea investitiei se va asigura o instalatie de iluminat nocturn moderna, fiabila,
performanti si economica, contribuind astfel la atragerea populatiei municipiului citre activitati sportive si
de divertisment ce se pot desfasura pe stadion, la cresterea calitétii vietii si satisfacerea cerintelor europene
de dezvoltare, la protejarea mediului inconjurétor prin reducerea consumului energetic raportat la calitatea

iluminarii unui stadion si nu in ultimul rind la dezvoltarea activitatilor sportive. Investitia se va realiza



astfel incét prestarea serviciilor si executia lucrarilor prezentei proceduri sa aiba drept finalitate incadrarea

arenei in cele mai noi reglementari si normele FRF si UEFA.

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea urmatoarelor obiective specifice:

Obiectivele specifice ale proiectului

e cresterea gradului de fiabilitate si siguranta functiondrii instalatiei de nocturna;
e respectarea cerintelor UEFA si FRF privind nivelurile de iluminare ale terenului de fotbal;
e reducerea consumului energetic in raport cu nivelurile de iluminare;

e reducerea cheltuielilor cu intretinerea si mentenanta instalatiei de nocturna;

A. Situatia Existenta

Potrivit analizei situatiei existente si a identificarii deficientelor, realizate in cadrul D.A.L.I, s-a constatat
faptul ca instalatia de iluminat nocturn a stadionului ,Jlie Oana” este uzata fizic si moral, fiind mare
consumatoare de energie in raport cu eficienta luminotehnica prezenta. De asemenea, s-a constatat faptul
ca lucririle de intretinere si mentenanta se realizeaza cu dificultate, dat fiind faptul ca instalatia a fost pusa
in functiune in anul 2011, fiind dificila aprovizionarea cu echipamente si piese de schimb necesare acestor
operatii. Instalatia actuala nu asigura functionarea fird probleme in timpul unui meci, si nici posibilitatea
de depanare a defectiunilor intervenite in timp util, aducand astfel prejudicii partilor interesate.

In prezent, instalatia de iluminat nocturn a stadionului ,,llie Oana” se compune din corpurile de
iluminat fixate pe structura metalica special amenajata la partea superioara a copertinelor tribunelor C si A,
corpurile de iluminat de balizaj, cablajele pozate pe paturile de cabluri metalice spre fiecare corp de
iluminat, tablourile electrice cu dulapurile de distributie continind aparatajul de comutatie si protectie,
cablurile de energie electrica pentru alimentarea celor patru tablouri de nocturna si unititile electrice
aferente corpurilor de iluminat.

Iluminatul terenului de fotbal este realizat cu 106 corpuri de iluminat PHILIPS tip ,, ARENA VISION”
MVF 404 MHN-SE2000W/956 HRE echipate cu lampi cu halogenuri metalice avind flux luminos de
minimum 220.000lm, temperatura de culoare 5600 grade Kelvin si durata de viata de cel putin 4000 ore.
Puterea lampii este de 2133 W la tensiunea de alimentare de 400V .toate cele 106 reflectoare sunt prevazute
cu sistem de reaprindere la cald -HR.

Corpurile de iluminat de balizaj sunt de tip LB-LED 230V echipate cu lampi cu LED 4W/230V.

Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat nocturn se realizeaza din Tabloul General al
stadionului (TGD- Tabloul General de Distributie), din bara de consumatori vitali prin intermediul a doua
UPS-uri (200 kVA si 160 kVA) si a unui grup electrogen de 400 kVA, capabile sa mentini instalatia in

functiune in situatii de avarie, in procent de 100%.



Cele doua UPS-uri (200 kVA si 160 kVA) sunt produse de EATON — model 9395 225KVA, S/N
131000029, respectiv model 9390 160KV A, S/N 89000027.

Generator actual: Producitor PRAMAC, model GSW415V, motor generator: VOLVOPENTA :
TADI1343GE, automatizare generator: Marelli Generators, tip MIB 315MA4 B, serie MY23169, cod
MJIB3132L074MO0.

Cele patru tablouri electrice destinate instalatiei de nocturna sunt alimentate folosing cabluri de energie din
cupru, astfel:

TN1 - CYY-F 3x70+35 mmp

TN2 - CYY 3x50+25 mmp

TN3 —CYY-F 3x50+25 mmp

TN4 — CYY-F 3x50+25 mmp

Tablourile de comanda sunt amplasate astfel: 2 tablouri electrice la tribuna 2; si 2 tablouri electrice la

tribuna 1 (etaj 3).

Corpurile de iluminat sunt dispuse astfel:
- 46 corpuri de iluminat pe Tribuna 2
- 60 corpuri de iluminat pe Tribuna 1

La momentul actual instalatia functioneaza la o tensiune de 400V.

B. Situatia Propusa

In conformitate cu scenariul recomandat in Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventii, Optiunea
A:Reabilitare iluminat nocturn stadion ,,Jlie Oana”, lucrarile propuse spre a fi executate sunt:
° fnlocuirea instalatiei de nocturna existente cu o instalatie noua, fiabila, care sa respecte cerintele
FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare;
) Alimentarea instalatiei de iluminat din doua tablouri electrice echipate cu echipamente noi,
performante;
Date de calcul si dimensionare

Pentru dimensionarea instalatiei de nocturna au fost luate in considerare urmétoarele:

- Respectarea cerintelor FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare. Nivelurile de iluminare se vor

calcula si in functie de EN12193.

- Echiparea instalatiei cu lampi fiabile, cu consum mic de energie si randament maxim;
Caracteristici tehnice si constructive

v Schimbarea lampilor de iluminat nocturn;

v Schimbarea tablourilor ce alimenteazi iluminatul nocturn



Descriere
Conform calculului iluminotehnic realizat la faza DALI respectind EN12193, pentru aceasta investitie a
rezultat ca sunt necesare 180 de proiectoare tip LED 1370W, culoare 5700K.Acestea vor fi de 4 tipuri, in
functie de fluxul luminos, astfel:

- 56 buc cu 150500Im;

- 68 buc cu 163000Im;

- 4 buccul51000Im;

- 52 buccu 156300Im;
° Proiectoarele vor fi montate pe suportii vechii instalatii de nocturna, pe copertina tribunelor,
distribuite conform proiectului luminotehnic atagat.
o Alimentarea proiectoarelor se va face din doua tablouri noi executate TILN1 si TILN2, montate
intre tribunele T1-B2, respectiv A-B1.
o Alimentarea tablourilor TILN1 si TILN2 se va face din generatorul existent, echipat cu AAR.
. Tablourile electrice vor fi montate aparent in locul celor existente, cu grad de protectie marit,
[P65.Tablourile vor avea o alimentare duala, atit la retea cat si la un grup electrogen.
o Grupul electrogen va fi prevazut cu sistem de Anclansare Automat a Rezervei (AAR) reversibil.
Lista lucrarilor descrisd mai sus nu este exhaustivi, detalierea acestora fiind realizati in D.A.L.I, parte a

documentatiei de atribuire.

4. DESCRIEREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLICA
Scopul contractului de achizitie
Scopul acestui contract il reprezinta prestarea de Servicii de proiectare si asistenta tehnica
din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor, de catre personal autorizat, pentru proiectul
»Reabilitare iluminat nocturna Stadion Ilie Oana”, in conformitate cu prevederile si exigentele
legislative in vigoare.

Investitia propusa va fi detaliata la nivelul Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie. Respectarea

standardelor de calitate a lucririlor este esentiala pentru atingerea obiectivului investitiei.

Ofertantul declarat castigitor va asigura:
| Faza 1 - Servicii de proiectare tehnica

o Faza 2 - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de executie a lucrérilor



4,1 Faza 1 — Servicii de proiectare tehnica
Achizitia de servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei

lucrarilor este esentiala pentru buna implementare a activititilor proiectului sus mentionat, deoarece prin
specializarile detinute de Prestator, se va asigura Autoritdtii Contractante sprijinul tehnic necesar pana la
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, in perioada de garantie a lucrarilor, si pana la receptia finala,
garantind astfel calitatea proiectului tehnic, cat si a lucrérilor.

La intocmirea Proiectului tehnic. precum si a documentatiilor tehnice aferente acestuia. Prestatorul

va tine cont de D.A.L.I care insoteste prezentul Caiet de sarcini. de scenariul ales in acesta. de

reclementirile tehnice si legislative in domeniu. precum si de cele mai noi cerinte si norme FRF si UEFA.

Proiectantul. dupi analiza la fata locului a conditiilor de pe amplasament. va putea face propuneri

de realizare a obiectivului de investitie. care vor putea fi definitive doar in conditiile in care sunt acceptate

de Beneficiar.

Proiectarea tehnica va cuprinde, dar nu se va limita la urmaitoarele faze de proiectare:

- intocmirea documentatiei tehnice, faza Proiect Tehnic—Proiect Tehnic de Executie, Caiete de
sarcini, Detalii de Executie, Liste de cantititi (PTh+CS+DDE+LC), in conformitate cu prevederile
HG 907/2016 cu modificirile si completarile ulterioare;

- intocmirea Proiectului Tehnic pentru Organizarea Executiei lucrérilor (PTOE), in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 si HG 907/2016 cu modificarile si completirile ulterioare;

- intocmire Certificat de Performanta Energetica/Raport de audit energetic si luminotehnic, in
conformitate cu cerintele, reglementarile si prevederile legale in vigoare (daca este cazul);

- intocmirea punctului de vedere privind executia lucririlor, inainte de receptia la terminarea
lucrarilor;

- intocmirea Programului de Urmarire in Timp a Constructiei (daca este cazul);

- intocmirea Cirtii Tehnice a Constructiei (daca este cazul);

Totodata, proiectantul va realiza urmétoarele documente:
- Specificatiile tehnice pentru Lucrari cu toate standardele de materiale si forta de munca care vor fi
acceptate pentru Lucréri;
- Alte calcule selectate sau justificari care ar putea fi solicitate de citre Autoritatea Contractanta;
- Orice alte documente, precum planse tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obtinerea
_aprobiarilor si executarea Lucrérilor;
- Orice alte documentatii solicitate de citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta, in legétura

cu obiectul contractului;



Proiectul Tehnic de Executie(PTE) si Detaliile de Executie(D.D.E) trebuie sa contina partea
scrisa, partea desenata si detalii de executie, si vor fi elaborate in conformitate cu HG 907/2016 privind
etapele de elaborare si continut cadrul al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii cu fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul Tehnic de Executie trebuie sa respecte prevederile din documentatia tehnica, faza DALI,

precum si cele mai noi regulamente si standarde UEFA si FRF cu privire la iluminatul nocturn,

Documentatia de proiectare in faza PT se va intocmi conform Legii nr.10/1995-Legea calititii, cu
modificirile si completdrile ulterioare si a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calititii in
constructii in functie de categoria de importanta a constructiei.

Proiectul tehnic va asigura informatii complete astfel incit Autoritatea Contractanta sa obtind date
tehnice si economice complete privind lucrarea, sa raspundid cerintelor sale tehnice, economice si
tehnologice. Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite rezultate
din breviarele de calcul astfel incat, pe baza acestora sa se poatd elabora detaliile de executie, in
conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor

proiectului tehnic, fara a fi necesara suplimentarea cantitétilor si fird a se depasi valoarea ofertata si

contractata.

Proiectul Tehnic de Executie va cuprinde:

v piese scrise (memoriu tehnic general, memorii tehnice pe specialitati);
v piese desenate (planse generale si planse pe specialitati, dupa caz;

v breviare de calcul,;

v caiete de sarcini pe specialititi, intocmite pe baza plangelor desenate, organizate in brosuri

distincte, pe specialititi;

v detalii de executie, prin care se vor detalia solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si
alte asemenea, operatiuni privind parti/elemente de constructii ori de instalatii aferente acesteia care indica
dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legituri intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

v plan coordonator in materie de securitate si siinfitate in munca;

v liste de cantitiiti (formulare F1 - F3) pe fiecare specialitate in parte, cuprinzand cantitati de lucrari,
consumuri de resurse materiale, consumuri cu mana de lucru, consumuri de ore de functionare utilaje de
constructii, consumuri privind transporturile), intocmite conform legislatiei in vigoare;

4 liste utilaje si/sau instalatii tehnologice si dotiiri (formulare F4 - F5), inclusiv fisele tehnice,

daca este cazul;

v organizare de santier (memoriu tehnic si plan de organizare de santier);
v graficul de lucriiri (formulat F6). care se va intocmi pe activitati.



Documentatiile tehnice vor fi verificate tehnic de catre verificatori tehnici atestati. Verificatorii

de proiect atestati vor fi stabiliti de ciitre proiectant si vor fi platiti de Autoritatea Contractanta, Prestatorul

trebuind doar sa sustini proiectele in fata verificatorilor de proiect atestati. Principalele activitéti sunt acelea
de a verifica si de a obtine o certificare ca solutiile tehnice propuse sunt eficiente din punct de vedere
economic, viabile tehnic si conforme cu standardele aplicabile in vigoare. Certificarea nu il degreveazi in
niciun fel pe Prestator de responsabilititile si raspunderii ce ii revin pentru realizarea proiectarii.

In cazul unor completiri/modificari ale documentatiei avizate initial de cétre verificatorii de proiecte,
proiectantul va sustine in fata verificatorilor de proiecte toate completirile/modificrile ulterioare.
Observatiile, completirile si conditiile verificatorilor de proiecte rezultate in urma analizei documentatiilor
sunt obligatorii pentru proiectant, inclusiv refacerea corespunzitoare a documentatiilor supuse avizarii si
punerea la dispozitie a completdrilor in exemplarele si in forma solicitate de cétre autoritatile avizatoare.
Costurile ocazionate cu refacerea si completarea documentatiei in volumele solicitate pentru noile sustineri
cad in sarcina ofertantului.

Documentatiile tehnice mentionate mai sus vor fi intocmite pe baza DALI, partea a prezentei
documentatii de atribuire, a normativelor si a regulamentelor tehnice in vigoare la data intocmirii acestora,
a normelor si cerintelor FRF si UEFA, cu respectarea tuturor prevederilor legislatiei incidente.

Prestatorul este obligat sa isi asume, sa respecte si sa puni in aplicare cele mai noi norme, cerinte

si regulamente UEFA si FRF privind nivelurile de iluminare nocturna teren de fotbal.

Prestatorul este obligat si verifice si si 15i culeaga din teren toate informatiile necesare elaboririi

ii de proiectare in concordanti cu caietul de sarcini Jegislatia in vigoare, situatia

unei documenta

reala din teren si necesititile stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Totodatd proiectantul va respecta obligatiile si raspunderile proiectantului conform Legii 10/1995

privind calitatea in constructii, dintre care amintim:

- asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrdrilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupi caz, a proiectelor de urmdrire privind comportarea in timp a
constructiilor.

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si urmdrirea aplicarii pe santier
a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de citre specialistii verificatori de proiecte atestati, la cererea
Autoritatii Contractante;

- asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada

executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;



- asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dup caz, a proiectantilor pe
specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

Proiectantul se va asigura ca toate plangele de proiectare, documentele justificative si
memoriile tehnice si alte asemenea, sunt elaborate si semnate de proiectanti autorizati in acest sens si ca
acestea sunt intocmite in conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind Calitatea in
constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite
se transfera integral Autoritiitii Contractante, o data cu plata serviciilor.

Potrivit prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completirile si
modificarile ulterioare ,cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a Autoritdtii Contractante in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

In momentul receptiei la terminarea lucririlor, respectiv la finalizarea perioadei de garantie de

3 ani, se va regiisi si proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizirii lucririlor, in

conformitate cu prevederile legale.

In vederea evitirii unor confuzii, proiectul va fi verificat de cfitre un verificator de proiecte

atestat conform prevederilor legale in vigoare. Proiectantul nu trebuie sa intocmeasci un nou proiect
ci trebuie sa actualizeze pe parcursul executiei documentatia intocmita la Proiect tehnic de executie.

in conformitate cu modificirile aduse constructiei si insusite de specialistii verificatori de proiecte

si/sau expertii tehnici, dupi caz, astfel incit la finalizarea lucririlor proiectul sa reflecte realitatea

din teren.

NOTA

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice
si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri
sau trimiteri la mdrci de fabrica, producdtori, furnizori sau la alte asemenea recomanddri ori precizdri
care sa indice preferinte sau sa restrdngd concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentafi in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un

anumit furnizor (producdtor).
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4.2 Faza 2 — Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor
Pentru obtinerea rezultatelor scontate, din punct de vedere cantitativ si calitativ, activitatea de

asistenta tehnica din partea proiectantului va fi permanenta, pe toata durata de executie a lucrarilor
pana la receptia la terminarea lucririlor.

Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului va cuprinde :

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucririlor;

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele determinante incluse in
Programul de control al lucrérilor, elaborat de proiectant;

Proiectantul are obligatia de a se prezenta pe santier ori de cate ori situatia o impune, fiind convocat
in scris sau sub orice alta forma de comunicare in acest sens, de citre reprezentantul desemnat al
Executantului lucririlor si/sau al Autoritatii Contractante/Diriginte de Santier sau la solicitarea
reprezentantilor institutiilor abilitate cu atributii de verificare si control.

Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului presupune:

Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului presupune, dar fird a se limita la:

o Verificarea modului de executare a lucririlor, in vederea corectdrii eventualelor erori de proiectare
constatate, constituind ultima etapa a serviciilor de proiectare;

« Urmirirea executirii pe santier a solutiilor stabilite prin proiect si utilizarea tehnologiilor aferente,
conform caietelor de sarcini;

+ Stabilirea modului de tratare si remediere a deficientelor apérute in executie precum si urmarirea aplicarii
pe santier a solutiilor stabilite;

« Stabilirea prin Dispozitii de santier a solutiilor tehnice necesare pentru rezolvarea situatiilor imprevizibile
constatate in timpul executiei lucrdrilor, si urmérirea aplicarii acestora in vederea realizérii in ansamblu a
obiectivului proiectat.

» Constatarea si evaluarea neconformititilor in executie cu emiterea de dispozitii de santier pentru
solutionarea acestora cu avizul beneficiarului;

» Va emite preciziri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului tehnic in concordanta cu situatia din teren;
* Va intocmi listele de cantititi aferente lucririlor suplimentare si / sau a notelor de renuntare in cazul
fenomenelor sau situatiilor imprevizibile (altele decét cele rezultate in urma eventualelor calamitati si forta
majora);

« Avizarea si elaborarea antemasuritorilor, dupa caz, pentru cantititile suplimentare de lucriri, care pot sa
apara pe parcursul executiei lucrérilor;

» Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului initial vor avea in
vedere incadrarea in bugetul previzut de citre Autoritatea Contractanta in contractele incheiate - contractele

de lucriri. contractele de servicii. contractele de furnizare. inclusiv cel ce vizeazi prezentul Caiet de sarcini.
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Orice modificare adusa. din motive obiective. Proiectului. Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitéti va

fi facutid in conformitate cu conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile

publice precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. Modificarile vor fi inaintate sub forma de

Dispozitie de santier.

« Elaborarea de note justificative menite sa justifice fata de finantator modificarile intervenite intre
documentatiile tehnice elaborate in diferite faze de proiectare a lucrarilor, respectiv DALI si PT;

» Asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe
specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

« Va intocmi referate pe specialititi privind modul in care s-a executat lucrarea, la receptia de la terminarea
lucrdrilor pentru obiectivul de investitii

« Participarea ca invitat in cadrul activititilor de receptie si prezentarea in scris a punctului sau de vedere
asupra modului de realizare a lucrarilor;

« Proiectantul va pregati, dupa receptia la terminarea lucrérilor, documentatiile necesare pentru obtinerea

Autorizatiei de Functionare la noua locatie, inclusiv avize/acorduri necesare;

5. DETALII CI CERINTE SPECIFICE OBIECTULUI CONTRACTULUI
5.1 Durata contractului

Durata contractului incepe de la data semnirii acestuia de citre ambele parti si inceteazi la data
indeplinirii tuturor obligatiilor asumate.
Orice modificare privind durata contractului de servicii se va face de comun acord prin act aditional,
dar firi ajustarea pretului.
Durata etapelor de indeplinire a obligatiilor contractuale:

< Serviciile de proiectare tehnica (Faza 1) - termenul estimativ de prestare servicii - 30 de zile, de

la transmiterea Ordinului de incepere de catre Autoritatea Contractanta.

Termenul de predare pentru documentatiile tehnice, faza Proiect Tehnic—Proiect Tehnic de Executie,
Caiete de sarcini, Detalii de Executie, Liste de cantititi (PTh+CS+DDE+LC), PTOE, inclusiv verificarea
tehnica este de maxim 30 de zile de la data inscrisa pe ordinul de incepere.

\/

< - Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului (Faza 2) —se vor derula pe toata perioada

de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucririlor.
Aceasta faza incepe odatd cu executia lucrdrilor, iar Autoritatea Contractanta va transmite Ordinul de
incepere pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului odata cu transmiterea Ordinului de

Incepere pentru executia lucrarilor.
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5.2 Livrabile — Rapoarte — Predarea si Receptia Documentatiilor

5.2.1 Proiectareaq si asistenta tehnica din partea proiectantului - FAZA 1- Proiectare tehnica

Prestatorul are obligatia de a intocmi livrabile/rapoarte legate de derularea contractului de servicii,
conform cerintelor prezentului Caiet de Sarcini.

Predarea-primirea livrabilelor/rapoartelor pentru activitatile solicitate se efectueazi pe baza de
Proces Verbal de Predare — Primire, inregistrata la ambele parti contractante.

Prestatorul are obligatia de a intocmi si preda citre Autoritatea Contractanta urmétoarele livrabile-
rapoarte ale contractului dupd cum urmeaza:

v"  Documentatia tehnica, faza Proiect Tehnic (PTE+CS+DDE)

Aceasta va fi prezentata si predata in 4 (patru) exemplare originale pe suport de hartie si 1 (un)
exemplar electronic (format CD/DVD), purtind toate semniturile si stampilele necesare in conformitate
cu reglementdrile tehnice in vigoare.

v" Documentatia tehnica, faza Proiect Tehnic pentru Organizarea Executiei Lucririlor (PTOE)
Aceasta va fi prezentata si predata in 4 (patru) exemplare originale pe suport de hartie si 1 (un)
exemplar electronic (format CD/DVD), purtind toate semndturile si stampilele necesare in conformitate
cu reglementdrile tehnice in vigoare;

v Orice alte certificiri/rapoarte solicitate de Autoritatea contractanta in legitura cu obiectul
contractului (ex Certificat de Performanta energetica, Raport de audit energetic si luminotehnic — daca este
cazul):

Acestea vor fi prezentate si predate in 2 (doua) exemplare, originale, pe suport de hirtie si
1 (un) exemplar electronic (format CD/DVD), purtind toate semndturile si stampilele necesare in

conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare;

5.2.2 Faza 2 — Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata de executie a lucrdrilor

In cadrul serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de executie a lucrérilor,
Prestatorul are obligatia de a intocmi rapoarte lunare privind activitatea desfasurata, pe care le va prezenta
si preda Autorititii Contractante in 2 (doua) exemplare originale, pe suport de hértie si (1) un exemplar
electronic (format .pdf);

Raportul lunar de activitate al proiectantului va fi verificat, aprobat de Dirigintele de Santier si
predat la Autoritatea Contractanta cu adresa de inaintare, documentul fiind obligatoriu inregistrata la
registratura municipiului Ploiesti.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a verifica Raportul lunar de activitate al Prestatorului, iar in cazul
in care, constati neclaritati sau activititi neexecutate, acesta este predat Prestatorului pentru al modifica, in

cel mai scurt timp posibil, respectiv in termen de maxim 5 zile calendaristice.
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v La terminarea lucririlor, va intocmi un referat cu punctul de vedere al proiectantului asupra
lucririlor de constructii executate pentru proiectul sus mentionat, in conformitate cu prevederile Hotérarii
de Guvern nr. 343/2017 privind regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, pe care il va preda Autoritatii
Contractante in 2 (doua) exemplare originale pe suport de hértie, purtind toate semnaturile si stampilele
necesare in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

v Prestatorul are obligatia de a elabora punctul de vedere al proiectantilor pe specialititi asupra
lucririlor executate si obligatoriu concluziile finale privind executia lucrarilor. Acest document se
preda la Autoritatea Contractanta cu adresa de inaintare, documentele fiind obligatoriu inregistrate la
registratura municipiului Ploiesti. Punctul de vedere al proiectantilor pe specialititi asupra lucririlor
executate va fi atasat si va constitui anexa la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor.
v La terminarea lucririlor va participa la intocmirea Cirtii Tehnice a Constructiei, in sensul
pregitirii documentatiei tehnice actualizate - Proiect Tehnic AS-BUILT, 2 (doua) exemplare, originale

pe suport de hirtie si (1) un exemplar electronic (format .pdf).

53 Cerinte privind personalul de specialitate propus de Prestator

Toti expertii cu rol important in implementarea contractului sunt denumifi experti cheie. Pe toata
durata de implementare a contractului, Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromitid realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor
contractuale. Prestatorul se va asigura si va urmdrii ca oricare din membrii echipei sale sa cunoasca
foarte bine si sa inteleagi cerintele, scopul si obiectivele contractului.

Prestatorul va prezenta o Lista cu personalul care va lucra in cadrul contractului in functie de
profilurile identificate, in sensul ca acestia trebuie sa corespunda cu activititile specifice pe intreaga
perioada de derulare a activitatilor.

In cazurile in care inlocuirea unui expert este necesara, prestatorul are obligatia de a propune
Autoritatii Contractante spre aprobare, ca inlocuitor, un expert care are cel putin aceleasi aptitudini,
calificiri si acelasi nivel de experienta profesionala ca expertul inlocuit, in termen de 5 zile de la interventia
situatiei care necesita inlocuirea expertului respectiv.

Ofertantul va pune la dispozitia Autorititii Contractante personal cu experientd si competente
dovedite, capabil sa ducd la bun sférsit cu succes sarcinile definite in cadrul contractului, astfel ca, in final,
si se obtinid indeplinirea obiectivelor contractului, in conditiile respectirii cerintelor de calitate, a
termenelor stabilite si a incadririi in valoarea contractului.

Expertii nominalizati trebuie sa detind si sa probeze experienta similara in cel putin un

proiect/contract similar (avind ca obiect servicii/ lucriri din_categoria celor care fac obiectul
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contractului- ex: instalare/reabilitare/modernizare instalatie iluminat).

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor

A. Specialist — Inginer rezistenta;

B. Specialist — Inginer proiectant specializarea instalatii si retele electrice —autorizat ANRE grad IIIA;
In domeniul electric - inginerul proiectant va face dovada autorizirii de citre ANRE, grd. IIl A,

respectiv cu orice putere instalata tehnic realizabild si la o tensiune nominald maximé de 20 kV- conform

Ordin ANRE 99/2021;

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derutarii

contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca considera ca un membru al personalului

Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:

e  CV-urile semnate de titulari pentru personalul mai sus mentionat;

¢ copii dupi diplomele de studii care atesta specializarea detinutd;

e  copii dupa documentele care atesta experienta profesionala declarata;

o declaratii de disponibilitate si exclusivitate pentru personalul solicitat, semnate in original;

e Contractele de colaborare, dupd caz pentru personalul externalizat, inclusiv declaratiile de
disponibilitate ale acestuia;

e documente din care sa reiasd experienta minima solicitata pentru personalul declarat (contracte,
recomandiri emise de beneficiarii finali sau orice alte documente doveditoare din care sa reiasd experienta
similara declarata);

e copii dupi autorizatiile solicitate, valide la data depunerii ofertelor, cu mentiunea ,, Conform cu

originalul”.

54 Modalitatea de plata a serviciilor

Plitile acestor servicii se vor efectua numai dupad semnarea acelor documente care atesta
indeplinirea obligatiilor contractuale stabilite prin contractul de servicii si reprezintd valorile maxime pe
care Autoritatea Contractanta le poate deconta pe baza documentelor justificative avansate (facturi fiscale,
orice alt document justificativ relevant).

Valoarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrérilor

se achita defalcat, in functie de graficul de esalonare a lucririlor de executie, in baza rapoartelor de
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activitate privind asistenta tehnica acordata. Plata serviciilor prestate se va efectua in baza urmatoarelor
documente justificative:

a) Factura fiscala intocmita in conformitate cu prevederile legale;

b) Procese verbal de receptie semnate de parti

Plata serviciilor efectuate se va face in termen de maxim 30 de zile de la data primirii
facturii, astfel incat sa fie respectate prevederile art. 6 alin.(1) din Legea 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intirzierii in executarea obligatiillor de plata a unor sume de bani rezultind din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autorititile contractante.

Prestatorul are obligatia de a reactualiza documentatiile tehnico-economice ori de cate ori o astfel

de actualizare este solicitata in scris de ciitre Achizitor, fird a modifica pretul contractului.

5.5 Ajustarea pretului contractului
Platile datorate de achizitor contractantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
Pretul contractului este considerat ferm pe durata prestirii serviciilor, respectiv pe durata elaborarii

documentatiilor ce fac obiectul prezentului contract.

5.6 Modificari tehnice — Clauza de revizuire

Prevederile prezentului capitol se interpreteaza si, dupa caz, se completeazi cu prevederile art.221 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile si completirile ulterioare, conform céruia
contractele de achizitie publica pot fi modificate, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci
cand modificirile, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani, in limitele prevazute de art.221 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice, au fost previzute in documentele achizitiei initiale sub forma unor
clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc.

In sensul aliniatului precedent si al prezentului contract sunt considerate clauze de revizuire cele referitoare
la prelungirea duratei de finalizare a serviciilor daca se respecta in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) prelungirea nu se datoreaza actiunilor sau inactiunilor prestatorului (cum ar fi dar fara a se limita
la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizirii contractului, ritmul
lent de lucru, managementul defectuos, etc);

b) necesitatea prelungirii contractului de achizitie se datoreaza unor situatii care nu puteau fi prevazute
in mod rezonabil de prestator sau achizitor, respectiv fard a se limita la acestea: cutremure, inundatii,
alunecdri de teren, incendii, rizboaie, revolutii, reduceri bugetare care fac imposibila finantarea proiectului
de catre achizitor, modificiri tehnice, suplimentarea activitatilor contractului cu activitati/servicii care nu

au fost previzute initial dar care sunt necesare pentru realizarea proiectului si finalizarea acestuia,
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modificari legislative intervenite care au impact asupra proiectului, necesitatea modificarii avizelor si
acordurilor obtinute, etc;

In toate cazurile previzute la aliniatul precedent, prelungirea contractului se va face prin act
aditional, cu perioada de timp strict necesara pentru inlaturarea efectelor situatiilor care au generat decalarea
termenului de finalizare a serviciilor.

In situatia in care prestatorul nu finalizeazi in termen obligatiile contractuale, iar acest lucru nu se
poate incadra in unul din cazurile mentionate anterior cu privire la prelungirea duratei contractului, se vor
aplica prevederile referitoare la penalititile de intarziere din contract.

Schimbarea personalului va fi considerata ca incadrandu-se in limitele clauzelor de revizuire doar
in conditiile in care noul expert indeplineste cerintele stabilite de autoritatea contractanta pentru persoana
pe care o inlocuieste, iar acest aspect nu reprezintd o modificare substantiala a contractului, asa cum este
aceasta definita in legislatia privind achizitiile publice.

In vederea demonstririi faptului ca specialistul propus respecta cerintele stabilite de achizitor,
prestatorul va depune documente justificative care vor deveni anexa la actul aditional incheiat in acest sens.

nlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract va fi considerata ca fiind o Tncadrare in
clauzele de revizuire doar daca se respecta conditiile stabilite in mod cumulativ in sectiunea
,Subcontractanti” din prezentul contract, iar acest aspect nu reprezinti o modificare substantiala a
contractului, asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile publice.

In cazul in care prestatorul solicita aplicarea prevederilor referitoare Ia clauzele de revizuire din
prezentul contract, el va trebui sa adreseze achizitorului o cerere motivata in acest sens si sa astepte acordul
scris al acestuia. Dupi primirea cererii, achizitorul se va pronunta asupra acesteia, sau, dupa caz, se va
adresa organelor abilitate pentru a obtine un punct de vedere in acest sens. Réspunsul motivat al
achizitorului va fi comunicat in scris prestatorului. In cazul in care prestatorul nu asteaptd raspunsul
achizitorului sau in ciuda raspunsului negativ, procedeaza la implementarea masurilor propuse, acesta va
suporta toate pagubele produse achizitorului.

Clauzele de revizuire se aplica si in ceea ce priveste modificarea nesubstantiala a obiectului
contractului, prin introducerea de noi servicii/activitati/sub activitati, care nu au fost prevazute initial in
contract, dar care sunt strict necesare pentru indeplinirea contractului, respectiv cel putin in urmétoarele
situatii: modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de
cerintele autorititilor de mediu; modificari generate de autoritatile locale/centrale cerute prin diverse
avize/autorizatii/acorduri; modificiri generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic
si concret. Introducerea unor noi servicii/activitiiti/sub activititi nu trebuie sa duca la modificarea obiectului

general al contractului, serviciile/activitatile/sub activitatile noi trebuie sa fie necesare si indispensabile
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pentru realizarea obiectului general al contractului, fiind considerat obiectul general al contractului ca
obiectiv principal urmarit de autoritatea contractanta.

Clauzele de revizuire se aplica si atunci cind prestatorul cu care autoritatea contractanta a incheiat
initial contractul de achizitie publica este Inlocuit de un nou contractant, dar numai in situatia in care sunt
indeplinite urmitoarele conditii in mod cumulativ:

- drepturile si obligatiile prestatorului rezultate din contract sunt preluate, de catre un alt operator economic,
ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizarea a
contractantului initial, inclusiv prin fuziune sau divizare a acestuia;

- operatorul economic care preia drepturile si obligatiile contractantului initial trebuie sa indeplineasci toate
cerintele solicitate prin documentatia de atribuire;

-pretul contractului stabilit cu contractantul initial ca urmare a derulirii procedurii de atribuire va rdméne
nemodificat.

In cazul in care contractantul solicita aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de revizuire din
prezentul contract in ceea ce priveste inlocuirea cu un nou contractant, el va trebui sa adreseze achizitorului
o cerere motivata si fundamentata in acest sens si sa astepte acordul scris al acestuia. Inlocuirea
contractantului initial in conditiile descrise mai sus, nu reprezintd o modificare substanfiala a contractului
in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

In orice situatie de revizuire/modificare a contractului in conditiile mentionate mai sus, nu va
indreptati prestatorul la solicitarea de modificare a valorii contractului, respectiv de suplimentare a valorii.
Clauzele de revizuire nu se aplica in ceea ce priveste pretul contractului, acesta va riméane nemodificat pe
toata perioada de realizare a serviciilor si executiei lucrarilor previzute in contract, dat fiind faptul ca durata
de executie este mai mica de 365 de zile. Valoarea Contractului va putea fi ajustatd doar pentru a tine
seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor
Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referintd, care il va
afecta pe prestator in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

Orice modificare a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat cazurile si
conditiile previizute la art.221 din Legea 98/2016 se realizeazi prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract printr-o notificare transmisa

prestatorului in acest sens.
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5.7 Riscuri ce pot apirea in desfisurarea contractului si masurile de gestionare a acestora

Risc 1: Neexecutarea la timp a obligatiilor contractuale de citre Prestator

Acoperire risc: Prevederea in contract de penalitdyi, astfel incdt achizitorul sa isi acopere eventualele
pierderi/prejudicii.

Risc 2: Neefectuarea in termenul previzut in contract a platilor ciitre Prestator

Acoperire risc: Prevederea in contract a unei clauze care da dreptul Achizitorului la prelungirea duratei
contractuale, fapt de natura a interveni intr-o eventuala intentie a Prestatorului de reziliere a contractului
pentru neplata.

Risc 3: Neexecutarea/executarea necorespunzitoare a obligatiilor contractuale de ciitre Prestator
Acoperire risc: Prevederea in contract a pactului comisoriu, a obligatiei Prestatorului la plata de daune-
interese, precum §i a garantiei de buna executie, asa incdt Achizitorul sa isi poatd acoperi eventualele
pierderi/prejudicii.

Risc 4: Forta majora

Acoperire risc: Prevederea in contract a unor clauze care sa reglementeze drepturile si obligatiile partilor
intr-o situatie de forta majora, intinderea acestora, posibilitatea suspenddrii contractului, dar §i conditia

Incetdrii acestora.

58 Indicatori de performanti pentru activititile rezultatelor ce vor fi realizate

La finalizarea contractului se va evalua Iindeplinirea urmatorilor indicatori de performanta:

1 | Categorie indicator Nivel de calitate
Denumire indicator de Documentatii adecvate pentru scopul utilizirii
performanti
Referinti din caietul de Documentatia tehnico-economica va fi elaborate in conformitate cu cerintele
sarcini prezentului caiet de sarcini si standardelor profesionale in domeniu
Nivelul de performanta Documentatia tehnicd va fi livratd conform cerintelor prezentului caiet de
asteptat sarcini si standardelor profesionale in domeniu
Modalitatea de masurare Analizarea documentatiei in vederea stabilirii indeplinirii cerintelor minime
solicitate in prezentul caiet de sarcini
2 | Categorie indicator Predarea livrabilelor
Denumire indicator de Documentatii predate complet in integritatea lor
performantd
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Referinta din caietul de Documentatia tehnico-economica se va intocmi in conformitate cu legislatia in

sarcini vigoare. Documentele vor fi prezentate in numarul de exemplare si formatul
specificat in prezentul caiet de sarcini. Documentele trebuie sa fie lizibile si
complete

Nivelul de performanti Documentatiile vor fi predate conform cerintelor din caietul de sarcini si

asteptat legislatiei in vigoare

Modalitatea de masurare Numarul de documentatii predate complet

3 | Categorie indicator Predarea livrabilelor

Denumire indicator de Documentatii predate in termenul agreat

performant3

Referinta din caietul de Termenele de predare pe faze

sarcini

Nivelul de performanta Documentatiile vor fi predate conform termenelor specificate in prezentul caiet

asteptat de sarcini

Modalitatea de masurare Livrarea in termen a documentatiilor

Neindeplinirea indicatorilor de performantd mentionati, conduce la aplicarea clauzelor contractuale

(penalitdti de Intarziere/rezilierea contractului, etc).

6 CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Prestator

In cazul in care una dintre parti devine constientd de aparitia in perioada urmatoare a unui eveniment
sau a unei situatii care ar putea si afecteze buna desflisurare a contractului, se vor transmite notificari prin
intermediul mijloacelor de comunicatie disponibile pentru ambele parti: adrese oficiale, telefon, fax, e-
mail. Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu Prestatorul pe perioada derulrii
Contractului. In cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de o altd persoani numiti de Autoritatea

Contractanta.

6.2 Monitorizarea implementirii contractului. Raportarea in cadrul contractului
Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitailor din
Contract un grafic de prestare a tuturor activititilor din Contract.

Durata totald a graficului de prestare nu trebuie sa depaseasca perioada prevézuta in Contract.

6.3 Monitorizarea implementirii contractului. Raportarea in cadrul contractului

Monitorizarea contractului se va realiza in principal prin intAlniri intre partile implicate, dupé caz.
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De asemenea, prestatorul va elabora si preda citre Autoritatea Contractanta rapoarte de progres, in care sa
fie detaliat stadiul serviciilor, prin raportare la planificarea stabilita pentru acestea, precum si orice alte

aspecte solicitate si agreate de comun acord cu autoritatea contractanta.

7 CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
7.1 Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului cuprind, fara a se
limita la:

- Prestatorul va fi responsabil de elaborarea tuturor documentatiilor necesare pentru implementarea
investitiei, cum ar fi dar fara a se limita la Elaborarea Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie, Caietelor
de sarcini si Listelor de cantititi de lucriri (abrevieri utilizate: Pth, DDe, CS,LC) conform HG 907/2016,
Elaborare Certificat de Performanta Energetica/Raport de Audit Energetic, intocmire raport la terminarea
executiei, Programul de urmdrire in timp a constructiei, in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor, a reglementarilor
tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de
Sarcini;

- punerea la dispozitia Autorititii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzénd, dar fara a se
limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat, rapoarte de progres;
- actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti;

- prezentarea documentatiilor tehnice §i a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte cerintele
stabilite prin reglementdrile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta,

- efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

- Prestatorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor documentatii
dupi cum este necesar si stabilit prin reglementdrile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice
pentru obiective de investitii astfel incdt sa poatd furniza in orice moment evidente, atét Autoritatii
Contractante, cét si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate,
a calculelor si analizelor efectuate.

- Datele/informatiile/specificatiile incluse in DALI si acceptate prin oferta de cétre Prestator, rdimén in
responsabilitatea acestuia, in integralitatea lor . Nu se va accepta ca, in lipsa clarificarilor/sesizarilor in
perioada de depunere a ofertei, Prestatorul sa facd modificari substantiale, de solutie sau valorice, pe
parcursul deruldrii contractului.

- Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in muncd si protectia mediului inconjurdtor si a
cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in

interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia,
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Prestatorul este responsabil si puna in operd documentatia tehnicd pusd la dispozitiei de Autoritatea
Contractanti. Totodati este responsabil pentru punerea in opera a oricirei eventuale solicitiri de schimbare

(Modificari) din partea Autorititii Contractante pe perioada derularii Contractului.

8 METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE
8.1 Propunerea Tehnica

Propunerea tehnicd se va prezenta la rubrica special prevazutd in S.E.A.P. in acest sens, respectiv

ar»

,,Documente de calificare si propunere tehnica” si va include:
1) Propunerea Tehnica incluzind toate informatiile solicitate;

2) Documentele tehnice care nu contin informatii legate de preturi.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnicd intr-o manierd organizatd, astfel incat aceasta s
asigure posibilitatea verificarii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevézute
in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele previzute in cadrul Caietului de sarcini si a
documentelor anexate la acesta, care fac parte integranti din documentatia de atribuire.

in acest scop, pornind de la propria expertizi a ofertantului in domeniul contractului ce urmeazi si
fie atribuit si prin raportare la necesitétile, obiectivele si constrangerile autorititii contractante, astfel cum
au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnici va cuprinde informatii relevante
privind abordarea propusa de ofertant pentru executia contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe
care le declara ca fiind confidentiale, intruct cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform
legii, iar dezviluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, In special in ceea
ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuald. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin
orice mijloace de proba.

Cu exceptia eventualelor constringeri de naturd tehnicd si/sau legald, in cazul in care vor
exista limitari, conditioniri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de
sarcini, oferta va fi declarati ca fiind neconformi. Specificatiile tehnice aferente caietului de
sarcini reprezinti cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, scop in
care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri
superioare.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul c¢d nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerinfelor prevazute in caietul
de sarcini), autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a

solicita sistarea  proiectdrii/fexecutirii lucrdrilor pand la remedierea situatiei constatate.
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Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatati in privinta documentelor ofertei,
in raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui
document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresiti a unui document ori
neprezentarea acestuia contindnd cel pugin informatiile solicitate, poate conduce la declararea
ofertei ca fiind neconforma.

Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice,

ofertantii avind obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea

propriei_abordiiri/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a

eventualelor dificultiiti legate de indeplinirea acestuia., prin raportare la continutul propunerii

tehnice mai sus mentionat.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte indeplinirea si asumarea in totalitate a

cerintelor documentatiei de atribuire.

Autoritatea contractanti 1isi rezervid dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/ activititilor ofertate/propuse de operatorii economici in cadrul factorilor de
evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini,
cu scopul protejirii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activitati care intrd in
contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu
pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor previzute in ofertd, de natura

sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca fiind neconforme.

8.1.1 Metodologia:
Ofertantul va prezenta o oferta tehnica prin care va descrie punct cu punct modul in care

va presta serviciile in conformitate cu caietul de sarcini si anexele acestuia. Propunerea tehnica trebuie sa
fie elaborata astfel incit sa se poata identifica cu usurinta respectarea in totalitate a cerintelor previzute in
prezentul caiet de sarcini.

Specificatiile tehnice din prezenta documentatie constituie cerinte minimale si obligatorii,

nerespectarea acestora atrigand automat respingerea ofertei ca fiind neconforma.

Ofertantul va prezenta clar si complet :

> Obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin documentatia de atribuire;

> Modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului
utilizat pentru atingerea obiectivelor;

> Metodologia de realizare a activitatilor (cu evidentierea activititilor critice) in scopul obtinerii
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rezultatelor asteptate. Conform activititilor cerute prin Caietul de Sarcini se va detalia modul de indeplinire
al sarcinilor pe care ofertantul trebuie sa le indeplineascd, astfel incét documentatia tehnica finala si lucrérile
executate sa rispunda cerintelor Beneficiarului si legislatiei in vigoare.

> Se vor detalia fazele de proiectare precum si asistenta tehnica din partea proiectantului. Astfel se va
detalia continutul documentatiei ce urmeazi a fi intocmita si predata de citre Antreprenor, atit pentru
piesele scrise cat si pentru piesele desenate.

>Proiectarea pentru lucrarea propusa;

> Graficul general de realizare a investitiei, detaliat pe fiecare etapa si activititile aferente fiecérei etape,
fara valori;

> Evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaludrii tehnice, in conformitate cu factorii de evaluare
stabiliti.

> Programul rezumativ si programul de lucru, inclusiv graficul Gantt (activititi principale si secundare cu
detalierea principalelor resurse utilizate) de realizare a investitiei din care s& rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publici prin planificarea fizica si valorica a activititilor pe siptdmani, cu indicarea
tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor (cu duratele
de timp necesare pe activititi si pozitionarea in timp a acestora, precum si cu evidentierea punctelor de
control/jaloanelor relevante pentru urmdrirea realizarilor, respectiv intervalele de raportare aplicabile),
impreuni cu alocarea resurselor umane pe parcursul proiectirii (in functie de responsabilitatile/atributiile
detinute pentru realizarea fiecdrei activitati in parte) informatii care vor trebui sa probeze
transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil. Aceasta
sectiune va contine, dupi caz, si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu
eventualele activititi care urmeaza si fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant in parte;

Se vor specifica prevederile legale (legi, standard, reglementari) in domeniu de activitate aferent
obiectului contractului ce urmeazi a fi atribuit, ce pot avea incidenta asupra deruldrii/implementarii
acestuia.

Se vor identifica si explicita aspectele cheie privind indeplinirea rezultatelor contractului si atingerea
rezultatelor asteptate;

Activititile descrise pentru proiectare vor fi reprezentate ca durata, la capitolul aferent din planul de
lucry, si vor fi reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de activitate principala si la
nivel de centru de cost.

Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masuri de reducere si

sau eliminare a lor;
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8.1.2 Planul de lucru pentru realizarea serviciilor;
Se vor prezenta:

. Denumirea si durata activititilor din cadrul contractului, asa cum sunt prezentate la punctul 8.1.1
“Metodologie™;

. Succesiunea si inter - relationarea acestor activititi.

. Durata activitatilor;

. Obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucririle;

. o detaliere a numirului de zile de munca alocat personalului implicat in realizarea proiectului,

corelat cu activititile cerute prin Caietul de Sarcini si prevazute de fiecare ofertant;
. Planul de lucru se va realiza utilizind un software de planificare a timpului, cu evidentierea
drumului critic si va corespunde cu succesiunea de activititi a carei durata maxima este Durata de prestare.

Prin documentele prezentate, ofertantul va trebui sa demonstreze:

. Intelegerea prevederilor Caietului de Sarcini;
. Abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
. Modalitatea in care ofertantul intelege complexitatea proiectului corelat cu timpul alocat pentru

prestarea serviciilor;

8.1.3 Organizarea si personalul
Se vor prezenta:

« Structura echipei propuse pentru indeplinirea contractului atit pentru proiectare cat si pentru
executia lucrérilor;

+ Descrierea infrastructurii pe care ofertantul o va utiliza pentru realizarea activitatilor propuse. Se
va prezenta lista echipamentelor/utilajelor necesare si propuse pentru desfasurarea contractului si va face
dovada modalitatii de dispunere a acestora.

. o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari pentru indeplinirea
obiectului contractului, demonstrind astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a
reglementrilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

« Modul de abordare a activititilor corespunzitoare indeplinirii cerintelor privind sindtatea si
securitatea in munca;

+  Modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitaile subcontractate

(daca este cazul);

Ofertele in care propunerea tehnici nu asigura corelarea cerintelor din documentatia de atribuire
si/sau corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme.

> Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere a
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ofertantului din care si rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare
la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toatd durata de indeplinire a contractului

care sunt in vigoare in Roménia, precum si ¢ le va respecta in vederea implementdrii contractului.

8.2. Oferta Financiara — PROIECTARE TEHNICA SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR ~
Oferta Financiara va contine serviciile mentionate mai sus si va fi exprimata in lei fard

TVA, cu TVA evidentiat separat.

La evaluarea ofertei financiare se vor avea in vedere toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor.
Operatorii economici pot depune oferta doar pentru intreaga gama de servicii care fac obiectul prezentei
proceduri.

Tarifele unitare incluse in oferta vor rimine nemodificate pe toata durata contractului.
La evaluarea ofertei financiare se vor avea in vedere toate cheltuielile legate de prestarea
serviciilor.

Propunerea financiara trebuie sa se Incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia previzuta la art.210 din Legea
privind achizitiile publice nr.98/2016.

Toate ofertele financiare ale ciror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile
pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avind dreptul de a solicita: documente privind, dupa
caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime §i materiale, modul de organizare si metodele
utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile
implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc
la valoarea ofertei.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd
perioada de valabilitate stabiliti de catre autoritatea contractantd si asumata de ofertant. Cu
exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G.
nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necoreldri sau ajustiri ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se
inteleg inclusiv urmaitoarele situatii: a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total,
va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator; b) daca
existd o discrepantd intre litere si cifre, trebuie va fi luatd in considerare valoarea exprimati in
litere, iar valoarea exprimati in cifre va fi corectatd corespunzator.
in vederea compararii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile si fie exprimate in cifre cu

cel mult doudi zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustdri
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de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevdzute explicit in documentatia
de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau

proceduri litigioase intre pértile contractante.

9 VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

- Autoritatea Contractanti recomanda vizitarea amplasamentului inainte de depunerea ofertei

pentru prezenta procedura de citre operatorii economici in vederea obtinerii tuturor datelor necesare

conform cu situatia din teren si fundamentarea solutiilor propuse in scopul unei evaluiri corecte a perioadei
de lucru si a formulérii unei oferte concludente.

- Accesul pe amplasament se va face dupd o programare/instiintare prealabila pentru vizionarea
acestuia si culegerea datelor necesare prezentarii ofertei.

- Ofertantul va anunta si va transmite la Autoritatea Contractanta, o adresa prin care isi anunta
intentia de a vizita amplasamentul, cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de data stabilita pentru vizitarea
amplasamentului prin fax/email.

- Planificarea vizitei se va face de citre Autoritatea Contractanta la datele de contact transmise de

acesta ale Autoritatii Contractante din Fisa de Date.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau orice alte drepturi de

proprietate intelectuala si/sau industriala, obtinute din executarea sau ca urmare a executarii contractului
care face obiectul prezentului caiet de sarcini, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt
preexistente contractului, vor fi proprietatea Autoritatii Contractante.

Toate documentele intocmite pentru proiectul sus mentionat, vor fi_proprietatea exclusivi a Autoritatii

11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul utilizat in procesul de evaluare al ofertelor in vederea desemniirii ofertei cistigatoare este

“PRETUL CEL MAI SCAZUT”.
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4,03 Level B floodlight illuminance

4.03 Level B floodlight illuminance

Eh ave

UEFA Stadium Lighting Guide 2019
#

(average horizontal illuminance) > 1,400 lux
Uniformity U1h > 0.50

Uniformity U2h > 0.70

Ev ave-0° average > 1,000 lux
(vertical illuminance on 0° reference plane) minimum > 600 lux
Uniformity U1v-0° > 040

Uniformity U2v-0° > 0.50

Ev ave-90°
(vertical illuminance on 90° reference plane)

average > 1,000 lux
minimum > 600 lux

Uniformity U1v-90°

> 040

Uniformity U2v-90°

> 0.50

Ev ave-180°
(vertical illuminance on 180° reference plane)

average > 1,000 lux
minimum > 600 lux

Uniformity U1v-180°

> 040

Uniformity U2v-180°

> 0.50

Ev ave-270° average > 1,000 lux
(vertical illuminance on 270° reference plane) minimum > 600 lux
Uniformity U1v-270° > 040
Uniformity U2v-270° > 0.50

Match continuity mode (MCM)
Within 15 minutes of power disruption

Eh ave > 900 lux
Evd ave > 300 iux

Flicker factor (FF)

average < 12%
maximum < 15%

Minimum adjacent uniformity ratio (MAUR) Z SOdeafgilures
Colour temperature (Tc) 5,000-6,200K
Colour rendering (Re) > 80 Re
Glare rating (Re) <50
Maintenance factor (MF) 828 H:ig
Power supply FPSL-B

#
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