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DEVIZUL GENERAL

al obiectivuluir de ivwestitii

RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE EDuCA
HZICA SCOLARA LA SCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE

TITULESCU”

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cuTVA
ron ron ron
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
L2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 ;c:]r;;?:]arl pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Racord alimentare cu energie electrica 45,315.66 8,609.98 53,925.64
2.2 Alimentare cu apa si racord canalizare 63,144.50 11,997.45 75,141.95
2.3 Racord alimentare cu gaz 64,770.09 12,306.32 77,076.41
Total capitol 2 173,230.25 32,913.75 206,144.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1  Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
5 Sstcgnrzzrgit;atii—suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 17,743.00 3371.17 21114.17
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.5.1  Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2  Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 :ctcxlglvuizdgeefr:a::atl)lIltate/documentatle de avizare a lucrarilor de interventii 12,000.00 2.280.00 14,280.00
ii nice necesare 1nve inerii
3.5.5 Z:ict?gea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.6 I;:Z::z: Iza::z jl (;:c_'a}lu de executie (intocmire releveu si desenare 15,000.00 2.850.00 17.850.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2  Audit financiar 0.00 0.00 0.00
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1 2 3 4 5&5 5
3.8  Asistenta tehnica 27,000.00 53000 ."32,130:60
3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 3@‘950 : 2,-380.‘50
3.8.1.1 ﬁjs!:;c‘(:ir;:: tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a 1,000.00 *%%Q%\ : 1 190:50
3.8.1.2 pistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse 1n ™ j(/i‘n’ x" ﬁ?‘

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1,000.00 190. 00 %90 00

Inspectoratul de Stat 1n Constructii
3.8.2  Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 89,743.00 17,051.17 106,794.17
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 U"tilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.1.2 Lucrari conexe organizarii santierului 5,000.00 950.00 5,950.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2  Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
25 If,’,:iﬁfﬁi%:gg:gri; avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 25,000.00 4,750.00 29,750.00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 50,000.00 9,500.00 59,500.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 312,973.25 59,464.92 372,438.17
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 193,230.25 36,713.75 229,944.00

Intocmit: Proiectant
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DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitis <2 Ly
RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE Eﬁufc"i«iiwff
FIZICA SCOLARA LA SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE
TITULESCU”

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cu TVA
ron ron ron
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 ;Anrir:;r;:Jarl pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
‘CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Racord alimentare cu energie electrica 45,315.66 8,609.98 53,925.64
2.2 Alimentare cu apa si racord canalizare 93,144.50 17,697.45 110,841.95
2.3 Racord alimentare cu gaz 64,770.09 12,306.32 77,076.41
Total capitol 2 203,230.25 38,613.75 241,844.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1  Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Docurrienfatii—suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 17,743.00 337117 21114.17
autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.5.1  Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.52  Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
.5. i ili i vizare a lucrarilor de
ii i 1n vederea obtinerii
e
355 \e/:;flljct:iaerea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.6 Z:g:i :Zf;::zjsl g_els_:ihl de executie (intocmire releveu si desenare 15,000.00 2.850.00 17,850.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1  Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2  Audit financiar 0.00 0.00 0.00
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1 2 3
3.8 Asistenta tehnica 27,000.00
3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00
3.8.1.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a 1.000.00
lucrarilor ’
3.8.1.2 asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse 1n e
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1,000.00 190."69;\_3" {’LETER?@O%?)
Inspectoratul de Stat 1n Constructii e
3.8.2  Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 89,743.00 17,051.17 106,794.17
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.1.1  Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.1.2  Lucrari conexe organizarii santierului 5,000.00 950.00 5,950.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2  Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
523 Cota a-ferer?ta ISC pentru .controlul sta.tului in amenajarea teritoriului, 0.00 0.00 0.00
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
525 Zz:itp:jir:;r/zzzzir:tirri; avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 50,000.00 9,500.00 59,500.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 342,973.25 65,164.92 408,138.17
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 223,230.25 42,413.75 265,644.00
Intocmit: Proiectant
S.C. TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
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STUDIU DE FEZABILITATE
Conform Hotdrdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice

Capitolul 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA LA
SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE TITULESCU”

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
MUNICIPIUL PLOIESTI

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
SURSA DE FINANTARE O REPREZINTA BUGETUL LOCAL.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
MUNICIPIUL PLOIESTI

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Proiectantul lucrérilor este TOPALIS ENGINEERING S.R.L, in calitate de proiectant
general, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 5, str. Sabinelor, nr. 8 C.

Capitolul 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de
investitii

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST ELABORAT IN
PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA $I OPORTUNITATEA PROMOVARII
OBIECTIVULUI DE INVESTITII $1 SCENARIILE/OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE $I
PROPUSE SPRE ANALIZA

Pentru aceastd investitie nu a fost efectuat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat

de investitii pe termen lung.
Astfel, MUNICIPIUL PLOIESTI a facut demersurile necesare pentru racordarea

salii de educatie fizica scoalara, la utilitati.

Spre analiza din punct de vedere al optiunilor tehnico-economice s-au propus doua
scenarii/optiuni:

Scenariul 1 — Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si
bransamentele existente pe amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala

Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".
Pentru acest scenariu, solutiile propuse sunt:

e Racord electric de la bransament existent, cu solicitare spor putere ;



pe amplasament;

e Racord canalizare menajera la caminul final de canalizare menajera de pe
amplasament;

e Racord la bransamentul existent al retelei de gaze naturale.

Scenariul 2 — Racordurile la utilitati se vor realiza prin executia de bransamente noi in
retelele publice, dedicate salii de educatie fizica scolara.
Bransamentele necesare sunt:

e Bransament electric;

¢ Bransament alimentare cu apa potabila;
e Bransament canalizare menajera;

e Bransament de gaze naturale.

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUL: POLITICI, STRATEGI, LEGISLATIE, ACORDUR!I RELEVANTE,
STRUCTURI INSTITUTIONALE §I FINANCIARE

Prin Hotararea Consiliului Local nr.420/2019 s-a aprobat predarea catre M.D.R.A.P.F.E.
prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I." S.A., pe baza de protocol, a terenului in
suprafata de 900 mp, liber de orice sarcini, in vederea realizarii de catre ,,C.N.I." - S.A. a
obiectivului ,,Sala de educatie fizica colara, str. Popa Farcas nr.23 din Municipiul Ploie ti,
judetul Prahova".

Cheltuielile pentru racordurile la utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaz sau alt
tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanta de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

La data de 17.12.2021, a fost incheiat protocolul de predare-primire a terenului in
suprafata de 900 mp catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin
Compania Nationala de Investitii ,, C.N.I" S.A.

Functiunea constructiei este cea de sala de educatie fizica scolara. Pentru a putea fi
utilizata, trebuie sa fie racordata la retelele de utilitati existente, respectiv energie electrica,
gaze naturale, apa si canalizare. Constructia cuprinde spatii pentru teren de sport, vestiare,
birou profesori, cabinet medical si depozit de material sportiv.

Necesitatea si oportunitatea o reprezinta asigurarea racordarii la utilitati a constructiei
- sala de educatie fizica scolara, edificata de catre Compania de Nationala de Investitii la
Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".

In prezentul Studiu de Fezabilitate s-a urmarit realizarea racordurilor la utilitati a
instalatiilor a Salii de Educatie Fizica Scolara la Scoala Gimnaziala ,,NICOLAE
TITULESCU” pentru:

e Instalatii electrice;
e Instalatii de alimentare cu apa potabila;
o Instalatii de canalizare menajera;
o Instalatii de gaze naturale.
Implementarea investiei se va realiza prin Bugetul Local.

2.3. ANALIZA SITUATIE! EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

Date generale sala de educatie fizica scolara:
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e Regim de inaltime: P + supanta (parter inalt); Categoria de importarit
normal;
e (Clasa de importanta: 1II; Grad de rezistenta la foc: II;
e Risc general de incendiu: mic;
e Risc de incendiu centrala termica: mijlociu;
Suprafata construita la sol: 388 m2;
Suprafata desfasurata : 415 mp (incluzand supanta).
Volumul ocupat de cladire (calculat la interiorul anvelopantei) este de 2095 m3
Utilitatile necesare se vor asigura din retelele existente in zona, conform solutiilor

administratorilor retelelor.

Sala va fi utilizata in regim nepermanent, in general in perioada desfasurarii orelor de
curs. Sala poate fi utilizata de catre un grup (o clasa) de 30 de elevi. In cazul in care doua
grupe au ore succesive de educatie fizica se va intrebuinta si al doilea vestiar de catre clasa
care urmeaza sa inceapa ora, astfel incat nu se va intersecta cu elevii clasei care vin la vestiar

dupa terminarea orei precedente.
Sala de Educatie Fizica Scolara, la Scoala Gimnaziala ,NICOLAE TITULESCU?”, este

echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii:
o Instalatie termica si ventilatie

Agentul termic pentru incalzirea spatiilor interioare va fi apa calda (80° C, 60°C) preparata
in centrala termica proprie murale cu functionare pe gaz metan, cu capacitatea de 80 KW.

Solutia adoptata pentru incalzire si ventilare este: incalzire cu corpuri statice in incaperile
anexe - vestiare, grupuri sanitare, cabinet medical, birou, depozit); incalzire cu aeroterme in sala
de sport;ventilarea salii cu aer tratat.

Pentru prepararea apei calde de consum se va realiza centralizat, cu ajutorul panourilor
solare pe timp de vara, prin intermediul unui boiler bivalent cu volumul de 500 1, prevazut cu
serpentina suplimentara pentru posibilitataea racordarii si incalzirii apei cu agent termic de la
cazanul pe combustibil gazos proiectat la specialitatea Instalatii Termice.

Centrala termica va fi amplasata intr-un spatiu destinat acestei functiuni si va fi echipata cu
cazan cu functionare cu gaze naturale, in condensatie, cu putere termica de 80 kw, boiler
bivalent cu capacitate de 500 litri; panouri solare.

¢ Instalatii sanitare
Sala de educatie fizica scolara este dotata cu vestiare cu dusuri si grupuri sanitare la parter
pentru elevi si pentru profesori la etaj si cabinet medical.
Sunt prevazute armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele in
vigoare.
Pentru alimentarea obiectivului, conform nomogramei de dimensionare a conductelor din
PEHD, se propune o conducta PEHD-De40-PN10.
Pentru racordarea la instalatia de canalizare se propune o conducta PVC-KG D 160 mm.
o Instalatii electrice
Instalatia de iluminat interior pentru spatiile salii de sport este realizata cu corpuri de
iluminat LED.
Corpurile de iluminat sunt montate incastrat in plafonul fals in anexe la parter, pe profil
metalic suspendat de grinzi in sala de educatie fizica sau pe pereti.



Ed

Pentru alimentarea receptorilor electrici sunt prevazute doua tablouri electrice™(unu
principal-TG si unul secundar T.CT) in cutii metalice etanse montate aparent pe perete.
Alimentarea tabloului secundar (T.CT), amplasat la parter in camera centralei termice, se face
din tabloul general (TG).

Pentru racordarea la instalatia electrica se propune un cablu CYAbY 5x25 mmp.

& .

2.4. ANALIZA CERERIl DE BUNUR! $I SERVICI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU §I LUNG
PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARI NECESITATI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

In prezent sala de educatie fizica scolara, nu este racordata la utilitati. Pentru a asigura
functionarea acesteia, este necesara racordarea acesteia la utilitati.

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

In contextul socio-economic este recunoscuta pe plan mondial tendinta de crestere a
timpului de munca si a activitatilor scolare in dauna timpului alocat activitatilor sportive. Astfel
apare nevoia fireasca a populatiei de a beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate.

In categoria serviciilor de agrement un loc tot mai impotant il ocupa cele sportive, in
stranasa concordanta cu constientizarea pe scara larga a rolului pozitiv pe care il au miscarea si
sportul in dezvoltarea armonioasa, fizica si psihica a individului.

In tara noastra activitatile sportive incep sa ia amploare, dat fiind recunoacuta importanta
pe care o are sportul in asigurarea starii de sanatate a populatiei. In acest context, activitatile
sportive se impun a fi practicate intr-un cadru adecvat si special amenajat cu aceasta destinatie
iar la nivelul tarii noastre nu exista suficiente terenuri de sport multifunctionale care sa raspunda
cerintelor populatiei.

Asigurarea functionarii salii de educatie fizica scolara, ar rezolva in mod fericit
problemele intampinate de elevi si profesori de educatie fizica, atunci cand vremea
nefavorabila, dar si conditiile exterioare de organizare sportiva specifica, nu permit desfasurarea
orelor de educatie fizica in aer liber. Prin construirea unei Sali de sport s-ar crea conditiile ca
tineretul din zona sa practice sportul si miscarea in timpul liber pe tot parcusul anului.

Nu este lipsit de importanta ca prin dezvoltarea bazelor sportive din scoli se creeaza
conditii pentru aparitia talentelor in sport si se largeste baza de selectie a sportivilor valorosi
capabili sa reprezinte Romania in competitiile internationale, mondiale sau olimpice.

Obiectivul avut in vedere reprezinta o investitie utila pentru uzul didactic in desfasurarea
disciplinelor sportive, pentru organizarea unor activitati sportive competitionale specifice si
pentru pregatirea elevilor cu inclinatie sportiva in vederea participarii la diverse concursuri.

Prin realizarca acestui proiect se vor crea o serie de beneficii si avantaje cetatenilor
localitatii printre care si:

- Mentinerea starii de sanatate

- Evolutia corecta si armonioasa a organismului

- Dezvoltarea aptitudinilor psihomotorice

- Formarea obisnuintelor de exersare independenta a exercitiilor de educatie fizica

- Educarea sociabilitatii, colaborarii, a spiritului de ordine si actiune, avand la baza

respectarea unui sistem de reguli
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- Formarea si stimularea activitatilor intelectuale

- Formarea si stimularea capacitatii de scolarizare

- Formarea si dezvoltarea calitatilor morale

- Formarea unor deprinderi si calitati necesare in activitatea sociala

NR.O-182

NR.M-182

Capitolul 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pornind de la situatia existenta §i coreland cu solutiile tehnice posibile de realizare a
racordurilor la utilitati, au rezultat doud scenarii tehnico-economice, dupi cum urmeaza:

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 1: Alternativa cu investitie minimala
Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si bransamentele existente
pe amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".
Pentru acest scenariu, solutiile propuse sunt:
- Racord electric de la bransament existent, cu solicitare spor putere ;
- Racord alimentare cu apa potabila de la instalatia de alimentare cu apa existenta pe
amplasament;
- Racord canalizare menajera la caminul final de canalizare menajera de pe amplasament;
- Racord la bransamentul existent al retelei de gaze naturale.

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 2: Alternativa cu investitie maximala
Racordurile la utilitati se vor realiza prin executia de bransamente noi in retelele publice,
dedicate salii de educatie fizica scolara.
Bransamentele necesare sunt:

- Bransament electric;

- Bransament alimentare cu apa potabila;

- Bransament canalizare menajera;

- Bransament de gaze naturale.

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

a. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zoni de utilitate publici, informatii/obligatii/constrangeri
extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz);

Amplasamentul obiectivului propus prin prezenta documentatie este situat in intravilanul
municipiului Ploiesti, strada Popa Farcas, nr. 23.

Terenul/infrastructura este situata in mun. Ploiesti, fara restrictii juridice, in temeiul
reglementarilor documentatiei de urbanism, aprobata prin Hotararea Consiliului Local.

Poiesti este municipiul de resedintd al judefului Prahova, Muntenia, Romania. Este situat
la. 60km nord deBucuresti, pecoordonatelede  26°1'48" longitudine esticd  si

11
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44°56"24" latitudine nordicd si are o suprafatd de aproape 60 km?> Este iné@}i}l@t de
comunele Blejoi (la nord), Targsoru Vechi (la vest), Bircanesti, Brazi (la sud) si Buco H(laest).

Municipiul Ploiesti se géseste 1n apropierea regiunii viticole Dealu Mare:Valea
Cilugireasca gi are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantd zond de turism alpin
din Romaénia. Ploiestiul este un important nod de transport, situdndu-se pe drumurile care leagd
capitala Bucuresti de Transilvania si Moldova.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

Vecini:
- LaNord — strada Popa Farcas — drum public
- La Est — proprietati private
- La Vest — proprietati private
- La Sud — proprietati private

¢) orientiiri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes
naturale sau construite;
Nu este cazul.

d) surse de poluare existente in zoni;
Nu este cazul.

e) date climatice si particularititi de relief;

Clima este temperat continentala, cu contraste termice foarte pronuntate. Temperatura
medie anuala este de +9/+100C, a lunii ianuarie de -2,4 °C, iar a lunii iulie +20,8 °C.

Cantitatea anuala de precipitatii este de aprox. 700 mm.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura in
care pot fi identificate;

Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apirare, ordine
publica si siguranti nationali;

Nu este cazul.

g. caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzind:

(i) date privind zonarea seismici;

Din punct de vedere seismic conform Normativului P100-1/2013 amplasamentul
corespunde acceleratiei terenului Ag=0.35g si perioadei de control al spectrului de raspuns
Tc=1.6 sec.

12
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(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare,
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;
In foraje s-a interceptat urméatoarea succesiune litologica:
F1
0,00- 0,15 asfalt
0,15 - 0,80 umplutura
0,80 -1,80 argila cafeniu galbuie vartoasa
1,80 - 4,90 piatra angulara
4,90 - 5,50 argila vartoasa
5,50 8,00 argila cu pletris

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat,

Nivelul apei subterane nu a fost intalnit pana la addncimea investigati.
Adancimea maxima de inghet este de 0.80-0.90m de la suprafata terenului natural.

Canalizarea poate fi fundata in jurul adancimii de 1,50-2,00 m.

Reteaua de apa poate fi fundata in jurul inaltimii de 1.00 m.

Reteaua de gaz poate fi fundata in jurul inaltimii de 1.00 m.

Reteaua electrica poate fi fundata in jurul inaltimii de 1.00 m.

Pe stratul de aluviuni fine (argile, argile nisipoase, nisipuri fine prafoase), se poate conta
pe o presiune conventionala de baza Pconv = 200 KPa la incarcari centrice din gruparea
fundamentala.

Pe stratul de aluviuni macrogranulare (nisip cu pietris), se poate conta pe o presiune
conventionala de baza Pconv = 300 KPa la incarcari centrice din gruparea fundamentala.

‘Avand in vedere ca pot exista straturi de pamant de umplutura cu grosimi variabile,
necompactate organizat, se recomanda ca aceste pamanturi prezente la cota de fundare sa fie
curatate de fragmentele colturoase si compactate;

Sapaturile pentru atingerea cotei de fundare, pana la adancimi de 1,50 - 2,00m se pot
face la taluz vertical dar numai pe perioade scurte de timp (2-3 zile), cu monitorizare
permanenta a aparitiei fisurilor de cedare si numai in pamanturi coezive. Sapaturile cu adancimi
mai mari de 1,50 — 2,00 m se vor face numai la taluze corespunzatoare (2:1 pentru argile si 1:1
pentru pietrisuri, nisipuri) sau, dupa caz, cu sprijiniri corespunzatoare prin dulapi, filate si
spraituri care sa asigure verticalitatea taluzului si respectarea normelor tehnice de securitate.

Sapaturile se vor realiza din aval catre amonte cu scopul asigurarii unei scurgeri si
drenari gravitationale a apei pe masura inaintarii sapaturilor.

Pentru relizarea ,patului suport” al canalizarii respctiv conductei de de apa se
recomanda folosirea nisipului sau materiale similare, compactate corespunzator

(ili)  date geologice generale;
Din punct de vedere geologic — structural, zona se suprapune flancului intern al
avanfosei carpatice.

13

NR.O-182



TGPHH/;';'

de Campia Ploiestiului, situata la extremitatea nordica a Campiei Romane.
In structura Campiei piemontane a Ploiestiului este intilnitid intreaga succesiune a

Pleistocenului incepind cu Stratele de Candesti si incheinduse cu depozitele aluviale din

sistemul de terase ale Prahovei si Teleajenului. .

(iv)  date geotehnice obtfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinirilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandirile pentru fundare si consolidiri, hirti de zonare geotehnici,
arhive accesibile, dupi caz;

In ceea ce priveste stabilitatea terenului, sectorul de teren nu este afectat de
fenomene geologice care sa puna in pericol racordarea la utilitati a salii de educatie fizica
scoalara.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare;

Riscul geotehnic )

Factor ___Corelare Punctaj
- Conditii de teren Terenuri bune 2
_ Apa subterana Fara epuizmente 1
‘_ Categoria de importanta a constructiei Normala 3
a Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismicé ag=0.35¢g 2
RISC GEOTEHNIC REDUS 9

Cf. normativului NP 074/2014, categoria geotehnicd a amplasamentului studiat este
1 (risc geotehnic redus) si a fost stabiliti pe baza punctajului din tabelul de mai sus.

(vi)  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Amplasamentul studiat este situat pe un areal de campie inalta cunoscut sub denumirea
de Cimpia Ploiestiului iar in subteranul zonei (pe adancimi de mai multe sute de metri) sunt
prezente formatiuni majoritar grosiere (pietrisuri si bolovanisuri).

Apele subterane sunt prezente la adancimi de unde nu vor putea veni in contact cu
retelele care se proiecteaza.

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I
TEHNOLOGIC:

A. Racordarea obiectivului la energie electrica
Se va realiza un racord electric care va alimenta tabloul electric general al salii de
educatie fizica scolara, cu un cablu tip CYAbY 5x25mmp.

B. Racordarea obiectivului la instalatia de alimentare cu apa
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Pentru alimentarea cu apa a obiectivului, conform nomogramei de dimensionare
conductelor din PEHD, se propune o conducta PEHD-De40-PN10.

C. Racordarea obiectivului la instalatia de canalizare menajera
Pentru racordarea la instalatia de canalizare menajera se propune o conducta PVC-KG D
160 mm.

D. Racordarea obiectivului la instalatia de alimentare cu gaz
Se propune proiectarea unei instalatii de utilizare noi impreuna cu un post de masura nou.
Pentru realizarea racordului de gaz se va folosi:

- pentru instalatia supraterand, tevi din otel sudate longitudinal care poartd marcajul

european de conformitate CE, sau sunt agrementate / certificate tehnic de cétre un organism

abilitat, conform art. 9.1, art. 9.2, art. 9.3, art. 9.5, din NTPEE / 2018, cu completirile
ulterioare, de diametre: @27, @1 1/2”, @1 > si vor fi montate conform procedurilor
specifice.

- pentru instalatia subterand, tevi din PE care poartd marcajul european de conformitate
CE, sau sunt agrementate / certificate tehnic de citre un organism abilitat, conform art.
9.1, art. 9.2, art. 9.3, art. 9.5, din NTPEE / 2018, cu completirile ulterioare, de diametre:
50 mm , si vor fi montate conform procedurilor specifice.

Imbinarea tevilor se va face prin fiting-uri (coturi, mufe, teuri, reductii, niple)

corespunzitoare diametrelor tevilor, agrementate / certificate tehnic. Conditiile de siguranta

au prioritate fata de orice alte conditii.

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

Scenariul 1

Devig general
DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de ivwestitii
RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE EDUCATIE

FIZICA SCOLARA LA SCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE
TITULESCU”

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cuTVA
ron ron ron
1 B 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 -
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
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13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00
starea initiala =
14 Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii -
2.1 Racord alimentare cu energie_electrica 45,315.66 8,609.98 53,925.64
2.2 Alimentare cu apa si racord canalizare 63,144.50 11,997.45 75,141.95
2.3 Racord alimentare cu gaz 64,770.09 12,306.32 77,076.41
Total capitol 2 173,230.25 32,913.75 206,144.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica o
3.1 Studii - _-'EOO_ - -0_.00 0.00
_31; Studii de teren : 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 gfgﬁdmu;nsi&;g;iig;rt;si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 17,743.00 3,371.17 21114.17
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 gear;::)r’ll';srreu performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 45,000.00 8,550.00 53,550.00
351 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 i ili i i i
iSrf:edrl\tiei;:’(:izzzuli;a;:r/icr);umentatle de avizare a lucrarilor de 12,000.00 2.280.00 14,280.00
R e .
3.55 ngi;‘lijct?ie;;ef;nica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 8,000.00 1,520.00 9’520.00_
3.5.6 2:2:22'; :2:::2 ;i giﬁ)ﬁi de executie (intocmire releveu si desenare 15,000.00 2.850.00 17,850.00
;‘.6 o Organizarea procedurilor de achizitie ) _7 ) 0.00 B 0.00 0.00
3.7 o Consultanta ) 0.00 0.00 0.00
_3.;.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de inv;;aii - - 0.00 0.00 0.00
3.7.2 _TAudit_fin‘a'nciar B 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de 1,000.00 190.00 1,190.00

executie a lucrarilor

.8.1.2 .. . R
38 Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele
incluse 1n programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 1,000.00 190.00 1,190.00
catre Inspectoratul de Stat 1n Constructii
3.8.2  Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 89,743.00 17,051.17 106,794.17
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
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Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

7 »;;'\?"@?

4.3 montaj 0.00 0.00
e ecasta monta] o echipaments de ranspor 000 000 00
45 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 _Active necorporale - 0.00 o 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli o
5.1 Organizare de santier N 55, 000.00 4,750.00 29,750.00
51.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00

?1.2 Lucrari conexe organizarii santierului 5,000.00 950.00 5,950.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului - 0.00 0.00 0.00
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea -
523 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
constructii

. 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 OE
525 Izﬁitfjir;zr;;:zzir:;rrié avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
53 Cheltuie}i diverse si neprevazute ) 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total_c_apitol 5 50,000.00 9,500.00 59,500.?
CAPITOLU_L 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste : - B
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - (EO_ o -_0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL - 312,973.25 59,464.92 372,438.17
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 193,230.25 36,713.75 229,944.00

Scenariul 2

Devig general

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de inwestitii

RACORDARE LA UTILITATI (RTE) SALA DE EDUCATIE
FIZICA SCOLARA LA SCOALA GIMNAZIALA ,NICOLAE

TITULESCu”
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Val it
cap. (fara TVA) cuTVA
ron ron ron
1 2 3 4 5
_CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului B
11 Obtinerea terenului 000 000 0.00
1.2 Amenajarea terenului _ 0.00 0.00 0.00
1.3 ir:lzr;aij:itcii;zntru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00_-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obie&valui_de investitii -
_Zl R Ra-c<-3rd alimentare cu energie eI;ctrica 45,315.66 8,609.98 53,925.64_
2.2 Alimentafe cu apa si racord canalizare 93,144.50 17,697.45 110,841.95
2.3 Racord alimentare cu gaz 64,770.09 12,306.32 77,076.41
?tal capitol 2 o 203,230.25 38,613.75 241,844.00_
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehni_ca -
3.1 Studii 0.00 0.00 W
TStudii de teren ) . 0.00 0.00 0.00 -
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice - B 0.00 0.00 0.00
; SSS;ZZZZI;OJZ;ZI,{ZZZ;SI cheltuieli per-ztru obtinerea de avize, 17,743.00 3,371.17 21,114.17
3.3 Expertiza tehnica - 0.00 0.00 0.00
. 3.4 CCler];f:rrea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.51  Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2  studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53 i ili i i i
isr;c:e(irl\;;;(:iif:izzztli’;agzr/](ic::lumentane de avizare a Iucraillir_de 12,000.00 2.280.00 14,280.00
R e
355 Z:;:‘Li?gea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 8,000.00 1,520.00 R 9,520.00
3.5.6 E;g::zz :::::z ji S-T-?)Iii de executie (intocmire releveu si desenare 15,000.00 2.850.00 17,850.00
. 3.6 Organizarea pro;edurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
_3. 7 Consultanta . 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii : 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Audit financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 27,000.00 5,130.00 32,130.bb |
3.8.1 Asistenftg_'géhniqaﬂdinvparvtef proectantului B 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.1  psistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de 1,000.00 190.00 1,190.00

executie a lucrarilor
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3812 Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele

incluse 1n programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 1,000.00

catre Inspectoratul de Stat 1n Constructii
3.8.2 Dirigenti; de santier B 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Tot_al capitol 3 : 89,743.00 B 17,0;1.17 106,7§4.17
CAPITOLUL4_CheI_tuieIi pentru investitia de baza N )
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 W
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehﬁologice si fun(;tionale 0.00 - 0.00 0.00
43 Utilaje,. echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00

montaj
e neceata montaj i echpaments de ansgort 000 000 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Tota_l capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli _

. 5.1 Organizare de santier 25,000.00 4,750. 00. 29,750.00
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.1.2 Lucrari conexe organizarii santierului 5,000.00 950.00 _5,950.0_0 _
52 C_o;visioane, cote, taxe, costul creditului ) 0.00 0.00 0.0_0
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00

Cota_aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea :
5.2.3 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
constructii B B
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
595 Ig);itfjir:tér/tézzg;’:tgrrié avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 25,000.00 4,750.00 29,750.00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 - 50,000.00 9,500.00 59,500.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

? Prega-ti_rea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si tes; 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 - 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL - . 342,973.25 f-3-5,16£_l.9£ 408,138.17

. dincare:C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 223,230.25 42,413.75 265,64;.00

3.4. STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA Sl CLASA

CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ:

Nu este cazul
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3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata de realizare si principalele etape de realizare a investitiei

Graficul de realizare a investitiei

Durata
Nr. Categoria Luna
crt. de lucrari Luna 1 2 Luna 3

luni

Studii  de
teren,
Obtinere
avize,
acorduri  si
autorizatii,
Proiectare si
inginerie
Asigurarea
utilitatilor
necesare
oblectivului

21 Alimentare 5
cu apa

29 Allmente}re )
cu energie

23 Alimentare )
cu gaz

2.4 Canalizare 2

Organizare
de santier

Comisioane,
cote, taxe

Cheltuieli
5 diverse  si 3 - - -
neprevazute

Asistenta
tehnica
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Capitolul 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenario/optiuni tehmnico- economic(e)
propus(e)

4.1, PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADE] DE REFERINTA §i
PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

4.1.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA

Investitia consta in realizarea racordurilor la utilitati a instalatiilor a Salii de Educatie
Fizica Scolara la Scoala Gimnaziala ,,NICOLAE TITULESCU?” pentru:

. Instalatii electrice;

. Instalatii de alimentare cu apa potabila;
. Instalatii de canalizare menajera;

. Instalatii de gaze naturale.

4.1.2 PREZENTAREA PERIOADEI DE REFERINTA

Perioada de referintd reprezinta numarul de ani pentru care se realizeaza previziuni in
cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile sunt realizate pentru o perioadd apropiatd de viafa
economici a investitiei, dar suficient de indelungatd pentru a permite manifestarea impactului
pe termen mediu si lung al acesteia.

Avand in vedere perioadele de referinta recomandate pentru diferite sectoare de
activitate, precum si cu practica uzitata, s-a considerat o perioada de referinta de 30 ani.

4.1.3 PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Scenariul de referinta este scenariul tehnico-economic 1- Alternativa cu investitie minimala
Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si bransamentele existente pe

amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".
Pentru acest scenariu, solutiile propuse sunt:
- Racord electric de la bransament existent, cu solicitare spor putere ;
- Racord alimentare cu apa potabila de la instalatia de alimentare cu apa existenta pe
amplasament;
- Racord canalizare menajera la caminul final de canalizare menajera de pe amplasament;
- Racord la bransamentul existent al retelei de gaze naturale.

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALI, INCLUSIV
DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta lucrare investitia si amplasamentul
lucrarilor , factorii de risc antropici si naturali, inclusiv schimbarile climatice nu pot afecta
investitia deoarece amplasamentul viitoarei investitii nu este intr-o zona inundabila sau cu risc
seismic mare.

4.3. SITUATIA UTILITATILOR $I ANALIZA DE CONSUM:
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Scoala Gimnaziala ,NICOLAE TITULESCU®, aflata in incinta in care a fos __;‘cloriétmita }

sala de educatie fizica scolara, are asigurate utilitatile prin urmatoarele bransamente ’e’x.i'"s"'th'e_nte:“r

. Bransament electric;

. Bransament alimentare cu apa potabila;
. Bransament canalizare menajera;

. Bransament de gaze naturale.

Se va realiza un racord electric care va alimenta tabloul electric general al salii de
educatie fizica scolara (Pa=20.9 kW), cu un cablu tip CYAbY 5x25mmp.

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului, conform nomogramei de dimensionare a
conductelor din PEHD, se propune o conducta PEHD-De40-PN10.

Pentru racordarea la instalatia de canalizare menajera se propune o conducta PVC-KG D
160 mm.

CALCULUL DEBITELOR NECESARE DE APA RECE S| APA CALDA PENTRU CONSUM
MENAJER, S| A DEBITELOR DE APE UZATE MENAJERE

gsp -- debitul zilnic mediu specific al necesarului de apa rece, pentru o persoana pe zi (conform
STAS 1343—1:2006):

- grupuri sanitare qsp= 50 [l/lom*zi], din care 20 l/zi apa calda
Ni -- numarul total maxim de persoane: N=61 pers

- grupuri sanitare = 61 pers;

kzi -- coeficient de neuniformitate a debitului zilnic: kzi=1,5;
ko -- coeficient de neuniformitate a debitului orar; ko=2,30

Debitele necesarului de apa rece se stabilesc conform STAS1343/1-2006, astfel:

IDebitul zilnic mediu |
9 q E N . 3 N i
Qnzimee = ) —;_pﬁeeg G /zi] Qnzimed 3.050 [m3/zi]
Debitul zilnic maxim ) Kyi 1.500 :
Qo st pice = | kxi, 4 * N [ms/ ] .
» & max 10“6 - animax 4.575 [m3/Z|]
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| Debitul orar maxim | Ko

k,*k,,*q,*N; 3 1
FWW""““' =2 Teeaeg ‘ Qrorsmax | 0438 [m/h]

Cerinta de apa a fost calculatd conform relatiilor:

Debitul zilnic mediu ) Ko 1.150 1.05
3
- n
Qg zimsd k? * ks * Q'n zi med [? /Zi'] ‘ Qnzimed 3.718 [m3/Zi]
| Debitul zilnic maxim J._ Kz 1.500
. 33 .
Qs simax = Kai * Qs 5i med i /::i] Qnzimax 5.577 [m®/zi]
| Debitul orar maxim ko 2.30
i S 3
Qs omax = 24 ko * Qyuimax ™/ il Quorarmax 0.534 | [m%h]

Debitele necesarului de apa calda se stabilesc conform STAS1343/1-20086, astfel:

[Debitul zilnic mediu |

= Jop " Ve o®

Qnsimea = ), —aee= ™ /2] Quumea | 3.050 | [m¥z

Debitul zilnic maxim Kzi 1.500
0 = N e " s 2 N [/.] |
n zi max : 1000 /=i Qnzimax 4.575 [m?®/zi]

| Debitul orar maxim r __ko | 2.300

k =k N, 3

s Pp— =Z prrruaed i /3] Qrorarmax | 0.438 | [m3h]

| Debitele de ape uzate menajere:
Debitul zilnic mediu evacuat [

3, .
Qz: svacuaze = Qu: consum * 1.0 E"‘ /:f] Qaievac 3.050 [m?3/zi]

Debitul zilnic maxim [

Iy 3
Qzé max evacuate Q:: max consurn 10 Fn /zg]

Qzimaxevac 4.575 [m3/Z|]

Debitul orar maxim _ [

i 3
QD’I‘G?‘ max svacuaty = QDP'GF max consum * 1’6 rm /}i} Qorarmaxevac 0-438 [m3/h]
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RECEPTORI DE GAZE NATURALE PROPUSI OBIECTIVULUI:

1x CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE —  1x9.50 mc/h
TOTAL DEBIT NECESAR - 9.50 mc/h

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

In contextul socio-economic este recunoscuta pe plan mondial tendinta de crestere a
timpului de munca si a activitatilor scolare in dauna timpului alocat activitatilor sportive. Astfel
apare nevoia fireasca a populatiei de a beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate.

In categoria serviciilor de agrement un loc tot mai impotant il ocupa cele sportive, in
stranasa concordanta cu constientizarea pe scara larga a rolului pozitiv pe care il au miscarea si
sportul in dezvoltarea armonioasa, fizica si psihica a individului.

In tara noastra activitatile sportive incep sa ia amploare, dat fiind recunoacuta
importanta pe care o are sportul in asigurarea starii de sanatate a populatiei. In acest context,
activitatile sportive se impun a fi practicate intr-un cadru adecvat si special amenajat cu aceasta
destinatie iar la nivelul tarii noastre nu exista suficiente terenuri de sport multifunctionale care
sa raspunda cerintelor populatiei.

Asigurarea racordarii la utilitati pt sala de educatie fizica scolara, ar rezolva in mod
fericit problemele intampinate de elevii si profesorii de educatie fizica, atunci cand vremea
nefavorabila, dar si conditiile exterioare de organizare sportiva specifica, nu permit desfasurarea
orelor de educatie fizica in aer liber. Prin racordarea la utilitati a salii de sport s-ar crea
conditiile ca tineretul din zona sa practice sportul si miscarea in timpul liber pe tot parcusul
anului.

Egalitatea de sanse inseamnd a trata oamenii fn mod corect si fard prejudeciti, dar si a
crea conditii care si Incurajeze, sd aprecieze activitatile sportive In societate. Prin activitatile
sportive propuse a se desfasura in sala de sport ce urmeaza a {i racordata la utilitati, se vor
putea dezvolta relatii interumane sanatoase.

Proiectul respectd principiul nediscrimindrii, prin asigurarea unui nivel egal de
vizibilitate, afirmare i participare pentru persoane din toate categoriile sociale.

b) estimiiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investifiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Numdr de locuri de muncd create in faza de executie: 0

Lucririle de constructii vor fi executate de cétre agenti economici care vor putea folosi
angajatii proprii, nefiind necesara, in acest caz, crearea de noi locuri de munca.

Numdr de locuri de muncd create in faza de operare: 0

Numadrul actual de posturi din organigrama acoperd toate necesitétile actuale si viitoare
si nu este necesard crearea de noi locuri de munci.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii gi a
siturilor protejate, dupi caz;
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asupra solului, drenajului ,microclimatului, apelor de suprafata, vegetiei sau din punct:
al zgomotului si peisajului.

‘ Y
Lucrarile de proiectare nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta

o

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
Protectia calitatii apelor

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

Protectia apelor — nu este cazul

Apele menajere vor fi captate si conduse la reteaua de canalizare existenta in zona.

Protectia aerului
Sursele de poluanti pentru aer, poluanti : Nu exista surse de poluare a aerului.
Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera : Nu este cazul.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Sursele de zgomot si de vibratii : Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu

dauneze linistii locale.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : Nu exista

surse de zgomot si vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Sursele de radiatii : Nu este cazul
Amenalarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului

Sursele de poluanti pentru sol. subsol si ape freatice : Nu este cazul
Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului : Nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect : Nu este cazul
Lucrarile. dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii. monumentelor naturii si

ariilor protejate : Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public. distanta fata de asezarile umane. respectiv

fata de monumente istorice de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de

restrictie, zone de interes traditional, etc.

Terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice.
Lucrarile. dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor

protejate si/sau de interes public : Nu este cazul

8. Gospodaria deseurilor generate de amplasament

Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate : Nu este cazul

Modul de gospodarire a deseurilor :
In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile

rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata

incat sa nu permita infestari ale solului.
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separate pe tipuri. :
Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe in incinta si ridicate
periodic de catre o unitate specializata.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :
Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:
Nu este cazul

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea

conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:
Nu este cazul.

Pe perioada santierului nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate
vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata
incat sa nu permita infestari ale solului. Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii
se vor depozita in containere, separat pe tipuri. Deseurile menajere vor fi colectate in
europubele amplasate pe o platforma din incinta si ridicate periodic de cédtre o unitate
specializata.

d) impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural i antropic in

care acesta se integreazi, dupa caz.
Investitia nu va avea impact negativ asupra contextului natural si antropic.

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI §1 SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

Asigurarea racordarii la utilitati pt sala de educatie fizica scolara, ar rezolva in mod
fericit problemele intampinate de elevii si profesorii de educatie fizica, atunci cand vremea
nefavorabila, dar si conditiile exterioare de organizare sportiva specifica, nu permit desfasurarea
orelor de educatie fizica in aer liber. Prin racordarea la utilitati a salii de sport s-ar crea
conditiile ca tineretul din zona sa practice sportul si miscarea in timpul liber pe tot parcusul
anului.

Sala va fi utilizata in regim nepermanent, in general in perioada desfasurarii orelor de
curs. Sala poate fi utilizata de catre un grup (o clasa) de 30 de elevi. In cazul in care doua grupe
au ore succesive de educatie fizica se va intrebuinta si al doilea vestiar de catre clasa care
urmeaza sa inceapa ora, astfel incat nu se va intersecta cu elevii clasei care vine la vestiar dupa
terminarea orei precedente.

Nu va exista un post permanent pentru personal de supraveghere sau intretinere.

Actiunile curente de inchidere si deschidere a salii, control al vestiarelor etc. vor reveni
profesorilor de educatie fizica.

Principalul beneficiu al realizarii investitiei este imbunatatirea starii de sanatate a
populatiei., prin practicarea sportului si a miscarii in timpul liber, pe tot parcusul anului.

4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE;
SUSTENABILITATEA FINANCIARA
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Nu este cazul
4.7. ANALIZA ECONOMICA3), INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA EC@N&MIC% :
VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE S| RAPORTUL COST-BENEFICIU
SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza economica nu se realizeaza deoarece proiectul nu este unul de infrastructura
majora.

In plus, deoarece aceasta investitia constand in racordarea la utilitati a unei Sali de
educatie fizica scolara, este una necesara atat pentru asigurarea unui nivel de baza al calitatii
vietii cat si pentru functionarea si exploatarea acesteia, este evident faptul ca, la o evaluare
intuitiva, beneficiile sociale depasesc cu mult costurile sociale implicate.

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE

In cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice, care influenteaza
semnificativ rezultatele obtinute in cadrul analizei financiare.
Acest lucru se realizeaza prin permiterea modificarii variabilelor in conformitate cu o anumita
modificare procentuala, cu respectarea variatiilor ulterioare ale indicatorilor de performanta financiara
si economica. Variabilele vor varia pe rand, iar ceilalti parametri vor ramane constanti. Se considera
»critice” acele variabile pentru care o variatie de 1% (pozitiva sau negativa) da nastere la o variatie
corespunzatoare de 5% a valorii de baza a VAN, respectiv de un punct procentual al RIR.
Analiza de sensibilitate a parcurs doua etape:
1. au fost identificate variabilele critice.
2. pe baza acestora, in etapa a doua, s-au analizat performantele financiare si economice ale
investitiei atunci cand valorile acestora variaza, in plus sau in minus, cu 1%.

Selectarea variabilelor critice ale proiectului:
Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua in considerare urmatorii indicatori care ar putea
influenta implementarea investitiei:

v costul investitiei (factor critic - orice eveniment neasteptat in lucrarile de constructii, care

poate schimba considerabil costul investitiei In curs);

v’ cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii
Acesti indicatori au fost modificati cu 1% obtinandu-se valorile pentru indicatorii de performanta
financiara prezentate in tabelul de mai jos.

Conclugzii:

Pentru ambele solutii, variatiile aparute pentru indicatorii de performanta economica la variatia cu -
/+1% sunt mici si mai mici de 5%.

Asadar, factorii selectati nu sunt factori a caror variatii sa influenteze considerabil indicatorii de
performanta economica ai investitiei, drept urmare, proiectul nu prezinta un grad de senzitivitate
ridicat.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Nu s-a identificat o vulnerabilitate ce poate afecta investitia.
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Capitolul 5. Scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomdﬁ’&hfvtd(%ijfz.x,

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII $1 RISCURILOR

Diferentele tehnice sunt reprezentate de realizarea sau nu a unor bransamente noi dedicate salii
de educatie fizica scoalara. In scenariul minimal se utilizeaza bransamentele existente pentru apa si
canal si se modifica doar bransamentele existente (electrice si gaz) care in prezent deservesc doar
scoala.

Din punct de vedere economic, in ambele scenarii beneficiile sociale depasesc cu mult

costurile sociale implicate.
Din punct de vedere financiar, comparatia scenariilor este dupa cum urmeaza:
Scenariul 1 are o valoare totala a proiectului de 312.973,25 lei fara TVA.
Scenariul 2 are o valoare totala a proiectului de 342.973,25 lei fara TVA.
Din punct de vedere al sustenabilititii, ambele scenarii promoveaza un stil de viata corect.
Din punct de vedere al riscurilor, nu exista diferente intre scenarii.

5.2. SELECTAREA $I JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

Selectarea scenariului:
Se va alege varianta minimala.
SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 1: Alternativa cu investitie minimala.

Justificarea scenariului recomandat:
Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si bransamentele existente pe

amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu", care
minimizeaza volumul lucrarilor necesar a fi realizate pe domeniul public, in afara limitei de
proprietate a scolii si a salii de sport.

Realizarea racordurilor la utilitati a instalatiilor aferente Salii de Educatie Fizica Scolara la
Scoala Gimnaziala ,,NICOLAE TITULESCU?”, prin utilizarea scenariului recomandat, presupune un
volum mai mic de lucrari, pe o arie mai restransa si implicit costuri mai mici.

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:

a. obtinerea si amenajarea terenului;
Nu este cazul

b. asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
In zona exista retele publice si bransamente existente care sa asigure racordurile la utilitatile
necesare.
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c. solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnol%ﬁ‘tc construc iv;
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investifia de bg'ia;ﬂcorelata cu
calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici prop%m{im _

Scenariul de referinta este scenariul tehnico-economic 1- Alternativa cu investitie minimala
Asigurarea utilitatilor se va realiza prin racoduri la retelele si bransamentele existente pe

amplasament si care in prezent deservesc cladirea Scoala Gimnaziala ,,Nicoale Titulescu".
Pentru acest scenariu, solutiile propuse sunt:
- Racord electric de la bransament existent, cu solicitare spor putere ;
- Racord alimentare cu apa potabila de la instalatia de alimentare cu apa existenta pe

amplasament;
- Racord canalizare menajera la caminul final de canalizare menajera de pe amplasament;
- Racord la bransamentul existent al retelei de gaze naturale.

Racordul electric
Racordul electric se va realiza, prin solicitare spor de putere la distribuitorul de energie

electrica.
Descrierea succinta a solutiei de racordare:
a) Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la LEA JT, Circuit Popa
Farcas Dreapta, PT 0427, PTZ 0427 Str.13 SEPTEMBRIE.
b) Instalatia de racordare existenta: bransamentul existent se demonteaza si se preda la
CORMTIT prin proces verval de predare-primire
¢) Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: - montare cutie de sectionare pentru 1
LES 0.4 kV +2 LEA 0.4 kV, echipata cu 6xSIST 201 pentru Circuitul existent Popa
Farcas dreapta si pentru Circuitul nou Scoala Nicolae Titulescu
—racordare cablu 1 kV tip ACYAbY 3x120+50 existent in CS nou montat
— pozare conductor TYIR 3x70+50 in lungime de aproximativ 150 m, pe stalpi existenti,
5xSC 10002
— montare Cutie de sectionare complet echipata pe stalpul nr. 5
—montare LES 1 kV tip ACYAbY 3X50+25 pe stalpul nr. 5 tip SC 10002 in lungime de
aproximativ 12 m
— montare BMPT 100 PAFS conform ST4/2022 DEER, echipat cu disjunctor diferential
Ir=100A, protectie diferentiala 1d=0.3 A, DPST-MN, grup de masura directa, pe domeniul public,
la limita de proprietate
— realizare priza de pamant locala Rp<4 Q
¢’) Lucrari pentru realizarea instalatiei de utilizare de la BMPT la TD abonat
d) Lucrari ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul
de retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare
racordarii utilizatorului.
e) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V
f) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electric trifazat
g) Punctul de delimitare al instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la bornele de
iesire din intrerupator

Racordul de alimentare cu apa potabila
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Scoala gimnaziala existenta beneficiaza de un bransament de apa din material PE De 50 mm,
prevazut cu un contor Flodis Dn 20 mm ce poate contoriza un debit Qmax = 5 mc/h la presiunea de
cca p= 2.6 bar, in conditii normale de functionare a retelei. :

Alimentarea cu apa a salii de educatie fizica scolara, se va realiza de la instalatia de alimentare cu apa
existenta pe amplasament, conform planului anexat, intrucat bransamentul existent poate asigura
debitul de calcul atat pentru scoala cat si pentru sala de sport.

Racordul Ia canalizarea menajera

Scoala gimnaziala existenta beneficiaza de un racord de canalizare din material beton Dn 200
mm, caminul de racord avand adancimea H=-3.1 m
Racordul salii de educatie fizica scolara, la canalizarea menajera, se va realiza la caminul final de
canalizare menajera existent pe amplasament, conform planului anexat.

Racord la instalatia de gaze naturale.

La limita de proprietate exista o instaltie de racordare in folosinta pentru scoala generala, prin
prezentul proiect se propune proiectarea unei instalatii de utilizare noi impreuna cu un post de masura
nou , racordata la bransamentul existent aflat la limita de proprietate.

Pentru realizarea investitiei noi se va folosi:
- Pentru instalatia supraterand, tevi din otel sudate longitudinal care poartd marcajul european de
conformitate CE, sau sunt agrementate / certificate tehnic de cétre un organism abilitat, conform
art. 9.1, art. 9.2, art. 9.3, art. 9.5, din NTPEE / 2018, cu completérile ulterioare, de diametre:
92>, 01 1/2”, @1 ” si vor fi montate conform procedurilor specifice.
- Pentru instalatia subterand, tevi din PE care poartd marcajul european de conformitate CE, sau
sunt agrementate / certificate tehnic de citre un organism abilitat, conform art. 9.1, art. 9.2, art.
9.3, art. 9.5, din NTPEE / 2018, cu completérile ulterioare, de diametre: S0 mm , si vor fi
montate conform procedurilor specifice.

Legaturile receptorilor la instalatia de utilizare se vor face cu racorduri fixe sau flexibile
conform NTPEE / 2018, art. 843, montate dupa robinetii de siguranti si cei de manevri.

Se vor respecta distantele previzute de NTPEE / 2018 dintre conductele de gaze
naturale si elementele instalatiilor electrice.

Instalatia de utilizare gaze naturale va functiona in regim de joasd presiune.

Pentru masurarea consumului de gaze naturale se propune un contor de 10 Nmc/h, tip
G 6 amplasat la limita de proprietate vezi plan anexa la documentatia tehnica .

La executarea lucrarilor de instalatii ale sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt
admise numai materiale si aparate standardizate si omologate care, dupa caz, au agrement tehnic
si / sau certificate de calitate sau conformitate.

d) probe tehnologice si teste.
Racordurile se vor proba si testa conform normativelor de specialitate.

5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA

30




TarAL/s

efginaearing

si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totaldi (investitie), inclusiv tva (wii lei): 372,438.17 mii lei din care:
Construcfii-montaj (C+M) inclusiv tva (mii lei): 229,944 mii lei

Valoarea totald (investitie), fara tva (mii lei) ; 312,973.25 mii lei din care:
Constructii-montaj (C+M) fara tva (mii lei): 193,230.25 mii lei

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanté - elemente fizice/capacitéti fizice care
sd indice atingerea fintei obiectivului de investitii - §i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele gi reglementarile tehnice in vigoare;

Ob. 1. Racord electric

Ob. 2. Racordul de alimentare cu apa potabila
Ob. 3. Racordul la canalizarea menajera
Ob. 4. Racord la instalatia de gaze naturale.

¢. indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultatioperare, stabilifi in functie de
specificul si finta fiecérui obiectiv de investitii;

Indicateri financiari
Indicatorii de performanta financiara confirma incadrarea acestora in limitele admisibile
conform teoriei si practicii economice.

~ Indicatori socio-economici

Analiza economica nu se realizeaza deoarece proiectul nu este unul de infrastructura
majora. In plus, deoarece aceasta investitia constand in racordarea la utilitati a unei Sali de
educatie fizica scolara, este una necesara atat pentru asigurarea unui nivel de baza al calitatii
vietii cat si pentru functionarea si exploatarea acesteia, este evident faptul ca, la o evaluare
intuitiva, beneficiile sociale depasesc cu mult costurile sociale implicate.

Indicatori de impact

- Mentinerea starii de sanatate

-~ Evolutia corecta si armonioasa a organismului

- Dezvoltarea aptitudinilor psihomotorice

- Formarea obisnuintelor de exersare independenta a exercitiilor de educatie fizica .

- Educarea sociabilitatii, colaborarii, a spiritului de ordine si actiune, avand la baza
respectarea unui sistem de reguli

- Formarea si stimularea activitatilor intelectuale

- Formarea si stimularea capacitatii de scolarizare

- Formarea si dezvoltarea calitatilor morale

- Formarea unor deprinderi si calitati necesare in activitatea sociala

d. durata estimati de executie a obiectivului de investifii, exprimat3 in luni.
Durata estimatii: 3 luni
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5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULU! DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

In prezentul proiect, au fost prevazute racorduri la utilitati, in conformitate cu normele si
reglementarile romanesti si care corespund exigentelor esentiale de performanta conf. Legea
10/1995+Legea 123/mai2007, astfel :

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate In exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE
$! ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL,
CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE
SURSE LEGAL CONSTITUITE.

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare i
constau in fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Capitolul 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
Nu este cazul.
6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE
Nu este cazul.
6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTO RITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE
DIMINUARE A IMPACTULU, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR
ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
Nu este cazul
6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR
Nu este cazul.
6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA

Nu este cazul.
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INVESTITII $1 CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE

Nu este cazul.

Capitolul 7. Implementarea investitiei

7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

Ploiesti este municipiul de resedintd al judetului Prahova, Muntenia, Roménia. Este situat
la 60 km nord de Bucuresti si are o suprafatd de aproape 60 km?. Este inconjurat de comunele
Blejoi (la nord), Targsoru Vechi (la vest), Bircanesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est).

Oragul a crescut incepdnd cu secolul al XVII-lea, pe o mosie cumpdratdi de Mihai
Viteazul de la mognenii ce o stapaneau, ludnd treptat locul vechilor tdrguri muntenesti Targsor,
Gherghita i Bucov ca centru regional al zonei, evolutia sa fiind acceleratd de industrializare in
special dupd ce a inceput exploatarea masivd a zicdmintelor de petrol din zond §i in orag au
apdrut mari facilititi de rafinare, ceea ce i-a adus porecla de ,.capitala aurului negru”. In
continuare, activitatea sa economica este bazatd pe prelucrarea petrolului, orasul avind patru
mari rafindrii, dar si alte industrii legate de aceastd ramurd (constructii de masini, echipamente
electrice, intretinere).

Municipiul Ploiesti se gdseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea
Cialugireasca si are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantd zond de turism alpin din
Romania. Ploiestiul este un important nod de transport, situdndu-se pe drumurile care leagd
capitala Bucuresti de Transilvania si Moldova.

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE
INVESTITII (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIT
ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

Durata de implementare a proiectului:
Durata estimata: 12 luni

Durata de executie:
Durata estimati: 3 luni

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

IEl,

Durata
Nr. Categorlg Luna 1 Luna 2 Luna 3
crt. de lucrari
luni
Studii de
1 teren, 1 E
Obtinere
avize,
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7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE $I INTRETINERE: ETAPE, METODE $| RESURSE NECESARE

Strategia de exploatare si intretinere este mentionata in regulamentul de exploatare
si intretinere cat si in planul de mentenanta si procedurile de interventie.

7.4, RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE $1 INSTITUTIONALE

Capacitatea manageriala si institutionala va fi asigurata de catre Responsabilul legal al
municipiului Ploiesti.
Se va intocmi:

- un regulament de exploatare si intretinere in situatie normala si in situatii speciale — de

criza / extraordinare
- planul de mentenanta si procedurile de interventie vor fi intocmite pe baza
regulamentului de exploatare si intretinere.
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Capitolul 8. Concluzii si recomandari

Obiectiv general al proiectului:

Obiectivul avut in vedere reprezinta o investitie utila pentru uzul didactic in desfasurarea
disciplinelor sportive, pentru organizarea unor activitati sportive competitionale specifice si pentru
pregatirea elevilor cu inclinatie sportiva in vederea participarii la diverse concursuri.

Prin realizarea acestui proiect se vor crea o serie de beneficii si avantaje cetatenilor localitatii

printre care si:

- Mentinerea starii de sanatate

- Evolutia corecta si armonioasa a organismului

- Dezvoltarea aptitudinilor psihomotorice

- Formarea obisnuintelor de exersare independenta a exercitiilor de educatie fizica
- Educarea sociabilitatii, colaborarii, a spiritului de ordine si actiune, avand la baza respectarea
unui sistem de reguli

- Formarea si stimularea activitatilor intelectuale

- Formarea si stimularea capacitatii de scolarizare

- Formarea si dezvoltarea calitatilor morale

- Formarea unor deprinderi si calitati necesare in activitatea sociala

Capitolul 9. Concluzii si recomanddri

PARTI DESENATE

Nr. Denumire plansi Scara
plan

IS 01 Plan racordare la utilitati - Instalatii apa-canal 1:100

B ' Plan racordare la utilitati. Instalatie utilizare gaze
IG 01 1:100
- | naturale _
IE 01 Plan racordare la utilitati - Instalatii electrice 1:100
IC 01 Plan coordonator racordare la utilitati 1:100
Intocmit,

Ing. Andrei Ionut Alexandru
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