DIECTIA TEHNICA INVESTITII

CAIET DE SARCINI

Dirigentie de santier pentru “Extindere cimitir Mihai Bravu”

1. Obiectul contractului

Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de dirigentie de santier pentru verificarea
realizarii corecte a executiei lucrarilor de alei principale si secundare, lucrari tehnico-edilitare, retele de apa,
pentru obiectivul “Extindere cimitir Mihai Bravu”.

Activitatea de dirigentie de santier se va desfasura in perioadele de :

- pregatire a executiei lucrarilor

- executare a lucrarilor

- receptie la terminarea lucrarilor

- in perioada de garantie cuprinsa in intervalul de timp de la receptia la terminarea lucrarilor la receptia finala.
Durata preconizata a acestor servicii este pana la receptia finala a lucrarilor.

2. Cerinte minime

Pentru derularea in bune conditii a contractului avand ca obiect “Extindere cimitir Mihai Bravu”
solicitam incheierea unui contract de servicii ce va avea ca obiect realizarea serviciilor de dirigentie de santier
pentru lucrarile ce vor fi contractate;

- Un diriginte atestat in domeniul 6 - Constructii edilitare si de gospodirie comunala
- Un diriginte atestat domeniul 3.3. - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, de
interes local.

Se solicita atestat valabil la data deschiderii ofertei, declaratie de disponibilitate.

Justificare: Pentru derularea contractului de lucrari in bune conditii calitative si cantitative, este necesar
ca derularea lui sa fie urmarita de catre diriginti de santier atestati avand obligatia de a asigura verificarea executiei
corecte a lucrérilor de constructii, pe tot parcursul lucrérilor.

Atestarea dirigintilor de santier se justifica conform Ordinului M.D.R.T nr. 1496/ 13.05.2011 pentru
aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, “Accesul la activitatea de dirigentie de santier si
exercitarea acesteia pe teritoriul Romaéniei este supusa procedurii de autorizare in conformitate cu prevederile art.
9 lit. d), art. 13 si art. 21 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
precum §i ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 272/1994si cu respectarea dispozitiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul piefei interne, transpusi in legislatia nationala prin



Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertate:
de a furniza servicii in Roménia, aprobati cu modificari si completri prin Legea nr. 68/2010.

3. Atributiile dirigintelui de santier

In exercitarea verificarii si realizarii corecte a executiei obiectivului de investitii, dirigintii de santier au

urmatoarele obligatii, conform art. 44 din Ordin M.D.R.T nr. 1496/ 13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de

autorizare a dirigintilor de santier:

1.
12.
13.

14.

A In perioada de pregitire a investitiei:

verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea In termenul de valabilitate;

verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor si ale proiectului;

studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;

verificd existenta tuturor pieselor scrise i desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin
certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

verifica respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de proiecte
atestati si Insusirea acestora de cétre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

verifica dacd este precizata in proiect categoria de importanti a constructiei;

verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune impreuna cu proiectantii de
specialitate la Inspectoratul de Stat in Constructii in vederea vizarii;

verificd existena proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciala a comportrii in exploatare a
constructiilor, daci aceasta va fi instituiti;

preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcind,

. participd, impreund cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generals a constructiei si la stabilirea

bornelor de reper;
predau cétre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
verificd existenfa "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva,
verificd existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la Inspectoratul de Stat in
Constructii;
verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil,;
B. In perioada executiei lucrarilor:

urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor,
caietelor de sarcini §i ale reglementarilor tehnice in vigoare;

verifica existenfa documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitifii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzic utilizarea produselor pentru constructii fira certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic;

interzic utilizarea de procedee §i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care
avizul tehnic a expirat;



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3.

verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea asigurdrii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnic si in reglementirile tehnice;

verificd respectarea "Planului calitafii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

interzic executarea de lucriri de citre personal necalificat;

participi la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

efectueazi verificarile previzute in reglementérile tehnice, semneaza s stampileazi documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opers;

transmit citre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizrile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

informeazi operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de mésuri
si, dupd caz, propun oprirea lucrarilor; :

urmaresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbirii
solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

anunt Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executirii lucrérilor de ciitre
investitor/beneficiar pentru o perioads mai mare de timp, excepténd perioada de timp friguros, si verifica
punerea in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

anun{a Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucririlor la investitiile la care a fost
oprité/sistatd executarea lucririlor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
excepténd perioada de timp friguros;

preiau documentele de la constructor i proiectant §i completeazi cartea tehnici a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementirile legale;

urmdresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia.

C. La receptia lucririlor:

asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucririlor si intocmesc actele de recepitie;
urmaéresc solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor i indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Cerinte generale:

- Va avea o comportare impartiala atat fata de autoritatea contractanta cat si fata de executantul lucrarilor,

in conformitate cu regulile de conduita profesionala, ei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale
cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate si instiintarea autoritatii emitente precum si Inspectoratul
de Stat in Constructii cu privire la data inceperii

- verifica si inainteaza spre aprobare beneficiarului graficul detaliat de executie a lucrarilor si sesizeaza

beneficiarului orice intarziere aparuta in timpul executiei lucrarilor;

- urmareste realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile proiectului tehnic/caietului de sarcini, ale

reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului; .



- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia telmica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

- interzice executarea de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in
vigoare;

- participa la sedintele organizate de beneficiar pentru a discuta evolutia proiectului (trecerea in revista a
stadiului lucrarilor, a graficelor de lucrari, etc.);

- urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si economic, pe tot parcursul executiei
acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare cantitativ si calitativ;

- intocmirea listelor cu cantitatile de lucrari aferente lucrarilor de reparatii curente ce urmeaza a fi
executate ;

- verificarea situatiilor de lucrari din punct de vedere al corespondentei intre articolele si preturile
unitare acceptate de autoritatea contractanta si cele prezentate de executant ;

- situatiile de lucrari vor fi prezentate insotite de atasamantele aferente ;

- vizeaza facturile aferente situatiilor de lucrari, in vederea decontarii acestora ;

- transmiterea catre Autoritatea Contractanta a propunerilor de modificare ale proiectului pentru
solutionarea sesizarilor proprii, ale organelor abilitate, precum si ale altor participanti la realizarea obiectivului
de investitii, privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei;

- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau
adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

- urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant si/sau de
organele abilitate;

- predarea catre Autoritatea Contractanta a documentelor intocmite in timpul executiei verificate si vizate
din punct de vedere cantitativ si calitativ (situatii de lucrari, facturi, etc), dupa caz, a facturilor doveditoare
pentru materiale puse in opera;

- verificarea incadrarii in termenele de contract si transmiterea spre aprobare autoritatii contractante a
tuturor dispozitiilor de santier;

- inaintarea catre autoritatea contractanta a punctului de vedere tehnic privind necesitatea eventualelor
modificari ale elementelor contractului (obiect, termen de executie, valoare);

- urmarirea respectarii programului de asigurare a calitatii;

- facilitarea comunicarii intre executant si detinatorii de utilitati si prestatorii servicii, precum si cu alti
proprietari care sunt afectati de executia lucrarilor.

- elaborarea rapoartelor periodice privind evolutia proiectului:

- preliminar - de incepere a lucrarilor- privind managementul pentru derularea in

conditii de eficienta a contractului de executie si de asistenta tehnica;

- intermediar - de evolutie a proiectului - prezinta toate activitatile de supraveghere ;
- lunar prezinta raportul de evolutie privind executarea contractului concomitent cu

emiterea fiecarei situatii de lucrari, in care se vor inregistra corect, complet si sistematic datele referitoare la
lucrarile executate, intr-o forma si la un nivel de detaliere suficient de ridicat, care sa permita analiza decontarii
atat a activitatii de asistenta tehnica cat si a activitatii constructorului, comentarii si recomandari privind aspecte
importante de ordin tehnic si contractual.

- saptamanal - privind respectarea graficului de executie si calitatea lucrarilor executate

de constructor;

- zilnic - privind sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea investitiei;



- de fiecare data cand se solicita informatii de catre reprezentantii Autoritatii
Contractante.

Obligatiile mentionate mai sus nu sunt limitative, dirigintii de santier putand participa in calitate de
reprezentant al beneficiarului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, in limite
atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare.

Dirigintii de santier vor raspunde in conditiile legii in cazul neducerii la indeplinire a obligatiilor
mentionate anterior, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ si cantitativ al
lucrarilor prevazute in proiect, caiete de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contract.

Raspunderea se extinde si in perioada de garantie a lucrarilor urmarite, perioada in care se vor asigura
urmatoarele servicii:

- urmarirea rezolvarii remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal la terminarea lucrarilor;

- notificarea executantului cu privire la deficientele aparute in perioada de garantie, care trebuie
remediate pe cheltuiala acestuia daca se datoreaza nerespectarii clauzelor contractuale;

- notificarea Autoritatii contractante in legatura cu indeplinirea conditiilor contractuale de eliberare a
garantiilor executantului.

4. Modalitati de plata

Pentru plata serviciilor se va utiliza procentul ofertat, din situatiile de lucrari acceptate la plata de catre
autoritatea contractanta, fara TVA.

Plata serviciilor prestate se poate face etapizat, daca este cazul, corelat cu situatiile de lucrari
intermediare transrnise de constructor, verificate si confirmate de dirigintele de santier.

S. Informatii privind standarde de mediu si de calitate

- Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO dit

seria 9000/echivalent.
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