TEMA DE PROIECTARE

»SF - Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona intersectie str. Strandului cu
Centura de N-E”

1. Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Intersectia dintre strada Strandului si centura N-E-DN1B este o intersectie in “dublu T”,
circulatia desfasurandu-se cu dificultate atat datorita celor patru brate care converg in intersectie cat si
datorita lipsei vizibilitatii in intersectie, circulatia in intersectie este dirijata prin indicatoare rutiere.

Traficul se desfasoara pe patru benzi de circulatie (cate doua benzi pe sens) pe strada
Strandului respectiv pe doua benzi (cate o banda pe sens) pe Centura de Nord Est DN1B.

2. Descrierea situatiei existente:

Este de mentionat faptul ca se va avea in vedere ca proiectul propus pentru devierea traficului
rutier sa nu afecteze pe cat posibil suprafetele de spatii verzi si arbori.

Este necesara devierea retelelor existente in zona, preotejarea liniilor electrice subterane,
protejarea conductei proprietate S.C. CONPET S.A. cat si a altor retele/conducte din zona, functie de
cerintele detinatorilor de retele.

Proiectul propus va permite desfasurarea traficului in conditii imbunanatite, mai ales pentru
TIR-le care circula pe centura N-E DNIB.

3. Lucrarile de proiectare solicitate

Se va elabora studiu de fezabilitate pentru devierea retelelor de canalizare, iluminat public,
conducta de termoficare, respectand cerintele detinatorilor de utilitati.

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru devierea retelelor din zona, se va face conform
prevederilor legale in vigoare, conform HG 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

Documentatia S.F. va fi elaborata in 3 (trei) exemplare pe suport hartie si un exemplar in
format electronic. Documentatiile de obtinere a avizelor/acordurilor vor fi elaborate conform cerintelor
avizatorilor.

Faza de proiect se considerad acceptatd, dupa avizarea favorabila de catre Comisia Tehnico-
Economica de Avizare a beneficiarului, obtinerea avizelor tehnice necesare promovdrii proiectului si
dupa aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici prin Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti.

Ofertantul va efectua modificarile solicitate de catre beneficiar sau de catre avizatorii de
utilitati in termen de 10zile de solicitarea scrisa a beneficiarului.

Documentatiile vor contine documentele necesare obtinerii tuturor avizelor previzute de
legislatia in vigoare cat si documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism.

Deasemenea, va fi elaborat caietul de sarcini pentru demararea procedurii de achizitie a
contractului de executie (inclusiv proiectare) pentru obiectivul mentionat — 2 (doua) exemplare pe
hartie si un exemplar in format electronic.

Plata lucrarilor executate se va realiza in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la
achizitor.

Durata estimata a contractului de servicii: 30 zile, astfel:




Documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize — 5 zile de la
emiterea ordinului de incepere;

Studiul de fezabilitate — 15 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa
obtinerea tuturor avizelor/ acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii.

Caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie
lucrari (inclusiv proiectare) — 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.
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