MUNICIPIUL PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

LOBIECTUL CONTRACTULUI: Contractul se va derula in doua faze si are ca
scop servicii de intocmire a urmatoarelor:

Faza I: Expertiza Tehnica privind conformitatea lucrarilor executate cu prevederile
documentatiei de executie.

Faza a II-a:Documentatie tehnica pentru lucrarile ramase de executat - Consolidare
si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti Etapa a II-a.

Alte obligatii: Sa raspunda la solicitarile de clarificari in termenele stabilite.
ILAMPLASAMENT: Ploiesti, Spitalul Municipal Ploiesti, corp A, sectie
oncologie.

IIILAUTORITATEA CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Ploiesti, Bdul
Republicii nr.2-4
IV. DURATA CONTRACT:

Termenul de elaborare se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere
pana la data predarii catre autoritatea contractanta a tuturor documentatiilor care fac
obiectul serviciilor contractului.

Astfel, durata contractului este de 60 de zile si se realizeaza in doua etape:

Faza 1I: 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea
expertizei tehnice;

Faza a II-a: 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru intocmirea
documentatiei tehnice - rest de executat.

Dupa predarea documentelor mentionate mai sus, prestatorul are obligatia de
a fi prezent si de a sustine documentatiile in fata Comisiei Tehnico Economice de
Avizare a beneficiarului.

In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de
reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului, remedierile
documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in
maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.

V. DATE GENERALE:

Imobilul este proprietatea Municipiului Ploiesti si este dat in administrarea
Spitalului Municipal Ploiesti.

Lucrarile de consolidare si reabilitare a sectiei de oncologie (corp A) a
Spitalului Municipal Ploiesti, etapa I (pentru cca 60%) din cladirea sectiei de
oncologie au inceput in anul 2009, acestea finalizandu-se in anul 2012.



In anul 2013, pentru continuarea lucrarilor de executie consolidare si
refunctionalizare a corpului A (sectia de oncologie), etapa a II-a s-au efectuat
incercari de laborator: decopertare fundatie, carote de beton pentru determinarea
rezistentei, teste de beton (metoda nedistructiva), teste bare de armatura, teste pentru
zidarie.

Tinand cont de rezultatele releveelor si incercarilor de laborator s-a considerat
ca materialele luate in considerare in proiectul de consolidare pentru etapa II-a de
proiectare sunt corespunzatoare acestor rezultate.

Avand in vedere ca nu era necesar adapatarea proiectului de consolidare
intocmit in anul 2011, Municipiul Ploiesti a procedat la organizarea achizitiei de
lucrari.

Prin urmare, executia lucrarilor, pentru etapa a II-a au inceput la data de
03.03.2014 si au fost sistate la data de 19.01.2016. Executantul a avut obligatia sa ia
toate masurile speciale pe timp friguros, de conservare, punere in siguranta,
semnalizare, etc.

Cladirea ,,Corp A” a Spitalului Municipal Ploiesti, are regim de inaltime
subsol partial (canale tehnice) + parter + etaj partial, este adiacenta pe latura de vest
cu cladirea policlinicii din cadrul unitatii spitalicesti.

Din suprafata totala a constructiei corpului "A", avand A=2.466 mp si
Ag=3.467 mp, in etapa II-a s-a prevazut executarea de lucrari de constructii-instalatii
pe o suprafata de cca 40%, respectiv A.=1.140 mp.

Pana in prezent din lucrarile prevazute in cadrul etapei a II-a au fost realizate
in principal, urmatoarele lucrari: demolare ziduri, desfacere tencuieli la pereti si
tavane, inchideri si compartimentari, consolidarea structurii existente (consolidare
zidarie prin camasuire, cofraje, confectionat si montat armaturi, turnat betoane),
desfacerea instalatiilor termice, sanitare, electrice existente si refacerea partiala a
acestora.

VI. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Faza I:

Expertizarea tehnicd a unei constructii este o activitate complexa, care are
drept scop evaluarea stdrii tehnice a acesteia si formularea in cadrul raportului de
expertizd tehnicad de concluzii §i recomandari referitoare la conditii, limitari, masuri
si/sau solutii de interventie care se impun pentru asigurarea nivelurilor minime de
calitate privind cerintele fundamentale aplicabile, in functie de categoria de
importantd a constructiei. Poate cuprinde, dupa caz, cercetari, experimentari sau
incercari, studii, relevee, analize si evaluari necesare pentru cunoasterea starii
tehnice a constructiei sau a modului in care un proiect respecta cerintele prevazute
de lege, in fundamenatrea masurilor de interventie.

Pentru continuarea lucrarilor in perioada urmatoare, este necesara intocmirea
expertizei tehnice pentru lucrarile realizate in etapa a II-a privind conformitatea



lucrarilor executate cu prevederile documentatiei de executie, in conformitate cu
codul de proiectare seismica, partea a III-a indicativ P100-3/2013, avand breviarul
de calcul cu determinarea coeficientilor R1, R2 si R3 cat si pentru lucrarile ramase
de executat pentru a stabili daca sunt necesare masuri de interventie fata de proiectul
tehnic de executie in baza caruia au fost demarate lucrarile.

Expertiza tehnica va cuprinde parte scrisa st parte desenata si va avea viza
expertului tehnic (semnatura si stampila).

Pentru intocmirea documentatiei expertiza tehnica, conform Hotararii de
Guvern nr.925/1995, pentru aprobarea ,,Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, expertiza
si stabilirea starii tehnice va fi efectuata de catre specialisti cu activitate in domeniul
constructiilor, atestati tehnico-profesionali M.L.P.T.L/M.D.R.A.P., respectiv expert
tehnic atestat domeniul A; - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile,
industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de
gospodarie comunala - cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn.

Expertiza tehnica se efectueazi in vederea determinarii starii tehnice a
constructiei pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate a
lucrarilor executate, avand scopul de a confirma evaluarea cerintelor actuale.

Expertul tehnic va analiza starea constructiei (lucrarile executate cu
prevederile documentatiei de executie) care se supun expertizei tehnice de calitate si
totodata documentele care au stat la baza realizarii constructiei in fazele de
proiectare si executie si va actualiza incercarile de laborator realizate in anul 2013.

Pe baza activitatii de mai sus, expertul tehnic atestat va elabora Raportul de
expertiza tehnica de calitate care va cuprinde concluziile precum si solutiile si
masurile care se impun pentru aducerea cladirii intr-o stare tehnica corespunzatoare
de utilizare astfel incat sa corespunda cerintelor.

Expertul tehnic de calitate va semnala situatiile in care, in urma verificarilor
efectuate se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele
precizate mai sus.

In cazul in care, constructia necesita alte lucrari de interventii pe alte domenii,
ofertantul trebuie sa intocmeasca referatele pe domeniile respective.

Expertiza tehnica va contine si propuneri pentru eventualele studii si cercetari
pe care expertul tehnic le considera necesare a fi executate, pentru a stabili cu
exactitate starea reala a obiectivului expertizat, precum si alte elemente pe care le
considera necesare in afara celor solicitate in vederea completarii tuturor
informatiilor de care are nevoie achizitiorul pentru respectarea cerintelor de continut
ale Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, ale Hotararii de Guvern
nr.925/1995 precum si ale celorlalate reglementari in vigoare.



Pentru elaborarea ofertei, prestatorul va putea vizita imobilul pentru vizionare
si documentare in intervalul orar 8”°-17% de luni pana vineri.

Expertul tehnic isi poate desfasura activitatea in calitate de angajat al unei
persoane juridice autorizate care are prevazut in statut activitatea de verificare sau
de expertiza tehnica de calitate al proiectelor si constructiilor, cu repectarea
prevederilor legale sau poate fi autorizat ca persoand fizicd care sd desfisoare
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ale Hotararii de Guvern nr.201/1990.

Expertiza tehnica va trebui sa fie in mod obligatoriu stampilata de catre un
expert tehnic de calitate atestat, avand certificatul de atestare vizat la zi.

Expertiza tehnica se va intocmi in 4 (patru) exemplare originale precum si pe
suport electronic - 2 CD (1 CD in format PDF si 1 CD scanat cu semnaturi).

La elaborarea expertizei tehnice se vor respecta in principal urmatoarele acte
normative:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autoreizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr.925/1995 privind Regulamentul de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Codul de proiectare seismicd - Partea I: prevederi de proiectare pentru
cladiri, indicativ P100-1/2013);

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/1995 - Metodologia de stabilire a categoriei de
importanta a constructiilor;

- Hotararea de Guvern nr.766/1997, regulamentul privind urmarirea
comportarii in exploatare, interventiile in timp si postulizarea constructiilor;

Faza a II-a:

Documentatia tehnica in vederea realizarii lucrarilor ramase de executat,
trebuie sa fie elaborata respectand masurile stabilite prin expertiza tehnica, sa
asigure informatii tehnice complete privind continuarea lucrarilor si sa raspunda
cerintelor tehnice, economice si tehnologice actuale.

Documentatie tehnica - rest de executat Consolidare si refunctionalizare
Spital Municipal Ploiesti Etapa a II a, va fi intocmita in 4 (patru) exemplare
originale precum si pe suport electronic - 2 CD (1 CD in format PDF si 1 CD scanat
cu semnaturi) si va cuprinde piese desenate si piese scrise: memoriul tehnic, caiete
sarcini, listele de cantitati pentru lucrarile rest de executat pe specialitati si
programul de control al calitatii lucrarilor.

In principal, proiectul tehnic - rest de executat, trebuie sa cuprinda date
tehnice ale lucrarii, cerinte esentiale, date privind solutiile tehnice din proiectul



initial, starea actuala a cladirii, descrierea lucrarilor rest de executat, programul
fazelor de executie determinante si de comportare in timp, graficul de realizare.

La elaborarea acestuia, se va tine cont de prevederile documentatiei tehnice
care a stat la baza inceperii lucrarilor, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor
de lucrari, a modificarti tehnologiilor de executie prevazute si fara a se depasi costul
lucrarii stabilit in proiectul initial care a stat la baza inceperii lucrarilor. Cantitatile
de materiale se pot suplimenta numai in cazul in care prin masurile stabilite de
expertiza tehnica sunt prevazute alte lucrari fata de proiectul initial.

Se va asigura existenta referatelor de verificare intocmite de catre verificatorii
de proiecte pe domenii si existenta stampilelor si semnaturilor verificatorilor de
proiecte atat pe partile scrise cat si pe partile desenate ale proiectului.

In cazul in care, expertul tehnic nu considera necesar intocmirea partii
desenate, documenatia tehnica de executie intocmita de proiectant si vizata de
verificatori, va fi insusita de acesta prin semnare si stampilare.

Prestatorul, la elaborarea documentatiilor si intocmirea tuturor documentelor,
are obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in
vigoare, aplicabile sau care intra ulterior. Orice modificéri ale actelor normative sau
de reglementare intervenite pe parcursul desfasurarii contractului privind elaborarea
studiilor atrage dupa sine implementarea obligatorie a acestora de cétre contractant
fara alte pretentii financiare.

La elaborarea documentatiei tehnice se vor respecta intru totul cerintele
legislatiei in vigoare in domentul constructiilor:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare;

- Legea nr.50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr.95/2006 republicata si actualizata, privind reforma in domeniul
sanatatii;

- Hotararea de Guvern nr.907/29.11.2016, actualizata privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Hotararea de Guvern nr.925/1995 privind Regulamentul de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

- Hotararea de Guvern nr.272/1994 privind Regulamentul privind controlul de
stat al calitatii in constructii,

- H.G. nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotérarii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

- Hotararea de Guvern nr.766/21.11.1997, actualizata, pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile

ulterioare;



Legea nr.307/2006, actualizata privind apararea impotriva incendiilor;

Legea nr.319/2006, actualizata privind securitatea si sinitatea in munca;

NP 015-97 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor
spitalicesti si a instalatiilor, aprobat Ordin MLPAT nr.4/N/1997;

Ordinul nr.1144/22.09.2006 privind modificarea si completarea Ordinului
nr.91415.05.2006 privind Aprobarea normelor privind conditiile sanitare pe
care trebuie sa le indeplinesca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de
functionare;

Ordinul MAI nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea i autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;

Legea nr.307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare
impotriva incendiilor;

Indicativ P 118 -99, Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

GE 032-97 - Normativ privind executarea lucrérilor de intretinere si reparatii
la cladiri si constructii speciale;

C 56-02 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
instalatii aferente constructiilor;

NP 068-02 - Normativ privind proiectarea clidirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in exploatare;

NP 015-97 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor
spitalicesti si a instalatiilor, aprobat Ordin MLPAT nr.4/N/1997.

Director Executiv, Director Executiv Adjunct,
MIHAELA IAMANDI Madalina CRACIUN

Sef serviciu,
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