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APROBAT,
p. PRIMAR
Cristiap Mihai GANEA

CAIET DE SARCINI

I. Obiect contract: Servicii de dirigentie de santier pentru executie lucrari -
Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” si reparatii
curente la unitati de invatamant”.

II. Autoritatea contractanta: UAT Municipiul Ploiesti, Piata Eroilor nr.1 A;

III. Sursa de finantare: Buget local.

IV. Necesitate si oportunitatea:

Potrivit Hotararii Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public
al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Prahova, municipiul Ploiesti are in proprietate si unitatile de invatamant
preuniversitar de pe raza sa.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cladirile si terenurile in care isi desfasoara activitatea
institutiile publice de interes local, fac parte din domeniul public al localitatii.

Pentru asigurarea conditiilor normale de exploatare in siguranta a cladirilor in
care isi desfasoara activitatea de invatamant este obligatorie intretinerea acestor
imobile si efectuarea periodica de reparatii curente.

Conform prevederilor art.22 lit.d) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de
asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de
specialitate sau agenti economici de consultantd specializati, pe tot parcursul
lucrérilor. Aceste prevederi se aplic constructiilor si instalatiilor aferente acestora,
indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasd de importanti sau
sursd de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a
societatii si a mediului inconjurator.

Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de dirigentie de
santier pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de reparatii la
unitatile de invatamant.

Activitatea de dirigentie de santier se va desfasura in perioadele de:

- pregatire a executiei lucrarilor;
- executare a lucrarilor;
- receptie la terminarea lucrarilor;



- in perioada de garantie cuprinsa in intervalul de timp de la receptia la
terminarea lucrarilor la receptia finala.
V. Durata: pana la receptia finala a lucrarilor executate.
VI. Specificatii referitoare la indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului

Personal de specialitate autorizat pentru urmatoarele domeniile de atestare (2,
8), conform Ordin nr.1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier.

Domeniul 2: constructii civile, industriale si agricole, categoria de importanta
O
Domeniul 8: instalatii aferente constructiilor

8.1 instalatii electrice;

8.2 instalatii sanitare si termoventilatii;

8.3 instalatii gaze naturale;

Justificare: Pentru personalul de specialitate se vor prezenta diploma de studii
superioare de lunga durata, autorizatie si legitimatie emisd de Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice-Inspectoratul de Stat in Constructii pentru
domeniile solicitate, in vigoare la momentul semnarii.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pe toata durata contractului de
personal de specialitate care detine autorizatie de diriginte de santier valabila, emisa de
catre ISC in conformitate cu Ordinul MDRT nr.1496/2011 cu actualizarile in vigoare -
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, pentru domenii de autorizare:
Ofertantul va trebui sa asigure prestarea serviciilor de cétre personal
angajat/subcontractat/persoana fizicd autorizatd certificatd ca diriginte de santier
autorizat [.S.C. In domeniile mai sus mentionate.

Ofertantul va trebui sa prezinte atasat ofertei tehnico-financiare urmatoarele
documente:

- Copie cu mentiunea ,,conform cu originalul” a Autorizatiei de diriginte de
santier din care sa reiasa domeniul de autorizare si valabilitatea acesteia;

- Certificate sau recomandari emise si semnate de catre beneficiar care sa
probeze experienta in domeniile cerute.

- O declaratie de disponibilitate din partea dirigintelui de santier cu mentiunea
ca este disponibil pentru prestarea ,,Serviciilor de dirigentie de santier pentru
executie Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” si
executie lucrari de reparatii curente la unitati de invatamant” pentru intreaga
perioada de derulare a contractului de executie.

Prestatorul/ofertantul, prin dirigintii de santier (autorizati de MDRAP - ISC),
participa, in calitate de reprezentant al Autoritatii Contractante, la toate fazele de
realizare a lucrarilor de reparatii curente/investitii executate la unitatile de invatamant,
in limitele stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului sau atributiilor
functionale stabilite cu Autoritatea Contractanta pentru care efectueaza activitatea de
dirigentie de santier.



Actioneaza in numele investitorului si raspunde fata de acesta pentru asigurarea
realizarii obiectivului la calitatea si la termenele prevazute.

Prestorul reprezinta Autoritatea Contractanta in relatiile acesteia cu toti factorii
implicati (proiectanti, antreprenori, prestatori de servicii si organe de control) in
realizarea lucrarilor de reparatii curente/investitii la unitati de invatamant.

Consultantul va informa Autoritatea Contractanta, prin rapoarte de activitate,
asupra activitatii sale si a masurilor luate pentru realizarea in conditii optime a
lucrarilor.

Cerinte pentru dirigintii de santier:

- prestarea serviciilor cu deosebita atentie, eficienta si diligenta, in conformitate
cu cele mai bune practici profesionale, in regim permanent;

- supravegherea tehnica, verificarea si monitorizarea tuturor fazelor de executie
a tuturor categoriilor de lucrari;

- va lua toate masurile necesare asigurarii personalului propriu cu echipamentul
necesar care sa le permita indeplinirea sarcinilor;

- va avea o0 comportare impartiala atat fata de autoritatea contractanta cat si fata
de executantul lucrarilor, in conformitate cu regulile de conduita profesionala, pastrand
in acelasi timp confidentialitatea;

- reprezinta autoritatea contractanta in relatiile acesteia cu toti factorii implicati
(proiectanti, antreprenori prestatori de servicii, detinatori de utilitati, organe de control)
in realizarea obiectivului;

- nu va face declaratii publice referitoare la lucrare, fara aprobarea prealabila a
autoritatii contractante si va pastra secretul profesional;

- se va conforma legislatiei privind calitatea in constructii si materialele
agrementate precum si a reglementarilor sanitare si de mediu;

In exercitarea verificarii si realizarii corecte a executiei lucrarilor de reparatii
curente /investii ce se vor executa la unitatile de invatamant, dirigintii de santier au
obligatiile si raspunderile prevazute conform art.44 din Ordinul nr.1496/201 1.

Alte cerinte

- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazute in normele tehnice in vigoare;

- interzice executarea de lucrari de catre persoane neautorizate conform
reglementarilor legale in vigoare;

- participa la sedintele organizate de beneficiar pentru a discuta evolutia
proiectului (trecerea in revista a stadiului lucrarilor, a graficelor de lucrari, etc.);

- urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si economic, pe tot
parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare
cantitativ si calitativ;

- verificarea situatiilor de lucrari din punct de vedere al corespondentei intre
articolele si preturile unitare acceptate de autoritatea contractanta si cele prezentate de
executant;

- situatiile de lucrari vor fi prezentate insotite de atasamantele aferente;

- vizeaza facturile aferente situatiilor de lucrari, in vederea decontarii acestora;
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- Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de organele
abilitate;

- predarea catre Autoritatea Contractanta a documentelor intocmite in timpul
executiei verificate si vizate din punct de vedere cantitativ si calitativ (situatii de
lucrari, facturi, etc), dupa caz, a facturilor doveditoare pentru materiale puse in opera;

- urmarirea respectarii programului de asigurare a calitatii;

- urmarirea executiei lucrarilor in conformitate cu graficul de executie aprobat;

urmarirea executiei lucrarilor in conformitate cu graficul de executie aprobat; in
caz de neconcordanta si intarzieri anunta executantul si informeaza Autoritatea
contractanta, propunand masuri pentru corectarea situatiei, in vederea respectarii
termenelor de executie prevazute in grafic;

- aducerea la cunostinta Autoritatii Contractante in vederea aprobarii a oricaror
modificari de cantitati observate pe timpul derularii lucrarilor;

- asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;

- urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor si urmarirea realizarii recomandarilor comisiei de
receptie;

- urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului
detinatorului acestuia;

- predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie dupa efectuarea
receptiei finale;

- elaborarea rapoartelor periodice privind evolutia proiectului de fiecare data
cand se solicita informatii de catre reprezentantii Autoritatii Contractante.

In situatii justificate, dirigintele de santier poate solicita efectuarea unor analize
de laborator privind calitatea lucrarilor sau a materialelor puse in opera.

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea analizelor de laborator precum si
altele legate de indeplinirea obligatiilor contractuale privesc integral prestatorul.

Obligatiile mentionate mai sus nu sunt limitative, dirigintii de santier putand
participa in calitate de reprezentant al beneficiarului, in limitele atributiilor stabilite
prin reglementarile in vigoare.

Dirigintii de santier vor raspunde in conditiile legii in cazul neducerii la
indeplinire a obligatiilor mentionate anterior, precum si in cazul neasigurarii din culpa
lor a realizarii nivelului calitativ si cantitativ al lucrarilor prevazute in proiect, caiete
de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contract.

Dirigintii de santier vor avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente
intre toate partile implicate si vor avea responsabilitatea de a participa ori de cate ori
este nevoie la intalnirile de lucru organizate de Beneficiar.

VII. MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze
toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.



Prin asumarea serviciilor de dirigentie de santier, ofertantul isi asuma, pe
langa cele de ordin profesional si responsabilitatea bunei gestionari a resurselor
financiare destinate de catre Achizitor pentru realizarea serviciilor.

Ofertantul va evidentia in propunerea financiara, in cadrul Formularului de
Oferta si in anexele aferente, elementele principale ale propunerii financiare, precum si
pretul total al serviciilor sale.

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face in functie de procentul

ofertat.
Director executiv, Director executiv adjunct,
Mihaela IAMANDI Madalina CRACIUN
ol
b Sef serviciu,

Carmen IV‘U
A
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