DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru obiectivul de investitii

“CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA
DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI - PODUL DE LEMN”

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de
achizitie publica.

Caietul de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile ce
urmeaza a se achizitiona.

Orice oferta prezentata trebuie sa tina cont de prevederile prezentului Caiet de Sarcini.
Nerespectarea specificatiilor si prevederilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de Sarcini
poate atrage descalificarea ofertantului.

Orice oferta prezentata va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica se
inscrie in limitele cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini.

Autoritatea contractanta este reprezentata de Municipiul Ploiesti, ce se va numi in continuare
Achizitor, care in urma desfasurarii procedurii de achizitie publica va contracta oferta unui
furnizor de servicii de dirigentie de santier, care se va numi Prestator.

I. DATE IDENTIFICARE ORGANIZATOR ACHIZITIE
Achizitor: Municipiul Ploiesti

Organizatorul achizitiei: Municipiul Ploiesti

Adresa: Ploiesti, Bulevardul Republicii, nr. 2-4, judetul Prahova
Telefon: 0244/516.699

Fax: 0244/510.731

II. INFORMATII GENERALE

Denumirea achizitiei: Municipiul Ploiesti doreste sa incheie un contract de prestari servicii,
prin procedura de achizitie publica, pentru “Servicii de dirigentie de santier la obiectivul de
investitii CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA
MIMIULUI - PODUL DE LEMN”.

Procedura de achizitie: conform Legii 98/2016

Procedura se finalizeaza prin: contract de achizitie publica



III. DESCRIEREA INVESTITIEI

1. Informatii generale

Pasajul rutier existent este amplasat la capatul statiei de cale ferata Ploiesti Sud si face legatura
dintre strada Depoului si strada Mimiului (fosta Marfurilor), strazi care sunt amplasate de o
parte si de alta a caii ferate Bucuresti - Ploiesti - Buzau.

In urma expertizei tehnice din 2009, s-a decis inchiderea circulatiei rutiere pe acest pasaj, fiind
incadrat in clasa V a starii tehnice.

Avand in vedere ca degradarile constatate s-au accentuat din cauza lipsei masurilor de remediere
si ca starea tehnica actuala a pasajului nu mai corespunde cerintelor necesare pentru exploatarea
in conditii de siguranta, s-a procedat la reexpartizarea tehnica a pasajului. Prin aceasta expertiza
tehnica s-a stabilit ca pasajul superior nu asigura conditiile minime de siguranta si necesita
inlocuirea acestuia.

Avand in vedere starea de degradare a pasajului rutier de trecere intre strada Depoului si strada
Mimiului, Municipiul Ploiesti, in calitate de beneficiar a incheiat contractul de proiectare si
executie pentru obiectivul de investitii “CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA
DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI - PODUL DE LEMN?”,

Prin realizarea acestui obiectiv de investitii se are in vedere sa se execute urmatoarele lucrari:

* demolarea/dezafectarea pasajului existent;

* construirea unui pasaj nou si rampe de acces cu racordarea acestora la nivelul existent al
strazilor, inclusiv sistemul rutier pe intreaga zona afectata;

* lucrari de protectie a firelor de contact ale retelei de cale ferata si liniilor CF, pe timpul
demolarii pasajului existent si pe timpul constructiei noului pasaj superior, precum si
protectia finala, in exploatare, a pasajului superior;

" protectie/deviere/relocare instalatii, conducte si cabluri existente in zona;

= protectia si relocarea cablurilor telefonice si fibra optica;

* devierea retelelor de apa si canalizare existente pe strada Mimiului;

= protejare si eventuala relocare a conductelor de gaze naturale si a conductelor
subterane/supraterane de petrol.

Pentru urmarirea si verificarea lucrarilor sus mentionate din punct de vedere calitativ si
cantitativ sunt necesare servicii de dirigintie de santier, in toate etapele de derulare a lucrarilor
(pregatirea executiei lucrarilor, executia lucrarilor, receptia la terminarea lucrarilor, in perioada
de garantie a lucrarilor, cuprinsa in intervalul de timp de la receptia la terminarea luerarilor la
receptia finala).

2. Obiectivul general al proiectului
Proiectul isi propune asigurarea unei infrastructuri de transport locale moderne si durabile, in
vederea imbunatatirii gradului de atractivitate si accesibilitate, precum si a tuturor celorlalte
conditii privind dezvoltarea sistematica a economiei Municipiului Ploiesti si imbunatatirea
calitatii vietii.

3. Durata de executie a lucrarilor
Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni.



IV. SERVICIILE DE DIRIGENTIE DE SANTIER SOLICITATE
Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de dirigentie de santier pentru
urmarirea si verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor din punct de vedere calitativ si
cantitativ la obiectivul de investitii “Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada
Mimiului - Podul de Lemn”
Activitatea de dirigentie de santier se va desfasura in perioadele de:

e pregatire a executiei lucrarilor;

e executare a lucrarilor;

e receptie la terminarea lucrarilor;

® in perioada de garantie, cuprinsa in intervalul de timp de la receptia la terminarea

lucrarilor la receptia finala.

1. CONDITII MINIME DE CALIFICARE
Ofertantul trebuie sa prezinte ca documente de calificare urmatoarele :

- lista cu serviciile similare executate in ultimii 3 ani;

- maxim trei contracte de servicii de dirigente de santier finalizate in ultimii (3ani), in valoare
cumulata de 133.773,75 lei fara TVA si similare celor ce fac obiectul contractului.

Justificare: Este necesara probarea experientei in domeniul supravegherii de lucrari
similare celor ce fac obiectul achizitiei si a respectarii disciplinei contractuale in relatiile cu
beneficiarul, intrucét autoritatea contractantd urmareste prestarea unor servicii de calitate, care
sd corespundd cel putin cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini. Dat fiind specificul
contractului, complexitatea lui, este necesara prezentarea experientei atat pentru drumuri si
pasaje supraterane, cat si pentru retele electrice, apa si canalizare, gaze naturale, produse
petroliere, telecomunicatii.

- Standardele de asigurare a managementului calitatii

Ofertantul trebuie sa aiba implementat un standard de asigurare a managementului calitatii, in
conformitate cu seriile de standard europene relevante (SR EN ISO 9001 sau echivalent),
certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea pentru
serviciile supuse ofertarii.

Prin echivalent se inteleg certificatele echivalente emise de organisme stabilite in statele Uniunii
Europene.

Se va prezenta documentul care atesta implementarea sistemului de management al calitatii
pentru serviciile supuse ofertarii, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, valabil
la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, eliberat de un organism de certificare
independent acreditat, sau dovada ca sistemul respectiv a fost implementat, dar documentul
oficial nu a fost inca eliberat.

- declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani, precum si resursele umane propus angajate in derularea
contractului;
- necesarul minim de personal de specialitate autorizat (declarat
urmatoarele domenii de atestare, conform Ordinului nr. 1496
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier:

e disponibilitate) pentru
.05.2011 pentru aprobarea

> Domeniul 3: Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu
3.3 de interes local -1 persoana;
L Justificare: in cadrul obiectivului de investitii sunt cuprinse lucrari de drumuri si poduri.

Avand in vedere ca activitatea de dirigentic de santier presupune prezenta efectiva pe
amplasamentul lucrarii a dirigintelui de santier, este necesar sa se asigure numarul minim de
personal.



> Domeniul 4: Cai ferate, metrou, tramvai — 1 persoana.
= Justificare: in cadrul obiectivului de investitii sunt cuprinse lucrari in zona caii ferate.
Avand in vedere ca activitatea de dirigentie de santier presupune prezenta efectiva pe
amplasamentul lucrarii a dirigintelui de santier, este necesar sa se asigure un numar minim de
personal.
> Domeniul 6: Constructii edilitare si de gospodarie comunala — 1 persoana;
Justificare: in cadrul obiectivului de investitii sunt cuprinse lucrari de deviere a retelelor
de apa si canalizare. Avand in vedere ca activitatea de dirigentie de santier presupune prezenta
efectiva pe amplasamentul lucrarii a dirigintelui de santier, este necesar sa se asigure un numarul
minim de personal.
> Domeniul 9 : Retele

9.1 retele electrice - 1 persoana;

9.2 retele termice si sanitare - 1 persoana;

9.3 retele de telecomunicatii -1 persoana;

9.4 retele de gaze naturale — 1 persoana;

9.5 retele pentru transportul produselor petroliere — 1 persoana;
" Justificare: in cadrul obiectivului de investitii sunt cuprinse lucrari protejari/devieri/
relocari conducte, cabluri. Apreciem ca prestarea serviciilor de dirigentie aferente se poate
efectua cu numarul minim de persoane indicat mai sus.
Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 22 litera d) din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, actualizata, beneficiarul are ca obligatie “asigurarea verificarii executiei
corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau operatori economici de
consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor”.

Se poate accepta ca o persoana sa faca dovada atestarii pentru mai multe domenii, aceasta
conditie conducand la diminuarea numarului minim de persoane implicate in derularea
contractului, in mod proportional.

Totodata, prestatorul de servicii de dirigentie de santier va avea in vedere sa asigure pentru
verificarea lucrarilor si pentru masuratori in teren un topometrist absolvent de studii superioare
in domeniul geodeziei.

s Justificare: topometristul este necesar pentru verificarea lucrarilor executate in vederea
decontarii corecte a situatiilor de lucrari.

Ofertantul va prezenta pentru topometrist urmatoarele documente de calificare:

- declaratie de disponibilitate;

- CV semnat in original;

- diploma de studii, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

2. DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITATII DIRIGINTELUI DE SANTIER

2.1 Definitii

Dirigintii de santier sunt persoane fizice care indeplinesc conditiile de studii si experienta
profesionala, angajati de Beneficiar pentru verificarea calitatii materi si produselor puse in
opera si pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de const
Dirigintii de santier pot activa ca persoane fizice independente sa cadrul unei societati de
consultanta si sunt respunzatori atat fata de Beneficiar, cat si_fata de organele abilitate ale
statului, pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.




2.2 Principii si atributii

Dirigintii de santier, autorizati de ISC, participa, in calitate de reprezentant al Autoritatii
Contractante, la toate fazele de realizare a obiectivului de investitii, in limitele stabilite prin
reglementarile in vigoare si ale contractului sau atributiilor functionale stabilite cu Autoritatea
Contractanta pentru care efectueaza activitatea de dirigentie de santier.

Dirigintii de santier actioneaza in numele achizitorului/investitorului si raspunde fata de acesta
pentru asigurarea realizarii obiectivului la calitatea si la termenele prevazute.

Dirigintii de santier isi vor desfasura activitatea ca reprezentanti al Autoritatii Contractante in
relatiile acesteia cu toti factorii implicati (proiectant, constructor, furnizorii, prestatorii de
servicii, organelor de control) in derularea contractului de lucrari.

Activitatea dirigintilor de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

& impartialitate atat fata de Beneficiar, cat si fata de constructor, furnizori si proiectanti si
se va tine seama de prevederile Legii Concurentei si Legii privind combaterea concurentei
neloiale;

& profesionalism;
a8 fidelitate;
respectarea legalitatii.

2.3 Cerinte pentru dirigintii de santier

. prestarea serviciilor cu deosebita atentie, eficienta si diligenta, in conformitate cu cele
mai bune practici profesionale, in regim permanent;

. supravegherea tehnica, verificarea si monitorizarea tuturor fazelor de executie a tuturor
categoriilor de lucrari;

. luarea masurilor necesare asigurarii personalului propriu cu echipamentul necesar care sa
le permita indeplinirea sarcinilor;

. sa aiba o comportare impartiala atat fata de Autoritatea Contractanta, cat si fata de
executantul lucrarilor, in conformitate cu regulile de conduita profesionala, pastrand in acelasi
timp confidentialitatea;
. sa reprezinte Autoritatea Contractanta in relatiile acesteia cu toti factorii implicati
(proiectanti, antreprenori prestatori de servicii, detinatori de utilitati, organe de control) in
realizarea obiectivului;

. sa nu faca declaratii publice referitoare la proiect, fara aprobarea prealabila a autoritatii
contractante;

. pastrarea secretului profesional;

. sa se conformeze legislatiei privind calitatea in constructii si materialele agrementate

precum si a reglementarilor sanitare si de mediu.

2.4 Obligatii si raspunderi ale dirigintilor de santier
Conform art. 44 din Ordinul nr. 1496/13.05.2011, in exercitarea verificarii si realizarii corecte a
executiei, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii si raspunderi:

> In perioada de pregitire a investitiei
1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirga conditiilor legale cu privire
la incadrarea in termenul de valabilitate; _~

2. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;



3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize i concordanta dintre prevederile acestora;
5. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrérilor de interventii asupra constructiilor;

6. verificd respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verificd dacid este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

8. verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune impreuni cu
proiectantii de specialitate la Inspectoratul Judetean in Constructii in vederea vizarii;

9. verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmairire speciald a comportirii in
exploatare a constructiilor, daci aceasta va fi instituiti;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcina;

11. participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. predau cétre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verificd existenta "Planului calititii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi;

14. verificd existenta anunfului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei si la
Inspectoratul Judetean in Constructii;

15. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si dacé este amplasat la loc vizibil.

> In perioada de executie a lucririlor

1. urméresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementérilor tehnice in vigoare;

2. verificd existenfa documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

S. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevdzut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calitétii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva,

7. interzic executarea de lucrdri de citre personal necalificat;

8. participd la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazad verificarile prevdzute in reglementirile tehnice, semneazd si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificérilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativd a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in operi;

11. transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;




12. informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urmiresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a maésurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14. verific, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15. anuntd Inspectoratul Judetean in Constructii privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de
citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp
friguros, si verificd punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului;

16. anunta Inspectoratul Judetean in Constructii privind reluarea lucrérilor la investitiile la care a
fost opritd/sistatd executarea lucririlor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare
de timp, exceptdnd perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor §i proiectant si completeazd cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

18. urmaresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul detinitorului
acestuia.

> La receptia la terminarea lucririlor

1. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor si intocmesc actele de
receptie;

2. urmaresc solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. predau citre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale.

> Dupa receptia la terminarea lucrarilor, in perioada de garantie a lucrarilor
Raspunderea dirigintilor de santier se extinde si in perioada de garantie a lucrarilor urmarite,
perioada in care se vor asigura urmatoarele servicii:

1. urmarirea rezolvarii remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal la terminarea lucrarilor;
2. notificarea executantului cu privire la deficientele aparute in perioada de garantie, care trebuie
remediate pe cheltuiala acestuia daca se datoreaza nerespectarii clauzelor contractuale;

3. notificarea Autoritatii Contractante in legatura cu indeplinirea conditiilor contractuale de
eliberare a garantiilor executantului;

4. in perioada de garantie, dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, urmareste
rezolvarea remedierilor, daca este cazul, notifica antreprenorul cu privire la deficientele aparute,
notifica autoritatea contractanta in legatura cu indeplinirea conditiilor contractuale de eliberare a
garantiei de buna executie.

> Alte obligatii si raspunderi
a asumarea tuturor sarcinilor privind asistenta/supravegherea tehnica a executiei lucrarilor;

= verificarea corespondentei dintre avize si retele din teren in scopul preintampinarii sistarii
lucrarilor pe parcurs datorita starii necorespunzatoare a retelelor;

= verificarea asigurarii pe santier a personalului corespunzator pentru executia in bune
conditii a lucrarilor;

® preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si ea acestora executantului,
libere de orice sarcina,

B verificarea si inaintarea spre aprobare Beneficiarului gryfidul detaliat de executie a
lucrarilor si sesizarea Beneficiarului a oricaror intarzieri aparutgsr timpul executiei lucrarilor;



L] urmarirea realizarii lucrarilor in conformitate cu prevederile proiectului tehnic/caietului
de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;

b verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarii corecte a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice
in vigoare;

- interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor
legale in vigoare;
participarea la verificarea in faze determinante si asigurarea convocarii factorilor care

trebuie sa participe la verificarea/receptia lucrarilor ajunse in aceste faze si semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-
verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);

participarea la sedintele organizate de beneficiar pentru a discuta evolutia proiectului
(trecerea in revista a stadiului lucrarilor, a graficelor de lucrari, etc.);

g urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si economic, pe tot parcursul
executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare cantitativ si calitativ;
- verificarea situatiilor de lucrari din punct de vedere al corespondentei intre articolele si

preturile unitare acceptate de autoritatea contractanta si cele prezentate de executant ;

= situatiile de lucrari vor fi prezentate insotite de atasamantele aferente ;

(< vizarea facturilor aferente situatiilor de lucrari, in vederea decontarii acestora ;

e transmiterea catre Autoritatea Contractanta a propunerilor de modificare ale proiectului
pentru solutionarea sesizarilor proprii, ale organelor abilitate, precum si ale altor participanti la
realizarea obiectivului de investitii, privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe
parcursul executiei;

& dispunerea opririi executiei, desfacerea sau, dupa caz, refacerea lucrarilor executate
necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de
verificatorul de proiecte atestat;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de
modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

2 urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
predarea catre Autoritatea Contractanta a documentelor intocmite in timpul executiei

verificate si vizate din punct de vedere cantitativ si calitativ (situatii de lucrari, facturi, etc), dupa
caz, a facturilor doveditoare pentru materiale puse in opera;

= verificarea incadrarii in termenele de contract si transmiterea spre aprobare Autoritatii
Contractante a tuturor dispozitiilor de santier;
= inaintarea catre Autoritatea Contractanta a punctului de vedere tehnic privind necesitatea

eventualelor modificari ale elementelor contractului (obiect, termen de executie, valoare);

s urmarirea respectarii programului de asigurare a calitatii;

L urmarirea executiei lucrarilor in conformitate cu graficul de executie aprobat; in caz de
neconcordanta si intarzieri anunta executantul si informeaza Autoritatea Contractanta,
propunand masuri pentru corectarea situatiei, in vederea respectarii termenelor de executie
prevazute in grafic;

aducerea la cunostinta Autoritatii Contractante in vederea aprobarii a oricaror modificari
de cantitati observate pe timpul derularii lucrarilor;
asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor d

cesul-verbal de receptie la
e receptie;

& urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexe
terminarea lucrarilor si urmarirea realizarii recomandarilor comisiti




ks urmarirea  dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului
detinatorului acestuia;
predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei
dupa efectuarea receptiei finale;
= facilitarea comunicarii intre executant si detinatorii de utilitati si prestatorii servicii,
precum si cu alti proprietari care sunt afectati de executia lucrarilor;
informarea Autoritatii Contractante, prin rapoarte periodice, privind evolutia proiectului
si lucrarilor, a activitatii sale si a masurilor luate pentru realizarea in conditii optime a lucrarilor;
avizarea prealabila a Autoritatii Contractante pentru aprobarea oricaror modificari a
obiectului lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului contractului de lucrari, sau care
schimba substantial obiectul, caracterul si calitatea lucrarilor;
B avizarea prealabila a Autoritatii Contractante pentru aprobarea a oricaror prelungiri a
termenului de incheiere a contractului de lucrari;
& avizarea prealabila a Autoritatii Contractante pentru aprobarea subcontractarii oricarei
parti a lucrarilor de executat;
intocmirea urmatoarelor rapoarte:
o preliminar — de incepere a lucrarilor - privind managementul pentru derularea in
conditii de eficienta a contractului de executie si de asistenta tehnica;
o intermediar — de evolutie a proiectului — prezinta toate activitatile de supraveghere;
o lunar - prezinta raportul de evolutie privind executarea contractului concomitent cu
emiterea fiecarei situatii de lucrari, in care se vor inregistra corect, complet si sistematic
datele referitoare la lucrarile executate, intr-o forma si la un nivel de detaliere suficient de
ridicat, care sa permita analiza decontarii atat a activitatii de asistenta tehnica cat si a
activitatii constructorului, comentarii si recomandari privind aspecte importante de ordin
tehnic si contractual;
o saptamanal — privind respectarea graficului de executie si calitatea lucrarilor executate
de constructor;
o zilnic - privind sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea investitiei;
o de fiecare data cand se solicita informatii de catre reprezentantii Autoritatii
Contractante;
o fimal - care va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde detalii si explicatii
asupra serviciilor asigurate de dirigintele de santier pe parcursul desfasurarii contractului de
servicii, detalii si explicatii asupra desfasurarii contracului de lucrari, cu un capitol special
dedicate receptiei la terminarea lucrarilor;

In situatii justificate, dirigintele de santier poate solicita efectuarea unor analize de laborator
privind calitatea lucrarilor sau a materialelor puse in opera. Toate cheltuielile efectuate pentru
realizarea analizelor de laborator precum si altele legate de indeplinirea obligatiilor contractuale
privesc integral dirigintii de santier.

Obligatiile mentionate mai sus nu sunt limitative, dirigintii de santier putand participa in
calitate de reprezentant al Beneficiarului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si
realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare.

Dirigintii de santier vor raspunde in conditiile legii in cazul neducerii lgjndeplinire a obligatiilor
mentionate anterior, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a arii nivelului calitativ si
cantitativ al lucrarilor prevazute in proiectul tehnic, caiete d reglementari tehnice in
vigoare si in contract.




2.5 Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintii de santier vor avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile
implicate. Acest lucru presupune intalniri al dirigintilor de santier cu una, mai multe sau toate
partile si anume: Autoritatea Contractanta, executant, proiectant, Inspectoratul de Stat in
Constructii, etc.

Dirigintii de santier vor avea responsabilitatea de a participa ori de cate ori este nevoie la
intalnirile de lucru organizate de Beneficiar.

V.MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului de achizitie publica.

Prin asumarea serviciilor de dirigentie de santier, ofertantul isi asuma, pe langa cele de ordin
profesional si responsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare destinate de catre
Achizitor pentru realizarea serviciilor.

Ofertantul va evidentia in propunerea financiara, in cadrul Formularului de Oferta si in
anexele aferente, elementele principale ale propunerii financiare, precum si pretul total al
serviciilor sale.

Formularul de Oferta, reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al serviciilor de dirigentie de santier
si va fi exprimat in lei fara TVA, cu TVA explicitat separat, precizandu-se totodata procentul
aplicat valorii C+M fara TVA aferent lucrarii.

Oferta castigatoare va fi oferta cu procentul cel mai mic ofertat.

VI. MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii cu cerintele prevazute in
prezentul Caiet de Sarcini.

Propunerea tehnica va contine:

1. descrierea detaliata a metodologiei si a planului conceput pentru prestarea serviciilor de
dirigentie de santier;

2. activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea
contractului, astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine toate serviciile de dirigentie de santier pentru toate lucrarile de
constructii aferente executiei ce face obiectul prezentei proceduri, inclusiv atributiile si
responsabilitatile ce ii revin.

Autoritatea Contractanta nu accepta prezentarea unor propuneri tehnice partiale, cuprinzind
servicii de dirigentie de santier doar pentru o parte din lucrarile prezentate in Caietul de Sarcini
sau prezentarea propunerii tehnice ca fiind o copie a Caietului de Sarcini

Prezentarea propunerii tehnice se va face tinand cont si de:

Rationament - gradul de intelegere al obiectivului contractului si a rezultatelor asteptate
de la ofertant (se vor prezenta opinii asupra activitatilor principale in legatura cu indeplinirea
obiectivului contractului si a rezultatelor asteptate, explicarea riscurilorsi supozitiilor privind
executia contractului, precum si un rezumat al abordarii p e pentru implementarea
contracului, lista activitatilor necesare si propuse prin oferta)

10



Strategie - descrierea metodologiei de prestare a serviciilor (descrierea in ansamblu a
abordarii propuse de ofertant, in vederea indeplinirii contractului, explicarea atingerii
obiectivului prin activitatile propuse, lista activitatilor necesare pentru atingerea obiectivului,
coordonarea si controlul intern al implementarii activitatilor, descrierea facilitatilor suport -
resurse tehnice, logistice, administrative, etc pe care ofertantul le pune la dispozitie, in scopul
sustinerii indeplinirii contractului).

Planificarea activitatilor pe durata contractului (succesiunea etapelor si evidentierca
momentelor de referinta in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor, descrierea detaliata a
calendarului de activitati, planificarea etapelor semnificative in executia contractului).

Referitor la informatiile referitoare la respectarea obligatiilor privind conditiile de munci si
protectia muncii, ofertantul va prezenta Declaratia privind faptul ci ofertantul a {inut cont, in
elaborarea ofertei, de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

Informatii detaliate privind reglementérile in vigoare la nivel national referitoare la conditiile de
muncd §i protectia muncii, securitate §i sdnatate in munca, reglementari ce trebuie respectate pe
parcursul indeplinirii contractului pot fi obtinute de la Inspectia Muncii, din subordinea
Ministerului Muncii, Familiei si Egalititii de Sanse.

VII. MODALITATI DE PLATA A SERVICIILOR DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face in functie de procentul ofertat, aplicat la
totalul C+M, fara TVA, din situatiile de lucrari acceptate la plata de catre autoritatea
contractanta.

Plata serviciilor prestate se poate face etapizat, corelat cu situatiile de lucrari transmise de
constructor, verificate si confirmate de dirigintele de santier.

Decontarea serviciilor prestate se va face lunar, proportional cu valoarea productiei de C+M,
fara TVA, executate in luna respectiva, dar fara a depasi valoarea totala a contractului.

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va efectua in baza urmatoarelor documente
obligatorii, pe care dirigintii de santier le ataseaza la facturi:

- raport de activitate lunar privind urmarirea lucrarilor din punct de vedere calitativ, fizic si
financiar;

- raport lunar privind evolutia executiei lucrarilor intocmit de executant, si avizat de dirigintele
de santier.

Factura pentru serviciile de dirigentie de santier va fi insotita de un centralizator valoric al
lucrarilor pentru care au fost prestate serviciile de dirigentie de santier.

VIII. DURATA CONTRACTULUI
Prestarea serviciilor de dirigentie de santier va incepe odata cu cu emiterea Ordinului de
incepere a serviciilor si se va realiza pana la receptia la terminarea lucrarilor, cu mentiunea ca, in
perioada de garantie de garantie a lucrarilor (adica pana la receptia finala), Prestatorul are
obligatia sa supravegheze remedierea eventualelor deficiente care pot surveni si sa intocmesca
un raport trimestrial cu privire la stadiul acestora.
Durata serviciilor de dirigentie de santier este de 76 luni si va fi corelata cu durata de executie a
lucrarii, cu posibilitatea prelungirii in cazul modificarii duratei de executie a obiectivului
de investitii.
Serviciile de dirigentie de santier se vor presta astfel:
» pe o perioada de 16 luni, reprezentand perioada egatire a executiei lucrarilor si
durata contractului de lucrari, incluzand sem ocesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor;




> pe perioada de garantie a lucrarilor de 5 ami, pana la semnarea fara obiectiuni a
Procesului Verbal de Receptie Finala a obiectivului si intocmirea documentatiilor de
incheiere a proiectului.

Supravegherea remedierii eventualelor deficiente care vor surveni in perioada de garantie a
lucrarilor se va asigura in aceleasi costuri.

Avand in vedere faptul ca principalul scop al serviciilor il reprezinta activitatea de urmarire si
verificare a executie lucrarilor precum si administrarea eficienta a contractului de executie
lucrari, astfel incat Antreprenorul sa finalizeze la timp si in conditiile de calitate corespunzatore
lucrarile de constructie.

IX. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea, fara TVA, a contractului de
prestari servicii.

X. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

In vederea intocmirii corespunzatoare si complete a ofertei tehnice si financiare, Achizitorul
solicitd vizitarea amplasamentului de catre ofertanti in vederea obtinerii datelor necesare
conform cu situatia din teren si fundamentarea solutiilor propuse pentru realizarea obiectului de
achizitii.

Vizitarea amplasamentului se va face in prezenta unui reprezentant al Achizitorului.

Ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice o Declaratie de vizionare a amplasamentului,
in cazul in care acestia au vizitat amplasamentul.

XI. CADRUL LEGAL
La elaborarea si intocmirea tuturor documentelor, Prestatorul are obligatia de a aplica/respecta

toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile, si anume:

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile puhlice
- Ordinul nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autoriz@ré/a dirigintilor de
santier;
- Legea nr. 50/1991, actualizata privind autorizarea lucrarilor de construetii,

- Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 0/1995 privind calitatea in
constructii;

- HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulmentului de receptie a lucrarilor de constructii.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAELA JAMANDI
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