MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, nr. 1A, 100316

vici

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
ACHIZITIE DIRECTA

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA A PROIECTARIL, PENTRU
PROIECTUL “ASIGURAREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN
PRELUNGIREA LEGATURII RUTIERE SI DE TRANSPORT
PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA
LIBERTATII), INCLUSIV LUCRARI DE REABILITARE A
DOMENIULUI PUBLIC AL PIETELOR GARILOR - ETAPA I,
COD SMIS 127644

in cadrul POR/2017/4/4.1/1(Cod nr.POR/182/4) - Axa prioritard 4: Sprijinirca dezvoltirii
urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scizute de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii
urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1:
Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judet prin investitii bazate pe planurile de
mobilitate urban# durabili, in cadrul Programului Operational Regional (POR)2014 — 2020 primind cod
SMIS 127644 (contract de finantare nr. 5569/10.06.2020)



DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Tip legislatie: art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, si prevederile din Cap.IIl - Realizarea achizitiei, sectiunea 1 - Achizitia
directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizifie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

[.L1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania,
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/303/114,
In atentia: Director Executiv Adjunct — Carmen Patricia Radu,
Email: achizitii.publice@ploiestiro, Fax:  +40 244510736, Adresa internet
(URL): www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Ofertele vor fi transmise la:

Se va publica un Anunt de depunere oferte in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea
Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi. Documentatia de atribuire va
fi publicata integral atat pe site-ul autoritatii contractante la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea
Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii, cat si in SICAP, la adresa
anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si
gratuit la documentatie.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata prin
incheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul
electronic din S..C.A.P. pana la data de 0+ 04. 3031 . ora l?,‘,wDupa aceasta ora, se vor
vizualiza ofertele postate in SICAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea
serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea
selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de
Servicii de verificare tehnica a proiectarii, pentru proiectul ASIGURAREA MOBILITATII
TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGATURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC
INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTATII), INCLUSIV LUCRARI
DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIETELOR GARILOR - ETAPA I” COD
SMIS 127644, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Pentru o mai buna identificare
a acestora, se va mentiona denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate
pentru Municipiul Ploiesti.




Numir zile péna la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2
zile lucratoare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
IL1) Descriere

Denumirea contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea

ILL1) contractanta

SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA A PROIECTARII PENTRU PROIECTUL
~ASIGURAREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGATURII
RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC iNTRE GARA DE SUD S$1 GARA DE VEST (STRADA
LIBERTATII), INCLUSIV LUCRARI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL
PIETELOR GARILOR - ETAPA I” COD SMIS 127644

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de

I1.1.2) prestare a serviciilor

Servicii
Locul principal de prestare: Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova
I1.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui contract de achizitii publice de prestari servicii

I11.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

In vederea asigurarii implementarii proiectului in conformitate cu prevederile contractului de
finantare nerambursabila si exigentele Autoritatii de Management AM POR, Municipiu! Ploiesti
contracteaza SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA A PROIECTARII PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTITII ASIGURAREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN
PRELUNGIREA LEGATURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE
SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTATII), INCLUSIV LUCRARI DE REABILITARE
A DOMENIULUI PUBLIC AL PIETELOR GARILOR - ETAPA I” COD SMIS 127644,

Valoarea estimata : 28.500 lei , fara TVA, respectiv 33.915 lei cu TVA (conform cererii de
finantare)

I1.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71621000-7 (Servicii de analizi sau consultanta tehnica)

I.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

[1.1.8) Impartire in loturi
Nu

11.1.9)  Vor fi acceptate variante
Nu



I1.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

I1.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Se achizitioneaza SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA A PROIECTARII
PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ASIGURAREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN
PRELUNGIREA LEGATURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD
SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTATII), INCLUSIV LUCRARI DE REABILITARE A
DOMENIULUI PUBLIC AL PIETELOR GARILOR - ETAPA I” COD SMIS 127644.

Bugetul total este 28.500 lei, fari TVA, Sursa de finantare; FEDR, bugetul de stat, Bugetul
local al Municipiului Ploiesti.

I1.2.2) Optiuni
Nu

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Durata contractului:

Contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica a proiectarii pentru obiectivul de
investitii in cauza se va derula pe toata perioada de implementare a contractului de finantare
nr.5569/140.06.2020 pentru proiectul ASIGURAREA MOBILITATII TRAFICULUI
PRIN PRELUNGIREA LEGATURII RUTIERE S$I DE TRANSPORT PUBLIC
INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTATII), INCLUSIV
LUCRARI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIETELOR
GARILOR - ETAPA I” COD SMIS 127644,

in cazul in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi
pe baza unui act adifional incheiat cu autoritatea de management, contractul de prestare a

11.3) serviciilor de verificare tehnica, prin verificatori atestati, a documentatiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investitii se va prelungi automat, fard modificarea valorii
acestuia. In acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehinice o declaratie prin care isi
exprima acordul prelungirii automate a contractului, fird modificarea valorii acestuia, pana
la momentul finalizarii activitatilor prevazute in contractul de finantare.

Durata contractului de prestare a serviciilor va fi etapizata astfel:

Etapa I : Verificare documentatii tehnice faza D.T A.C. - 1 luna

Etapa II: Verificarea documentatiilor tehnice, faza PTE - 1 luna,;

Erapa IHI: Verificare la faza Asistenta Tehnica (verificarea dispozitiilor de santier (DS)
elaborate de proiectant incepand de la data inceperii lucrarilor de executie si pana la data
receptiei la terminarea lucrarilor) - 24 luni

[1.4) Ajustarea pretului contractului Nu

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
I11.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ill.1.1.a) Garantie de participare: nu se solicita
III.1.1.b) Garantie de buna executie:

- Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA; Forma de constituire: art.40 alin (1) - (3)
din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile



publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va specifica modalitatea pentru care
opteaza in Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste
clauzele specifice), referitoare la formularul contractului de servicii, Dovada constituirii garantiei de
buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conformitate
cu art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016.

I11.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

{11.1.3)

111.1.5)

111.2)
11.2.1)

11.2.1.2)

FEDR, Bugetul de stat, Bugetul local al Municipiului Ploiesti

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se
prezinta Formularul 7)

Legislatia aplicabila

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice;

-----

- Ordin nr. 2264 din 28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii;

- Hotararea Guvernului nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnici a
proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucririlor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrérilor executate.

- www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinante.ro; www.anap.ro.

Conditii de participare

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in
registrul comertului sau al profesiei

Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute Ia art. 164, 165 si 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare - completarea si
prezentarea Formularului 1;
- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare — completarea si prezentarea
Formularului 2 si Anexei 2A;

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea achizitiei directe:

- dl Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- dl Nicodim Daniel — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Trofin Magdalena —Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Albu Simona - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Constantin Mihaela Lucia — p.Secretar General al Municipiului Ploiesti, , Director Executiv-
Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte

- d-na Craciunoiu Nicoleta - Director Executiv Directia Economica



- d-na Taracila Manuela — Sef Serviciu Financiar-Contabilitate;

- d-na Radu Carmen Patricia - Director Executiv Adjunct-Directia Administratie Publica, Juridic-
Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Craciun Madalina — Director Executiv, Directia Tehnic Investitii;

- d-1 Mihail Negru — Sef Serviciu Investitii si Reparatii Drumuri;

- d-1 Mihaila Mihai — Consilier Serviciul Financiar-Contabilitate;

- d-1 Alexandru Tiberiu Andrei — Managerde Proiect ;

- d-na Minodora Farcas — Asistent Manager;

Consilieri locali : Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Enescu
Razvan,Frusina Nicolae Vlad, Ganea Cristian-Mihai, Lupu Bogdan, Machitescu Alexandru
Dragos,Marcu Valentin, Nemes Constantin,Nicodim Daniel, Palas Alexandru Paul , Popa Anca-Adina,
Popa Gheorghe, Popescu Georgeta-Simona, Popovici Horia-Nicolae, Sabau Valentin-Razvan,
Simionescu Radu-Alexandru , Sirbu Simion Gheorghe,Stanciulescu Razvan-Toma,Stefan Nicoleta,
Toma-Cochinescu Cristina, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena ,Tudor Aurelian Dumitru,Viscan Robert

Ionut

Declaratiile solicitate mai sus vor fi prezentate atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator,
daca este cazul .

Certificat de participare la procedura cu oferta independenta:completarea si prezentarea Formularului
8 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile
de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

Note:
1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente;
2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura
celor solicitate la punctul 111.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe
propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens,

I1.2.1b Capacitatea de exercitare a activitatii profesionala

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane juridice/fizice romane;

prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa
rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in
certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul™/
certificat eliberat on-line cu semnatura electronica atasata); informatiile cuprinse in certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana
juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile
cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”,
insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.



Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea
din contract pe care o realizeaza.

11.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii Modalitatea
cerintelor mentionate de indeplinire

Se solicita:
- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand Cifra de afaceri -completarea  si

medie anuala pe ultimii 3 ani prezentarea '
Formularului 9

II1.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

. . o .. -completarea
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii si prezentarea
cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire Formularului 10
Declaratia si Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;

- Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - completarea
si prezentarea
Formularului 11
Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului
- completarea si
prezentarea Formularului 12;
Personal specializat:
Data fiind natura contractului de servicii, prestatorul va asigura un personal minim obligatoriu format
din specialisti verificatori de proiecte atestati conform Ordin nr. 2264 din 28 februarie 2018 pentru
aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte i a expertilor tehnici in constructii,
in urmatoarele domenii:
o Al - rezisten{d mecanica §i stabilitate pentru constructii cu structura de rezistentd din beton, beton
armat, zidérie, lemn pentru constructii: civile, industriale, agrozootehnice,
o A2 - rezisten{d mecanici si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistentd din metal, lemn si
alte materiale compozite: civile, industriale, agrozootehnice
A4 - rezistentd mecanicd si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:drumuri;
o Al/All

- Al-- rezisten{d mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistenta din beton,
beton armat, zidarie, lemn pentru constructii:aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunala
(pentru verificatorii de proiect care s-au atestat dupa Ord.77/N/1996)

-All-rezistenta si stabilitate la solicitari statice,dinamice,inclusiv cele seismice,pentru
constructii edilitare si de gospodarie comunala(pentru verificatorii de proiect care s-au atestat inainte
de Ord. 77/N/1996)

o Af - rezistenta mecanici si stabilitatea masivelor de pimant, a terenului de fundare si a interactiunii
cu structurile ingropate

o B1 - siguranta in exploatare pentru constructii: civile, industriale si agrozootehnice;

o B2 - siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;

o B7-siguranta in exploatare pentru constructii si sisteme pentru imbunatatiri funciare ,amenajari
funciare ,amenajari de irigatii.

o B9 - siguranta in exploatare pentru constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunal3;



o B9/Bll
- BY9-siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala( pentru
verificatorii de proiect care s-au atestat inainte de Ord. 77/N/1996)
- Bll-siguranta in exploatare:(pentru verificatorii de proiect care s-au atestat conform Ord
2264/2018) pentru
-sisteme exterioare de alimentare cu apa si stingere a incendiilor
-sisteme de canalizare
o C - securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile (Cc), respectiv pentru instalatii in toate
specialitatile (Ci);
o D - igiena, sanétate si mediu inconjurétor pentru toate domeniile;
o E -economie de energie si izolare termica corespunziitoare constructiilor si instalatiilor din constructii
pentru toate domeniile;
o F - protectie impotriva zgomotului in construciii pentru toate domeniile;
o G - utilizare sustenabila a resurselor naturale;
o lint/Is:
- lint- instalatii aferente cladirilor care cuprind instalatii de apa si canalizare( pentru verificatorii
de proiect care s-au atestat cf. Ord. 2264/2018)
- Is - Instalatii sanitare care cuprind instalatii sanitare interioare( pentru verificatorii de proiect
care s-au atestat inainte de Ord. 2264/2018)
o lint/It:
- lint- instalatii aferente cladirilor care cuprind instalatii de incalzire, ventilare, climatizare,
conditionare a aerului( pentru verificatorii de proiect care s-au atestat cf. Ord. 2264/2018)
- It-instalatii termice care cuprind : instalatii de incalzire,instalatii de verificare,instalatii de
climatizare si frig( pentru verificatorii de proiect care s-au atestat inainte de Ord. 2264/2018)
o Ie - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind: instalatii electrice interioare/exterioare,
inclusiv pentru curenti slabi, instalafii de protectie la descérciri atmosferice, instalatii de automatizare
i semnalizare, instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii, instalatii de telecomunicatii si
de transmitere a informatiilor;
o Se/ls:
- Se - sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apé si stingere a
incendiilor{ pentru verificatorii de proiect care s-au atestat cf. Ord. 2264/2018)
- Is— Instalatii sanitare care cuprind : instalatii exterioare de canalizare si instalatii exterioare
de alimentare cu apa( pentru verificatorii de proiect care s-au atestat inainte de Ord. 2264/2018)

-  Sif-sisteme de imbunatatiri funciare : irigatii( pentru verificatorii de proiect care s-au atestat
cf. Ord. 2264/2018)

= Is— Instalatii sanitare care cuprind : instalatii exterioare de alimentare cu apa( pentru
verificatorii de proiect care s-au atestat inainte de Ord. 2264/2018)

NOTA: Nu se va solicita verificarea la cerinta fundamentala G daca pana la momentul depunerii
ofertei nu au fost atestati verificatori de proiecte, in conditiile legii, de catre entitatea responsabila.
Verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fata de proiectant, conform prevederilor art. 13 alin.
(1), coroborate cu art. 26 alin. (1) §i art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu completirile ulterioare.
Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila/verifica proiectele intocmite de el sau la a céror elaborare a
participat. Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat si cu pastrarea
confidentialitatii. Prestatorul este obligat sa asigure verificarea proiectelor tehnice incadrandu-se in
termenele de predare prevazute in contract.



Modalitatea de dovedire:

- prezentarea certificatelor de atestatelor, in copie cu mentiunea “conform cu originalul”;
- prezentarea legitimatiilor valabile la data depunerii ofertelor, in copie cu mentiunea “conform cu

originalul”;

- se vor prezenta Declaratiile de disponibilitate §i exclusivitate semnate in original pentru personalul

solicitat.

SECTIUNEA IV: INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

IV.1)
IV.1.1)
IV.l.1.a)
IV.1.1.b)
N )

vV.2.1)

IV.3.

IV.4)

IV4.l1)

Procedura

Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

Tipul procedurii de achizitie publica

Achizitie directa

Criterii de atribuire

Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Prezentarea ofertei

NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi considerata inacceptabila si va fi
respinsa oferta careia ii lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la
art.3, alin(1) lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.

Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se va prezenta:

Propunerea tehnica care va fi intocmita astfel incét sa respecte cerintele caietului de sarcini si
sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei intre aceasta si prevederile Caietului de
Sarcini;

Graficul de esalonare in timp a activitatilor ce urmeaza a fi prestate in faza de implementare a
proiectului, conform Caietului de sarcini.

Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, conform art. 51,
alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - (Formularul 13)
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national in domeniile
mediului, social i al relatiilor de muncé se pot obtine de la:



IV.4.2)

IV.4.3)

- Agentia Nationalda  pentru  Protectia  Mediului sau de pe site-ul:
http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie;

- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau de pe site-ul
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;

- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html.

Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea
din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat
continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea
tehnica va fi astfe] considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public.

Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Se vor completa si prezenta:
- Formularul de oferta (Formularul 3), care reprezinta elementul principal al propunerii
financiare si in care va fi mentionat pretul total al serviciilor; pretul ofertat va fi exprimat in lei,
fara TVA si va cuprinde toate costurile aferente prestarii serviciilor, conform cerintelor din
Caietul de sarcini;
- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 4), in care pretul ofertat
va fi defalcat din punct de vedere valoric, cu incadrarea/respectarea urmatoarelor procentaje si
faze:
e Etapa 1 - Verificarea documentatiei tehnice faza D.T.A.C.-40% din valoarea totala
a ofertei
o [Etapa 2 —Verificarea documentatiilor tehnice, faza Proiect Tehnic de Executie -40 %
din valoarea totala a ofertei;
e Etapa 3 - Verificarea documentatiilor tehnice, la faza Asistenta Tehnica - 20 % din
valoarea totala a ofertei;
- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste
clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de servicii.
- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un
document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente,
propunerea financiara va fi astfel considerata ca document public in sensul
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Modul de prezentare a ofertei

Se va publica un Anunt de depunere oferte in SICAP, la adresa: www.e-licitatie.ro,
Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi. Documentatia de
atribuire va fi publicata integral atat pe site-ul autoritatii contractante la adresa:
www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista
achizitii, cat si in SICAP, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor
economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din SICAP si va fi finalizata
prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi
postate in catalogul electronic din SICAP (e-licitatii.ro) pana Ia data si ora mentionate in
Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va
analiza ofertele postate in SICAP. Ofertele vor fi identificate in SICAP dupa codul CPV



si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce
la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul
contractului consta in prestarea servicilor de verificare tehnica a proiectarii pentru
obiectivului de investitii “ASIGURAREA MOBILITATII TRAFICULUI PRIN
PRELUNGIREA LEGATURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA
DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTATII), INCLUSIV LUCRARI DE
REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIETELOR GARILOR - ETAPA I”
COD SMIS 127644, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.

Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate
pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu
cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia
privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele
specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail:
achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere
oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in original, la Registratura Primariei
Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de catre ofertantul situat pe primul loc
in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile,
in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre
autoritatea contractanta.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SICAP de catre autoritatea
contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii
anterior prezentata.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VL1)

VL. 2)

Alte informatii: Se va publica un Anunt pentru depunere oferte in SICAP, la adresa; www.e-
licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi cat si
pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro, sectiunea Informatii publice,
subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral
si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor
economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata
Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Carmen Pqiricia Radu
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1 INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITIE

1.1 Denumirea proiectului de investitie publica:

“ JAsigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara
de Sud si Gara de Vest (strada Libertatii), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al
pietelor garilor - Etapa | "

1.2 Amplasamentul: Proiectul se implementeaza in cadrul zonelor Garii de Vest si Garii
de Sud/ Piata 1 Decembrie 1918

1.3 Titularul investitiei:

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.

1.4 Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.

1.5 Autoritatea contractanta:

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.

1.6 Contextul achizitiei serviciilor. Descrierea necesitatii serviciilor

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA implementeaza proiectul de investitii
“Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legéturii rutiere si de transport public
intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertatii), inclusiv lucrari de reabilitare a
domeniului public al pietelor garilor - Etapa I”.

_Proiectul de investitie mai_sus mentionat se deruleaza cu sprijin-financiar nerambursabil prin
POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4) — Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltirii urbane durabile,
Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane
multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific
4.1: Reducerea emisiilor de carbon Tn municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe
planurile de mobilitate urbana durabild, Tn cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, primind codul SMIS 127644 . In acest sens municipiul Ploiesti a semnat contractul de
finantare nr. 5569/10.06.2020.

Cofinantarea va fi asigurata de la bugetul local al municipiului Ploiesti si/sau credite interne.

Avand in vedere prevederile Legii 10 / 1995 republicata, cu toate modificarile si completarile
ulterioare si Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apeluiui
de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7, activitatea de verificare tehnica a documentatiilor tehnico-
economice reprezinta o activitate obligatorie aferenta implementarii proiectului de investitie.

1.7 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului il reprezinta scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES)
generate de traficul rutier din Municipiul Ploiesti .

Pentru atingerea acestui obiectiv general, Autoritatea Contractanta va avea in vedere indeplinirea
a trei obiective specifice (0S1-083), asa cum sunt prezentate mai jos.



0.5.1: Eficientizarea si imbunatatirea transportului public de calatori prin amenajarea si
reconfigurarea zonelor Piata 1 Decembrie 1918 si Gara de Vest, in decurs de 24 de luni de la
semnarea contractului de finantare.

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea urmatorului pachet de masuri:

M1. Construirea unei cladirii cu rol de statie capat de linie pentru transport persoane si a
infrastructurii de deservire a acestuia in zona Piata 1 Decembrie 1918 .

M2. Amenajarea de statii de asteptare ast/eptar/e autobuz/ troleibuz in cele doua zone aferente
garilor .

M3. Constructia de platforme park & ride in zona Piata 1 Decembrie 1918 si zona Gara de
Vest .

M4. Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de
transport public de calatori

M5. Modernizarea firului de contact pentru troleibuz in zona piata 1 Decembrie 1918 si
extinderea retelei de contact in zona Garii de Vest

0.5.2: Crearea unor conditii adecvate de utilizarea in siguranta a modurilor nemotorizate de
transport prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje siindicatoare
rutiere, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea urmatorului pachet de masuri:

M1. Construirea/modernizarea/extinderea traseelor/zonelor pentru pietoni prin realizarea unui
pasaj pietonal in zona Garii de Sud si reconfigurare/refacere trotuare in cele dooua zone
aferente proiectului.

M2. Amenajarea de parcari (2 parcari cu 40 de locuri) si piste de biciclete (544 ml) in zonele
Piata 1 Decembrie 1918 si Gara de Vest.

0.8.3: Extinderea sistemului de management al traficului p\rin implementarea de sisteme de
informare in timp real a pasagerilor si modernizarea statiilor de asteptare calatori, in cadrul
zonelor Piata 1 Decembrie 1918 si Gara de Vest, in decurs de 24 de luni de la semnarea
contractului de finantare.

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea urmatorului pachet de masuri:
M1. Sisteme de informare in timp real a pasagerilor, amplasate in statiile de transport public.

M2. Sisteme de semnalizare si semaforizare adaptiva si sincronizata, ce asigura prioritizarea
mijloacelor de transport in intersectiile semnalizate/semaforizate.

1.8 Stadiul implementarii proiectului de investitie

Pana fa acest moment sunt finalizate urmatoarele activitati din planul de implementare:
+ Realizarea documentatiei tehnico-economice faza DALI inclusiv documentatiile suport:
auditul energetic, expertiza tehnica, studiul topografic.

Documentatiile tehnico-economice mentionate mai sus au fost intocmite de catre asocierea
Intergroup Engineering SRL — Urban Proiect Grup SRL.



Inceperea derularii activitatilor de executie a lucrarilor, incluzand atribuirea contractului de lucrari
este conditionata de verificarea tehnica a documentatiei tehnice faza PTE prin verificatori de
proiecte atestati.



2 INFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE S| CONTRACTUL DE
ACHIZITIE PUBLICA

2.1 Scopul procedurii de atribuire

Scopul procedurii de atribuire este de a asigura verificarea tehnica a proiectarii pentru proiectul
de investitii sus mentionat, prin verificatori de proiecte atestati, in conditiile legislatiei in vigoare. .

2.2 Obiectul contractului de achizitie

Obiectul contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit il reprezinta prestarea de servicii
de verificare fehnica a proiectarii pentru proiectul “Asigurarea mobilitatii traficului prin
prelungirea legaturii rutiere i de transport public intre Gara de Sud i Gara de Vest (strada
Libertatii), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor - Etapa I”.

Vor fi verificate de catre verificatori de proiecte atestati documentatiile tehnice la faza DTAC si la
faza PTE, precum si documentatiile tehnice, la faza de Asistenta Tehnica a eventualelor
modificari de solutii tehnice prin dispozitii de santier elaborate de proiectant, care vor aparea in
perioada de executie a lucrarilor

2.3 Descrierea serviciilor

Contractul de achizitie de servicii se va desfasura in TREI etape:
» ETAPA 1: Verificarea documentatiilor tehnice faza D.T.A.C ;

> ETAPA 2 : Verificarea documentatiei tehnice faza PTE;

» ETAPA 3: Verificarea dispozitiilor de santier (DS) elaborate de proiectant, incepand de ia
data inceperii lucrarilor de executie si pana la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Pentru derulare ETAPA 1 - verificarea documentatiilor tehnice faza D.T.A.C. se propune
urmatoarea procedura:
l Autoritatea Contractanta transmite Prestatorului Ordinul de incepere pentru prestarea
serviciilor de verificare a documentatiilor tehnice faza D.T.A.C. ;

. In termen de maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea Ordinului de incepere,
Prestatorului (verificatorilor de proiecte) li se vor pune la dispozitie de catre Autoritatea
Contractanta documentatiile tehnice faza D.T.A.C. (un exemplar original), asa cum au
fost elaborate de catre proiectant si cate o copie in format electronic a documentelor
suport incluzand: expertiza tehnica, studii de teren - topografice, geotehnice, etc (daca
este cazul);

Il In termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea documentatiilor tehnice,
Prestatorul va inainta Autoritatii Contractante un Raport de analiza, care va cuprinde
si eventualele observatii si recomandari privind necesitatea revizuirii sau completarii
documentatiilor tehnice faza D.T.A.C., pe care acesta le considera necesare, astfel
incat aceste documentatii tehnice sa poata fi asumate prin semnare si stampilare,
confirmand astfel conformitatea acestora din punct de vedere al cerintelor stabilite de
lege si valabile la data efectuarii verificarii;

Iv. Daca prestatorul nu a identificat ca fiind necesare revizuiri si/sau completari ale
documentatiei tehnice faza D.T.A.C, Autoritatea Contractanta va transmite acestuia
inca un exemplar original in vederea semnarii si stampilarii cu stampilele
corespunzatoare specialitatilor verificate.



V. Daca prestatorul a identificat ca fiind necesare revizuiri si/sau completari ale
documentatiei tehnice faza D.T.A.C., va retuma exemplarul original catre Autoritatea
Contractanta impreuna cu raportul de analiza, in termenul indicat la pct. lll.

VL. In cazul prevazut la punctul V, raportul de analiza va fi transmis proiectantului prin grija
Autoritatii Contractante, impreuna cu exemplarul original al documentatiei tehnice faza
D.T.AC.

Vil. In cazul care proiectantul solicita clarificari cu privire la observatiile din raportul de

analiza, prestatorul le va transmite in termen de maxim 2 zile lucratoare de la
momentul la care primeste solicitarea proiectantului prin grija Autoritatii Contractante.

Vil Daca in urma analizei de catre proiectant a observatiilor din raportul de analiza si a
clarificarilor transmise de prestator, acesta arata in mod justificat ca pentru unele sau
toate din observatiile mentionate nu este necesara revizuirea documentatiei tehnice
faza D.T.A.C., iar prestatorul este de acord partial sau total cu punctul de vedere al
proiectantului, acesta va transmite un raport de analiza revizuit corespunzator in
termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea punctului de vedere al proiectantului.

IX. Daca prestatorul si proiectantul au puncte de vedere divergente asupra unor solutii
tehnice, Autoritatea Contractanta va organiza o sedinta comuna astfel incat toate
partile implicate sa ajunga la un acord.

X. In cazul prevazut la punctul V, dupa solutionarea eventualelor clarificari si divergente
descrise la pct. VII — IX, documentatia tehnica faza D.T.A.C revizuita de catre
proiectant va fi transmisa in doua exemplare originale catre prestator prin grija
Autoritatii Contractante.

Xl In cazul in care documentatia tehnica faza D.T.A.C primita in conditiile descrise la pct.
X nu este revizuita in conformitate cu observatiile din ultima varianta a raportului de
analiza, prestatorul o va returna in maxim § zile lucratoare, insotita de o nota
justificativa (elaborata ca anexa a raportului de analiza ultima varianta) privind
aspectele ramase nerezolvate sau rezolvate necorespunzator de catre proiectant,
procedura reluandu-se de la pct. VI.

XIH. In termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea de catre prestator a celor doua
exemplare originale ale variantei finale a documentatiei tehnice faza D.T.A.C, conform
situatiilor descrise la punctele IV si X, prestatorul la va inapoia semnate si stampilate
corespunzator domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru
instalatile aferente constructiilor verificate, insctite de referatele de verificare
corespunzatoare, confirmand astfel conformitatea cu cerintelor stabilite in legislatie,
valabile la data efectuarii verificarii.

ATENTIE: Autoritatea Contractanta solicita prestatorului maxima implicare in analiza
documentatiei astfel incat toate neconformitatile acesteia sa fie identificate in perioada indicata la
pct. lil. In cazul in care prestatorul observa alte neconformitati in afara perioadei descrise la pct.
Il va transmite un raport de analiza revizuit; data transmiterii acestuia din urma va fi considerata
data indeplinirii obligatiei de intocmire a raportului de analiza. Orice intarziere a procesului de
verificare va duce la intarzieri in inceperea executiei.

Pentru derulare ETAPA 2 - verificarea documentatiei tehnice faza PTE se propune urmatoarea
procedura:
XIIl. Autoritatea Contractanta transmite Prestatorului Ordinul de incepere pentru prestarea
serviciilor de verificare a documentatiei tehnice faza PTE;

XIv. In termen de maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea Ordinului de incepere,
Prestatorului (verificatorilor de proiecte) li se vor pune la dispozitie de catre Autoritatea
Contractanta documentatia tehnica faza PTE (un exemplar original) asa cum a fost



XV.

XVI.

XVIl.

XVIIL.

XIX.

XXIL.

XXIII.

elaborata de catre proiectant si cate o copie in format electronic a documentelor suport
incluzand: documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC)
vizata spre neschimbare, Autorizatia de Construire, expertiza tehnica, studii de teren -
topografice, geotehnice, etc {daca este cazul);

In termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei tehnice faza
PTE, Prestatorul va inainta Autoritati Contractante un Raport de analiza care va
cuprinde si eventualele observatii si recomandari privind necesitatea revizuirii sau
completarii documentatiei tehnice faza PTE, pe care acesta le considera necesare
astfel incat documentatia tehnica sa poata fi asumata prin semnare si stampilare,
confirmand astfel conformitatea acesteia din punct de vedere al cerintelor stabilite de
lege si valabile la data efectuarii verificarii;

Daca prestatorul nu a identificat ca fiind necesare revizuiri si/sau completari ale
documentatiei tehnice faza PTE, Autoritatea Contractanta va transmite acestuia inca
un exemplar original in vederea semnarii si stampilarii cu stampilele corespunzatoare
specialitatilor verificate;

Daca prestatorul a identificat ca fiind necesare revizuiri si/sau completari ale
documentatiei tehnice faza PTE, va returna exemplarul original catre Autoritatea
Contractanta impreuna cu Raportul de analiza, in termenul indicat la punctul XV;

In cazul prevazut la punctul XVII, Raportul de analiza va fi transmis proiectantului prin
grija Autoritatii Contractante, impreuna cu exemplarul original al documentatiei tehnice
faza PTE;

In cazul in care proiectantul solicita clarificari cu privire la observatiile din Raportul de
analiza, Prestatorul le va transmite in termen de maxim 2 zile lucratoare de la
momentul la care primeste solicitarea proiectantului prin grija Autoritatii Contractante;

Daca in urma analizei de catre proiectant a observatiilor din Raportul de analiza si a
clarificarilor transmise de Prestator, acesta arata in mod justificat ca pentru unele sau
toate din observatiile mentionate nu este necesara revizuirea documentatiei tehnice
faza PTE, iar Prestatorul este de acord partial sau total cu punctul de vedere al
proiectantului, acesta va transmite un Raport de analiza revizuit corespunzator in
termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea punctului de vedere al
proiectantului;

Daca Prestatorul si proiectantul au puncte de vedere divergente asupra unor solutii
tehnice, Autoritatea Contractanta va organiza o sedinta comuna astfel incat toate
partile implicate sa ajunga la un acord;

In cazul prevazut la punctul XVIl, dupa solutionarea eventualelor clarificari si
divergente descrise la punctele XIX - XX|, documentatia tehnica faza PTE revizuita
de catre proiectant va fi fransmisa in doua exemplare originale catre Prestator prin grija
Autoritatii Contractante,

In cazul in care documentatia tehnica faza PTE primita in conditiile descrisela  punctul
XXIl nu este revizuita in conformitate cu observatiile din ultima varianta a Raportului
de analiza, Prestatorul o va returna in termen de maxim 5 zile lucratoare, insotita de
o Nota justificativa {elaborata ca anexa a Raportului de analiza ultima varianta)



XXIV.

privind aspectele ramase nerezolvate sau rezolvate necorespunzator de catre
proiectant, procedura reluandu-se de la punctul XVIIl;

In termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea de catre Prestator a celor doua
exemplare originale ale variantei finale a documentatiei tehnice faza PTE, conform
situatiilor descrise la punctele XVI si XXIl, Prestatorul la va inapoia semnate si
stampilate corespunzator domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor
pentru instalatiile aferente constructiilor verificate, insotite de Referatele de Verificare
corespunzatoare, confirmand astfel conformitatea cu cerintelor stabilite in legislatie,
valabile la data efectuarii verificaril.

ATENTIE: Autoritatea Contractanta solicita Prestatorului maxima implicare in analiza
documentatiei astfel incat toate neconformitatile acesteia sa fie identificate in perioada indicata la
punctul XV. In cazul in care Prestatorul observa alte neconformitati in afara perioadei descrise la
punctul XV va transmite un Raport de analiza revizuit. Data transmiterii acestuia din urma va fi
considerata data indeplinirii obligatiei de intocmire a Raportului de analiza. Orice intarziere a
procesului de verificare va duce la intarzieri in inceperea executiei.

Pentru derularea ETAPA 3 - verificarea fiecareia dintre dispozitile de santier elaborate de
proiectant se propune urmatoarea procedura:

XXV.

XXVI,

XXV,

XXVIIL.

XXIX.

Autoritatea Contractanta transmite Prestatorului Ordinul de incepere pentru prestarea
serviciilor de verificare a dispozitiilor de santier simultan cu transmiterea Ordinului de
incepere a activitatii de asistenta tehnica catre proiectant;

In termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea dispozitiei de santier de la
proiectant, Autoritatea Contractanta o va pune la dispozitia Prestatorului (verificatorilor
de proiecte) in trei exemplare originale impreuna cu o copie a tuturor documentelor
care stau la baza elaborarii dispozitiei de santier, dupa caz (note de santier, note de
constatare, solicitari de modificari de solutii tehnice, etc);

In cazul in care solutionarile tehnice indicate de catre proiectant in dispozitia de santier
sunt considerate conforme de catre Prestator, acesta va returna cele trei exemplare
originale asumate prin semnare si stampilare cu stampilele corespunzatoare
domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru instalatile aferente
constructiilor verificate in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea dispozitiei
de santier;

Daca Prestatorul a identificat ca fiind necesara revizuirea sifsau completarea
dispozitiei de santier, acesta va returna cele trei exemplare originale insotite de o Nota
justificativa privind neconformitatile identificate in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea dispozitiei de santier;

In cazul prevazut la punctul XXVIIl, cele trei exemplare originale ale dispozitiei de
santier insotite de Nota justificativa vor fi returnate proiectantului prin grija Autoritatii
Contractante in scopul revizuirii;

In cazul in care proiectantul solicita clarificari cu privire la observatiile din Nota
justificativa, Prestatorul le va transmite in termen de maxim 2 zile lucratoare de la
momentul la care primeste solicitarea proiectantului prin grija Autoritatii Contractante;



XXXI. Daca in urma analizei de catre proiectant a observatiilor din Raportul de analiza si a
clarificarilor transmise de Prestator, acesta arata in mod justificat ca pentru unele sau
toate din observatiile mentionate nu este necesara revizuirea dispozitiei de santier, iar
Prestatorul este de acord partial sau total cu punctul de vedere al proiectantului, acesta
va revizui Nota justificativa in mod corespunzator. Aceasta va fi retransmisa in termen
de maxim 2 zile lucratoare de la primirea punctului de vedere al proiectantului;

XXXII. Daca Prestatorul si proiectantul au puncte de vedere divergente asupra unor solutii
tehnice, Autoritatea Contractanta va organiza o sedinta comuna astfel incat toate
partile implicate sa ajunga la un acord;

XXX, In cazul prevazut la punctul XXVIIl, dupa solutionarea eventualelor clarificari si
divergente descrise la punctele XXIX — XXXI, dispozitia de santier revizuita, dupa caz,
de catre proiectant va fi transmisa in trei exemplare originale in vederea semnarii si
stampilarii cu stampilele corespunzatoare specialitatilor verificate;

XXXIV. In cazul in care dispozitia de santier nu este revizuita in conditiile descrise [a punctui
XXXl in conformitate cu observatiile din ultima varianta a Notei justificative, Prestatorul
o va returna in termen de maxim 2 zile lucratoare, insotita de o noua Nota
justificativa privind aspectele ramase nerezolvate sau rezolvate necorespunzator de
catre proiectant, procedura reluandu-se de la punctul XXVIII;

XXXV. In termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea de catre Prestator a celor trei
exemplare originale ale variantei finale a dispozitiei de santier, conform situatiei
descrise la punctul XXXIIl, Prestatorul la va inapoia semnate si stampilate
corespunzator domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru
instalatiile aferente constructiilor verificate, insotite de Referatele de verificare
corespunzatoare, confirmand astfel conformitatea cu cerintele stabilite in lege, valabile
la data efectuarii verificarii;

XXXVI. Fiecare dispozitie de santier verificata va fi mentionata in Raportul de activitate pe
perioada derularii lucrarilor. Dupa ce Autoritatea Confractanta va instiinta
Prestatorul de terminarea lucrarilor si efectuarea receptiei, in termen de
maxim 5 zile acesta din urma va transmite raportul de activitate.

NOTA: Se estimeaza ca pe perioada derularii lucrarilor de executie se vor elabora un
numar de 40 dispozitii de santier.

ATENTIE: Autoritatea Contractanta solicita Prestatorului maxima implicare in analiza dispozitiilor
de santier, astfel incat toate neconformitatile acestora sa fie identificate in perioada indicata la
punctul XXVIIl. In cazul in care Prestatorul observa alte neconformitati in afara pericadei descrise
la punctul XXVII! va transmite o Nota justificativa revizuita. Data transmiterii acesteia din urma
va fi considerata data indeplinirii obligatiei de analiza a dispozitiilor de santier_Subliniem ca orice
intarziere a procesului de verificare a dispoziitilor de santier va duce la intarzieri in derularea
executiei pentru care executantul ar putea solicita daune-interese.

2.4 Cerinte specifice privind prestarea serviciilor
In cadrul procedurii de verificare tehnica a proiectarii , respectiv a documentatiilor tehnica faza
DTAC si faza PTE si a dispozitiilor de santier, prestatorul va analiza minim:

« daca documentatia tehnica contine toate piesele scrise si desenate necesare executiei;
« daca piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate;



e daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate
asa cum sunt definite in legislatia in vigoare la momentul verificarii

e daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile proiectului,
valabile la data verificarii;

In cadrul procedurii de verificare tehnica a proiectarii prestatorul va respecta prevederile art. 7
din Hotararea Guvernului nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/19985
pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor,
expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate .

2.5 Livrabile
Livrabile pentru ETAPA 1

Raportul de analiza a documentatiilor tehnice faza D.T.A.C se va transmite intr-un exemplar
original format tiparit si vor contine minim:

¢ Lista sectiunilor din documentatiile tehnice faza D.T.A.C. analizate de fiecare verificator de
proiecte atestat;

¢ |dentificarea neconformitatilor in documentatiile tehnice analizate (parte scrisa si parte
desenata) in raport cu cerintele de calitate esentiale;

« |dentificarea solutionarilor tehnice care pot afecta implementarea proiectului;

» Concluzii si recomandari privitoare la documentatiile tehnice analizate.

Referatele de verificare a documentatiilor tehnice faza D.T.A.C, emise corespunzator
domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru instalatiile aferente constructiilor
verificate care sa indice piesele scrise si desenate verificate.

Referatele de verificare a documentatiilor tehnice vor fi redactate doar fata, nu fata-verso si vor
fi transmise in 3 exemplare originale, format tiparit.

Documentatiile tehnice faza D.T.A.C_asumate prin semnare si stampilare (2 exemplare
originale) corespunzator domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru

instalatiile aferente constructiilor verificate.

Livrabile pentru ETAPA 2

Raportul de analiza a documentatiei tehnice faza PTE se va transmite intr-un exemplar
original format tiparit si va contine minim:

« Lista sectiunilor din documentatia tehnica faza PTE analizata de fiecare verificator de
proiecte atestat;

» |dentificarea neconformitatilor in documentatia tehnica faza PTE analizata (parte scrisa si
parte desenata) in raport cu cerintele de calitate esentiale;

» Identificarea solutionarilor tehnice care pot afecta implementarea proiectului;

» Concluzii si recomandari privitoare la documentatia tehnica analizata.

Referatele de verificare a documentatiei tehnice faza PTE, emise corespunzator
domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru instalatiile aferente constructiilor
verificate care sa indice piesele scrise si desenate verificate.

Referatele de verificare a documentatiei tehnice faza PTE vor fi redactate doar fata,
nu fata-verso si vor fi transmise in 3 exemplare originale, format tiparit.



Documentatia tehnica faza PTE asumata prin semnare si_stampilare (2 exemplare
originale) corespunzator domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru
instalatiile aferente constructiilor verificate.

Livrabile pentru ETAPA 3

Dispozitiile de_santier asumate prin semnare si stampilare (3 exemplare originale)
corespunzator domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru instalatiile aferente

constructiilor verificate.

Raportul de activitate pe perioada derularii lucrarilor, privind verificarea dispozitiilor de santier
emise de proiectant pe perioada derularii lucrarilor de executie, se va transmite intr-un exempiar

original, in format tiparit.

Toate documentele intocmite si transmise de Prestator se vor inregistra la Autoritatea
Contractanta.

26 Cerinte pentru echipa propusa:

Data fiind natura contractului de servicii, Prestatorul va asigura personalul minim obligatoriu
format din specialisti verificatori de proiecte atestati conform Ordinului nr. 2264 din 28 februarie
2018 pentru aprobarea ,Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte gi a expertifor
tehnici in construcfii”, conform Anexei 1 la prezentul caiet de sarcini .

NOTA : NU SE VA SOLICITA VERIFICAREA LA CERINTA FUNDAMENTALA G daca pana la

momentul depunerii ofertei nu au fost atestati verificatori de proiecte , in conditiile leqii,
de catre entitatea responsabila.

Se permite ca un verificator sa verifice pentru mai multe din domeniile/subdomeniile de constructii
si specialitatile pentru instalatiile aferente constructiilor indicate mai sus, in conditiile in care este
atestat ca verificator de proiecte pentru fiecare dintre acestea.

Conform art. 14 din Hotararea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizei tehnice de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fata de
proiectantul care a elaborat documentatia tehnica. Totodata, ,, Verificatorul tehnic atestat nu
poate stampila/verifica proiectele infocmite de el sau la a caror elaborare a participat”.

Pentru fiecare dintre verificatorii de proiecte atestati se vor prezenta urmatoarele:
+ Certificatele de atestare;
¢ Legitimatiille in termen de valabilitate;
e Declaratiile de disponibilitate, semnate de verificatorii nominalizati.

2.7 Cerinte privind confidentialitatea

Prestatorul pastra confidentialitatea si va utiliza toate informatiile si documentatiile tehnice numai
in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale.

Nici un document si nicio informatie nu vor fi transmise altor persoane decat verificatorilor de
proiecte atestati ce fac parte din echipa desemnata in oferta.

2.8 Durata contractului

Contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica a proiectarii se va derula incepand cu
data semnarii acestuia si pana la receptia la terminarea |ucrarilor.

ma pentru semnarea contractului de verificare: aprilie 2021




Durata contractului de verificare tehnica a proiectarii va fi de:
e pentru ETAPA 1 -1 luna;
o pentru ETAPA 2 - 1 luna;
¢« pentru ETAPA 3 - 24 luni

in cazul in care se va prelungi perioada de implementare a proiectului de investitii, contractul de
prestare a serviciilor de verificare tehnica se va prelungi automat, fara modificarea valorii
acestuia.

In acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o declaratie prin care isi exprimé acordul
prelungirii automate a contractului, fara modificarea valorii acestuia, pana la momentul receptiei

la terminarea lucrarilor.
2.9 Pretul estimat al contractului

Pretul estimat al contractului de prestare de servicii de verificare este de 28.500,00 lei fara TVA,
respectiv 33.915,00 lei cu TVA

In pretul contractului se vor include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.
Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

2.10 Receptia serviciilor de verificare

Receptia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii aferente ETAPEI 1

In cazul in care Autoritatea Contractanta constata omisiuni sau neclaritati ale Raportului de
analiza mentionat la cap. 2.3 si 2.5, il va returna Prestatorului in scopul revizuirii/fcompletarii in
termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acestuia. Prestatorul va remedia
neconformitatile si le va retrimite catre Autoritatea Contractanta in termen de maxim
de 2 zile lucratoare.

In cazul in care Autoritatea Contractanta constata omisiuni ale Referatelor de verificare sau lipsa
stampilelor si semnaturilor pe unele dintre piesele scrise sau desenate ale documentatiilor tehnice
faza D.T.A.C, le va returna Prestatorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea
acestora, in scopul remedierii acestor neconformitati, insotite de o Nota justificativa privind
neconformitatile.

Prestatorul va remedia neconformitatile si va retrimite documentatile catre Autoritatea
Contractanta in termen de maxim 2 zile lucratoare.

In termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Referatelor de verificare fara omisiuni si a
tuturor pieselor scrise sau desenate ale documentatiilor tehnice faza D.T.A.C semnate si
stampilate corespunzator, Autoritatea Contractanta va transmite catre Prestator o nofificare
privind acceptarea receptiei serviciilor aferente ETAPEI 1.

ATENTIE: Pentru acceptarea receptiei aferente ETAPEI 1 este obligatoriu ca Prestatorul sa fi
transmis Raportul de analiza descris la cap. 2.3 si 2.5.

Receptia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii aferente ETAPE! 2

In cazul in care Autoritatea Contractanta constata omisiuni sau neclaritati ale Raporiului de
analiza mentionat la cap. 2.3 si 2.5, il va returna Prestatorului in scopul revizuirii/completarii in
termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acestuia.

Prestatorul va remedia neconformitatile si il va retrimite catre Autoritatea Contractanta in termen
de maxim 2 zile lucratoare.

In cazul in care Autoritatea Contractanta constata omisiuni ale Referatelor de verificare sau lipsa
stampilelor si semnaturilor pe unele dintre piesele scrise sau desenate ale documentatiei tehnice
faza PTE, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora de la Prestator le va




returna acestuia in scopul remedierii acestor neconformitati, insotite de o nota justificativa privind
neconformitatile.

Prestatorul va remedia neconformitatile si va retrimite documentatile catre Autoritatea
Contractanta in termen de maxim 2 zile lucratoare.

In termen de maxim § zile lucratoare de la primirea Referatelor de verificare fara omisiuni si a
tuturor pieselor scrise sau desenate ale documentatiei tehnice faza PTE semnate si stampilate
corespunzator, Autoritatea Contractanta va transmite catre Prestator o notificare privind
acceptarea receptiei serviciilor aferente ETAPEI 2.

ATENTIE: pentru acceptarea receptiei aferente ETAPEI 2 este obligatoriu ca Prestatorul sa fi
transmis raportul de analiza descris la cap. 2.3 si 2.5,

Receptia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii aferente ETAPEI| 3

In cazul in care Autoritatea Contractanta constata lipsa stampilelor si semnaturilor pe unele dintre
piesele scrise sau desenate ale oricarei dispozitii de santier, in termen de maxim
5 zile lucratoare de |a primirea acestora de la Prestator le va returna acestuia in scopul remedierii
acestor neconformitati insotite de o nota justificativa privind neconformitatile.

Prestatorul va remedia neconformitatile in termen de maxim 2 zile lucratoare si va retrimite
documentatiile catre Autoritatea Contractanta.

In cazul in care Autoritatea Contractanta constata omisiuni sau neclaritati ale Raportului de
activitate mentionat la cap. 2.3 si 25, il va returna Prestatorului in scopul
revizuirii/completarii in termen de maxim § zile lucratoare de la data primiri acestuia.
Prestatorul va remedia neconformitatile si il va retrimite catre Autoritatea Contractanta
in termen de maxim 2 zile lucratoare.

In termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Raportului de activitate mentionat la cap
2.3 si 2.5, Autoritatea Contractanta va transmite catre Prestator o notificare privind acceptarea
receptiei serviciilor aferente ETAPEI 3.

2.11 Modalitati de plata

Plata servicillor se va face etapizat pe masura realizarii, dupa cum urmeaza:

ETAPA 1 - Verificarea documentatiilor tehnice faza D.T.A.C.
pentru D.T.A.C - se achita in termen de 30 de zile de la receptionarea documentatiei verificate
faza D.T.A.C. de catre verificatorii de proiecte atestati ;

ETAPA 2 - Verificarea documentatiilor tehnice faza PTE
- se achita in termen de 30 zile la receptionarea documentatiei verificate faza PTE de catre

verificatorii de proiecte atestati;

ETAPA 3 - Verificarea documentatiilor tehnice la faza Asistenta Tehnica, a dispozitillor de

santier (DS)
- se achita in termen de 30 de zile de la predarea Raportului de activitate intocmit de catre

Prestator la incheierea executiei lucrarilor.

Plata serviciilor prestate se va efectua in baza urmatoarelor documente justificative:
a) facturile fiscale Tintocmite si transmise in conformitate cu prevederile legale,

corespunzatoare celor trei etape;
b} notificarile privind acceptarea receptiilor serviciilor aferente celor trei etape.

Fiecare factura fiscala va avea mentionat numarul contractului de prestari servicii, datele de
emitere si de scadenta ale facturii respective. Pe factura fiscala se va mentiona si codul

SMIS al proiectului de investitii.
Facturile fiscale vor fi trimise, Tn original, la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.



Plata serviciilor efectuate se va face astfel incat sa fie respectate si prevederile art. 6 alin. (1) din
Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de
plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si
autoritétile contractante.

Plata serviciilor prestate se va efectua numai dupa receptionarea serviciilor in conformitate cu
prevederile capitolului 2.10, anterior.



3 INFORMATII PRIVIND INTOCMIREA OFERTEI

Operatorii economici pot depune oferta doar pentru intreaga gama de servicii care fac obiectul
prezentului caiet de sarcini.

3.1 Propunerea tehnica

Ofertantul va prezenta o propunere tehnica sub forma unei descrieri a proiectului prin care sa se
demonstreze corespondenta serviciilor ofertate prin propunerea tehnica cu cerintele caietului de
sarcini.

Propunerea tehnica poate contine orice alte elemente pe care ofertantul considera ca este
necesar sa le mentioneze.

3.2 Propunerea financiara

Oferta financiara va tine cont de cele mentionate mai sus si va fi exprimata in lei fara TVA, cu
TVA evidentiat separata.

Oferta financiara va fi prezentata defalcat din punct de vedere valoric, cu incadrarea/respectarea
urmatoarelor procentaje si faze :

» ETAPA 1 - Verificare documentatii tehnice faza D.T.A.C — 40% din valoarea totala a
ofertei;

> ETAPA 2 - Verificare la faza Proiect Tehnic de Executie - 40 % din valoarea totala a
ofertei;

> ETAPA 3 - Verificare |a faza Asistenta — 20 % din valoarea totala a ofertei
La intocmirea ofertei financiare se vor avea in vedere toate cheltuielile legate de prestarea-
serviciilor.

3.3 Modalitatea de atribuire a contractului

Ofertele vor fi evaluate de catre o comisie de evaluare, iar criteriul utilizat pentru desemnarea
ofertei castigatoare este ,,PRETUL CEL MAI SCAZUT", in conditiile in care oferta este declarata
acceptabila din punct de vedere tehnic si economic (oferta care corespunde complet tuturor
cerintelor formulate in caietul de sarcini).

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale este ca in cazul in
care doud sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelagi pret, atunci, in
vederea atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor ofertan{i pentru
departajare, o noud propunere financiard in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit
ofertantului a cérui noua propunere financiara are preful cel mai scazut.

3.4 Reguli de eligibilitate

Pentru a fi considerali eligibili, potentialii operatori economici interesati trebuie sa faca dovada ca
nu se afld in vreuna din situatille urmatoare:

¢ cea prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Pentru aceasta se va completa o declaratie pe propria réspundere;

e cea prevazuta la secliunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea
98/2016 privind achizifiile publice. In acest sens reprezentantul legal al prestatorului va
completa o declaratie pe propria raspundere.



3.5 Modul de prezentare al ofertei

Autoritatea Contractanta va publica in SICAP un anunt de publicitate unde se va indica
modalitatea de prezentare a ofertei.

Oferta va cuprinde: documente de calificare, propunerea tehnicé, propunerea financiara.
Documentele de calificare solicitate sunt prezentate in Sectiunea Formulare:

o Certificat de inregistrare/ certificat emis de catre ONRC cu specificarea codului CAEN
corespunzator achizitiei,

o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 — 60 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;

» Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art, 164, art. 165 si art. 167 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

» Modelul contractului de prestéri servicii asumat prin semnatura si stampila.

Ofertantul va prezenta o propunere tehnica prin care va descrie punct cu punct modui in care va
presta serviciile sale Tn conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Oferta financiara se va prezenta in lei, fard TVA,
3.6 Prevederifinale

Toate documentele realizate in cadrul proiectului ,Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea
legaturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertatii), inclusiv
lucrari de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor - Etapa I", cod SMIS 127644, din cadrul
Programului Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritard 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane
durabile, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scizute de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea
mobilititii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare,
Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon Tn municipiile resedinta de judet prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urband durabila,, sunt proprietatea exclusiva a
Autoritatii Contractante si nu pot fi utilizate de cétre Prestator si/sau terti.

Prezentul caiet de sarcini se constituie anexa la tontractul de prestari servicii ce va fi incheiat
intre municipiul Ploiesti si furnizorul de servici.

IN}TOCMIT,
SC INTERGROUP ENGINEERING SRL
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