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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE DIRECTA
CONTRACT DE LUCRARI
"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII
NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”



DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Tip legislatie: art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si prevederile din Cap.III
- Realizarea achizitiei, sectiunea 1 - Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicid/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania,
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/522/114, In
atentia: Director ~ Executiv -~ Adjunct -  Carmen  Patricia  Radu, adresa
email: achizitii.publice@ploiesti.ro, Fax: +40 244510736, Adresa internet (URL):
www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin
incheierea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare ). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor
fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de-

/A O0F 222/, ora fZ°7Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL
SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea
denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre
autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executarea lucrarilor
(inclusiv proiectarc) - PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII
NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE), in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini si ale Documentatiei de atribuire. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va
mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru
Municipiul Ploiesti.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:
2 zile lucratoare

12) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea IT: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere



IL1.1)

.1.2)

I1.1.3)

I.1.4)
IL.1.5)

I.1.6)

IL.1.7)

11.1.8)

11.1.9)

11.2)

Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea
contractanta

"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
(PROIECTARE +EXECUTIE)”

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor

Lucrari

Locul principal de executare: Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova

Anuntul implica
Incheierea unui contract de lucari (inclusiv proiectare)
Informatii privind acordul-cadru — nu este cazul

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul presupune servicii de proiectare (inclusiv verificare tehnica si asistenta tehnica),
precum si lucrari privind demolarea pasarelei existente si construirea unui pasarele noi, pe
acelasi amplasament. Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in
Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform
prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publicd, cu modificirile si
completdrile ulterioare. Accesul pe pasareld se realizeaza pietonal din str. Cornétel si din Str.
Apelor.
Vecinatatile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:

- la nord: Str. Apelor

- la sud: Str. Cornatel

- la est: Paraul Dambu

- la vest: Paraul Dambu

Valoarea totala estimata 183.200 lei, exclusiv TVA, din care:

32.500 lei, exclusiv TVA, contravaloare servicii de proiectare-documentatii pentru
obtinerea avizelor, DTAD, DTAC, PTE+DE, inclusiv verificarea tehnica, asistenta
tehnica pe toata durata executiei lucrarilor;

150.700 lei, exclusiv TVA, contravaloare C+M.

Documentatia tehnico-economica, faza DALI, a fost aprobata prin Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti nr.316/31.08.2021.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45213316-1 — Lucrari de instalare de pasarele

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

Impartire in loturi

Nu

Vor fi acceptate variante
Nu

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru



11.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul

Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DALI, si anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructura);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip 1),
podest din tabla striatd grosime min 6 mm/gritare zincate, balustrada metalica din teava
rectangulara (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

- Se va realiza o pasareld noud cu lungimea de 17,00 m si latimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gratare zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarcd pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizata din teava rectangulara (montanti si
bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la distantd de 10 cm una
fatd de cealalta; Aceasta va fi vopsité sau zincatd functie de solutia aleasa la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stalpi cu grinzi din beton armat -
pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;

- Realizarea unor stalpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalica a pasarelei;

- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pérti (cu panta aferenta fata de
cotele de nivel ale celor doud maluri).

11.2.2)

11.3)

11.4)

Sursa de finantare:
Bugetul Local — Cap. 84.02.71.01- Transporturi — B10

Optiuni
Nu

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 2 luni. Autoritatea contractanta va
emite ordin de incepere pentru elaborarea tuturor etapelor si fazelor de proiectare.
Documentatiile vor fi intocmite conform legislatia in vigoare.

Lucrarile de desfiintare/construire vor incepe de la data emiterii ordinului de incepere aferent
lucrarilor de desfiintare/construire, emis de catre autoritatea contractanta.

Ajustarea pretului contractului
Da

Pretul contractului se ajusteaza numai in conditiile prevazute de art.164 alin.(4) din H.G.
395/2016 conform caruia: In conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea prefului,
fard a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) §i (3), este aplicabild direct in cazul in
care au loc modificari legislative sau au fost emise de cdtre autoritdfile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunfarea la anumite
taxe/impozite locale, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cdrora s-a fundamentat preful contractului.

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

TL1)

1.1.1)
M1.1.1.2)

I1.1.1.b)

Conditii referitoare la contract

Depozite valorice si garantii solicitate

Garantie de participare: nu se solicita

Garantie de buna executie:

Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA;



Forma de constituire:

- Forma de constituire: art.40 alin (1) - (3) din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in Declaratia privind insusirea sau
Jormularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul
contractului de lucrari);

Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului, in conformitate cu art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016.

111.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local - 84.02.71.01- Transporturi — B9

I11.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta
Formularul 1)

III.1.5)  Legislatia aplicabila, fara a se limita la actele normative mentionate in continuare:
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
reeferitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.907/1996 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice ;

- Legea nr.319/2006 securitatii si sdnatatii in munca;

- www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinante.ro; www.anap.ro.

I11.2) Conditii de participare

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in

11.2.1) registrul comertului sau al profesiei

[II1.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 2;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice privind achizitiile publice-completarea si
prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea achizitiei directe:

- d-1 Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Daniel Nicodim — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Magdalena Trofin —Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Nicoleta Craciunoiu — Director Executiv Directia Economici;

- d-na Constantin Mihaela Lucia —Secretar General al Municipiului Ploiesti;

- d-na Elena Loredana Constantin- p.Director Executiv - Directia Administratie Publica,

Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;



- d-na Carmen Patricia Radu — Director Executiv-Adjunct - Directia Administratie
Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Madalina Craciun — Director Executiv — Directia Tehnic Investitii;

- d-1 Negru Mihail- Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri.

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae,
Ganea Cristian-Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Rizvan,

Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu
Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe,
Maichitescu Alexandru-Dragos, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Viscan Robert Ionut, Vlad
Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru Stefan, Cristian
— lonel Ionescu.

Nota:

Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016se va
prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.

3. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea
Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta
in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul
se va prezenta in numele asocierii.

Note:

1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste
documente.

2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de
natura celor solicitate la punctul 111.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o
declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest
sens.

111.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane juridice/fizice romane:

- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care
sa rezulte ca lucrarile si serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul
CAEN mentionat in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea
“conform cu originalul”/ certificat eliberat on-line cu semnatura electronica atasata);
informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca
persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este
rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data
limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba
romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru
partea din contract pe care o realizeaza.




111.2.2)

11.2.3.2)

Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii ~ Modalitatea

cerintelor mentionate de indeplinire
- completarea
Se solicita: si prezentarea

- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand Cifra de afaceri  Formularului §
medie anuala pe ultimii 3 ani

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de
respectarii cerintelor mentionate indeplinire

EXPERIENTA SIMILARA solicitata in conformitate cu art.178 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani,
lucridri similare in domeniul infrastructurii de transport rutier
similare, in baza unui contract de lucrari in valoare cumulati de
cel putin 150.700 lei, farda TVA.

Documentele justificative:

- Certificate/documente continand indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati pentru acele lucrari pe care ofertantul
considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare
pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, in
cadrul carora trebuie sa se indice cel putin urmatoarele informatii,
pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara:
a) obiectul lucrarilor;

b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau
clienti privati;

c) valoarea - in lei fara TVA;

d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de
finalizare) in care s-a executat contractul;

¢) locul executarii lucrarilor;

f) sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.

- completarea

e ew e . . . . v e . Sl prezentarea
Declaratia si Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; Formularului 6

- completarea
Declaratia si Lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani; g prezentarea .

Formularului 7

-Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului -completarea
angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani si prezentarea

Formularului 8
-Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru

derularea contractului - gompletarea
s1 prezentarea

Formularului 9



Personal specializat:
1 Sef santier — 1 persoana - studii superioare in domeniul
drumuri/poduri
2 Responsabil tehnic cu executia
3 Responsabil SSM
4 Inginer topometrist — 1 persoana
Pentru tot personalul implicat in realizarea contractului,
ofertantul va prezenta, in copie conform cu originalul,
documentele care sa ateste pregatirea profesionala (diplome,
atestate, etc), CV-uri, contracte de munca/colaborare/declaratii de
disponibilitate (pentru personalul propus de ofertant si care nu
este angajat al acestuia).
Nota: Persoana cheie nominalizata in oferta declarata castigatoare va
putea fi inlocuit de catre ofertantul castigator numai cu o alta persoana
cu experienta si calificari cel putin egale cu cele solicitate de
autoritatea contractanta prin fisa de date si numai cu aprobarea
autoritatii contractante.

SECTIUNEA 1V: INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

IV.1)
IV.1.1)
IV.1.1.a)

IV.1.1.b)

vV.2)
IV.2.1)

IV.3.

IV 4)

IV.4.1)

Procedura
Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online
Tipul procedurii de achizitie publica

Achizitie directa
Criterii de atribuire

Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Prezentarea ofertei

NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia
ii lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau
propunerea financiara.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Se va prezenta:

- Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi
intocmita astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita
identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de



IV.4.2)

IV.4.3)

sarcini.
In cazul in care considera ca este necesar, ofertantul va prezenta informatii
suplimentare celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda:

-  Memoriu

- Grafic de executie

- Liste de cantitati
- Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut
cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,
conform art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (Formularul 10). Informatii detaliate
privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national in domeniile mediului, social si
al relatiilor de munca se pot obtine de la:
- Agentia Nationala pentru Protectia  Mediului sau de pe site-ul:
http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie;
- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau de pe site-ul
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;
- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html.
-Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata
intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii
nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in
sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va elabora astfel incat si furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul procedurii.

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta (Formularul 12), care reprezinta elementul principal al propunerii
financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei fara TVA si va cuprinde toate costurile
aferente executarii lucrarilor (inclusiv proiectare), conform cerintelor Caietului de sarcini.

- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 12A).

-Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce
priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de lucrari;

- Se va prezenta, de asemenea, detalierea modului economic de formare a pretului ofertat,
identificand principalele elemente de cost care intra in component sa;

- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-
un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt
incidente, propunerea financiara va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Modul de prezentare a ofertei

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP (SICAP) si va fi
finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si
oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (www.sicap-prod.e-
licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata
in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP (SICAP).



Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP (SICAP), dupa codul CPV si denumirea
lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea
selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in
executarea lucrarilor (inclusiv proiectare ) - "PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN
DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”, in conformitate cu
cerintele Caietului de sarcini si ale Documentatiei de atribuire. Pentru o mai buna
identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca
ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind
insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice)
referitoare la formularul de contract de lucrari se transmit la adresa de e-mail:
achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (SICAP) de catre
autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii
anterior prezentata.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VL1)

VL 2)

Alte informatii

Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor
Publice NOUL SEAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea
Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro,
Informatii publice, sectiunea Achizitii publice, subsectiunea Lista achizitii. Documentatia de
atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior
mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si
gratuit la documentatie.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba,
trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,
Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Carmen Radu
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CONTRACT DE LUCRARI (INCLUSIV PROIECTARE)

nr. /

PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
(PROIECTARE +EXECUTIE)”

Preambul

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
s-a incheiat prezentul contract de lucrari,
intre

MUNICIPIUL PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A, 100316, telefon: 0244-
516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont .......cevvvveennnnnn.. deschis la Trezoreria
Ploiesti, reprezentat prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

s1

........... ,ecusediul in ..oy v, telefon: o, fAX L,
cod fiscal .................l , Cont ....oovviiiiiiinnnn, , deschis la Trezoreria .................... ,
reprezentatd prin .................. avand functiade .............. , in calitate de executant , pe de alti
parte
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract i toate Anexele sale.
b. achizitor §i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. lucrari - activititi a ciror executie face obiect al contractului;
e. servicii - activitati a cdror prestare fac obiect al contractului;
f.  forta majord - un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi previazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.

Nu este considerat forfi majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti;
g. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "z1"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1- Executantul se obligad si presteze serviciile de proiectare si elaborare documentatii tehnice,
precum si sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie lucrarile avand ca obiect
realizare PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, cu respectarea Documentatiei de
atribuire si a cerintelor Caietului de sarcini.

4.2 - Achizitorul se obliga si plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.



5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre achizitor, este
............... lei, fara TVA la care se adauga TVA.

6. Durata contractului

6.1. Contractul produce efecte de la data inregistrarii lui la achizitor, dupa semnarea de cétre ambele
parti contractante, pana la data efectuarii receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate
conform documentatiilor care fac obiectul contractului.

7. Executarea contractului

7.1 — Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, in termen de 5 zile
lucratoare de la data inregistrarii contractului la achizitor si produce efecte pana la data efectuarii
receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate.

7.2 — Termenul pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor este de 3 luni, incepand de la data
primirii ordinului de incepere. Achizitorul va emite ordin de incepere pe tiecare etapa si faza de
proiectare, respectiv pentru lucrarile de demolare si executie lucrari.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) DALIL

¢) propunerea tehnica;

d) propunerea financiara;

e) dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului;
f) Acord de asociere, daca este cazul;

g) Acord de subcontractare, daca este cazul;

h) Acte aditionale, daca exista

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrérii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sa nu indepérteze sau si deterioreze obiectele previzute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de
a Indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daca din cauza unor astfel
de dispozitii, executantul suferd intirzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligatia, de Indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.
9.7 — Executantul se obligé s despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald, si
ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezultd din culpa achizitorului.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - a) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare si sa execute lucrarile in scopul
realizarii obiectului contractului, la standardele si /sau performantele prevazute in Propunerea
tehnica.



b) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute in Documentatia de
atribuire, prevaleaza prevederile Documentatiei de atribuire.

10.2 — Executantul se obligd sd presteze serviciile si sa execute lucrarile care fac obiectul contractului,
in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate, la standardele si/sau performantele
asumate prin acesta. Documentatiile vor contine, atat parti scrise cat si desenate, ce vor respecta
normele, normativele, instructiunile si prevederile legale in vigoare atat cele referitoare la continut
cat si cele referitoare la forma, numar de exemplare si orice alte mentiuni din respectivele
reglementari.

10.3 — (1) Executantul se obliga:

a) sa elaboreze documentatiile tehnice cu aplicarea/respectarea tuturor actelor normative si
prescriptiile tehnice in vigoare.

b) documentatiile trebuie sa fie elaborate astfel incat sa fie clare, sa asigure informatii tehnice
complete care sa permita obtinerea autorizatiei de construire.

c) sa asigure prestarea serviciilor si elaborarea documentatiei tehnice cu personal calificat/atestat.
(2) Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DALI, si
anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructura);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalici (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip
I), podest din tabla striatd grosime min 6 mm/grétare zincate, balustradd metalica din teava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

- Se varealiza o pasarela noud cu lungimea de 17,00 m si latimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striatd vopsita de grosime min 6 mm sau gritare
zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarcé pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizata din teava rectangulara
(montanti si bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la
distanta de 10 cm una fata de cealaltd; Aceasta va fi vopsitd sau zincatd functie de solutia
aleasd la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stalpi cu grinzi din beton armat
- pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;

- Realizarea unor stalpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalicd a
pasarelei;

- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele parti (cu panta aferenti
fatd de cotele de nivel ale celor doua maluri).

10.4 - a) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile avand ca obiect Pasarela peste
paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov, in conformitate cu cerintele stipulate in Documentatia
de atribuire.

b) In cazul aparitiei unor defecte, dupa receptia la terminarea lucrarilor, in perioada de
garantie executantul are obligatia sa le remedieze in termen de 10 zile de la primirea notificarii de
la achizitor.

¢) Executantul se obliga ca la finalizarea lucrarilor sa intocmeasca Cartea tehnica a
contructiei, care va cuprinde si planurile actualizate post executie.

d) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata
executiei lucrarilor.

10.5 Executantul se obliga s despigubeasci achizitorul impotriva oricéror:

(1) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

(2) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei

in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre

achizitor.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea indeplinirea contractului, de a asigura forta
de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie,



fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevadzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, calculele, verificarile

calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute
de achizitor.
10.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului in
orice problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului 1n care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, fara nicio culpa din partea executantului,
atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.8 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

1) de alua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenta pe santier
este autorizati si de a mentine santierul (atat timp ct acesta este sub controlul siu) si
lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea
de ordine necesara evitérii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,

alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte

autoritifi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru

a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din

poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.9 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucririlor, materialelor si

echipamentelor care urmeazi a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii

pand la data semnadrii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,

in mésura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietétile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legaturd cu obligatia prevézuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.11 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricéruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele i va limita si repartiza incircaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, sd fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriordri sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui drum care comunici
cu/sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
pliti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afla pe traseul santierului.

(4) Costurile pentru consumul de utilititi precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
maésurat se suportd de citre executant.

10.12 - (1) Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:



- de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale, lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

- de a aduna, indepérta de pe santier si transporta la rampa de gunoi pe cheltuiala sa daraméturile,
molozul si alte tipuri de deseuri.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.13. - Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele Curtii de Conturi
cu ocazia controlului activitatii achizitorului si care se datoreaza culpei executantului si se obliga la
indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele
prevazute.

10.14 — Obligatiile executantului privind sanatatea si securitatea in munca:

(1) Executantul va lua toate maésurile necesare pentru mentinerea sanatitii si securitétii
personalului propriu. Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare, ca personalul
medical, facilititile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenti
pe santier si in taberele de cazare ale personalului executantului sau achizitorului si ca se iau toate
masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor;

(2) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care si raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoand va fi calificata
pentru o astfel de activitate i va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei lucrdrilor, executantul va asigura toate facilitétile
necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale;

(3) In situatia producerii unui accident, executantul va transmite, urgent, achizitorului detalii
referitoare la producerea accidentului. Executantul va péstra un registru si va intocmi rapoarte
referitoare la sinitatea, securitatea si asistenta sociald acordatd persoanelor, precum si la daunele
aduse proprietatii. Accidentele de munca se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre executantul
la care este angajata victima.

(4) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si sandtate pe perioada
executarii lucrérilor si interventiilor ulterioare. Aceastd persoand va fi calificatd conform cerintelor
art.59 din H.G.nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate gi sindtate pentru santierele
temporare sau mobile.

(5) Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce le
revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in
special in ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului in ordine si Intr-o stare de curdtenie corespunzatoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, {indnd seama de conditiile de acces la aceste
posturi;

¢) stabilirea cdilor si zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e) intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de
munca utilizate, in scopul elimindrii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sinitatea
lucratorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special
a materialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea, evacuarea si transportul la groapa de gunoi pe cheltuiala sa a deseurilor si
materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

i) adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilitd pentru diferite
tipuri de lucrari sau faze de lucru;

j) cooperarea dintre angajatori si lucrétorii independenti;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeazd in cadrul sau in apropierea
santierului.



11. Obligatiile tertului sustinator (clauza se mentine numai in situatia in care ofertantul declarat
castigator va declara sustinerea acordata de tert/terti)

11.1 - In cazul in care executantul, intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale, pentru
partea din contract ce face obiectul angajamentului ferm.

11.2 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.

11.3 - In cazul in care pe perioada derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator,
aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si
executant. Dupa incheierea Actului aditional, termenul de mobilizare a tuturor resurselor in vederea
ducerii la indeplinire a contractului este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii Actului
aditional.

11.4 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda fata de achizitor pentru partea din contract ce face
obiectul angajamentului ferm, conform clauzelor contractuale.

12. Obligatiile principale ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obliga si plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor si
executia lucrarilor avand ca obiect Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov, astfel:

a) pentru serviciile de proiectare plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la data
inregistrarii facturii la achizitor, emisa in baza procesului/proceselor verbale de receptie semnate fara
obiectiuni de achizitor;

b) pentru executia lucrarilor plata se va face in 30 de zile de la data inregistrarii facturii
constructorului la achizitor, in functie de alocatia bugetara. Factura va fi emisa pe baza situatiilor de
lucrari, lunare intocmite de catre constructor si confirmate de catre dirigintele de santier.12.2 -
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara platd, dacd nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:

a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcin;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

12.3 - Achizitorul are obligatia de a examina gi mésura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

13.1 - (1) In cazul in care executantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul este indreptétit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenti
cu o cotd procentuald de 0,1% din valoarea aferenta partii neexecutate din contract, pentru fiecare zi
de intarziere.

13.1 - (2) In cazul in care cota procentuald prevazuta la alin.(1) este mai mica decat valoarea cotei
procentuale minime stabilita in functie de rata dobanzii de referinta a B.N.R. la data calcularii
penalitatilor, atunci se va aplica procentul minim raportat la dobanda de referinta a B.N.R.,in
conformitate cu prevederile art.3 alin.(2)1 din O.U.G. nr.13/2011.

13.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut de art. 10.2, atunci acesta
are obligatia de a pliti, ca penalititi, o suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuati, pentru fiecare
zi de intarziere.

13.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisi
adresatd executantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta renunfare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea
din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

13.5 - Pact comisoriu: Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract de cétre una dintre parti, respectiv de citre executant a obligatiilor principale
prevazute la art. 10, iar de cétre achizitor a obligatiilor prevazute la art. 12, da dreptul celeilalte parti
de a considera contractul de plin drept reziliat, fira judecatd, fard punerea in intarziere si fara



indeplinirea altor formalititi prealabile, precum si de a pretinde plata de daune-interese in cuantum
de 20% din pretul contractului.

Clauze specifice

14. Garantia de bund executie a contractului

(2) - Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) - Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in cazul rezilierii contractului din motive
imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in realizarea obiectului
contractului, din vina executantului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul
produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este
obligat sa-1 despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

(4) Modul de constituire a garantiei de buna executie:

- integral prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii
de o societate bancara sau de o societate de asiguréri, sau

- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art. 90, alin. (3)
din acelasi act normativ. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul, fara TVA, al contractului. (ofertantii vor
specifica modalitatea de retinere in declaratia cu privire la formularul contractului de lucrari).

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de catre ambele parti, in conformitate cu art. 39, alin. (3) din H.G. nr.
395/ 2016;

(6) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente achizitorul are dreptul
de a aplica sanctiunea instituita de art.11.4.
14.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantici de buni executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu fisi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizind
totodata obligatiile care nu au fost respectate.
14.3 - 70% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daci achizitorul nu a formulat pand la acea data
nicio reclamatie de executare a garantiei de buna executie;

- restul de 30% din valoarea garantiei de buna executie, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza Procesului verbal de receptie finald, daca achizitorul nu a formulat pana
la acea data nicio reclamatie de executare a garantiei de bun executie.

1S, Alte resposabilititi ale prestatorului

15.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile (inclusiv proiectare) prevazute in contract
cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

(2) Executantul se obligd s supravegheze prestarea serviciilor si executarea lucrarilor, sa

asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurarii acestora
este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
15.2 - Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor (inclusiv proiectare) in
conformitate cu termenele convenite. Totodata, este raspunzitor atdt de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
15.3 - Executantul se obliga sa emita factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei
in care s-a receptionat serviciul (conform art. 319 alin.16 Cod Fiscal).



16.Alte responsabilititi ale achizitorului

acesta le solicita i pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16.2 - Achizitorul prin reprezentantii sai imputemiciti, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor si de executare a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificatiile tehnice si
prevederile din propunerea tehnica, Documentatia de atribuire si din DALL

17. Incepere, finalizare, intirzieri, sistare
17.1 — (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, n scris achizitorului cd
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupid constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.2 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatiile tehnice si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatérile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.3 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

17.4 - Receptia finala este convocata de achizitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de
garantie.

18. Perioada de garantie acordati lucrdrilor
18.1 — Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pana la receptia finala
si este de minim 36 de luni.
18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, de a executa in termen de maxim 10 zile
de la notificarea data de achizitor, toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor
si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevézute la alin.(1), pe cheltuiala

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme;

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti

a lucrarilor;

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricéreia dintre obligatiile explicite

sau implicite care 1i revin in baza contractului.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pretul contractului se ajusteaza numai in situatia In care au loc modificari legislative sau au fost
emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor
pe baza cdrora s-a fundamentat pretul contractului, conform art. 164, alin. (4) din H.G. nr. 395/2016.

20. Amendamente
20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adifional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului.

20.2 - Partile contractante isi rezerva posibilitatea pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea contractului cu respectarea dispozitiilor prevazute la art.221 alin.]1 lit.f din Legea
nr.98/2016 a achizitiilor publice.

20.3 - Aditionarea nu va privi acele clauze a caror modificare ulterioara a fost interzisa de parti prin
prezentul contract.



21. Cesiunea
21.1- Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul

contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti, obligatiile nascute din prezentul
contract ramanand in sarcina partilor astfel cum acestea au fost reglementate prin contract.

22, Forta majord

22.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pana la aparitia acesteia.

221.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitdrii consecintelor.

22.5 - Daci forta majord actioneaza sau se estimeazi ca va actiona o perioadd mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sd poata pretinda celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legéiturd cu
indeplinirea contractului.

23.2 - Daci, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu
reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solutioneze, de cétre instantele judecétoresti competente de la sediul achizitorului.

24. Limba care guverneazd contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

25. Comunicdri
25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa 1n scris.

(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atdt in momentul transmiterii cit i in momentul
primirii.
252 - Comunicdrile intre parti se pot face si  prin telefon, fax, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabili contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

Partile au inteles si incheie prezentul contract astazi.........c.cceeeeeeene. , in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,



FORMULAR 1
ACORD DE ASOCIERE

in vederea participirii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publici

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

1. Partile acordului :

, TePreZentatd Pril.........cceeevevrveerrverrneens , in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
reprezentatd prin.........o..ecceeeeereencenn , in calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit si desfisoare in comun urmétoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publicd organizatd de ........cc.ccocevvveervieneennnnne
................................ (denumire autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului
(07214 1 | RO USSP (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind
cdstigdioare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:
1.
2.

2.3 Contributia financiard/tehnicd/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie

publica este:
1.  %S.C.
2. % S.C.
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfagurate de asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiecirui asociat, respectiv:
1. % S.C.

2. % S.C.

3. Obligatiile asocierii

3.1 Asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidard pentru indeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sd primeasca instructiuni in numele tuturor
asociatilor si este rdspunzdtor in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea
contractului.

3.3 Toti asociatii din Asociere sunt obligati sd rdméana in Asociere pe intreaga durata a procedurii si a
contractului.

4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada deruldrii procedurii
de atribuire si se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul
desemndrii asocierii ca fiind cdstigatoare a procedurii de achizitie).

5. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

5.1 Se imputerniceste SC.......cccovveeririinnienn , avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea
ofertei comune, semnarea gi depunerea acesteia In numele si pentru asocierea constituitid prin
prezentul acord.



5.2 Se imputerniceste SC........cccovevirrieereennnns , avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publicd in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord, in
cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigatoare a procedurii de achizitie).

6. Incetarea acordului de asociere

6.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a activititilor previzute la art. 2 din acord,
c) alte cauze prevazute de lege.

7. Comunicari

7.1 Orice comunicare Intre parti este valabil Indeplinitd daci se va face in scris §i va fi transmisi la
adresa/adresele .......c.oceevviiiniiiiniciiiee, , prevézute la art..........

7.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

8 Litigii
8.1 Litigiile intervenite intre pérti se vor solutiona pe cale amiabil, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de cétre instanta de judecatd competenta.

9. Alte clauze: -
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numér de.....exemplare, cite unul pentru fiecare parte,
F: 1174 RN (data semnarii lui)

Liderul asociatiei:

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notda!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ §i se va completa in funcie de
cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



b)

d)

FORMULAR 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, - , reprezentant Imputernicit
al  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca niciun membru al organului de administrare/ membru al
organului de conducere sau supraveghere/membru cu putere de reprezentare /decizie/control in
cadrul societatii nu se afla in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

privind achizitiile publice, respectiv:

(1) nu am fost condamnat prin hotardre definitivd a unei instante judecétoresti, pentru comiterea
uneia dintre urmétoarele infractiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice:
constituirea unui grup infractional organizat, prevdzuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a respectivului stat;

infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infracfiuni asimilate infractiunilor de coruptie previazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancfionarea faptelor de coruptie, cu
modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
respectivului stat;

infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previazute de art. 18"1-18"5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a respectivului stat;

acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

spilarea banilor, prevazutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea §i sanctionarea
spaldrii banilor, precum i pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazutd de art. 36
din TLegea nr. 535/2004, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a

respectivului stat;



g) fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale

Comunititilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) mi-am indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat, in conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului in care operatorul
economic este infiintat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

(3) nu ma aflu in niciuna dintre urmétoarele situatii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr.
98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:

a) am respectat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

b)

<)

d)

€)
f

nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in Incetarea
activitatii;

nu am comis o abatere profesionald gravd care imi pune in discufie integritatea; prin abatere
profesionala grava se intelege orice abatere comisa de operatorul economic care afecteaza reputatia
profesionald a acestuia, cum ar fi incalcari ale regulilor de concurentd de tip cartel care vizeaza
trucarea licitatiilor sau incédlcari ale drepturilor de proprietate intelectuald, sdvarsitd cu intentie sau
din culpa grava;

nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in cadrul
sau n legéturd cu procedura in cauza;

nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legéturd cu procedura in cauza;

nu am participat la pregitirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a
concurentei;

g) mi-am indeplinit obligatiile principale in cadrul contractelor de achizitii publice si de concesiune

incheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum incetarea anticipatd a contractului, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) continutul informatiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autoritétii contractante in

scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
sunt complete si conforme cu realitatea;

i) nu am incercat si influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritdtii contractante, si obfin

informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire, nu am furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influen{d semnificativa
asupra deciziilor autoritifii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului
operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-
cadru catre respectivul operator economic.

De asemenea, declar cd la prezenta procedurid nu depun doud sau mai multe oferte individuale
si/sau comune si nu depun ofertd individuald/comung, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul
unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, coroborat cu art. 47 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.



Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de .
(se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ..........cc..........

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



FORMULAR 3

DECLARATIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALY/CANDIDATI/OFERTANTI ASOCIATY/
SUBCONTRACTANTUTERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, ........cciieiiiiiii s , reprezentant Tmputernicit al
..................................................................................................... (denumirea / numele i sediul
/adresa operatorului economic), declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu ma aflu in situatiile
prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau nu am actionari ori asociafi semnificativi persoane care sunt sof/sotie, rudi sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relafii comerciale cu persoane cu functii de
decizie in cadrul autoritdtii contractante, conform Anexei; prin actionar sau asociat semnificativ se
intelege persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin
10% din capitalul social sau ii conferd detindtorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in
adunarea generald;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform Anexei.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ............. Operator economic,

(semndtura autorizatd)



ANEXA 3 A

Anexa:Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

- d-1 Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;
- d-1 Daniel Nicodim — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-1 Magdalena Trofin —Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Constantin Mihaela Lucia — Secretar General al Municipiului Ploiesti;
- d-na Elena Loredana Constantin — p. Director Executiv - Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Carmen Patricia Radu — Director Executiv-Adjunct - Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Madalina Craciun — Director Executiv — Directia Tehnic Investitii;

- d-1 Negru Mihail - Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri.

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae, Ganea Cristian-
Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Ridzvan, Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe,
Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu
Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe, Maichitescu Alexandru-Dragos, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena,

Viscan Robert Ionut, Vlad Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru

Stefan, Cristian — Ionel Ionescu.



FORMULAR 4

CERTIFICAT

de participare la procedura cu oferti independenta

I.  Subsemnatul/Subsemnatii, ......ccccceevrvvrrnnnne. ,  reprezentant/reprezentanti  legali  al/ai
......................... , Intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publicd organizata
de v, , In calitate de autoritate contractantd, cu nr. .................. din data de

........................ , certific/certificdm prin prezenta cd informatiile continute sunt adevarate si complete
din toate punctele de vedere.

I1. Certific/Certificdm prin prezenta, in numele ..........ccceeveevrerereenene. , urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

. consimt/consimtim descalificarea noastrd de la procedura de achizitie publicad in conditiile in care
cele declarate se dovedesc a fi neadevérate si/sau incomplete in orice privinta;

. fiecare semnatura prezentd pe acest document reprezintd persoana desemnatd sd inainteze oferta de
participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de ofert3;

. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoand fizicd sau juridic, alta
decat ofertantul in numele céruia formuldm prezentul certificat, care oferteazd in cadrul aceleiasi
proceduri de achizitie publicd sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

. oferta prezentatd a fost conceputd si formulatd in mod independent fatd de oricare concurent, fird a
exista consultdri, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

. oferta prezentatd nu contine elemente care derivd din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva
procedurd sau intentia de a include in respectiva ofertd elemente care, prin natura lor, nu au legatura
cu obiectul respectivei proceduri;

. oferta prezentatd nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

. detaliile prezentate In ofertd nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anuntatd de contractor.

II1. Sub rezerva sanctiunilor previzute de legislatia in vigoare, declar/declardm ci cele consemnate
in prezentul certificat sunt adevérate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

Reprezentant/Reprezentanti legali ( semnatura/semnaturi)



FORMULAR 5

(denumirea/numele)
FISA DE INFORMATII GENERALE
1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: , fax: , € mail: -
5. Certificatul de inmatriculare /inregistrare

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cont deschis la Trezoreria
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul Cifra de afaceri medie | Cifra de afaceri medie |
anuala anuala
] (echivalent valuta)
(let)

Media anuld

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR
pentru ultimii 3 ani



FORMULAR 6

Operator economic

(denumirea_/numele) o
DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE EXECUTATE iN
ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al (denumirea /mumele si sediul /adresa
candidatului /ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritétii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legitura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnétura autorizatd)

Nr. | Obiectul | Codu | Denumirea/nume | Calitatea Pretul Procent | Cantitat | Perioada
Crt 1 le beneficiarului | prestatorulu | total al | indepli ea de
contre‘ictul / clientului 1*) contractul | nitde | (U.M.) | derulare*
ul CPV ui executa *)
Adresa nt
%
i 1| 2 3 4 5 | 6 7 8
1.
2.

Operator economic,

(semnéatura autorizata)
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau

contractant conducator (lider de asociatie), contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului




FORMULAR 7

Operator economic

(denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII iN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea /numele si sediul /adresa
candidatului /ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritétii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legétura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata)



Obiectul Denumirea/nu | Calitatea Pretul [ Procent Cantitat | Perioada
N . | Cod | mele prestatorului | total  al | indeplinit | ea de
tractul . .
p, | COMTACH g beneficiarului / | *) contractu | de (UM.) | derulare
C clientului lui prestator **)
It. PV Adresa %

1 3 4 5 6 7 8

Operator economic,

(semnitura autorizat)

*) Se precizeazd calitatea In care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducétor (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de Incepere si de finalizare a contractului.



FORMULAR 8

Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere

Operator economic

(denumirea/numele)
DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al ..o
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ci autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, sttuatiilor si documentelor care insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificérii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte
persoane juridice sd furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
(denumirea §i adresa autoritdtii contractante) cu privire la

orice aspect tehnic si financiar in legétura cu activitatea noastra.

| Anul 1 ‘ Anul 2 ‘ Anul 3

Personal angajat

. —

Din care personal de |
conducere

(fn cazul solicitarii)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii Operator economic,



FORMULAR 9

INFORMATII REFERITOARE
LA PERSOANELE RESPONSABILE DE INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul /, Director General al societatii comerciale

................................ declar pe propria
raspundere cd pentru lucrarea “ ?

voi folosi urmatoarele persoane responsabile pentru indeplinirea contractului:

NUMELE §I Vechime in | Numarul de lucréri
FUNCTIA PRENUMELE specialitate similare, executate
Studiile se ) in calitate de
specialitate (ani) conducitor
1 2 3 4
PERSOANE RESPONSABILE PENTRU INDEPLINIREA
CONTRACTULUI

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Operator economic,

FORMULAR 10



OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului,
social si al relatiilor de munca

Subsemnatul ............ . (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al .......................... (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte
publice cd vom respecta si presta serviciile cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite prin
legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de munca, precum
si al mediului si protectiei mediului.

De asemenea, declar pe propria raspundere ci la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru

indeplinirea acestor obligatii.

Data: ......ooooveiiiiin..

OFERTANTUL

..........................................

(denumirea/numele)



Model declaratie subcontractanti (daca este cazul) FORMULAR 11

Operator economic

(denumirea/numele)
LISTA
CU SUBCONTRACTANTII
SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul s ofertant/candidat/reprezentant
imputernicit al e (denumirea/numele i sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Denumire Datelede | Specializare | Partea/partile din
subcontractant recunoastere ale contract ce urmeaza a
subcontractantilor fi subcontractate

Operator economic

(semndturd autorizatd)

FORMULAR 12



(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

1.Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .......................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionatd, sd executam lucrarile (inclusiv proiectare) PASARELA PESTE
PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”, pentru suma
de i (suma 1n litere si in cifre, precum si moneda ofertei) platibild dupa receptia
lucrarilor, la care se adaugd TVA in valoare de .......ccceeeevvevevvveeeenreenerennnnnnes (suma 1n litere si 1n
cifre, precum si moneda ofertei)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigdtoare, sd prestam serviciile si
lucrarile din anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractantd. (se va indica anexa la
formular)

3. Ne angajam sa mentinem aceastdi ofertd valabild pentru o duratdi de
................................................................................... zile (durata in litere si cifre)

respectiv pana la data de ........cccu...ee. (ziua/luna/anul) $i ea va raméne obligatorie pentru noi si
poate fi acceptatd oricand Inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am inteles si consimtim ci, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind céstigitoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ca: (se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

| | depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat,
marcat in mod clar ,,alternativa™/’alta oferta”.

|_| nu depunem oferta alternativa.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizifie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice ofertd primita.

Data / /

(nume, prenume §i Semndturd).

in calitate de ..o legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular 12A



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA LUCRARI

(denumirea/numele ofertant)

ANEXA LA OFERTA DE LUCRARI

1 Valoarea totala a contractului de lucrari (inclusiv
proiectare) este de ................ lei, fara TVA si se
compune din:

2 Valoarea maximid a lucririlor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat)

'3 Garantia de buna executie va fi constituitd sub
forma......cc.ccoceereen... in cuantum de:

4 | Perioada de garantie de bund executie
(luni calendaristice)

5 | Pertoada de mobilizare

(numarul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrdrilor pana la data
inceperii executiei)

6 | Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data
semndrii contractului)

7 | Penalizéri pentru intarzieri la termene intermediare
si la termenul final de executie (% din valoarea care
| trebuia sd fie realizatd)

'8 | Limita maxima a penalizarilor
(% din pretul total ofertat)

9 | Limita minimé a asigurarilor
(% din pretul total ofertat)

10 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice) .
11 | Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata
lunare (garantii, avansuri )

(semndtura autorizatd)
L.S.

OPERATOR ECONOMIC,




MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC- INVESTITII
Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri

CAIET SARCINI
"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV

(PROIECTARE +EXECUTIE)”

INTRODUCERE

Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru lucrdrile care
fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedurd.

In cadrul acestei proceduri, Primaria Municipiului Ploiesti indeplineste rolul de Autoritate
Contractanti, respectiv Achizitor/ Beneficiar in cadrul Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspundi integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard
a limita functionalititile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ,
ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul are ca scop:

- servicii de proiectare-documentatii pentru obtinerea avizelor, DTAD, DTAC, PTE+DE,
asistenta tehnica pe toata durata executiei lucrarilor, inclusiv verificarea tehnica.
- executia lucrarilor de desfiintare si lucrari de construire pasarela noua.
Documentatiile, ce reprezinta caietul de sarcini, sunt:

- referatele expertului tehnic elaborate in decembrie 2020 in vederea stabilirii masurilor de
restrictie ce se impun;

- expertizele tehnice elaborate in anul 2017,

- Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie elaborate in iulie 2021;
- Certificat de Urbanism nr.611/02.06.2021.

Cod CPV principal:
45213316-1 — Lucrari de instalare de pasarele

DATE GENERALE:
Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr.213/1998,



privind bunurile proprietate publicd, cu modificérile si completérile ulterioare. Accesul pe pasarela se
realizeazi pietonal din str. Cornatel si din Str. Apelor.

Vecinitaitile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:

- la nord: Str. Apelor
- la sud: Str. Cornatel
- la est: Paraul Dambu
- la vest: Paraul Dambu

In urma expertizei tehnice si conform ,Instructiunilor pentru stabilirea stirii tehnice a unui
pod”, indicativ AND 522-2002, aplicate in conditiile aratate la inceputul capitolului 3, pasarela din
dreptul strazii Neajlov se incadreazi in clasa stéri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA
CONDITII MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI).

iIN ACEASTA SITUATIE A FOST NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI
PIETONALE PE PASARELA, IMPUNANDU-SE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;

Contractul presupune servicii de proiectare (inclusiv verificare tehnica si asistenta tehnica),
precum si lucrari privind demolarea pasarelei existente si construirea unui pasarele noi, pe acelasi
amplasament.

Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DALI,

si anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurd);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicad (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip
1), podest din tabla striatd grosime min 6 mm/gritare zincate, balustradd metalica din feava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

- Seva realiza o pasareld noud cu lungimea de 17,00 m si latimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabld striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gritare
zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarca pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustradi de protecti cu H=1,20 m realizata din teava rectangulara (montanti
si bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la distantd de 10 cm
una fati de cealaltd; Aceasta va fi vopsitd sau zincatd functie de solufia aleasd la punctul
anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stalpi cu grinzi din beton armat -
pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;

- Realizarea unor stilpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalicd a
pasarelei;

- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pérti (cu pantd aferents fata
de cotele de nivel ale celor dous maluri).



Cerinta minima de calificare;

Experienta similara:
- prezentarea unui contract privind pentru lucrari similare, in valoare de minim 183.000 lei,

exclusiv TVA.

Personalul propus
1. Sef santier — 1 persoana - studii superioare in domeniul drumuri/poduri

2. Responsabil tehnic cu executia

3. Responsabil SSM

4. Inginer topometrist — I persoana
Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi intocmita
astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea cu
usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
In cazul in care considera ca este necesar, ofertantul va prezenta informatii suplimentare celor
solicitate prin formularul Propunere Tehnica, parte a documentatiei de atribuire.
Formularul de Propunere tehnica, a fost structurat astfel incat ofertantii sa ofere informatii
detaliate si explicite asupra modului in care vor executa lucrarile, iar autoritatea contractanta
sa poata evalua unitar ofertele.
Pentru tot personalul implicat in realizarea contractului, ofertantul va prezenta documentele
care sa ateste pregatirea profesionala (diplome, atestate, etc), CV-uri, declaratii de
disponibilitate.
Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda:
- Memoriu
- Grafic de executie
- Liste de cantitati

Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiard se va elabora astfel incdt sd furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul procedurii.

Etapele contractului:

Autoritatea contractanta va emite ordin de incepere pentru elaborarea tuturor etapelor si fazelor
de proiectare.

Documentatiile vor fi intocmite conform legislatia in vigoare.

Lucrarile de desfiintare/construire vor incepe de la data emiterii ordinului de incepere aferent
lucrarilor de desfiintare/construire, emis de catre autoritatea contractanta.



Receptia lucrarilor

Receptia la terminarea lucririlor

Receptia la terminarea lucrdrilor se efectueaza de citre beneficiar conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/1994 cu
modificdrile si completarile ulterioare.

Receptia finala

Receptia finala se va efectua conform Regulamentului de receptie a lucrérilor deconstructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G.273/1994 cu modificéarile si completérile ulterioare, dupa
expirarea perioadei de garantie.

Garantia lucrarilor
Garantia acordata lucrdrilor, dupd incheierea receptiei la terminarea lucrdrilor, acceptata de
autoritatea contractanta si va fi de minim 36 luni.

Garantia de buna executie a contractului:
Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10%,
din valoarea contractului, fara TVA.

Conditii de plata

Plata se va face in 30 de zile de la data inregistrarii facturii constructorului la achizitor, in
functie de alocatia bugetara. Factura va fi emisa pe baza situatiilor de lucrari, lunare intocmite de catre
constructor si confirmate de catre dirigintele de santier.

DIRECTOR EXECUTIV,
Madalina CRACIUN
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Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri
Mihail NEGRU
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CUPRINS:
A. Piese Scrise :
1. Informatii generale privind obiectul de investitii
1.1 Denumirea obiectivului de investitii
1.2 Ordonatorul principal de credite / investitor
1.3 Ordonatorul de credite (secundar / tertiar)
1.4 Beneficiarul investitiei
1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
2. Situatia existentd si necesitatea realizérii lucrérilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitétilor si deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitéti ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafatta terenului,
dimensiuni in plan)
b) Relatiile cu zone Invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile
¢) Datele seismice §i climatice
d) Studii de teren
(i) Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementérilor
in vigoare
(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz
¢) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia
g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati;

3.2. Regimul juridic
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a) Natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune

b) Destinatia constructiei existente

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice / de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionrilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate

d) Informatii / obligatii / constrngeri extrase din documentatiile de urbanism
3.3. Caracteristici tehnice §i parametri specifici

a) Categoria si clasa de importanti

b) Cod in lista monumentelor istorice

c) An/ ani/ perioade de constructie pentru fiecare corp de constructie

d) Suprafata construiti

¢) Suprafata construita desfasurati

f) Valoarea de inventar a constructiei

g) Alti parametri — caracteristicile constructive principale ale constructiei

3.4.Analiza stdrii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditorului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi
de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate In zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zonele construite protejate. Se vor evidentia degradérile,
precum si cauzele pincipale ale acestora, de exemplu degradiri produse de cutremure, atiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intrefinerea constructiei,

conceptia structurald initiald greita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica

3.5. Starea tehnic, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere
al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

3.6.Actul doveditor al fortei majore

4, Concluziile expertizei tehnice i, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare

a) Clasa de risc seismic

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie
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¢) Solutiile tehnice si méasurile propuse de cétre expertul tehnic, si dupa caz auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii
d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea funcfionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dou) si analiza
detaliat a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrari de interventii

b) Descrierea, dupd caz, si altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnicé de interventii
propusi

¢) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat Invecinatd; existenta conditionérilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie

5.2.Necesarul de utilitii rezultate, inclusiv estiméri privind dep#sirea consumurilor inifiale
5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

5.5. Sustenabilitatea realizrii investitiei:

a) Impactul social si cultural

b) Estimiri privind forfa de munca ocupati prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in
faza de operare

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupé caz

5.6.Analiza financiari si economici aferent3 realizirii lucrdrilor de interventie
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a) Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referin{a si prezentarea
scenariului de referintd

b) Analiza cererii de bunuri i servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung

¢) Analiza financiar3; sustenabilitatea financiara

d) Analiza economici; analiza cost-eficacitate;

e) Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. Scenariul/optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat()

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata 1n lei,
cu tva si, respectiv, fird tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul
general

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performant - elemente fizice/capacitati fizice
care s# indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

d) Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
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7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de citre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului, méasuri de
diminuare a impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, In documentatia tehnico-economici

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum

a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficient ridicatd pentru
cresterea performantei energetice

b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz

¢) Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice

d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

e)Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
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% CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

f 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

PASARELA PESTE PARUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR :

Municipiul Ploiesti.

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR / TERTIAR):

Nu este cazul.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIE:
Municipiul Ploiesti, prin primar Andrei Livin VOLOSEVICI.

11.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCMMLOR DE
|
|

| INTERVENTIE / NlCOLq \\

PROIECTANT GENERAL / ¥ Q~ \\:‘tA/V '? 4;) \
DR

SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL, ( g/ ™ A’Q’V \®
| ! i
Sediu Social: Str. Elena, nr. 4, Bucuresti, Sector 2 NR. 09449 ) /5

.. \\ / p

E-mail: office@satcch.ro ‘\ 4 “dq i o/ / /

Registrul Comertului J40/1559/2019 N 'P/ /f/\/(, ER N

CA O
-

CUI 40601280 = _'



S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Livin VOLOSEVICI
E-mail: office(@satcch.ro ‘ B
Pasareld peste Pardul Dambu in Dreptul Proiect nr. 18-2/2021
Strazii Neajlov . Documentatia de Avizare a Lucririlor de
| | Interventii

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE,
ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Politica de dezvoltare urbani urmireste realizarea unor obiective startegice pe termen lung:
- Garantarea unei gestiondri durabile a resurselor naturale;
- Favorizarea unei dezvoltiri teritoriale echilibrate a comunititilor urbane in special prin
sprijinirea economiilor locale, crearea si mentinerea locurilor de munci;

intre infrastructura unei zone si dezvoltarea sa economic existi o relatie de reciprocitate.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atdt mai mare cu ct infrastructura este mai
dezvoltatd. De asemenea, cregterea economicd exercitid o presiune asupra infrastructurii existente si
determind o nevoie mai accentuatd de dezvoltare a acesteia.

Astfel, construirea §i intrefinerea infrastructurii au un efect multiplicator ce creazd numeroase
locuri de munci si impulsioneazi dezvoltarea economici.

Dezvoltarea durabild a comunititilor locale reprezintd o prioritate pentru c¢i modul In care se
dezvoltd localitatea 1i afecteazi prezentul si sansele de viitor. O comunitate durabild apreciazi si
promoveaza un mediu inconjuritor sanitos, utilizeazi eficient resursele, dezvolta si asigurd o economie
locala viabila. Comunitatea durabild are o viziune asupra dezvoltdrii susfinutd si promovati de tofi

membrii ei.
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2.2, ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI
|

| DEFICIENTELOR

Pirdul DIMBU traverseazi Municipiul Ploiesti in partea estici a acestuia.

fntre Bd. Mihai Bravu si DN1B, Ploiesti-Buziu, sunt amenajate mai multe traversari, printre care
si cea din dreptul strizii Neajlov.

Aceastd traversare pietonald reprezintd obiectul documentatii.

Din punct de vedere geografic Municipiul Ploiesti este situat in Cimpia Ploiestiului, apartinind
Campiei Piemontane a Prahovei, aproape de limita nord -estica a acesteia.

Pirjul Dimbu are izvoare in zona localititii Bénesti si este orientat in directia nord-vest spre sud-
est. El traverseazi Municipiul Ploiesti pe directia mentionata, spre limita nord-estica a acestuia.

Piriul este afluent de dreapta al Teleajenului, confluenta fiind in localitatea Buchilagi, ambele
apartinind Bazinului Ialomitei.

Pasarela din dreptul strizii Neajlov face legitura dintre cele doud strizi situate pe malurile
piriului Dimbu, strada Apelor-pe malul sting si strada Cornitel-pe malul drept.

Din datele obtinute de la Beneficiar -Primaria Municipiului Ploiesti, pasarela a fost construiti
aproximativ in anul 1960.

In zona traversarii, albia piriului Dimbu nu este regularizati, este in aliniament cu maurile
inierbate.

Traversarea piriului se face in aliniament §i aproximativ perpendicular pe cele doud strizi
adiacente.

Se mentioneazi cé nivelul caii pasarelei este cu cca. 25 cm inferior nivelului trotuarului de pe
strada Apelor si cu cca. 50 cm inferior trotuarului de pe strada Cornatel.

Lungimea totala a pasarelei este de 1,50m, cu o lumini dintre parapete de cca 1,44 m.

Structura pasarelei este integral metalica.

Suprastructura este formaté din doua grinzi principale continue (profile 124), dispuse la aproape
1,40 m una de alta.

in lungul pasarelei grinzile principale sunt din doua tronsoane, unul de cca 7,45 m, iar celalalt de

cca 9,30 m. Toati structura este sudatd cu exceptia innédirilor grinzilor principale.

10
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Schema statica a suprastructurii este o grinda continua de 16,75 m, cu trei deschideri de 4,25 m,
8,35 m si 4,15 m. Cu mentiunea foarte importantd cd reazemul pilei dinspre malul sting nu mai exista
(probabil a fost sustras profilul metallic ce asigura rezemarea 130.)
Conlucrarea dintre grinzi se face prin 8 profile U10, avind latura mare orizontald si laturile mici
rezemate pe talpa inferioard a grinzilor principale. (124)
Acestea sunt dispuse astfel: la capete, pe pile cite unul in deschiderile de capat si doud in
deschiderea centrala.
Tot pentru conlucrare, dar si pentru rezemarea cdii, la partea superioard a profilelor 124 sunt
corniere L60x60x6, dispuse la aproximativ 1,50 m una de alta.
Trebuie mentionat c3 Tn lung, suprastructura pasarelei are o sigeati apreciati la minim 15 cm.
Culeele nu sunt vizibile, capetele pasarelei sunt ingropate in maluri.
Cele doua pile sunt formate din cite doi stilpi din beton armat cu sectiunea de cca 30x30 cm. La
partea superioar stilpii au un profil metalic I30 dispus necorespunzitor (cu latura de 30 cm orizontal).
La pila P2 (mal sting) acest profil lipseste.
Calea pasarelei este formatd dintr-o tabla striatd cu grosime de 5 mm. Tabla reazema grinzile
principale i pe corniere L60x60x6, dispuse transversal grinzilor.
Parapetele sunt metalice §i sunt prinse de table striatd prin sudura.
Racordurile cu terasamentele sunt realizate prin taluzurile albiei.
Taluzurile sunt inierbate.
Pe pasareld nu se afla niciun fel de instalatii.in zona acesteia sunt urmitoarele:
- in aval de pasareld, la cca 1,50 m, o conductd metalica pentru apa @ 300 mm;
- pe ambele maluri, instalatii electrice aeriene si de iluminat public, pe stilpi de beton
armat;
-pe malul sting amonte de pod se afld o canalizare tubulara terminati cu o clapeti;
- pe aceeasi stilpi sunt si cabluri pentru telecomunicatii si cele pentru televiziune;
-Mentiondm ca de la efectuarea expertizei din anul 2014 la pasarela nu s-au efectuat
lucrari majore.
in conformitate cu datele din expertiza tehnici intocmits in Martie 2017 starea pasarelei este

urmaétoarea:
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In lipsa unor norme pentru determinarea stirii tehnice a unei pasarele, au fost utilizate
nHInstructiunile pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002, la care unele
depunctiri au fost asimilate.

De asemenea s-au avut in vedere ,,Normativul privind criteriile de la determinarea stirii de
viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat gi ziddrie de piatrd”,
indicativ CD138-2010 s§i ,Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
indicarea metodelor de remediere”, indicativ AND 534-1998.

In aceste conditii au fost analizate toate datele mentionate la punctul 1.6 si au fost efectuate
cercetiri, observatii, masurétori si fotografii la fata locului.

Cele mai importante constatari, defecte si degradari ale pasarelei din dreptul strazii Neajlov au
fost inregistrate si in anul 2014 si sunt urmétoarele:

- Beneficiarul, Priméria Municipiului Ploiesti nu define documentatia tehnica in baza careia s-a
executat pasarela si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;

- Din datele obtinute de la localnici, pasarela a fost executatd aproximativ in anul 1960;

- Dupi modul in care este conceputd si executatd, pasarela a fost realizatid de personae care nu
au nicio legaturd cu aceasti specialitate;

- Suprastructura pasarelei este grav deformata, sdgeata ambelor grinzi principale depaseste 15
c¢m, masuratd cu aproximatie ;

- Suprastructura este ruginita, corodats, nevopsit;

- Grinzile principale sunt ruginite, corodate, nevopsite;

In planul orizontal dintre grinzile principale lipseste contravintuirea;

Rostul grinzilor principale este situat total necorespunzitor, la mijlocul deschiderii;

La punctul de innédire, lipsesc eclisele la talpile grinzilor principale;

Rosturile cdii permit scurgerea apelor pe grinzile principale;

La ambele capete, structura metalica este in contact direct cu pamintul;

Suprastructura nu reazama pe pila dinspre malul sting;

Alcatuirea pilei este total atipica, la partea superioard nu existd nici o legiturd intre cei doi

stilpi ai pilei;
- Stilpii de beton armat ai pilei sunt degradati: beton desprins si erodat, armituri insuficient

acoperite, evidente si corodate;
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- Pilele nu sunt previzute cu dispozitive antiseismice;

- Tabla striatd a ciii este deterioratd, deformatd, uzatd, corodati, neprotejatd. Fatd de 2014,
coroziunea tablei striate mult mai avansati;

- Local coroziunea tablei striate a stripuns in intregime tabla;

- In planul parapetelor, calea este lipsita de longrine;

- Parapetele sunt total necorespunzitoare ca alcétuire si rezistentd, sunt ruginite §i nevopsite;

- Din lipsa de intretinere, pe cale sunt depuneri;

- La ambele capete, racordurile cu terasamente sunt necorespunzitoare;

- In zona pasarelei, taluzurile albiei nu sunt protejate cu pereuri;

- Lipseste o scard de coborire in albie pentru inspectie si eventuale interventii;

- Albia are foarte multe gunoaie;

- Conducta de apa din aval de pod este situate in zona de variatie a nivelului apei, ceea ce poate
produce probleme grave in cazul apelor mari;

Prin aplicarea ,Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-
2002, in conditiile aratate la inceputul capitolului, pasarela peste piriul Dimbu din dreptul strizii Neajlov
a obtinut urmatorii indici de calitate:

- Indicele de calitate al starii tehnice, Ci=8;

- Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale, Fi=16;

- Indicele total de stare tehnica, Ist=24;

Avind doud depunctiri maxime (10), conform articolului 18 din instructiunile AND 522-2002,
pasarela se incadreazi in clasa starii tehnice V- STARE CRITICA (NU ASIGURA CONDITII
MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI), indifferent de valoarea indicelui stirii tehnice.
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2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
| PUBLICE
|

Obiective specifice :
- Imbunitatirea gradului de accesibilitate zonei;
- Fluidizarea traficului;
- Tranversarea paraului in conditii de sigurant3;
- Implementarea unor masuri de imbunétatire a calititii mediului inconjurator si de dezvoltare

durabila;

| 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

% 3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:
i

1? a) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN, |
| SUPRAFATA TERENULUI, DIMENSIUNI iN PLAN);

» Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr. 213/1998,
privind bunurile proprietate publicd, cu modificérile si completdrile ulterioare nefiind inci
incluse cu pozitie distincte In inventarul bunurilor ce alcétuiesc domeniul public al Municipiului
Ploiesti;

» Pod peste pardul Dambu, str. Cornatel/Str. Apelor /Mihai Bravu, figureazi in intervalul bunurilor
care alcdtuiesc domeniul Public al Municipiului Ploiesti, Anexa A, Anexa Al, pag. 71, poz 375.

» Categoria de folosinta :

CC — zona pentru céi de comunicatie si constructii aferente;
CCR - cai rutiere;
» Utilizéri permise:

- Orice constructie si amenajare pentru cale de comunicatie rutiere;
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- Reteaua de strézi din intravilan apartinind domeniului public;
- Parcaje publice;
- Unitati ale intreprinderilor de transporturi teritoriale;
» Regim Tehnic :
- UTR-N-20; E-2; E-3; POT max. Admis 50%, CUTmax. Admis 1,5, Conform HCL nr.
293/2007
in scopul ,, Desfiintirii si Construire Pasarela Peste Paraul Dambu in Dreptul Str, Neajlov” a fost
¢liberat de MUNICIPIUL Ploiesti Certificatul de Urbanism nr. 611 din 02.06.2021.

[ b) RELATIILE CU ZONELE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI / SAU CAI DE
} ACCES POSIBILE

Vecinitifile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:
- la nord: Str. Apelor
- la sud: Str. Cornatel
- la est: Parul Dambu

- la vest: Paraul Dambu

Accesul pe pasareld se realizeazi pietonal din str. Cornétel si din Str. Apelor.

i ¢) DATELE SEISMICE $I CLIMATICE

Date Seismice:
Zona Vrancea este principala sursi seismicé din tard, dar pe teritoriul Roméniei se manifestd mai
multe categorii de cutremure, dupd cum urmeaza:
> "superficiale", cu addncimea de focar sub S km;
» "crustale" (denumite normale), cu adancimea de focar intre 5 i 30 km;
» "intermediare", cu addncimea de focar intre 70 si 170 km.
Cele mai puternice §i care afecteazi o arie intinsd sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la

curbura muntilor Carpati, in zona Vrancea, in care se considerd ca este prezent un proces de subductie,
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cu fracturi ale placilor tectonice in contact la diferite adancimi. Cutremurele intermediare produse la
aceastd addncime, cu magnitudini M de peste 7 (pe asa-numita «scard Richter») pot si conduci la
intensitati seismice de VII-VIII grade pe scara MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul {#rii, fiind
un factor major de risc.

Existi si alte surse locale sau externe teritoriului roménesc (de ex. focarele din sudul Dobrogei)
care pot produce intensititi de VII-VIII grade MSK. Pe o hartd de zonare seismica se pot observa zonele
seismice din teritoriu, dintre care zona afectatd de cutremurele de Vrancea este cea mai intinsi, iar cele
afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse in Banat, Crisana, Maramures, Fagaras, Tarnave.

Putem constata cé aproape tot teritoriul {arii este afectat de activitate seismica relativ puternica,
zonele seismice incluzénd peste 60 % din populatie; prin urmare este foarte important si fie luate masuri
de protectie a populatiei si a fondului construit in cazurile de incidentd a unor astfel de fenomene
naturale. Datele statistice istorice arati o asa-numitd "ciclicitate", in ultimul mileniu, marile seisme
producéndu-se, in medie, de cca. 3 ori pe secol. Addncimea mare a acestor seisme face ca aria afectatd
sa fie extinsd. Datoritd faptului cd in Roménia cutremurele de piméant majore de Vrancea se manifesti la
intervale de timp de ordinul deceniilor, cca. 58 % din populatie nu a triit evenimente seismice
importante, deci nu are o experien{d recentd de protectie si comportare; In zonele expuse cutremurelor
superficiale si crustale, cu perioade de revenire mult mai lungi, populatia fard experientd proprie poate
ajunge la 100%, iar efectul unei anumite «uitéri» 1i face pe oameni sa neglijeze consolidarea clidirilor
avariate. Trebuie si retinem cd magnitudinea se referd numai la marimea conventionald a seismului in
zona epicentrald, (dependentd de energia acestuia, exprimati pe scara Richter sau alte sciri recente de
magnitudine (ML, MB, Ms, Mw); nu ne putem referi la o valoare de magnitudine in zona epicentrali si
la o altd valoare intr-o altd zonid. Intensitatea se referd la marimea (efectele) seismului in diferite
amplasamente, fiind distinctd §i descrescand In general cu distanta fagd de epicentru (fenomenul de
atenuare). Existd situatii in care conditiile locale de teren amplificd unele efecte la mari distante. -
specialigtii apreciazd c8, in general, seismele intermediare de Vrancea nu produc, potrivit experientei
acumulate, efecte distructive majore asupra cladirilor moderne (cu exceptia celor vulnerabile sau
avariate) decat in cazul magnitudinilor de peste 7 Richter. Seismele superficiale si crustale pot produce
avarieri importante incepénd cu magnitudini de ordinul 5,5-6,0, mai ales daca se produc in apropiere de
centre populate. Studiile de inginerie seismicd §i experienfa cutremurelor precedente au condus la

elaborarea de metode de calcul si harti de zonare seismica. In prezent, in functie de parametrii de zonare
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doud hdrti in care se figureaza zonarea parametrilor prezentafi mai sus, pe teritoriul tirii noastre. Din
2007 a intrat in vigoare Codul P100-1/2006 cu hérti de zonare seismici in care hazardul seismic pentru
proiectare este descris de valoarea de vérf a acceleratiei orizontale a terenului a; determinata pentru
intervalul mediu de recurenti de referintd (IMR) corespunzitor stirii limita ultime, valoare numiti in
cod "accelerafia terenului pentru proiectare”. Perioada de control (colf) T a spectrului de rispuns
reprezintd granifa dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative.

T, se exprimd in secunde. in condiiile seismice si de teren din Roménia, pentru cutremure avind
IMR = 100 ani, codul redd zonarea pentru proiectare a teritoriului Romaniei in termeni de perioada de
control (colf), T, a spectrului de raspuns obtinutd pe baza datelor instrumentale existente pentru
componentele orizontale ale miscarii seismice.

Pe amplasamentul cercetat, nu se semnaleazi fenomene de alunecare sau pribusire care si
pericliteze stabilitatea constructiei.

Parametri de calcul specifici amplasamentului sunt:

% Conform Codului de proiectare privind actiuni in constructii, pentru evaluarea actiunii zipezii
asupra constructiilor CR 1-1-3-2012 - greutatea de referin{a a stratului de zipads, pentru zona
Ploiesti in care este amplasatd constructia este de s(0,k) = 2.0 kN/mp, pentru o perioadd de
referintd IMR = 50 ani.

Conform Codului de proiectare privind actiuni in constructii, pentru evaluarea actiunii vantului

asupra constructiilor CR CR 1-1-4-2012 presiunea de referintd este qref=0,4kPa (Kn/MP),

]
0.0

pentru viteza maxima anuala a vantului la 10 m, mediati pe 1 minut, avand un interval mediu de
recurentd de 50 ani;

% Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054/77 este 0.80...0.90 m de la cota terenului
natural;

% Zona climatiics a amplasamentului este II cu Te = -15 C pentru perioada de iarna.

» Incadrarea cladirii in prevederile Codului P100-1/2013

Conform Codului P100-1/2013 acceleratia maximi de proiectare a
terenului la Ploiesti este a; = 0,30g unde g=9,81m/s?, in timp ce perioada de control ia valoarea T, =

1,60s,
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Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului mediatd pe 10 min, avind 50 de ani interval
mediu de recurenti, cu 2% probabilitatea anuald de depisire, kPa,
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Zonarea teritoriului dupa addncimea de inghet
Date Climatice

Temperatura medie anuala este de 10,5 °C, iar valorile minime i maxime inregistrate in secolul
nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007. in medie, pe an sunt
17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperaturd moderat3.

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30—40 mm in ianuarie si 88 mm in
luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an,
sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros i 122 cu
cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominants a vénturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %), cu o
vitezd medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s i numai 2 zile

cu véant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm,
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l d) STUDII DE TEREN

') STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SOLUTIA DE CONSOLIDARE A
INFRASTRUCTURII CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE iN VIGOARE

Nu este cazul.

| ii) STUDII DE SPECIALITATE NECEASARE, PRECUM STUDII TOPOGRAFICE,
GEOLOGICE. DE STABILITATE A TERENULUI, HIDROLOGICE,

| HIDROGEOTEHNICE, DUPA CAZ

|

A fost intocmit studiu topografic, anexat prezentei documentatii.

! ¢) SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO - EDILITARE EXISTENTE

Reteaua existenta de utilitéti existente pe amplasamnet se prezinti astfel:
- Reteaua de alimentare cu apa : existd o conducta din otel de apd, amplasati din aval de
podet;
- Reteaua de canalizare menajera : nu exista pe amplasament;
- Reteaua de canalizare pluviald : nu existd pe amplasament;
- Reteauva de termoficare : nu existd pe amplasament;

- Reteaua de energie electrica : nu existd pe amplasament;

| f) ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI
| NATURALL, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

Principala vulnerabilitate a obiectivului in momentul de fata o reprezintd aménarea lucririlor de
interventie, implicit inexistenta administrarii ce genereazda distrugerea galopantid. Alituri de riscurile
antropice, obiectivul este supus riscurilor naturale care pot afecta zona, in primul rdnd factorii
meteorologici extremi. Fiind vorba de o lucrare pe malul riului, cresterea peste limitd admisibil3,

respectiv inundatiile pot afecta investitia.
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g) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE / DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA
IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE N CAZUL
EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament si in zona imediat invecinatd nu sunt monumente istorice de arhitectura sau situri

arheologice.

l 3.2 REGIMUL JURIDIC

['a) NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE,
INCLUSIV SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE;

Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr. 213/1998, privind
bunurile proprietate publicd, cu modificarile si completérile ulterioare nefiind inca incluse cu pozitie

distincte in inventarul bunurilor ce alcituiesc domeniul public al Municipinlui Ploiesti.

b) DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Functiunea actuald a obiectivului de utilitate publicd este cea de transport, mai precis de circulatie

pictonala.
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'¢) INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR
ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI
ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA SI iN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE,
DUPA CAZ

Pe amplasament si in zona imediat invecinatd nu sunt monumente istorice de arhitecturi sau situri

arheologice.

| d) INFORMATII / OBLIGATII / CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE
l URBANISM, DUPA CAZ.

in conformitate cu informatiile din Certificatul de urbanism terenul pe care este amplasat obiectivul
este cuprins in intravilanul Municipiului Ploiesti si se incadreazi in PUG — UTR -N-20; E-2; E-3, cu
POT max. Admis 50% si CUT max. Admis 1,5 Conform HCL nr. 293/2007.
Terenul se incadreazi in zona valoricd B,C conform HCL nr. 553 / 21.12.2011 si HCL 361 /
28.09.2012.
Utilizédri permise:
- Orice constructie si amenajare pentru cale de comunicatie rutiere;
- Reteaua de strizi din intravilan apartinind domeniului public;
- Parcaje publice;
- Unitéti ale intreprinderilor de transporturi teritoriale;
- Orice constructii sau amenajéri adiacente drumurilor publice si in zona de protectie a
acestora, care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriald cu avizul

organelor specializate ale administratiei publice.

Utilizari interzise:
- orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeazi buna desfagurare,
organizare §i desfdsurare a traficului de pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidentare

sunt interzise in zona de siguranti;
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Interdictii temporare :

- orice constructie In zonele reglementate prin interdictie temporar3, pani la realizarea lucririlor
(rezolvare intersectii, extinderi si moderniziri de strizi existente, trasee de strizi noi, traversiri
etc), cu respectarea prospectelor stabilite prin PUG, a proiectelor de specialitate elaborate in
conditiile respectérii Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completirile ulterioare si aprobate

conform legii.

| 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFIC:
|

a) CATEGORIA ST CLASA DE IMPORTANTA

» Clasa ,I1I” de importanti;
» Categoria ,,C” de importantd — ,, Constructii de importanti normala” (Anexa 3, cap. 11
— Categorii de importantda — H.G. nr. 766/1997).

b) COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

f ¢) AN/ ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE
i

Podetul a fost, construita in anul 1960 conform Expertiza Tehnica.

| d) SUPRAFATA CONSTRUITA

Suprafata construit 22,60 mp ;

} ¢) SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;

Suprafata construitd desfisurati 22,60mp ;
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% f) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEIL;

Nu este cazul.

{2 ALTI PARAMETRI, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI NATURA CONSTRUCTIEI
{EXISTENTE.

Nu este cazul.
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3.4, ANALIZA STARII CONSTRUCTIEL, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI
TEHNICE SI / SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI
ARHITECTURALO - ISTORIC iN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR
AFLATE N ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU iN
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE PRECUM
SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI
PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI
DIFERENTIALE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE fINTRETINERE A
CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA SAU ALTE
CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

fn conformitate cu raportul de expertiza tehnica elaborat de SC DRUM CONCEPT SRL in anul

2017 si referat al expertului tehnic in vederea stabilirii masurilor de restrictie ce se impun din decembrie

2020 intocmit de Expert Tehnic Atestat Ing. Cervinschi D. loan au fost prezentate urmitoarele

concluzii:

Beneficiarul lucrérii, Priméria Municipiului Ploiesti nu detine documentatia de executie a
pasarelei si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;

Din informatiile luate de la cetdteni, pasarela a fost executatd aproximativ in anul 1960;

Din aceleasi surse, din punct de vedere hydraulic pasarela asigurd in bune condifiuni scurgerea
apelor pirfului Dimbu;

Conform ,,Instructiunilor pentru stabilirea stérii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
aplicate In conditiile aritate la nceputul capitolului 3, pasarela din dreptul strazii Neajlov se
incadreazi in clasa stiri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA CONDITII MINIME
DE SIGURANTA A CIRCULATIEI) ;

IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI PIETONALE PE
PASARELA,

SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;
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- In situatia in care, in locul pasarelei din aval se va executa un pod nou, poate fi luati in
consideratie realizarea unei pasarele in dreptul stréizii Neajlov cu suprastructura proveniti de la
cea mentionati;

- Proiectul pentru pasarela noud va fi elaborat de o societate specializati in lucrari de poduri;

- Proiectul va contine un program pentru controlul calititii executiei si fazele determinante,
precum §i un program pentru urmérirea curentd a comportirii;

- Executia unei pasarele noi va fi incredintatd unei societati specializate in lucriri de poduri.

(35. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA
| DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR

|
' FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII
|

in vederea stabilirii stirii tehnice a fost analizatd expertiza tehnica si au fost efectuate cercetiri,
observatii, masuratori si fotografii la fata locului.
Cele mai importante constatiri, defecte i degradiri ale pasarelei din dreptul strizii Neajlov sunt
urmatoarele:
» Suprastructura pasarelei este grav deformata, sigeata ambelor grinzi principale depaseste
15 cm, misuratd cu aproximatie ;
Suprastructura este ruginita, corodata, nevopsita;
Grinzile principale sunt ruginite, corodate, nevopsite;
In planul orizontal dintre grinzile principale lipseste contravintuirea;
Rostul grinzilor principale este situat total necorespunzitor, la mijlocul deschiderii;
La punctul de innidire, lipsesc eclisele la tilpile grinzilor principale;
Rosturile caii permit scurgerea apelor pe grinzile principale;
La ambele capete, structura metalici este in contact direct cu pamintul;

Suprastructura nu reazama pe pila dinspre malul sting;

vV V.V V V YV VYV V V

Alcdtuirea pilei este total atipicd, la partea superioard nu existd nici o legatura intre cei
doi stilpi ai pilei;
> Stilpii de beton armat ai pilei sunt degradati: beton desprins si erodat, armituri insuficient

acoperite, evidente si corodate;
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Pilele nu sunt prevézute cu dispozitive antiseismice;
Tabla striatd a ciii este deterioratd, deformata, uzati, corodati, neprotejati;
Local coroziunea tablei striate a striipuns in intregime tabla;

in planul parapetelor, calea este lipsita de longrine;

YV V.V V V¥V

Parapetele sunt total necorespunzétoare ca alcdtuire si rezistentd, sunt ruginite si
nevopsite;

Din lipsa de intretinere, pe cale sunt depuneri;

La ambele capete, racordurile cu terasamente sunt necorespunzitoare;

in zona pasarelei, taluzurile albiei nu sunt protejate cu pereuri;

Lipseste o scard de coborire in albie pentru inspectie si eventuale interventii;

Albia are foarte multe gunoaie;

V V V V V ¥

Conducta de ap3 din aval de pod este situate in zona de variatie a nivelului apei, ceea ce

poate produce probleme grave in cazul apelor mari;

| 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ
i

Nu existd nici un act care sd dovedeasca existenta forfei majore cum ar fi evenimente naturale
incontrolabile si imprevizibile (cutremur, furtund inundatie,incendiu, orice altd catastrofd, rézboi, atentat

terorist, lovituri de stat, etc.)
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

fn conformitate cu raportul de expertizi tehnica elaborat de SC DRUM CONCEPT SRL in anul
2017 si referat al expertului tehnic in vederea stabilirii masurilor de restrictie ce se impun din decembrie
2020 intocmit de Expert Tehnic Atestat Ing. Cervinschi D. Ioan a fost prezentati urmatoarea concluzie:

- Conform ,Instructiunilor pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
aplicate in conditiile ardtate la inceputul capitolului 3, pasarela din dreptul strizii Neajlov se
incadreazi in clasa stéri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA CONDITII MINIME
DE SIGURANTA A CIRCULATIEI) ;

- IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI PIETONALE PE
PASARELA,;

- SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;

SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC, SI DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL
DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Nu este cazul.

| RECOMANDAREA INTERVENTIILOR  NECESARE PENTRU ASIGURAREA

! FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

Nu este cazul.

30



S.C.SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L. | Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
. E-mail: office(@satcchro - .
Pasareld peste Paraul Dambu in Dreptul Proiect nr. 18-2/2021 |
Strazii Neajlov Documentatia de Avizare a Lucririlor de ‘
Interventii

5. IDENTIFICAREA ~SCENARILOR/OPTIUNILOR ~ TEHNICO-ECONOMICE
| (MINIMUM DOUA) ST ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Din concluziile Expertizi tehnice se impune demolarea pasarelei existente si realizarea unei

pasarele noi.

Scenariul tehnico — economic 1

1.
2.

Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructuri);

Realizarea unei pasarele noi cu structura metalica (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip 1),
podest din tabld striatd grosime min 6 mm/gritare zincate, balustradd metalici din teava
rectangulara (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stilpi cu grinzi din beton armat -
pila);

Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pérfi (cu pantd aferenta fata

de cotele de nivel ale celor doud maluri).

Scenariul tehnico — economic 2

1.
2.

Demontarea pasarelei existente (structura metalica §i partea de infrastructurd);

Realizarea unei pasarele noi cu structura din beton si balustrada metalici din teava rectangulara
(montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stilpi cu grinzi din beton armat -
pila);

Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pirti (cu pants aferenta fata

de cotele de nivel ale celor dousd maluri).

Analizind din punct de vedere economic si al duratei de executie varianta cea mai optima este

realizarea scenariului tehnico-economic 1.
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| 5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC CONSTRUCTIV
TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND

| a) DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTII .
| by DESCRIEREA DUPA CAZ ST A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN
SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA

fn conformitate cu scenariul tehnico-economic nr. 1 prezentat anterior solutia este urmatoarea:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurs);

- Se varealiza demontarea manuala a partilor metalice, utilizand schele si automacarale.

- Demolarea elementelor metalice se va face cu mijloace mecanice.

- Evacuarea moluzului se va realiza prin transportul acestuia la centrele de sortare si colectare.

- Elementele metalice se vor preda beneficiarului pentru casare/valorificare.

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip I),
podest din tabld striatd grosime min 6 mm/gritare zincate, balustradd metalicd din teavi
rectangulara (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

- Se varealiza o pasareld noud cu lungimea de 17,00 m si lafimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gratare
zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarcé pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizata din teava rectangulard (montanti si
bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la distantd de 10 cm una
fatd de cealaltdi; Aceasta va fi vopsita sau zincati functie de solutia aleasa la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stalpi cu grinzi din beton armat -

pila);

Realizarea unor fundatii din beton armat; / G\‘\ f;lg

0 X
- Realizarea unor stalpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structur; ffn&gh,m nmw(‘fﬁ \

RN
- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi di @:76 a?r]’r&B‘%e ‘y\ ?9 \
4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pi ,I\i {cu;p : ﬁ‘:'-am fa ég
. - . i \ 4 :'
de cotele de nivel ale celor doua maluri). \ _
"\-/..r' 'q n] ~
é;’ ;} /‘;“'--.{-:5__ 9’ /
N GINER &y
St
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| ©) ANALIZA VULNERABILITATII CAUZATE DE FACTORII DE RISC, ANTROPICI
| SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA
%INVESTITIA.

Ambele scenarii prin lucrdrile propuse elimind factorii antropici actuali si anume, lipsa
administrérii, ceea ce pot determina distrugerea obiectivului. Riscurile naturale la care este expusi

amenajarea propusa este comund cu cea a zonei, mai precis factorii meteorologici extremi.

d) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA
IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL
EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament si in zona imediat invecinati nu sunt monumente istorice de arhitecturi, situri

arheologice sau alte tipuri de zone protejate.

| REZULTATE iN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE
i

Suprafata construitd — 25,50 mp.

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

§ SUPRAFATA CONSTRUITA

Suprafata construitd — 25,50 mp.
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| SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;
1

Suprafata construitd desfasuratp — 25,50 mp.

gs.z. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND
| DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE
ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

[5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
! - -
}PREVAZUTE iN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEL

i DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Proiectul se va implementa In 2 luni, perioada de executie, conform graficului de mai jos.

Nr. Crit TIPUL DE LUCRARE ” 5 |
1 _L_u_cgaﬁgdemontare pa_sa?elé existenta _ 1 |_ _‘
2 Lucrari de realizare infrastructurd
3 | Lucrari de realizare suprastructura l %
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5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

> COSTURILE ESTIMATIVE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU
LUAREA IN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE;
VALOARE INVESTITIEI ESTE:
TOTAL : 213.429,00 FARA TVA RESPECTIV 253.665,30 CU TVA
C+M : 150.700,00 FARA TVA RESPECTIV 179.333,00 CU TVA

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

a) IMPACTUL SOCIAL ST CULTURAL

Odati cu realizarea unei noi pasarele se va realiza amenajarea circulatie pietonale aferente zonei.

Astfel se fluidizeaza circulatia pietonald In zond, conectindu-se cele dous striizi.

J b) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
| INVESTITIEL: iN FAZA DE REALIZARE, iN FAZA DE OPERARE
In faza de realizare a investitiei se vor crea 5 locuri de munci.

In faza de operare a investitiei nu se vor crea noi locuri de munca.

¢) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA
BIODIVERSITATII SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ

Impactul investitiei asupra mediului se referd la cadrul construit si utilitatea obiectivului.
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§5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII
i
i

| LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

a) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI
DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Nu este cazul.

DIMENSIONAREA INVESTITIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI

‘ b) ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA NECESITATEA SI
‘ LUNG
|

Nu este cazul.

‘ ¢) ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Nu este cazul.

] d) ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA COST-EFICACITATE

Nu este cazul.

f ¢) ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR
|

Nu este cazul,
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6.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI
RISCURILOR

TEHNIC

- Scenariul tehnico — economic 1 are o durati de executie mult mai scurti dect Scenariul tehnico
— economic 2;
- Scenariul tehnico — economic 1 are un grad de dificultate al executiei mult mai sciazut decat

Scenariul tehnico — economic 2;

ECONOMIC

- Scenariul tehnico — economic 1 aduce beneficii fatd de Scenariul tehnico — economic 2 datorita

solutiei de executie;

SUSTENABILITATE SI RISCURI

.....

- Din punct de vedere al sustenabilitifii si al riscurilor cele doua variante sunt relativ echilibrate.

6.2. SELECTAREA §I JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E),
| RECOMANAT(E)
|

Varianta selectatd este varianta 1 datoritd in primul rdnd duratei de executie scurti cat si a

beneficiului financiar.
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' 6.3. PRINCIPALH INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFEREN TIINVESTITII

a)  INDIVATORII MAXIMALL, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A
OBIECTIVULUI DE INVESTITIL, EXPRIMATA IN LEL CU TVA SI, RESPECTIV,
| FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M), N CONFORMITATE CU
| DEVIZUL GENERAL

TOTAL : 213.429,00 FARA TVA RESPECTIV 253.665,30 CU TVA
C+M : 150.700,00 FARA TVA RESPECTIV 179.333,00 CU TVA

'b) INDIVATORII MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA —
ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII - SI, DUPA CAZ, CALITATIL IN CONFORMITATE
CU STANDADELE, NORMATIVELE SI REGLEMENTARILE N VIGOARE

Suprafatd construitd — 25,50 mp.
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[
|
|
|

'¢) INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE
| REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA

FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII
!

Nu este cazul.

'd) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII,
EXPRIMATA iN LUNI

Durata estimati de realizare obiectivului de investitii este de 2 de luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obfinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii 10/1995 ca
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii pentru realizarea si

mentinerea, pe Intreaga duratd de existenta.
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6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI FﬁBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII,
CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL,
CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finanfare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in

fonduri de 1a bugetul local.

7. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

71. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Pentru investitia “Pasareld peste Parul Dambu in Dreptul Str. Neajlov” a fost obtinut Certificatul
de Urbanism cu nr. 611 din 02.06.2021.

|E PUBLICITATE IMOBILIARA

Pentru investitia “Pasareld peste Paraul Dambu in Dreptul Str. Neajlov” a fost intocmit studiu

topografic atasat prezentei.

| 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE,

i EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

Nu este cazul.
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| 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
| CAPACITATII EXISTENTE

Nu este cazul.

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUIL, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE
COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI
DE MEDIU, DE PRINCIPIU, iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Se va obtine la faza DTAC.

7.6. AVIZE, ACORDURT SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT
CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM

| a) STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE

| DE EFICIENTA RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

Nu este cazul.

i b) STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

% SITURI ARHEOLOGICE

Nu este cazul.
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I d) STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE
Nu este cazul
l ¢) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE iN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI

Nu este cazul

Intocmit

// Ijé‘ﬂﬂﬂﬁﬁ

¥
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Nr. 6

Verificator atestat .
Data: 03.09.2021

Ing. Nicolae Adrian BALICA
Bucuresti, Ale. Barajul Sadului, nr. 3-5
BI. N12-13, Sc. 1, Ap. 62, Sector 3

REFERAT
privind verificarea de calitate fa cerinta: A4, B2, D

a proiectului: ,,Pasarela peste Paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov ” — Municipiul
Ploiesti , Jud. Prahova

1. Date de identificare:

» Faza: DALI

» Proiectant general:  SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL

» [nvestitor: Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova

»  Amplasament. Str. Neajlov, Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova
« Data prezentarii projectului pentru verificare: 02.09.2021

2. Caracteristici principale ale constructiei:
a) Date generale:
- Structura metalica tip pasarela pietonala.
b) Infrastructura:
- Fundatii directe din beton armat,
¢} Suprastructura:
- Grinzi metalice, platforma din tabla striata, parapete pietonale.
d) Incéarcari:
- Incarcari utile: gr. 3 de incarcare conform SR EN 1991-2:2005, paragrafui 5.3.2
- Actiuni seismice: Tc este 1.6 s iar ag pentru IMR = 225 de ani este 0.30g

3. Documente ce se prezintd la verificare:

= Memoriu tehnic

* Note de calcul

= Planse: conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzétor cerintei de calitate A4, B2, D,

semndndu-se si stampilandu-se.

Am primit 3 exemplare

‘ NS /’VER-_ A
%EROIECT,%’
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DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITI
PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STR. NEAJLOV

PROIECTANT: SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL

VALOARE TVA VALOARE
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) _[cuTVA)
LEI LE] LEf
1 CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA §i 0 0 0
AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenulul 0 0 0
1.2 |Amenajarea terenului/sistematizare incinta 0 0 0
1.3 |Amenajéri pentru protectia mediului §i aducerea la starea inifiali 0 0 0
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0 0 0
Tolaicapitel1 0 -0 ro
2 CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA 0 0 0
UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
j Total capitol 2 = 0 0 — 0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $1 ASISTENTA
3 0 0 0
TEHNICA
3.1 [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului i] 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 - 0 0
Documente suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 dadirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Prolectare 43,000.00 8,170.00 51,170.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5:3. Studiu de feza?ﬂitate/documentane de avizare a lucrarilor 12,000.00 2.280.00 14,280.00
de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,500.00 &2s5.00 257500
zxsesu \u{:rlﬂcarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de 3,500.00 665.00 4,165.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2, Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asisten}a tehnicd 4,500.00 855.00 5,355.00
3.8.1, Asisstenta tehnica din partea profectantului 1,500.00 285.00 1,785.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 500.00 95.00 595.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigintie de santier 3,000.00 570.00 3,570.00
Tolal Gapito] 3 (3:143:2+ 3.8+ 3/443.5+3.643.7+3.5) 7800007 | 903500 | 56,525.00
4 |CAPITOLUL 4, CHELTUIEL]I PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |Constrvuctii 5i instalatii 135,700.00 25,783.00 161,483.00
414 Lucrari ~l?.ea_hzare Pasarela {inclusiv demontare 135,700.00 25,783.00 161,483.00
pasarela existenti)
Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesit3
4.3 montal 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
s necesitd montaj si echipamente de transport 0.00 6.00 0.00
45 |Dotiri 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale . 0.00 0.00 0.00
B . Totalcapitol 4 (444 4.2+ 4.3+ 44+ 4.534.6) 13570000~ | - 2578300% | 161483.00'
5 CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI
5.1 |Organizare de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
5.1.1 |Lucrdri de constructii 5i instalatii aferente organizérii de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,659.00 0.00 1,659.00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finatatoare 0.00 0.00 0.00
52.2 Cota alerenta 1SC pentru controlul calitiii lucririlor de 151.00 0.00 151.00
construclii o :
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
523 teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucririlor de 754.00 0.00 754.00
52.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 754.00 0.00 754.00




VALOARE TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) {cu TVA)
L LEI LEI LEl
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
5.25 construire /desflintare 600 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli Diverse gi Neprevizute 13,570.00 2,578.30 16,148.30
5.4 |Cheltuieli pentu mformare si publmtae 0.00 0.00 0.00
I S Tap i | : D229 aifll 3§é§?ﬁ_
6 CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI
TESTE S1 PREDARE LA BENEFICIAR
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice gl teste 0.00 0.00 0.00
: Total capitol 6 (6.146.2) =gk Ley ol 5 L 0aDs
“TOTAL 213.429.00 | 40236 14 F o
din care C+ M 150,700.00 28.633.00 179,333.00
PROIECTANT GENERAL

S.C.SAT CCH DE

MUNICIPIUL PLOIESTI
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EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA NEAJLOV
,ORASUL PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA .

3ORDEROU:
1. PIESE SCRISE

1.1 MEMORIU TEHNIC
1.2 CARNET DE TEREN

2.PIESE DESENATE

2.1 PLAN DE INCADRARE IN ZONA

2.1 SUPORT TOPOGRAFIC
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ANEXA NR.1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Terenul este situat in intravilanul orasului Ploiesti ,strada Neajlov , judetul
Prahova

2. Tipul lucrarii: Suport Topografic pentru realizarea :

»Expertizei Tehnice a pasarelei peste Paraul Dambu in dreptul strazi Neajlov , orasul
Ploiesti , judetul Prahova™.

3.  Scurta prezentare a situatiei din teren: Pentru realizarea legaturi dintre strada Neajlov (care se

afla pe partea dreapta a paraului Dambu ) si strada Apelor (care se afla pe partea stinga a paraului

Dambu ) se impune construirea unei pasarele noi si desfiintare celei vechi care a fost realizata in
anul 1960.

4. Operatiuni topo-cadastrale efectnate:
Pentru efectuarea masuratorilor s-au determinat doua puncte GPS (G 1 si G 10) folosind un receptor
GNSS dubla frecventa model Stonex S9III in mod RTK folosind sistemul national Rompos .
Masuratorile in teren s-au efectuat cu statia totala Leica TCR 805, folosindu-se metoda radierii , in
sistem de coordonate Stero 70.Din statia G1 s-a efectuat orientarea pe G10 si s-a radiat statiile
G 11,G15,G23 ,iar prin metoda radierii s-au determinat detaliile planimetrice ale imobilului .S-a

efectuat calculul suprafetelor in format analogic si inventarul de coordonate .Planul a fost intocmit
la scara 1:500.

Data intocmirii: 04.07.2021 Semnatura si stampila

( pemoana autorizata )
- o crar L\ma Adrian
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ANEXE



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPTULUY PLOIESTI
Nr. 303530 din  06-05-2021

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 611 -  Din: 02 '05‘ 2021

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
DEMOLARE SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU, STR. MUZELOR / STR. APELOR, PASARELA

PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STR. NEAJLOV SI PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL
STR. COMETULUL

Ca urmare cererii adresate de _ MUNICIPIUL PLOTESTI _
cu domiciliuf\sediul in judetul PRAHOVA locelitatea___ PLOIESTI )
sal = sectorul =, cod postal - ,
strada \ P-TA.EROILOR o 1A h) - =,
sc.. = st - .ap.__ - tel/fax 0244516699 » e-mail - R
inregistratalaor, _ 303530 ig 06-05-2021
. Pentru imobilul —- teren si/sau constructii - situat in judetul Prahova, Municipial Ploiesti,

satul = ) = -, sectorul - » cod postal; N
satfstrada A APELOR , LA, 4Bl
sC. et  8p. , sau iden ificat prin: ZONA STR. MUZELOR , COMETULUI SI NEAJLOV :

in temeiul reglementarilor documentatiei de vrbanism nr. 209 1 1999
faza PUG aprobata prin  Hotararile Consiliului Loosl nr. 209/1999 si 382/2009 .

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind sutorizarea executari Iucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterfoare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilanu! municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al municipiului, conform
prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile gi completarile ulterioare nefiind
insa incluse ca pozitii distincte in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domentul public al numicipiului Plojesti.

Conform edresei inregistrata sub nr. 4300/15.05,2017 si a planurilor anexate de la Directia Tehnic Investitii au fost
identificate urmatoarele poduri/pasarele peste paraul Dambu:

- Pod peste paraul Dambu , str. Cornatel/str. Apelor/Oborului figureaza in inventaru] bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al municipiului Ploiesti, anexa A, anexa Al, pag. 71, poz.379 - Pod Obor;

‘\Ams?l’od peste paraul Dambu , str. Cornatel/str. Apelor/Mihai Bravu figureaza in inventarul bumurilor care alcatuiese

omeniul public al municipiului Ploiesti, anexa A, anexa Al, peg. 71, poz.375 - Pod Fero 1;
OPod peste paraul Dambu , str, Muzelor/str. Apelor figureaza in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public

al municipiului Plojesti, anexa A, anexa Al, pag. 72, poz.382 - Podet (str, Muzelor) inscris in Cartea Funciara nr.
137863 a UAT Ploiesti,

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala g terenmlui:

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:

CC - zona pentru cal de comunicatie si constructii aferente;

CCR - cai rutiere;

Utilizari permise :

- orice constructie si amenajare pentru cai de comunicatii rutiere;
- reteaua de strazi din intravilan apartinand domeniului public;

Intocmit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER, 21-05-2021 {7/ [y

Verificas: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU :—:l i e e teetttean



- parcajele publice;

- unitati ale intreprinderilor de transporturi teritotiale;

- orice constructii sau amenajari adiacente drumurilor publice si in zona de protectie a acestora, care se fac in baza
planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale administratiei publice.

Utilizari interzise :

- orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeaza buna desfasurare, organizare si
desfasurare a traficutni de pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidente sunt interzise in zona de siguranta a
drururilor.

Interdietii temporare:

- orice constructie in zonele reglementate prin interdictie temporara, pana la realizarea lucrarilor (rezolvare intersectii,
extinderi si modemizari de strazi existente, trasee de strazi noi, traversari etc), cu respectarea prospectelor stabilite prin
PUG, a proiectelor de specialitate elaborate in conditiile respectarii Legii nr.10/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare si aprobate conform legii.

Regimul fiscal este regiementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificarile si completarile ulterioare
Terenul se incadreaza in zona valorica B,C conform HCL nr. 553 /21.12.2011 si H.CL. 361 /28.09.2012

3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-20;E-2;E-3; POT max.admis 50%, CUT max.admis 1,5;Conform HCL nr.293/2007

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea
0r.50/1991, eu modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va prezenta in
doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se vor mai anexa:

- anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire;

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii
1r.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

Documentatia urbanistica PUG si RLU & localitatii este valabila pana la aprobarea documentatiei noului Plan
Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
LUCRARI DE DESFIINTARE - CAI DE COMUNICATII - DESFIINTARE POD - PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STR. MUZELOR. / STR. APELOR, PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN
DREPTUL STR. NEAJLOV SI PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STR. COMETULUI
LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DE COMUNICATIE - CONSTRUIRE POD - PESTE PARAUL
DAMBU INTRE STR. MUZELOR /8TR. APELOR

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DE COMUNICATIE - CONSTRUIRE PASARELA - PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STR, NEAJLOV SIIN DREPTUL STR. COMETULUI

[ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU |
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE J
CONSTRUCTII

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentrn autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de

construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediuni:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun,
PLOIESTI jud, Prahova

Insoemis: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSULIER., 21-05-2021{1/ [ ]
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In aplicarea Directive; Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind ovajuarea efsotelor anumitar proizscte publice si privals asupra mediulul,
modificata prin Directiva Consiliuhui 97/11/CE & prin Directive Consiliulyi si Parlamentuhu European 2003/35/CE privind participarea publicului la
eleborarea enumitor planuri si programe in legature cu mediul &i modificares, cu privire Ia participarce publicului si accesul Ia justitie, & Directivel
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatu] de urbanism te comunica solicitantului obligetia de a contaota autoritaten teritoriala ds medin pentru
ca eceasts 92 analizeze sf sa decids, dupa caz, incadrarca/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proisctelor supuse evaluarii iropactului
asupra mediulol,

In aplicarea prevederilor Directivei Consilivlul 85/337/CEE, procedura de emitere 8 acordului de medin se desfasoara dupa emiterea certificatolui do
urbanism, anterlor depunerii documentatiei pentru entorizares executarii husrarilor de constructii Ja autoritaten administratiel pablice competents,

In vederea sstisfaceril cerintelor cu privire fa procedura de emitere 2 neorduli de mediu, autoritaten competenta pentru protectia mediulul atabileste
mecanismul esigurarii consultarli publice, contralizarii optiunilor publicului si 8] formularii mui punct de vedore oficial cu privire la realizarea investitici in
acord cu rezuliatele consultarii publice,

In aceste conditii:

in vederea evaluarii initiale a inveatitiei oi stabilirii necesitatii evaluartl efectelor acestsin asupra mediubui. In urme ovalusrii initiale a investitiei

Dups primiren prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a g6 prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediuhig I
9¢ va omito rotul administrativ el autorilatii competente pentru protectia mediului,

In situatia in care autoritatea com;;elenm pentru profectia mediuluj stabilesto necositatea 'Evnlm,irﬂ _ei‘éct_elor investitiei asupra mediuluj, - |
solicitentul are obligatia de a notifice acest fapt eutoritatii edministratiei publice competente cu privire Ia mentinerea cererii pentru autorizarea |
exeouterii lucrarilor de constructii,

mediului, solicliant! renunta la intentia de realizare o investitie, scesta are obligatin de a notifica ecest fapt autoritatii edministratiel publice
competente,

In sitvatia in mu—. dupa emiterea certificatuiui de urbanism ori pe parcursul dmﬂ_nrii procedurii de evaluare & efact-elor investitiei asupra j

S.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a} certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care
Jegea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢} documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
M D.T.AC. O D.T.0E. @ D.T.AD,

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

alimentare cu apa gaze naturale Alte avize/acorduri
canalizare [ telefonizare m)

elimentare cu energie electrica [ salubritate
{0 alimentare cu energle termica [ transport urban
d.2) avize si acorduri privind:
[0 securitatea la incendin [ protectie civila [J sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora;

~- POLITIA RUTIERA PLOIBSTI

- COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI

- Daca se va solicita numai autorizatie de desfiintare (DTAD), se vor prezenta urmatoarele avize de la

pet.d.] Engie Romania si Electrica Muntenia Nord Ploiest,

Certificatul de evaluare fiscal pentru constructia care urmeaza a fi demolata

Planul de amplasament de la Inscrierea la BCF, vizat de O.C.P.I Prahova :

Fotografii color 9X12, cu toate fatadele constructiei care se desfiinteaza.

Agentia de protectia mediului

Intocmit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 21-03-2021 017

Verlficat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU 3




d.4) Studii de speoialitate

Plan | pe Sufioft topograﬂc vizat de O.C.P.L Prahova, cgiiform Legii nr.50/1991, republicata - sctualizat ia zi;
§ erificat pentru cerinta Af

AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE.DIN LUCRARI DE
CONSTRUIRE 81 DEMOLARI

€) punctul de vedere/actul admiinistratly al sutoritatii ¢tompeteitte pentru protectia mediulii (copie);
f) dovada inreglstraril proiectului la Ordinuil Arhitectilor din Romania (1 éxemplar original);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (cople)

iaxa aitorizatie de desﬁmtare 0.001 dint evaligrea ﬁscala
taxa timbry arhztectura 6.0005 diri valoaréa Iucrart[or

Prezefitul ¢ertificat de urbanism are vaiabilitate de 24 luii de Ja data emiterii,

PRIMAR, p. SECRETAR GENERAL,
ANDRET LIVIU VOLOSEVICI MIHAELA LUCIA CONSTANTI

Director Executiv

91 M ) .;YFﬂ}q_;v b

DIRECTUR ADJUNCT,

_FJ TA-MARCELA NEAGU
( P.O AN
saani diﬂ PIEETIee—" -
; RM ART, 476 cob FISCAL _ & rod . L2}
Piezentiil ceitificat de witbanism a fost transtiis solicitaritulyi direct / prin poste la datd de
Intgemit; ANTON MAREE FLORENTINA - ¢6N§IHE&}:?I-D3-ZQZJ¥V s
Verficat: COCA-ELENA PATBASCY - SEF SERVICIY '
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Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

e ————————— o—— e

DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE,
MODERNIZARE, REPARARE S| INTRETINERE A RETELE!I STRADALE,
LUCRARI DE ARTA, PARCARI {CU EXCEPTIA CELOR AFLATE IN
ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, INCLUSIV
ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER
URBAN

ACTUALIZARE EXPERTIZE

- EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV —

MARTIE 2017

ELABORATOR: S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.
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Delegare de gestiune a serviciilor de construire, modemizare,
reparare $i intretinere a retelei stradale, lucriri de artd, parciri
(cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate
in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier

urban,
ACTUALIZARE EXPERTIZE

EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL DAMBU IN
DREPTUL STRAZII NEAJLOV

BORDERQU
1. PIESE SCRISE
1.1. Lista de semndturi
1.2. Referat de expertiza tehnici
1.3. Fisa starii tehnice a pasarelei

1.4. Fotografii caracteristice

2. PIESE DESENATE
2.1. Plan de amplasament

2.2. Releveul pasarelei

Bucuresti, Martie 2017

Intocmit,
Ing.l.Cervinsc!;é

. S

e
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Expert tehnic atestat MLPAT - ing. I, Cervinschi

Bucuresti, Martie 2017

Delegare de gestiune a serviciilor de construire, modemizare,
reparare §i intretinere a retelei stradale, lucriri de arta, parcari
(cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitéti) aflate
in administrarea Consilivlui Local al Municipiului Ploiesti,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban.

ACTUALIZARE EXPERTIZE

Expertiza tehnica a pasarelei peste piraul Dambu in dreptul

strazii Neajlov

LISTA DE SEMNATURI

=
. P
- ing. M.Constantingscu
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DRUM CONCEPT
REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA

CAP.1. DATE GENERALE
i.l. Denumirea lucrarii : "“Delegare de gestiune a serviciilor de construire,
modemizare, reparare si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari { cu
exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu
elemente de mobilier urban”, ACTUALIZARE EXPERTIZE
1.2. Obiectul lucrarii : EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEl PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
1.3. Beneficiar (autoritate contractanta) : MUNICIPIUL PLOIESTY;
1.4. Elaboratorul expertizei : S.C.DRUM CONCEPT S.R.L., Strada Chiciurei, nr. 306-45, Biroul
2, Mezanin, Sector 3, Bucuresti, tel/fax 021.3462223.
1.5. Amplasamentul luerarii : Municipiul Ploiesti, jud.Prahova;
1.6. Expertiza tehnica se intocmeste pe baza urmatoarelor elemente principale:
Contractul de proiectare;
- Releveul pasarelei efectuat la 31.03.2014, completat si actualizat la 08.03.2017;
- Fotografii ale pasarelei (din anii 2014 si 2017);
- Observatii si inspectii asupra pasarelei;
- Date obtinute de la beneficiar (Municipiul Ploiesti);
- Informatii obtinute de la localnici;
- Expertiza tehnica a pasarelei peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov, intocmita in
anul 2014 de SC DRUM CONCEPT SRL ;
- Harta zonei ;
- Atlasul cadastrului apelor din Romania editat de S.C.AQUA PROIECT S.A. Bucuresti, in
anul 1992 ;
- Harta Romaniei cu uritatile de relief (regionarea geomorfologica) din anul 1984, de
prof.univ. Grigore Posea si prof.univ. Lucian Badea ;
- Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din
beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite, indicativ C 138-201 0;

- Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522-2002;
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- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor
de remediere, indicativ AND 534-1098;

- Legea 1071995, Legea privind calitatea in construciii;

- Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat cu H.G. nr,
261/08.06.1994;

- Normativ departamental pentru intretinerea si reperarea podurilor metalice de sosea,
indicativ C.D. 76 - 2003;

- Nommativ departamental pentru proiectarea antiseismica a constructiilor in domeniul
transporturilor si ale comunicatiilor, indicativ PD 197-78;

- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor, indicativ PD 95-2002;

- Normativ privind lucrarile de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor impotriva
actiunii apelor curgatoare si lacurilor, indicativ NP 067-02;

- Poduri metalice-intretinere si reabilitare, de dr.ing. Petru Moga si ing.Stefan 1.Gutiu;

- Date de proiectare pentru reabilitarea podurilor, de ing.Nicolae Lita, revista Drumuri si
Poduri nr.50/sept.1999;

Se face precizarea ca administratorul lucrari (Consiliul Local al Municipiului Ploiesti) nu detine

proiectul de executie si nici proiectele pentru interventii ulterioare.

CAP.2.DESCRIEREA LUCRARII

Paraul DAMBU traverseaza Municipiul Ploiesti in partea estica a acestuia.
Intre Bd.Mihai Bravu si DN1B, Ploiesti-Buzau, sunt amenajate mai multe traversari. printre care si
cea din dreptul strazii Neajlov.

Aceasta traversare pictonala reprezinta obiectul expertizei.

Din punct de vedere geografic Municipiul Ploiesti este situat in Campia Ploiestiului,
apartinand Campiei Piemontane a Prahovei, aproape de limita nord-estica a acesteia.

Paraul Dambu are izvoare in zona localitatii Banesti si este orientat in directia nord-vest
spre sud-est. El traverseaza Municipiul Ploiesti pe directia mentionata, spre limita nord-esticn a
acestuia.

Pardul este afluent de dreapta al Teleajenului, confluenta fiind in localitatea Buchilasi,
ambele apartinanad Bazinului lalomitei.

La data efectuarii inspectiei (08.03.2017). albia paraului Dambu nu avea apa.
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Din punct de vedere seismic, Municipiul Ploiesti este amplasat in zona cu grad de

seismicitate 8 (STAS 11.100/1-93), iar conform normativului P100-2006, are urmatoarele
caracteristici : Te=1.0 sec, a;=0.28 g, zona B.

Pasarela din dreptul strazii Neajlov face legatura dintre cele doua strazi situate pe malurile
pardului Dambu, strada Apelor - pe malul stang si strada Cornitel - pe malul drept.

Din datele obtinute de la beneficiar (Primaria Municipiului Ploiesti), pasarela a fost
construeita aproximativ in anul 1960,

In zona traversirii, albia paraului Dambu nu este regularizaté este in aliniament cu malurile
inierbate.

Traversarea pardului se face in aliniament si aproximativ perpendicular pe cele doua strizi
adiacente.

Se mentioneaza ca nivelul caii pasarelei este cu cca 25 cm inferior nivelului trotuarului de
pe strada Apelor si cu cca S0 cm inferior trotuarului de pe strada Cornitel.

Lungimea totala a pasarelei si suprastructurii acesteia este de cca 16,75 m.

Aproximatia este determinata de faptul ca ambele capete ale suprastructurii pasarelei sunt
inglobate in taluzurile malurilor paraului Dambu.

Latimea totald a pasarelci este de 1,50 m, cu o lumini dintre parapete de cca 1,44 m.

Structura pasarelei este integral metalici.

Suprastructura este formata din doud grinzi principale continue (profile 124), dispuse la
aproape 1,40 m una de alta.

In lungul pasarelei grinzile principale sunt din doua tronsoane, unul de cca 7,45 m, iar
celalalt de cca 9,30 m. Toata structura este sudati cu exceptia innadirilor grinzilor principale.

Schema statica a suprastructurii este o grinda continua de 16,75 m, cu trei deschideri de
4,25 m, 8,35 m si 4,15 m. Cu mentiunea foarte importanta ca reazemul pilei dinspre malul stang nu
mai exista (probabil a fost sustras profilul metalic ce asigura rezemarea 130),

Conlucrarea dintre grinzi se face prin 8 profile U10, avand latura mare orizontala si laturile
mici rezemate pe talpa inferioara a grinzilor principale (124).

Acestea sunt dispuse astfel : |a capete, pe pile cate unul in deschiderile de capat si doua in
deschiderea centrala.

Tot pentru conlucrare, dar si pentru rezemarea caii, la partea superioara a profilelor 124
sunt corniere L60x60x06, dispuse la aproximativ 1,50 m una de alta.

Trebuie mentionat ca in lung, suprastructura pasarelei are o sageata apreciata la minim 15 cm.
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Culeele nu sunt vizibile, capetele pasarelei sunt inglobate in maluri.

3

Cele doua pile sunt formate din cate doi stalpi din beton armat cu sectiunea de cca 30x30
cm. La partea superioara stalpii au un profil metalic 130 dispus necorespunzator ( cu latura de 30
cm orizontal).

La pila P2 (mal stang) acest profil lipseste.

Calea pasarelei este formata dintr-o tabla striata cu grosime de 5 mm. Tabla reazema pe
grinzile principale si pe corniere L60x60x6, dispuse transversal grinzilor.

Parapetele sunt metalice si sunt prinse de tabla striata prin sudura.

Racordurile cu terasamentele sunt realizate prin taluzurile albiei.

Taluzele suni inierbate.

Pe pasarela nu se afla nici un fel de instalatii. In zona acesteia sunt urmatoarele:

- in aval de pasarela, la cca 1,50 m, o conducta metalica pentru apa @300 mm;,

- pe ambele maluri, instalatii electrice aeriene si de iluminat public, pe stalpi din
beton armat;

- pe malul stang amonte de pod se afla o canalizare tubulara terminata cu o clapeta;

- pe aceeasi stalpi sunt si cabluri pentru telecomunicatii si cele pentru televiziune;

- Mentionam ca de la efectuarea expertizei din anul 2014 la pasarela nu s-au efectuat
lucrari majore.

CAP.3. STAREA PASARELEI

In lipsa unor norme pentru determinarea starii tehnice a unei pasarele au fost utilizate
“Instructiunile pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2012, la care uncle
depunctari au fost asimilate.

De asemenea, s-au avut in vedere : “Normativul privind criteriile de la determinarea starii
de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beion precomprimat si zidarie de piatra”,
indicativ CD 138-2010 si “Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
indicarea metodelor de remediere”, indicativ AND 534-1998.

In aceste conditii au fost analizate toate datele mentionate la punctul 1.6 si au fost
efectuate cercetari, observalii, masuratori si fotografii la fata locului.

Cele mai importante constatari, defecte si degradari ale pasarelei din dreptul strazii Neajlov
au fost inregistrate si in anul 2014 si sunt urmatoarele:

3.1. Beneficiarul (Primaria Municipiului Ploiesti) nu detine documentatia tehnica in baza

careia s-a executal pasarela si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia:
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3.2. Din datele obtinute de la localnici, pasarela a fost executata aproximativ in anul 1960;

3.3. Dupa modul in care este conceputa si executata, pasarele a fost realizata de persoane
care nu au nici o legatura cu aceasta specialitate;

3.4. Suprastructura pasarelei este grav deformata, sageata ambelor grinzi principale
depaseste 15 cm, masurata cu aproximatie { FOTO 1, 2, 3);

3.5. Suprastructura este ruginita, corodata, nevopsita (FOTO 3);

3.6. Grinzile principale sunt ruginite, corodate, nevopsite (FOTO 5);

3.7. In planul orizontal dintre grinzile principale lipseste contravantuirea (FOTO 4);

3.8. Rostul grinzilor principale este situat total necorespunzator, la mijlocul deschiderii
(FOTO 5);

3.9. La punctul de innadire, lipsesc eclisele la talpile grinzilor principale (FOTO 5) ;

3.10. Rosturile caii permit scurgerea apelor pe grinzile principale (FOTO 7);

3.11. La ambele capete, structura metalica este in contact direct cu pamantul (FOTO 1, 2);
3.12, Suprastructura nu reazema pe pila dinspre matul stang;

3.13. Alcatuirea pilei este total atipica, la partea superioara nu exista nici o legatura intre
cei doi stalpi ai pilei (FOTO 6);

3.14. Stalpii din beton armat ai pilei sunt degradati : beton desprins si erodat, armaturi
insuficient acoperite, evidente si corodate (FOTO 6);

3.15. Pilele nu sunt prevazute cu dispozitive antiseismice (FOTO 6),

3.16. Tabla striata a caii este deteriorata, deformata, wzata, corodata, neprotejata (FOTO 3,
7); Fata de 2014, coroziunea tablei striate mult mai avansata;

3.17. Local coroziunea tablei stricte a strapuns in intregime tabla (FOTO 3,7);

3.18. In planul parapetelor, calea sete lipsita de longrine (FOTO 1, 2, 7);

3.19. Parapetele sunt total necorespunzatoare ca alcatuire si rezistenta, sunt ruginite si
nevopsite {FOTO 1, 2, 3, 5);

3.20. Din lipsa de intretinere, pe cale sunt depuneri (FOTO 3);

3.21. La ambele capete, racordurile cu terasamentele sunt necorespunzatoare (FOTO 1, 2);
3.22. In zona pasarelei, taluzurile albiei nu sunt protejate cu pereuri (FOTO 1, 2, 6) ;

3.23. Lipseste o scara de cobarare in albie peniru inspectic si eventuale interventii ( FOTO
1,2, 6);

3.24. Albia are foarte multe gunoaie (FOTO 1, 2, 6);
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3.25. Conducta de apa din aval de pod este situata in zona de variatie a niveluluj apei, ceea

¢e poate produce probleme grave in cazul apelor mari (FOTO 2);
Prin aplicarea “Instructiunilor pentru stabilirea stacii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
in conditiile aratate la inceputul capitolului, pasarela peste pardul Dambu din dreptul strizii
Neajlov a obtinut urmatorii indici de calitate:
-indicele de calitate al starii tehnice, Ci=8;
-indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale, Fi=16;
indicele total de stare tehnica, Ist=24;
Avand doua depunctari maxime (10), conform articolului 18 din instructiunile AND 522-2002,
pasarela se incadreaza in clasa starii tehnice V -~ STARE CRITICA (NU ASIGURA CONDITH
MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI, indiferent de valoarea indicelui starii tehnice.
CAP.4. CONCLUZII
Din analiza celor prezentate la capitolele precedente si din examinarea directd a pasarelei
peste paraul Dambu din dreptul strazii Neajlov din Municipiului Ploiesti, se pot retine urmatoarele
concluzii principale:
4.1. Beneficiarul lucrarii (Primaria Municipiului Ploiesti), nu detine documentatia de
executie a pasarelei si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;
4.2. Din informatiile luate de la cetateni, pasarela a fost executata aproximativ in anul
1960
4.3. Din aceleasi surse, din punct de vedere hidraulic pasarela asigura in bune conditiuni
scurgerea apelor paraului Dimbu;
4.4. Conform H.G. 261/08.06.1994, pasarcla se incadreaza in categoria de importanta B
CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA;
4.5. Conform “Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod” indicativ AND
522-2002, aplicate in conditiile aratate la inceputul capitolului 3, pasarela din dreptul
strazii Neajlov se incadreaza in clasa stari tehnice V - STARE CRITICA (CE NU
ASIGURA CONDITII MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI);
Depunctarile maxime aplicate pasarelei au fost pentru starea suprastructurii si lipsa
rezemarii la pila dinspre malul drept;
4.6. IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI
PIETONALE PE PASARELA,;
4.7. SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI:
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4.8. In situatia in care, in locul pasarelei din aval se va executa un pod nou, poate fi luata
in consideratie realizarea unei pasarele in dreptul strazii Neajlov cu suprastructura
provenita de la cea mentionata;

4.9. Proiectul pentru pasarela noua va fi elaborat de o societate specializata in lucrari de
poduri;

4.10. Proiectul va contine un program pentru controlul calitatii executiei si fazele
determinante, precum si un program pentru urmarirea curenta a comportarii;

4.11. Executia unei pasarele noi va fi incredintata unei societati specializate in lucrari de
poduri.

4.12. Avand in vedere starea pasarelei, expertiza tehnica are valabilitatc nelimitata:

Bucuresti, Martie 2017

EXPERT TEHNIC
ATESTAT MPLAT cu nr.01966/1997,
ing LCERVINSCHI

(e

’,



FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
CONFORM : ‘Instructiunilor A.N.D.522-2002’

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul lucrarii de arta (pod, pasaj, viaducty PASARELA
2. Obstacolul traversat PARAUL DAMBU

3. Localitatea cea mai apropiata _ PLOIESTI -
4. Categoria, numarul drumului pe care este amplasat :_____IV (ASIMILAT)

*pozitia kilometrica___IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV

3. Anul constructiei; anii consolidarilor sau reabilitarilor ___ aproximativ 1960

"% 6. Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie,

oblicitate GRINDA CONTINUA, NORMALA
7. Materialul din care este alcatuit (beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt,
lemn)  METALIC

8. Lungimea totala a podului, numarul de deschideri si lungimea lor 16,75 m (4.25+8.35+4.15)

8. Latimea podului {partea carosabila + trotuare), doua grinzi in sectiune transversala la 1,50 m:

10. Aparate de rezem (tip, materialul din care sunt construite, scheme de amplasare)
REZEMARE DIRECTA

M. .Tipinfrastructuri~ BETON S| BETON ARMAT

12.Tip fundatii _INDIRECTE_

13. Tipulimbracamintipepod METALIC

14. Rosturi tip ___pozite o
15, Parapeti pietonali ~ METALICI

16. Parapeti de siguranta B . ~ _—
17. Racordari cu terasamentele TALUZURILE

18. Aparari de mal_
* In cazul podurilor oblice sau cu ziduri intoarse de lungimi diferite, pozitia kilometrica este cea

rezultata din pozitia kilometrica a primului parapet pe culee intalnit,



I1.A.NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. |
ert.
Poz.
catal | ‘

op

0

\.<] 8'

[ %)

L

i2.

—

13.

| Alinierea in plan rampa-pod

| infundate.

Denumirea defectului ‘

Limite de
depunctare

' 1

Absenta unor elemente
structurale (antretoaze,
rigidizari, contravantuiri etc.)
din fazele de executie sau

exploatare.

necorespunzatoare, latime
insuficienta a rambleului, acces
dificil pe trotuarul podului.
Amplasarea incorecta a
gratarelor gurilor de scurgere,
lipsa acestora si/sau a tuburilor
de prelungire, guri de scurgere

Aparale de reazem inglobate in
praf si murdarie, nefunctionarea
corespunzatoare a acestora.
Aripi sau sferturi de con afuiate
(cazul aripilor din beton). Aripi
deplasate fata de pozitia initiala,
pierderea formei sfeturilor de
cof.

Armaturi fara strat de acoperire. ;

Beton cu aspect friabil si/sau
zone din beton exfoliat.

Beton degradat prin carbonatare, '

aparitia de stalactite si/san
draperii,

Beton degradat prin coroziune

cu reducerea sectiunii
elementului.

Bolti cu degradari avansate
{crapaluri pe zone mari, aparitia

| de siriviri),
|

Calea pe pod sau pe trotuare este
degradata (suprafata cu ciupituri,
| poroasa, incretita).

| Coroziunea armaturii, pete de

| rugina si/sau fisuri sau crapaturi

| orientate e directia acesteia.
Coroziunea avansata a stalpului
metalic al parapetului in zona
de contact cu betonul, fixarea

| necorespunzatoare a parapetului

.| _de sipuranta si/sau numar

7-8 pentru C)
5-6 pentru C2

4-5 -

|
3-5 Poduri din
b.a.
6-7 Poduri din -
b.p.
_sau metalice

i) | C2(*) | C3(%

Notare defecte

- |

G4 (%)

&

3-5 -

4.5
6

4-6 -
6-Beton
simplu
8-Beton | -
armat +beton
P
7- Belon
simplu
8- Beton
ammat +b.p.

2- Supraf.
locale
3- Supraf>3
6- Beton
armat [ -

| 8-Beton prec. |




15.

16.

| insuficient de suruburi de
| inadire.

Coroziunea fisuranta sub
| tensiune.

Coroziunea metalului in puncte,

Cumularea la un element al
structurii a mai multor degradari
(coroziune, crapaturi, striviri

vazule {culoare neuniforma, pete
negre, impuritati, pete de rugina,
aspect prafuit, imperfectiuni
geomerice, aspect Macroporos,

| agrepate la suprafata),

de profunzime si/sau intre piese,

Defecte de suprafata ale fetei

4- Pentru Cl
si C2
2- Pentru C3

Deformatii locale ale pieselor

| datorita coroziunii.

Deformatii mari (sageti) ale
suprastructurii.

Degradarea (betonului si/sau
coroziunea armaturii)
parapetului, dislocarea stalpului
de prindere a parapetului, lipsa
rostului in parapet.

21,

22,

23.

25.

26.

217,

98. | Detasarea timpanului de bolta pe ‘

Degradarea sau dislocarea
bordurilor.

Lipsa sau distrugerea placilor de
acoperire a golurilor din

| trotuare.

Degradani ale malurilor si
modificari de albie:

- ruperea malurilor, modificarea
in plan a traseubui cursului apei;
- depuneri de material solid,
prezenta unor obstacole,

5-6

8-9

34

2.3

Degradarea (subspalarea,
deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de:
- aparare;
- dinjare;
| =pragun,
Denivelari ale caii pe pod:
- valuriri, refulari, fagase;
| -pragen, gropi.
Deplasari ale infrastructurii fata
de pozitia initiala (tasari, rotiri,
deplasari, lunecari etc.) produse
in majoritatea cazurilor de
afuieri. ) o
Deplasari relative ale
elementelor structurale (placile
de beton fata de elemente
_metalice, la structurile mixte).

Deplasari sau sageti permanente
mari, vizibile, ale tablierului.

| anumite zone.

4-6

6-8
7-9

4-6
78

7-8 Suprastr.
| static det,

| 9-10 Suprastr. |

| static nedet.

6-7

89

La piloti

Asimilat

Asimilat ‘



-

29.

30.

3l.

32,

33.

34,

35.

36.

Deleriorarea aparatelor de
reazem din neopren fretat
Ruperea tachetilor, distrugerea
placilor de plumb sau metalice
| Dezaxari ale coloancelor fata de
elevatiile realizate din stalpi in
conlinuarea coloanelor

Masca chesonului nedemolata.

Distrugerea consolei trotuarului.

Distrugerea suprastructurii
| (elemente rupte).

Dislocarea unei margini din
| bancheta cuzinetilor
| Amenajarea necorespunzatoare a
acesteja.

structura, deplasari ale
imbinarilor sau strangeri
insuficiente ale mijloacelor de
| prindere.

Eroziunes betonului, prezenta
unor zone pe suprafata
elementului in care agrepatele
nu sunt inglobate in pasta de
ciment,

Fisuri din contractie
{neorientate, scurie,
superficiale), faianiarea
betonului. Fisurile se refera
numai la beton nu si la mortar
| sau tencuiala,

| Fisuri si/sau crapaturi ale

| betonului: >1 mm

- longitudinale: > 0.2 mm

<{0.2 mm
- transversale; > 0.2 mm
< (0.2 mm

- inclinate : >0.2 mm

37.

38.

1
! <0.2 mm
| =

- fisuri transversale sau

longitudinale precum si intre
timpane si zidul intors la

podurile boltite
1 _ _
| Fisuri sau crapaturi in
imbracaminte (asfaltica sau din
beton de ciment), faiantarea sau

| exfolierea acesteia.

35,

| Fisuri sifsau crapaturi la
' intradosul podurilor boltite din
| zidarie.

Elemente gresit pozitionate in

| >lm?

© 9.10 Pentru

134 pén?ru Ci

Cl
8-9 Pentru C2

7-8
6

6-8

siC2cu
supraf, < de !
m!? si pentru
C3
3-6 pentru
supraf. > | m?
laClsiC2

Pentru
suprafete:
<lm? 34
>lm? 56

10

8-9
6-7

8-9
6-7

89 |
6-7

4-6 fara
deplasari
7-8 cu
deplasari

~ Pentru
suprafete:
<Ilm* 3

4.6 fara
deplasari
7-8 cu

deplasari __;_

4-5 |

T |

Pila mal
stang




40.

41.

42,

43,

45.

46.

47,

48.

49.

50.

51.

Fisuri, ruperi ale elementelor
structurale sifsau ale elementelor
de prindere (nituri, suruburi,

| conectori, suduraj.

| F]ambz_lju] barelor sau voalarea
tolelor.

Parapet cu geometrie generala
necorespunzaloare in plan
vertical sifsau orizontal, sistem
de protectie degradat (matuit,
puncte de rugina, exfolieri etc,),
Inclinarea pendulilor,
neconcordanta cu temperatura
ambianta.

Infiliratii, eflorescente.

Infiltratii vizibile la intrados.
pete umede, eflorescente,
stalactite la podurile boltite din
zidarie.

Neasigurarea pantei de scurgere ]
a apelor pe pod.
Lipsa lucrarilor de nparare ;
maluri sifsau pentru dirijare a
apelor sau necorelarea acestora
cu ale unor constructii din
apropierea podului (poduri CF,
canale elc,)

Lipsa sau degradarea parapetului
de siguranta si/sau a unor
elemente din parapetul podului.

Lipsa prolectiei anticorozive sau
degradarea celei existente
(culoarea neuniforma, matuiri,
exfolieri, pete de rugina,
scurgeri de oxizi de fier pe
suprafata elementului).

Lipsa sau degradarea
dispozitivalui de acoperire a
rostului, a dispozitivelor de
colectare si evacuare a apei, a
elementelor de elansare,
infiltratii in zona rostului, |
Lipsa sau degradarea etansarii |
dintre imbracaminte si celelalte
elemente ale caii (borduri, guri
de scurgere, parapete, rosturi
etc.) prezenta apei sau a altor
materiale in golurile de sub
trotuar.

i

i
Lipsa sau iesirea din funcliune a |
dispozitivelor de protectie la
actiuni seismice.

— .

<36%
20% - 50% 7-
8
> 50% si
sudura 9-10

8-9

2.3
numai daca
nu exista [
deformatii ale
structurii de
rezislenta

suprafete:
<5im* 56
>Sm? 7
Pentru
suprafete:
<5m? 56
>5m? 7

3-5

4-6 (Pentru
lipsa)

8 Daca exista
tendinia de
rupere a
malurilor
4.6 (Pentru
degradari)
7 (Pentru

34

4-6 (Pentru

degradari)

7-8 (Pentru
lipsa)

4.5 (Pentru |

degradari)

6 (Pentru |
lipsa)

5-6 Pentru
iesire din
functiune si
fipsa pentru

% 56|

-

Zonare

| conform |

normativ
[*i 00-




53.

54.

535.

56.

57.

58.

39,

0.

61.

62.

63.

.

de protectie a taluzurilor,
scarilor de acces, casiurilor
santurilor pereate de la piciorul
taluzurilor, racordare
defectuoasa, casiv cu bordura de
| pe culee. S
Modificarea exagerata a formei

si proprietatilor fizico-mecanice
ale betonului.

Modificari ale regimului
hidraulic, coborarea etigjului in
zona podului, adancirea
talvegului,

Ah = adancire talveg

zonele D,E
7 Pentru lipsa
zonele A,B,.C |

|

3-4 Pentru ’

degradari
5 Pentru lipsa |
sau racordare
defectuoasa

8-9

4-5 pentru Ah
<Imla
fundatii
directe sj
Ah<21la
fundatii
| indirecte |
6-7 pentru Ah
=]+2mla
fundatii
directe si
Ah=2+4 m la
fundatii
~indirecte
8-9 pentru Ah

Neetanseilati intre elementele
structurii sau intre piese ale

| elementelor structurale,

Neprotejarea ancorajelor
fascicolelor la elementele
’ precomprimate.
| Infiltratii de-a lungul armaturii
| pretensionate. o
Pozitia incorecta a elementelor
componente ale aparatelor de
reazem.

| Prezenta vegetalici pe
__|_elementele infrastructurii.

Prezenta vegetatiei pe
| elementele suprastructurii,
Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii;
- tasari mari ale terasamenielor,
alunecari laterale,

| suprastructurii

>2mla [
fundatii
directe si
Ah>41a
fundatii
__indirecte |

5-6

6-7

8

5-6 Fara
deplasari
7-8 Cu
deplasari ale

2-3

4-5

Reducerea pronuniata a sectiunii
elementelor datorita coroziunii
metalului {peste 10 %).

|
8-9 pentrn C2
‘ 10 pentru C1

Rosturi decolmatate {in cazul
imbracamintilor din pavele sau

[ = |

La capat




| din beton de ciment) uzura
pavelelor (rotunjire, slefuire) sau
a imbracamintii din beton de
_ ‘ ciment. '
64. | Rosturi de zidarie spalate de 4-5 pentru C3
infiltratii. [ 6 pentruCl
| Dispozitive de acoperire a
65. | rosturilor de dilatatie grav 7-8 . ‘ ) ) ) 8

| deteriorate, blocarea deplasarii
| dinzonarostului. B — | _
| Dispozitive de acoperire a ] {

rosturilor necorespunzatoare, cu
66. | elemente de fixare slabite, 5-6 - - - - -
denivelate in plan orizontal '
| si/sau vertical. D B - ‘ L | _
¢7. | Segregarea betonului, cuiburi de 4-5 pentru C3 :
: Nl 5-6 pentru C2 - - - - -
pietris, caverne.
. | 6 pentru C1 | I IR S
[ ooreg o ] 5-6 Rosturi |
Solidarizari necorespunzaloare I
; ) matate [
68. | intre elementele prefabricate ‘ .
' . v . . necorespunzat - - 6 - - -
(infiltratii, fisuri, rosturi matate or
necorespunzator. | 6-7 Infiltratii | i -
| 4-5 Spatiu r
liber (inclusiv -
Spatiul iber sub pod si/sau gabarite) .
debuseu insuficient, amplasarea insuficient i Instalatii
69. | necorespunzatoare a instalatiilor | 6 Debuseu A ) | 5 ) lanea
suspendate pe pod, lipsa insuficient, | asafela
contrasinelor la pasajele lipsa | P
! superioare, conirasine Ia |
pasajele
| ) ] | superipare | : J
| Torsionarea elementelor |
70. | structurale, neplaneitatea 7.8 IO (I S ) 3
| acestora sau elemnente '
| insuficiente de solidarizare, | B | I | S
. | Uzura zidariei sau betonului. 4-6 - |- - - -
b hubadiaid et | et oo | S _
o | Zidarie degradata lill sqprafala, 34 pentru C3
+ | cu aspect prafos, friabila sau - - - - -
: 5 pentru Cl
| exfoliata. o ! | |
| Zidarie grav avariata {(degradari ' '
73. | importante cu dislocari de
- ... 8-9 - - - - |-
moloane), care trebuie injectala |
| sau camasuita. ' 1 —al
Zone inaccesibile peniru conirol |
74. | si intretinere "cutii de apa” sifsau 5-6 - - - - -
praf, . _ __ : —
| Reducere
| Degradarea ursilor; crapaturi, < :8‘;‘"‘? 6
75. | atac bilologic, (putrezire, S eny | ;
. - - o 20-50% -7 - - - - - -
ciuperci, parazili etc.) reducerea 3 |
seciiunn acestora. >50%-9. |
 — , S U S T— ! "
Deformatia exagerata verticala ‘ ' '
76. | sau orizontala a ursilor si/sau 6-8 | - - - - -
| pachetelor de ursi sau subursi, | B | ] - i




| Ursi suprapusi sau cu pene fara
71| rost de aerisire sau cu pene care 4-6 - -
se misca in locasurile lor. . |
Degradarea injuguirilor
78. | pachetelor de ursi, solidarizari 4-6 i i
necorespunzatoare sau
| inexistente. = p— N F—
| 4-6 Pentry
Coroziunea elementelor metalice |  buloane si
79. | de prindere (buloane, tiranti, i scoabe - -
scoabe elc.}. | 7-8 pentru
1 . Jo drami | ]
Degradarea dulapilor, lipsa '
montantilor, a diagonalelor sau
80. | cedarea irnbinarilor, ruginirea 6-8 - -
cuielor de prindere in cazul
| grinzilor alcatuite din dulapi. | ‘ -
i Pentru ‘
| suprafele:
Degradarea podinei de rezistenta | <30%-4-6 ‘
8L (mucegai, crapaturi, atac insecte | 30-60% - 7 - - -
ete.). 8
>60%-9- '
A S T I I
Podina de rezistenta cu tendinta [
g2, | de ridicare, denivelata datorita 3.5 o
uscarii lemnului sau prinderii
necorespunzatoare. i -
Elementele componente ale
83. podinei de rezistenta lipsa sau 4-6
| fixate necorespunzator. | |
84. | Ridicarea pilotilor, 4 - -
Degradarea biologica a
85. | elementelor din lemn (piloti, 4-6 ) N
babe, dulapii de In culei si/sau
aripi), cedarea ancorajelor. - | -
86. | Incovoieri mari ale babelor. 4-6 - -
87. | Palee instabila, 6-8 - -
Lipsa sau degradarea
8. spargheturilor (unde sunt 4-6 - -
necesare}. i | |
Lipsa sau depradarea |
89. | contravantuirilor, contrafiselor 5-7 | - -
sau moazelor. - l_ I (—
| Reducerea
sectiunii |
0,
90, | Degradarea pilotilor in zona de foz.g(ﬁ /' ?7' t? i i
contact cu terenul sau a etiajului, | 80
>50%-9-
N - o ) [
Suprafata
91, | Lipsa sau degradarea podinei de afectata
uzura, <30%-34 ) i
_— e e | >30%-5-6 | _
Imbracaminte din asfalt: .'
2 - fisurata, crapata 34 - -
- cu denivelar. 5-6 |




Desprinderea  elementelor ce |
93. | alcatuiesc podina de wzura
(lemnarie ecarisata sau
semirotunda). | - | ]

Degradarea sau lipsa longrinei
4. apara-roata sau a longrinelor de 34 - - - - -
4-6

34 ; ; ; - ;

trotuar. -

05. | Degradarea sau lipsa podinei de
wotuar. —
Lipsa sau degradarea mainii 5-6
96. | curente a parapetului sau - - - - -
umplutura, N
Lipsa sau degradarea stdlpilor
97. | parapetului, prinderea
necorespunzatoare a acestora de
elementele de sustinere,

3.5 . . ] N

wCl (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistenta.
C2 (*) = Elemenle de rezistenta care sustin calea.
C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi.
C4 (*} = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi,

In coloanele 3 - 7 s-a notat cu "+" elementul la care se urmareste degradarea sau defectul descris.

p——— L e R == T e =
. DEPUNCTARE MAXIMA 10 7 0 7 8




Hl. DATE PRIVIND FUNCTIONALITATEA
1.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Depunctarea se face in functie de conditiile de desfasurare a traficului pe pod (latimea
partii carosabile si lungimea podului) si clasa tehnica a drumului pe care este amplasat
podul, conform tabelului nr. 1:

a) Latimea pariii carosabile 1,50 m

b} Lungimea podului 16,76 m
c) Categoria tehnica a drumului IV (asimilat)
Depunctare 0 (asimilat)

2INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctarea se face in functie de clasa de incarcare a podului si clasa tehnica a
drumului, conform tabelului nr. 2 :

a) Clasa de incarcare a podului Il (asimilat)
b) Categoria tehnica a drumului IV (asimilat)
Depunctare 8 (asimilat)

3.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia, sau de la ultima reparatie capitala si tipul podului, conform tabelului nr. 3

a) Tipul podului METALIC
b) Durata de exploatare a podului care a trecut de la constructie sau de la ultima
reparatie capitala si tipul podului 57 ani
Depunctare 8

4.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucrarilor de intretinere si reparatii, conditii de
exploatare necorespunzatoare

-D_e_ unctare j

S — —

Nr. crt. | Denumire defect R T
1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul J

inconjurator
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare,
2 lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste |
| cai ferate electrificate. | :
3 | Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. _i
Lipsa sau nefunctionarea dlspo:mtnvelor de intretinere
4 (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea
accesului la elementele podului pentru inspectii,
| intretinere si reparatii. ‘ |
' Neasugurarea scurgerii apei, stagnarea apeu pe pod
5 | existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe | J
| pod




Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si
6 traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de
’ constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

mrégbéctarea dimensiunilor la elementele de rezistenta | o k
] 7 | ale suprastructurii, '

I | Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura). | 9

Depunctare : 9

5.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Depunctarea se face in functie de calitatea lucrarilor de intretinere curenta, conform
prevederilor din tabelul nr.4

a) Calitatea lucrarilor de intretinere curenta
LIPSA TOTALA A LUCRARILOR DE INTRETINERE

Depunctare : 9

IV.INDICELE GLOBAL DE CALITATE

Ist=Ci+Fi=8 + 16 =24

C1=10-10=0 F1=10-0=10
C2=10-7=3 F2=10-8=2
C3=10-10=0 F3=10-8=2
C4=10-7=3 F4=10-8=1
C5-—1 0-8=2 F5=10-9=1
Ci=8 Fi=16
NOTA:

Conform articolului I8 din instructiunile 522-2002, podurile cu depunctarea maxima 10
se vor incadra in clasa starii tehnice V, indiferent de valoarea indicelui st al starii
tehnice.

CLASA: V

STAREA CRITICA (NU ASIGURA CONDITII MINIME DE SIGURANTA A

CIRCULATIEI)
INTOCMIT : &/V//

Ing 1.CERVINSCHI

DATA : Martie 2017




FOTOGRAF1I CARACTERISTICE

FOTO | - Vederea pasarelei din amonte,
-parapete necorespunzatoare, nevopsite, ruginite,
-cale fara longrine in planul parapetelor,
-suprastructura deformata cu sageata de cca 15 cm,
-racorduri necorespunzatoare cu terasamentele,
-structura metalica in contact direct cu taluzurile albiei,
-taluzurile neprotejate in zona pasarelei,
-lipsa unei scari de cobarare in albie,
-gunoaie in albie
FOTO 2 - Vederea pasarelei din aval
-parapete necorespunzatoare, nevopsite, ruginite,
-cale fara longrine in planul parapetelor,
-suprastructura deformata cu sageata de cca 15 cm,
-racorduri necorespunzatoare cu terasamentele,
-structura metalica in contact direct cu taluzele albiei,
-taluzurile neprotejate in zona pasarelei,
-lipsa unei scari de cobarare in albie,
~gunoaie in albie,
-in aval de pasarela conducta de apa ce ingreuneaza scurgerea apelor;
-pereu degradat la albie.
FOTO 3 — Pasarela vazuta longitudinal
-parapete necorespunzatoare, nevopsite, ruginite,
-cale fara longrine in planul parapetelor,
-suprastructura deformata cu sageata de cca 15 cm,
-vegetatie pe pasarela la capete,
-tabla striata a caii este uzata, striurile se mai vad numai langa parapete
FOTO 4 — Intradosul pasarelei
-suprastructura si platelajul metalic este ruginit, corodat, nevopsit;
-local coroziunea a strapuns platelajul metalic, mai extinse in 2017,
-lipsa contravantuirilor orizontale intre grinzile principale
FOTO 5 - Grinda principala aval
-parapet necorespunzator,
-grinda principala ruginita, corodata, nevopsita,
-rostul grinzii situat in punctul de moment maxim al grinzii,
-lipsesc eclisele de la talpile grinzii
FOTO 6 - Pila dinspre malul drept
-pila atipica, fara nici o legatura intre stalpi,
-stalpii din beton armat ai pilei sunt degradati (beton desprins, armaturi
evidente),
-taluz neprotejat prin pereere,
-lipsa unei scari de coborare in albie,
-gunoaie
FOTO 7 — Calea (detaliu)
-parapet necorespunzator, nevopsit, ruginit,
-tabla striata a cali ruginita, corodata, strapunsa ,
-lipsa unei langrine in planul parapetului.
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.EXPERT TEHNIC ATESTAT MLPAT

CERTIFICAT NR. 01966/18.07.1997
DOMENIUL A4 B2 D - CONSTRUCTI! PODURI

REFERAT AL EXPERTULUI TEHNIC IN VEDEREA STABILIRII

MASURILOR DE RESTRICTIE CE SE IMPUN

TITLUL LUCRARII:

PASARELA PESTE PARAUL DAMBU [N DREPTUL STRAZII NEAJLOV IN

MUNICIPIUL PLOIESTI

”

In urma vizitei in amplasamentul pasarelei peste pdrdul Dambu din

dreptul strizii Neajlov, din data de 29.12.2020, cu privire la stabilirea masurilor

de restrictie s-au concluzionat urmatoarele:

el

Data: Decembrie 2020

. Se impune inchiderea circulatiei pietonale pe pasareld. In acest sens se

vor monta bariere de culori distincte,

Se vor monta indicatoarele rutiere necesare in acest sens.

Se impune examinarea lunari a pasarelei si dupa fiecare viitura.

Se recomandd demararea de urgen{d a procedurilor pentru proiectarea
si execufia unei pasarele noi, in conformitate cu prevederile din
expertiza tehnica din anul 2014 respectiv din actualizarea acesteia din
martie 2017,

Avand in vedere starea pasarelei, ct si valabilitatea expertizei tehnice
din martie 2017, valabilitatea prezentului referat este nelimitati, in
conditiile Tn care nu se produce un seism mai mare de gradul 7 si nu
vor apérea degradéri cauzate de situatii exceptionale (viituri, accidente

" pe / in vecinitatea pasarelei, incendii, prabusirea totald sau parfials a

pasarelei etc).

// ‘§‘5CH' D\‘:‘ \
EXPERT TEH, '}@ TE Wx;w\\ “ o_?\
2\



5 .;1nna omatpl: '\ﬁﬁ,.., ,j

'L'd g

Verificator/ _ ' ,
Expert Nume Semnatura Cerinta

PROIECTANT GENERAL
SAT CCH DEVELOPMENT $.R.L. BUCURESTI
Bucurest, Str. Elena, Nr.4, Tel.0754.269.765/ +40.(31).421.05.60
J40/1559/2019; C.IF.; RO 40601280

Specﬂicatie ! Nume : vl
Sefprolect Ing Andrei llie

e ®____

Prolectat ing. Ursache Ana Maria ] Data
- . ' 07.2021
Desenat ing. Ursache Ana Maria

Referat/ Expertiza Nr./ Data

BENEFICIAR
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Plata Eroilor 1A, Ploiegt, jud. Prahova

TITLU PROIECT:
Pasarela peste Parau Dimbu in dreptul strazii Neajlov
Municlpiut Plolegt, jud. Prahova

Titlu plansa: Plan de incadrare in zona

Prolectnr. |
18-2/2021

DALIL

Plansa:
A00
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