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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 032.15 din 20.11.2015
Ing. GHEORGHE SILVIU

Atestat MDRL pentru exigentele le
Legitimatia nr. 09205/2012

Conform registrului de evidenta

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerintele le (A,B,C,D,E, si F)
a proiectului Deviere retele tehnico-edilitare, strada Cuza Voda, Ploiesti

Faza proiectului : PT+DE
Specialitatea : INSTALATII ELECTRICE

1. Date de identificare:
- Proiectant general : s.c. ELTRANS PROIECT s.r.|
- Proiectant specialitate: s.c. ELTRANS PROIECT s.r.|
- Beneficiar: Primaria mun. Ploiesti
- Amplasament: : Strada Cuza-Voda, Ploiesti, jud. Prahova
- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 19.11.2015
2. Caracteristicile principale ale proiectului:
Proiectul trateazd lucrdri aferente refacerii retelei de contact troleibuze din strada Cuza

Voda. In cadrul documentatiei sunt tratate elementele de sustinere a firelor de contact.

3. Documente ce se prezintd la verificare:
Verificarea s-a ficut pentru documentatia prezentata , cu urmatorul confinut:
o PIESE SCRISE

o Borderoul Documentatiei (Cuprins) e, 1 pag
o Memoriu tehnicinstalatii electrice . 5 pag.
o Program pentru controlul calitatii lucrarilor de executie . 1pag
O Gl SATCINI 11 pag
o  PIESE DESENATE

e TOO —Plan de incadrare in zona

e TO1 - Plan de situatie — Refacere sustinere fir contact troleibuz

e TO2 - Detaliu Fundatie Stalp

4. CONCLUZIE

In urma verificirii, documentatiei prezentatd pentru faza DTAC se considera
corespunzitoare exigentei complexe le, conform prevederilor Legii 10/1995 modificatd si
completata cu Legea 177/2015 si HG 925/1995.

Verificatorul nu rispunde pentru eventualele modificari ce ar putea apare pe parcursul
executiei - faza Dispozitii de Santier (DS)-, modificdri ce nu i-au fost aduse la cunostintd.
Proiectatul si/sau Executantul vor supune verificirii Dispozitiile de santier si orice
completdri/modificiri aduse proiectului prezentat spre verificare. Orice modificare adusa
documentatiei verificate, fi3rd acceptul verificatorului, atrage nulitatea verificdrii si
exonerarea de raspundere a verificatorului.

In conformitate cu prevederile indrumatorului MLPAT nr.77/1996, s-a semnat si stampilat
fara observatii.

Am primit: ..... exemplare
Investitor / Proiectant
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S.C.ELTRANS PROIECT S.R.L. ILFOV

SNAGOV - Str.Calugareni nr.25
Registrul Comertului J23/967/2002; Cod fiscal R10960974

Tel/Fax 021 - 3520839

DEVIERE RETELE TEHNICO - EDILITARE

STRADA CUZA VODA PLOIESTI

PROIECT TEHNIC SI CAIET DE SARCINI
PT+CS

BENEFICIAR : PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DIRECTOR, Em.ARZIAN

SEF PROIECT, M.Dorobantu

Proiect nr.122
Volum unic

Ex.nr.

- Noiembrie 2015 -



BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI Proiect nr. 122/2015
DEVIERE RETELE TEHNICO - EDILITARE STRADA CUZA VODA PLOIE

CUPRINSUL VOLUMULUI

A. PIESE SCRISE
1. Pagina de titlu
2. Lista de semnaturi

3. Cuprinsul volumului

2.MEMORIU TEHNIC

2.1.Date generale

Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului

de constructii, facandu-se referiri la :
-amplasamentul,topografia acestuia,trasarea lucrarilor;
-clima si fenomenele naturale specifice ;
-geologia si seimicitatea ;
-categoria de importanta a obiectivului.

2.2.Memorii pe specialitati

Memoriu tehnic retea de contact troleibuze

2.3.Devizul general al lucrarilor

2.4 Anexa

Program pentru controlul calitatii lucrarilor de executie

Referatul de verificare a documentatiei tehnice

Dispozitie de santier nr.9 din 04.05.2015 a SC Bauelemente SRL Ploiesti

B. PIESE DESENATE

Plan de incadrare in zona TO00
2 Plan de situatie — Refacere sustinere fir contact troleibuze TO1
3 Detaliu fundatie stalp T02

SC ELTRANS PROIECT SERL



BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI

LISTA DE SEMNATURI
Sef proiect Manuela DOROBANTU /L‘ Iy -
Colectiv de lucru
Retea de contact Emanuel ARZIAN P oY T
Verificat Mihai SUCEVEANU LSS

SC ELTRANS PROIECT SERL



BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI

MEMORIU TEHNIC

I.DATE GENERALE

1.Denumirea obiectivului de investii: " DEVIERE RETELE TEHNICO -
EDILITARE STARDA CUZA VODA PLOIESTI ,,

2.Amplasamentul : Judetul Prahova pe strazi existente din Municipiul
Ploiesti

3.Titularul investitiei: Primaria Municipiului PLOIESTI

4 Beneficiarul investitiei : Consiliul Local al Primariei Ploiesti

5.Elaboratorul studiului : SC ELTRANS PROIECT SRL ILFOV

2.DESCRIEREA LUCRARILOR

Pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie,din zona centrala , Primaria
Municipiului Ploiesti a realizat o constructie supraetajata pentru parcarea
autovehiculelor, amplasata pe terenul liber de constructii din spatele Casei de Cultura a
Sindicatelor, Pe Strada Cuza Voda.

Constructia parcarii supraetajate, pe toata perioda executiei, a condus la
oprirea circulatiei troleibuzelor pe aceasta perioada, urmand a fi reluata dupa
terminarea lucrarilor.

Obiectul prezentei documentatii este refacerea retelei de contact pentru
troleibuze de pe Str.Cuza Voda si reluarea circulatiei traseului de troleibuze 202.

Reteaua de contact pentru troleibuze va fi executata cu fir de contact din cupru
cu sectiunea de 100 mmp conform STAS 686 — 83.

Suspensia retelei de contact este realizata pe stalpi din beton armat
centrifugat, de folosinta comuna conform STAS 831 - 2002, tip SF8 — 11 , pozati pe
trotuare sau spatii verzi. In cazul de fata , se vor planta numai doi stalpi de beton pentru
a permite suspensia firului de contact, realizandu-se astfel legatura intre Str.Viad Tepes
— Str.Cuza Voda si Str.Vasile Lupu.

Stalpii se vor amplasa la intervele de maximum 30 m in aliniament conform

planului de situatie TO1 .

SC ELTRANS PROIECT SERL
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BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI Proiect nr. 122/2015 -
DEVIERE RETELE TEHNICO - EDILITARE STRADA CUZA VODA PLOIESTI : @ E
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Fundatiile stalpilor vor fi tip pahar cu dimensiunile de 1300 x 1300 x 1650 <7
m si vor fi executate astfel incat axul stalpilor sa se gaseasca la 0,75 m de la marginea
bordurii (carosabil).

Suspensia retelei este pe console simple rigide de 4 m sau 6,5 m lungime in
aliniament si pe traversee poligonale din cablu purtator marimea 7-8 mm , in zonele de
curba .

Prinderea firului de contact in sistemul de suspensie se va face cu lanturi de
izolatoare tip sa, armaturi rigide tip ID si cleme in aliniament si cu piese de curba
continua si armaturi neizolate tip U in curbe .

Pe zona cladirii parcajului ,prinderea suspensiei firului de contact se va face de
stalpii cladirii cu ajutorul unor placi metalice si a rozetelor de perete acceptate de
constructorul cladirii prin Dispozitia de Santier nr.9 din 04.05.2015 impreuna cu detaliile
de montaj elaborate de proiectantul de specialitate SC Bauelemente SRL Ing.Eugen
A.lovanica.

Toate lucrarile de proiectare privind transportul electric de calatori vor tine
seama de standardele si normativele in vigoare in domeniul tractiuni electrice si in
special , NORMATIVUL ID-37 ,, Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor

de contact si de alimentare in curent continuu pentru tramvaie si troleibuze ,,

Amplasamentul
Traseul liniei de troleibuz nr.202 din Municipiul Ploiesti ,se desfasoara pe strazi
existente, incluzand si Strada Cuza Voda , care face legatura intre Strada Vlad Tepes
si Strada Vasile Lupu .
Caracteristicile geotehnice ale terenului sunt apreciate dupa cum urmeaza:
1. Din punct de vedere seismic,
- valoarea de varf a acceleratiei pentru perimetrul dat este ag = 0,28g,
conform Anexa 1, pentru cutremure avand mediul de recurenta IMR = 100 de
ani;
- valoarea perioadei de colt este Tc = 1,0 s, conform Normativului
PI00/2016 (Anexa 2).
2. Din punct de vedere geotehnic

- a fost identificata urmatoarea stratificatie a terenul
-umpluturi neomogene -0,00 — 1,00....1,50 m
-argila cafeniu — roscata,plastic vartoasa 1,00...1 ,50(1

SC ELTRANS PROIECT SERL



BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI Proiect nr. 122/2015

£
DEVIERE RETELE TEHNICO — EDILITARE STRADA CUZA VODA PLOIESTI A ey
R o el

-argila prafoasa slab nisipoasa cu pietris mic ,caramizie, plastic
vartoasa 1,80 — 3,50 m

-nisip argilos mare si mijlociu-mare cu pietris si bolovanis cu intercalatii

) 4

neomogene
-apa subterana se situeaza la adancimi mai mari de 4 m.
-adancimea de inghet: -0,80 m
-dupa vecinatati, se incadreaza in categoria "fara riscuri".
-factorii climatici : temperatura medie anuala este de -2°C la altitudini mari si
depaseste 10°C in regiunile joase de campie. Cea mai calduroasa luna a
anului este luna iulie si cea mai rece este ianuarie.
-precipitatiile atmosferice cresc gradat din zona de campie 550-600 mm, la
700-900 mm in regiunea de deal, ajungand in masivele inalte la 1200-1300 mm anual.
-relieful este reprezentat de munti 26,2% din suprafatazonei este
depresionar, marginit la V si N de dealuri de incretire.
-categoria de importanta constructiva, se incadreaza in categoria “C”

normala,

2.2.Memoriu tehnic pe specialitati

2.2.1.Memoriu tehnic pentru reteaua de contact troleibuze

Refacerea retelei de troleibuz pe Strada Cuza Voda intrerupta datorita executiei
parcajului supraetajat se va executa cu fir de contact din cupru cu sectiunea de 100
mmp, conform STAS 686/83.

Suspensia retelei este pe console simple rigide de 4 m sau 6,5 m lungime in
zona de aliniament si pe traversee poligonale din cablu purtator cu diametrul de 7-8 mm
, in zonele de curba .

Prinderea firului de contact in sistemul de suspensie se va face cu ajutorul
lanturilor de izolatoare tip sa, armaturi rigide tip ID sau flexibile neizolate si cleme in
aliniament si cu piese de curba si armaturi neizolate tip U in curbe si bucle de
intoarcere.

Pe zona cladirii parcajului ,prinderea suspensiei firului de contact se va face de

de montaj elaborate de proiectantul de specialitate SC Bauelem

Inaltimea de prindere a firului de contact este 5,60 m.

SC ELTRANS PROIECT SERL
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BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI Proiect nr. 122/2015

DEVIERE RETELE TEHNICO - EDILITARE STRADA CUZA VODA PLOIESTI {,{ E
Reteaua de contact existenta pe traseul liniei 202 este prevazuta cu doua <

trepte de izolatie, una prin lanturile de izolatoare tip sa si alta prin surubul izolant al
armaturilor Tip ID. Pentru refacerea retelei de contact pe Str.Cuza Voda nu sunt
necesare alte masuri de izolatie.

Amplasarea stalpilor se va face in spatiul verde la distanta de 0,75 m intre
bordura si axul stalpului la intervale de cca 30 m.

Fundatia stalpilor ,este o fundatie tip pahar cu dimensiunile de 1300 x 1300 x
1650 m.Sapaturile se vor executa numai manual cu avizul detinatorilor de retele
edilitare existente in zona.

Alimentarea in curent continuu a retelei de contact troleibuze ramane

nescimbata si va fi alimentata din aceeasi statie de redresare existenta .
Stalpii existenti montati in timpul executiei parcajului supraetajat,in cadrul
organizarii de santier ,nu pot fi mentinuti intrucat nu prezinta siguranta in exploatare .

3. Masuri de protectia muncii si tehnica securitatii
Datorita faptului ca retelele de contact pentru troleibuze se construiesc in
mediul urban, pe arterele de circulatie cu trafic intens pietonal si rutier, cu dotari
edilitare supraterane si subterane dense sunt necesare masuri deosebite pentru
evitarea accidentelor sau avariilor.
Astfel la efectuarea sapaturilor pentru gropile de fundatii trebuiesc depistate in
prealabil retelele subterane prin efectuarea de sondaje.
Retelele subterane depistate in sépaturile pentru fundatii stalpi vor fi deviate
sau protejate pe baza unor solutii tehnice date de catre detinatorii de refele.
Gropile pentru fundatii trebuiesc Imprejmuite, acoperite si semnalizate
corespunzator.
Plantarea stalpilor in fundatii nu se va face pe timp nefavorabil, vant sau
furtuna.
Stalpii vor fi fixati cu pene de lemn in fundatii pana la turnarea gi intarirea
betonului de completare.
Nu se vor executa lucrari de plantare a stalpilor fara scoaterea de sub tensiune
a tuturor retelelor electrice din zona.

La executie si in exploatare vor firespectate prevederile din “ Norme de

protectia muncii pentru instalatiile electrice “ editate de RENEL , “ Nor
muncii pentru activitatile de gospodarie comunala “Vol. It cap. 2 si
si prescriptiile Normativului ID 37 — 1978 " Normativ pentru proiect

(D e .
retelelor de contact si de alimentare in curent continuu petru tramvgie si tkrode”tbt%zez
e

SC ELTRANS PROIECT SERL DN



BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI Proiect nr. 122/2015 -

DEVIERE RETELE TEHNICO - EDILITARE STRADA CUZA VODA PLOIESTI

editat de MLPAT precum si alte prescriptii de tehnica securitatii muncii in vigoare

la data respectiva.

4.Conditii tehnice impuse executantilor

La executia lucrarilor de constructii — montaj si a instalatiilor aferente se vor

respecta cu strictete urmatoarele :

5.Consideratii economice
Costul lucrérilor au fost stabilite pe baza articolelor de

indicatoarele L2 .

/G
Administratof

Em.Arzian,

prevederile proiectului ( piese scrise i desenate ) ;
prevederile standardelor si normativelor in vigoare;
caietul de sarcini;

prevederile normativelor in vigoare privind protectia muncii gi PSI,

SC ELTRANS PROIECT SERL



PROGRAM PENTRU CONTROLUL | ©

- - *x
CALITATI LUCRARILOR DE EXECUTEE |\« |\ _
\&, e s

In conformitate cu legea 10/18.01.1995, instructiunile IGSIC nr. 28 A0
nr. 20/1977 i 20/1984, adresele ICCPDC nr. 2821, 1596/1985, normativele tehnice in vigoare,

se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor:

Nr. | Lucrari ce se controleaza, se | Documentul scris care | Cine Nr. si data
crt. | verifica sau se receptioneaza | se incheie: intocmeste si | actului
calitativ si pentru care trebuie | -PVLA-proc.verb.de semneaza incheiat
intocmite documente scrise lucrari ascunse; I-inspector
-PVRC-proc.verb.de B-Benef.
receptie calit. E-execut.

-PVFD-proc.verb.de P-proiect.
faza determinanta

0 1 2 3 4
1. Predarea amplasamentui | PVFD E+B+P
stalpilor
2. Executia sapaturii  pentru | PVFD E+B+P
fundatii,turnare beton
3. Realizarea retelei de contact | PVFD E+B+P
troleibuze
3. Receptioarea retelei de cont. | PVFD E+B+P+|
troleibuz

EXECUTANT, INSPECTOR,




S.C. Bauelemente S.R.L.

Sediu soclal: Strada Bruxelles Nr.877A, cam. 12
Loc. Aricestii Rahtivani

Jud. Prahova,Cod postal 107025

T +40 (244 434 061)

F +40 (244 434 063)

www.bausiemente.ro

office@bauelemants.

Dispozitie sa santier
ar.9 din 04.05.2015

PROIECT: PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODA
Proiect nr. 203-R/2014
Strada Cuza Voda, Ploiesti, Prahova
BENEFICIAR: PRIMARIA MOUNICIPIULUI PLOIESTI
Bulevardul Republicii,nr.2, Ploiesti
PROJECTANT SPECIALITATE: SC BAUELEMENTE SRL,
Strada Bruxelles, nr. 877a, Aricestii-Rahtivani, Prahova

Ing. Eugen A. IOVANICA

Referitor la pozitionmare placi metalice suport cablu troliu TCE

Ploiesti:
Prin prezenta se dispun urmatoarele:

- Montajul placilor metalice se va executa de catre personal specializat
in astfel de operatiuni;

~ pozitia acestor placi matalice va £i in axul a/1, A/4 si A/7, la
cotele +5,90m si +7,90m, fata de cota carosabilului.

- cele 6 (sase) placi metalice se vor fixa la cotele si dimensiunile
prevazute in planga D5-09 atasata.

- fixarea placilor metalice va f£fi asigura de cate 4d{patru) tije de
ancorare tip HIITI HAS-E-R M16x125/38 ancorate chimic cu HIIAT HIT-RE 500
peantru beton.

Atasat prezentei dispozitii de santier: plansa DS-09, f£isa tebnice
pentru tija de ancorare HAS-RE M16x125/38, precum si fisa tehnica pentru
mortarul de injectie in beton EHIT-RE 500.

Operatiile de executie mai sus mentionate nu vor influenta negativ
rezistenta si stabilitatea intregului ansamblu al cladirii, conform Ordimilui

MLPAT nr.31/N/1995,

Fata de cele mentionate anterior, va rog dispuneti.

Intocmit,




7 Tehnica injectéri HIT-RE 500 pentru beton

Aplicajii: .
t Fixarea de ti|e de ancorare bucge cu filet intarior sl bare de
armdturd in beton.
= Utillzabll gl th cazul gauriior parforate Cu diamant
= Optim pentru ancoraje pe lungimi mari Ia temperaturi
ridicate ale mediulul Tnconjuritor (timp mare da aplicare)
B Ancorarea Tn lemn a elemsntelor da prindera.

Avantaje:

B Timp mate de aplicars chiar §! la temperatur ridicate

B Aceleag! caracteristic! §l Tn cazul utilizdirli In giuri perforate cu diamant
Recomandirl pentru wtifizare:

= In timpu! prelucrirl risina trebule s5 alba o temp. de minim. 5° G,
& Tgel = timp de aplicare

o Toure = timp de fntirirs

B A se depozita Intr-un sp#iu récoros, uscat §i intunecos,

& Temperaturil de transpo §! depozitare: tntrs 5° ¢ §125°C.

& Cartugele deschise trabulese utliizats In decurs da 4 s3ptiman],

da fucry i decursul nmﬁam pindla

Tempeendl # - ool maxime g

40°C 2 min. 4 0re

30°C min. 80re

20°C 80 min, 12 Ore

10°C 20re 24 0ra

0°C 30re 50 Ore

5°C 40re 72 0re
Date tahnice
Extras din aprobarea ETA: ETA-04/0027
HIT-RES00.cu HAS T ds ancorare Mo W10 M1z M6 M2 M2 M7 M3e M33* M36* Mae*
"so:mf:m admig N [kN] \n 18 170 248 Bﬁmmm"n 1040 1

Bitare ta tratfiune | ‘ ' gy 49 B47 792 1040 1221 1452 1g54
" Solicitare la forfecare admisa V (kK] 58 80 131 247 85 55 1174 1424 1774 2082 3504
Distanti necesardifat de margine Cer fom) 80 80 110 10 180 21 2 270 300 330
DIEGnfa riecesardi Intre axe Scr fom] 160 180 220 250 340 43 45 40 800 680 720
~ Distangt miniind fétt. de marginl Cmin [om] 40 45 55 W5 90 110 120 140 160 180 180
® Rigtantd mininiitre axe Smin [om] 40 45 s5 B5 90 120 120 140 180 180 180
Diametru/giied do![mm) 10 12 14 48 24- 23 80 35 37 40 4
AdSngime gatird H1iem] 85 95 15 13 175 25 % 2, n 4 37
Grosime;min, beton:hmin fom) v 2 14 57 2 % 3 2 38 41 45
Gaurdda tragsralmm) W 1B 15 19 25 2 3 35 B 41
Momentderstrangsre Tinst [Nm) 15 30 50 100 160 240 270 300 1200 1500 1800
sclidarsichisia SW [mm)] 1B 17 13 u 3 4 4 5 55

_ 30 ! 59
Cantitats de urijléra [ml] 4 6 10 15 43 65 H 124 140 160 168
'Mmmm%mwmmmhm&a wmnmcocmbmmwdawmﬂmpwm1.4 ’

| e admihis trabies s conformtat . aprotarey o N aprobwe
MWMM&MW“MNmthMWmmmm R i

HIT-RE 500 Mortar de inj
HIT-RE 500 Mortar de Injectfa Tn beton

Inchssly Coniut Cod M
1 Mixersprelungire 330 HIT-RE 500/330
1 Mixengralunglm 500 HIT-RE 500/500  3g
1 Mixer+pralungire 1400 HIT-RE 50011400 373

Tje de ancorare pentru HIT-RE 500 2 se vedes paginile 133 - 135

Bucge cu filet interior pentru HIT-RE 500 ase vedea pagina 136




HAS-ER Tije de ancorare inoxtdabile A4
cu con de montaj M8 - WM3o
Execuie: cu plullfd si salbd de susiiners

T2t ol Inosidath ‘

Materlal: ofel inox} A4, indice materlal 1.4401 /1.4571
m th mm}) d1 pozare {mm) g«m&r’m) S‘M
14 110 80 10 HAS-E-R Max80/14
54 150 80 10 HAS-E-R M8x80/55
114 210 80 10 HAS-E-R Max80/114
21 130 90 12 HAS-E-R M10x80/21
61 - 170 80 12 HAS-E-R M10x90/81
81 180 80 12 HAS-E-R M10x80/81
111 220 90 12 HAS-E-R M10x30/111
28 160 110 14 HAS-E-R M12x110/28
220 110 14 -E-R M1
128 260 110 14 HAS-E-R M12x118/128
168 300 110 14 HAS-E-R M12x110/168

g [ B ok
148 300 125 18 HAS-E-R M16x125/148
198 350 125 18 HAS-E-R M16x125/198
48 240 170 24 HAS-E-R M20x170/48
108 300 170 24 HAS-E-R M20x170/108
54 280 210 28 HAS-E-R
60 340 240 30 HAS-E-R M27x240/60*

70 380 270 a5 HAS-E-R M30x270/70*
80 HAS

420 300 37

-E-R M33x300/80
80 460 330 40 HAS-E-R M3Ex330/90*
100 360 42 HAS-E-R M39x360/100*

510
* timpui de livrare se comunici la cerere

Ne. aticol ry

333119 ;
333120 /

-.».:-.:.’$35ma.um

135
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BIBLIOGRAFIE

NORMATIV ID 37-78 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de
conntact si de alimentare in curent continuu pentru tramvaie si troleibuze

STAS 831 -2002 Utilizarea in coun a stalpilor pentru linii de energie electrica, de
tractiune si de telecomunicatii

STAS 2186 — 70 Inele de suspensie

STAS 1513 — 80 Cabluri de otel

STAS 1106 — 85 Intinzatoare

STAS 407-90 Tevi de otel pentru constructii ;

STAS 686 - 83 Fir de contact tramvaie si troleibuze ;



BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI Proiect nr. 122/2015 -~
DEVIERE RETELE TEHNICO - EDILITARE STRADA CUZA VODA PLOIESTI <
A

v

3B.CAIET DE SARCINI

SC ELTRANS PROIECT SERL



S.C.ELTRANS PROIECT S.R.L.
ILFOV

CAIET DE SARCINI
RETEA DE CONTACT TROLEIBUZE

1. RETEA DE CONTACT — SUPORT!

1.1.Materiale

dispozitivelor, utilajelor si a operatiunilor tehnologice necesare modificarii retelei de contact
pentru troleibuze ti protectia cablurilor de curent continuu ingropate.

Principalele elemente componente pentru care se intocmesc fige tehnologice sunt
urmatoarele:

- suporti si ancore

- bratari de fixare

- traversee si cabluri purtatoare

1.2. Tehnologie generala

Ordinea de executie a lucrarilor este urmatoarea:

- pichetarea gropilor pentru fundatii

- executarea sondajelor pentru depistarea retelelor subterane existente
- stabilirea definitivd a amplasamentului gropilor de fundare
- executarea gropilor

- montarea cofrajelor pentru fundatia stalpilor

- turnarea betonului

- scoaterea cofrajelor

- plantarea stalpilor si fixarea cu pene

- turnarea betonului de completare

- montarea bratarilor pentru traversee si ancore

1.3. Prevederi privind executia

1.3.1. Montarea suporturilor si ancorelor

plantarea stalpilor in fundatii turnate din beton de ciment se poate face dupa 5 -

7 zile de la turnarea fundatiei, insa incarcarea lor la sarcina nominald nu este permisa



decat dupa o perioada de timp care asigura atingerea marcii betonului folosit ( minimum
10 zile );

- lucrarile de sapaturi pentru fundatiile stalpilor in zonele cu numeroase retele
subterane se vor face cu acordul detinatorilor retelelor respective si cu asistenta tehnica
din partea lor;

- in cazul in care se constata la executie ca pamantul gropilor pentru stalpi sau
ancore este necorespunzator, de comun acord cu proiectantul se vor stabili masurile

tehnice necesare pentru asigurarea portantei necesare;

acestora.




FISA TEHNOLOGICA
PENTRU TRASAREA $! EXECUTAREA FUNDATIHLOR

FUNDATII

Inaintea inceperii lucrarilor de constructi montaj, beneficiarul impreuna cu
constructorul retelei de contact, preia traseul de la proiectant.

La predarea amplasamentului stalpilor retelei de contact, beneficiarul va asigura
prezenta pe teren a tuturor reprezentantilor de retele edilitare existente pe traseul retelei
(apa — canal, gaze, termoficare, telefoane, etc.) si care vor semna alaturi de proiectant si
de constructor procesul verbal ce se incheie la fiecare predare de amplasament.

Abaterile de la proiectant considerate necesare, precum si solicitarea unor solutii,
acceptate de proiectant, se vor consemna intr-un proces verbal, incheiat intre constructor
si proiectant si avizat de beneficiarul investitiei.

Dupa marcarea locului pentru fundatii de catre proiectant, se va trasa perimetrul
gropilor pentru fundatie.

Fundatia utilizata in reteaua de troleibuz, are urmatoarele dimensiuni:

1300 x 1300 x 1650 pentru stalpii tip SF8-11;

SAPAREA GROPILOR

Saparea gropilor, se poate executa imediat dupa trasarea gropii.

Saparea se executda manual, avandu-se grija de existenta retelelor edilitare in
subsol. Daca apar neconcordante intre situatia proiectatd si cea existenta, se solicita
prezenta proiectantului pentru stabilirea unei noi solutii.

Dupa saparea gropii, se vor lua masurile necesare pentru evitarea accidentelor

pietonilor.

EX ECTUAREA FUNDATILOR

Inainte de turnarea fundatiilor va fi chemat proiectantul si un geotehnician care vor

verifica terenul de fundare.

Fundatiile se executa conform detaliului din proiect.

La inceput, se toarna in groapa, un strat de beton d

reducerea adancimii de Tncastrare a stalpilor.



Dupa turnarea stratului de beton, se va monta cofrajul, ce va asigura obtinerea
golului de fundatie, in care urmeaza sa fie plantat stalpul. Cofrajul se unge cu ulei mineral
n scopul unei decofrari usoare si a refolosirii acestuia.

Cofrajul se centreaza astfel ca golul pentru stalp, din interiorul fundatiei, sa fie egal
departat fata de peretii exteriori ai acesteia. Dupa centrarea cofrajului, se face rigidizarea
acestuia prin legare cu sarma de otel, de tarusi de lemn batuti Tn pamant in exteriorul
gropii.

Dupa rigidizarea cofrajului, urmeaza turnarea betonului preparat conform marcii
indicate Tn detaliu.

Turnarea se continua pana la completarea stratului de beton pe toata suprafata

gropii i pana la umplere conform detaliilor de executie.

DECOFRAREA FUNDATIEI
Dupa un timp determinat, functie de data turnarii, de marca betonului si de

conditiile meteorologice, se va face decofrarea.

in general, decofrarea este permisd dupa ce betonul a ajuns la minim 25% din
marca prescrisa, dar nu mai putin de 72 ore de la turnare.

Decofrarea cuprinde urmatoarele faze:

- desfacerea legaturilor de rigidizare a cofrajului;

- indepartarea cofrajului de masa betonului prin lovire in diferite directii pentru
desprinderea de masa betonului;

- indepartarea elementelor ce impiedica scoaterea c%jg

- scoaterea cofrajului din fundatie; /5

- repararea cofrajului deteriorat in timpul decofrarii. (;




FISA TEHNOLOGICA
PENTRU PLANTAREA STALPILOR DE FOLOSINTA COMUNA

Stalpii utilizati la liniile de tramvai sau troleibuze sunt tip SF4-11 si SF8-11 din
beton armat centrifugat, de folosinta comuna.

- Plantarea stalpilor in fundatii se poate face dupa 5 — 7 zile de la turnarea
betonului.

- Incarcarea la sarcina nominald este permisd dupad minimum 10 zile, pentru a
asigura atingerea marcii betonului.

- Stalpii cu incarcéri asimetrice se monteaza cu o inclinare de 1/200 - 1/100, pe
directia rezultantei forelor si Tn sens contrar acesteia, iar stalpii cu eforturi simetrice, se
vor monta vertical.

- Plantarea stélpilor in fundatii se face cu ajutorul automacaralei de 5 tf, avand
carligul prins in dreptul centrului de greutate al stalpului, iar ghidarea stalpului se va face
cu ajutorul unor franghii prinse de partea superioara a acestuia.

- Tindnd cont ca plantarea stalpilor se face pe artere de trafic rutier, se vor lua

masuri suplimentare pentru a nu se produce accidente sau intreruperi ale traficului.

- Dupa plantarea si alinierea stalpilor, acestia se rigidizeazd cu pene de lemn,




FISA TEHNOLOGICA
PENTRU MONTAREA BRATARILOR

Operatii tehnologice principale:

- marcarea pe stalp a inallimii de montaj indicata in proiect;

- desfacerea semibridelor si fixarea orientata pe stalp, pe
,prin strdngerea suruburilor;

- montarea nitului cu splint pentru bratarile de traversee.



FISA TEHNOLOGICA
PENTRU MONTAREA TRAVERSEELOR DIN SARMA
DE OTEL SAU A CABLULUI PURTATOR
(MULTIFILAR)

Operatii tehnologice principale:
- taierea la lungime a sadrmei sau a cablului purtator (multifilar)
- executarea ochiurilor de sarma sau montarea clemelor cu trei suruburi si

matisarea capetelor la cablul multifilar

stalpi

- strangerea intinzatoarelor in cazul cand acestea sunt




FISA TEHNOLOGICA
PENTRU MONTAREA CONSOLELOR

Consolele utilizate in reteaua de troleibuze sunt de doua feluri :

- drepte si inclinate

Consolele drepte, se monteaza pe stalpi de pe autoturn pentru a asigura
aceeasi inaltime a firului de contact fata de suprafata carosabilului.

Se masoara pe stalp locul de fixare a bratarilor pentru console, tiranti si se
monteaza aceste bratari prin strangerea suruburilor de fixare.

Se prinde tirantul in bratara montata anterior, se monteaza bratara pentru
tirant, se monteaza consola la bratara de pe stalp si apoi se prinde tirantul la bratara de pe

consola.

lanturile de izolatoare, strangand suruburile de fixare.

/
Toate operatiile se executa numai de pe platforma Tﬁtéﬁr
‘A



Operatiile tehnologice principale sunt :

FISA TEHNOLOGICA
PENTRU MONTAREA PIESELOR DE CURBA CONTINUA

asezarea lantului de izolatoare in pozitia normala de curba ;

inclemarea piesei de curba pe firul de contact ;
montarea piesei de curba in suportul U ;

montarea macaralei si a clemelor de lucru.




FISA TEHNOLOGICA
PENTRU MONTAREA FIRULUI DE CONTACT

Firul de contact este de cupru sau de cupru — cadmiu, avand sectiunea de
80 mmp.
Trasarea retelelor de contact se va face conform proiectului si a
Normativului ID 37 — 78, care reglementeaza modul de executie al retelei de contact
tinand seama de montarea in aliniament sau in curbe.
La montarea firului de contact, se va urmari ca suprafata de contact sa fie
neteda, fara lovituri sau urme de indoiri bruste.
Inadirea firului de contact, se va executa prin clema de inadire.Inadirile se
fac in imediata apropiere a punctelor de suspensie.
Operatii tehnologice principale :
- executarea carligelor si agatarea lor in suspensii ;
- derularea cu tractorul a firului de contact (franandu-se tamburul pentru evitarea
incalecarilor) si agatarea Iui in carlige ;
- intinderea provizorie cu tractorul din 300 in 300 m la o0 sageata de cca. 1m;
- ancorarea provizorie din 300 in 300 m la stalpi ;
- intinderea cu macaraua la sageata prescrisa ;
- demontarea ancorelor provizorii ;

- verificarea, reglarea inaltimii firului de contact si fixarea




FISA TEHNOLOGICA
PENTRU MONTAREA ARMATURILOR RIGIDE IZOLANTE
S| A CLEMELOR DE SUSPENSIE

Armaturile rigide izolante utilizate in reteaua de troleibuze sunt de tip ID.
Operatiile tehnologice constau in fixarea armaturilor pe sarma sau cablu

de suspensie si se executa de pe platforma autoturnului de monta,.

Clemele de suspensie se monteaza de pe platforma au}[u.r-ﬁului-el
montaj. g AR

Montarea consta in insurubarea clemei in surubul drm



BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI Proiect nr. 122/2015
DEVIERE RETELE TEHNICO - EDILITARE STRADA CUZA VODA PLOIESTI

4.LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

SC ELTRANS PROIECT SERL
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OBIECTIV: Proiect nr. 122 Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Ploiesti
Beneficiar: Primaria municipiului Ploiesti
Proiectant: SC ELTRANS PROEICT SRL
Executant:
r
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
N e coet B Rablect
deviz general Denumirea capitolelor de cheltuieli exclusiv TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1.2 Amenajarea terenului
2 13 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
3 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
4 34 Studii de teren
5 33 Proiectare si inginerie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
7 441 Constructii si instalatii
8 411 ' Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda
Ploiesti
9 4.2 . Montaj utilaje tehnologice
10 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
cu montaj
11 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
12 4.5 Dotari
13 5.1 Organizare de santier

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 24%
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  GRATUIT , www devize.ro, e-mall: supori@intelsoftdeviz.ro, tel.; 0236 477.007
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OBIECTIV: Proiect nr. 122 Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Ploiesti
Beneficiar: Primaria municipiului Ploiesti

Proiectant: SC ELTRANS PROEICT SRL

Executant:

;
F2cp - CENTRALIZATORUL ,
cheltuielilor pe categorii de lucrari

:r: :;bf:aa':)/ o _ _ Valoare, exclusiv TVA
deviz Cheltuieli pe categoria de ucrari
pe obiect Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4
1 l. Lucrari de constructii si instalatii
2 4.1.1 [0001.1] Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda
Ploiesti
3 4.1.1.1 [0001.1.1] Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza
Voda Ploiesti
TOTALI
4 Il. Montaj
TOTALII
5 lll. Procurare
6 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
7 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
8 4.5 Dotari
TOTALIII

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

" TVA 24%:
TOTAL VALOARE:
’//er«_\@#
Proiectant,

Raport generat cu ISDP  GRATUIT , www.devize.ro. e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

Proiect nr. 122 Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Ploiesti

Primaria municipiului Ploiesti
SC ELTRANS PROEICT SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari fara preturi

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

0
1 L2D01A4
2 L2D03Af1
3 L2E01B1
4 L2E02B1
5 L2EO05A1
6 L2E08A1
7 L2E0SB1
8 L2E09C1
9 L2E09C1

1
Stalpi de sustinere a retelei contact ,...beton
rmt centr. tip sf8-11(1680kg) - montare -

Taierea stalpului...din beton sau metal

Fir contact in linie dreapta...avand sect. de
100 mmp cupru - montare -

Fir contact in curba ...avand sect. de 100
mmp cupru - montare -

U.M.

buc

buc

km

km

Cablu purtator pentru susp. caten. transv....saum

sustinerea incrucisarilor si macazurilor -
montare -

Izolator in susp. din sarma otel zincat.. tipul sa buc

portelan 0, 005 mn(500 kgf) - montare -

Lant de izolatoare tip sa montat pe consola
...pentru reteaua troleibuze linie dr. cu
armatura susp. lzol. - montare -

Lant de izolatoare tip sa montat pe traversa
...pentru reteaua troleibuze linie curba -
montare -

Lant de izolatoare tip sa montat pe consola
. pentru reteaua troleibuze linie curba -
montare -

buc

buc

buc

Cantitatea

3
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,12
material:
manopera:
utilaj;
transport:
210,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:
20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,00
materiak:
manopera:
utilaj:
transport:
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,00
material:
manopera
utilaj:
transport

Pag 1

02.11.2015

SECTIUNEA FINANCIARA

§=3x4



STADIUL FiZIC:

0
10 L2E09D1

11 L2E11A1

12 L2E12A3

13 L2E14A1

14 L2E15A1

16 L2E16A1

16 L2E16B1

17 L2E15A2

18 L2E18A1

19 L2E20A1

20 L2E21CA1

1
Lant de izolatoare tip sa montat pe traverse
...pentru reteaua troleibuze linie curba -
montare -

Inel de cuplaj la ramific. suspensie ...avand
unu trei legaturi - montare -

Intinzator tract. montat in sarma de suspensie
si ancore...pentru 0, 0125 mn - montare -

Bratara pe stalp pentru o consola...avand
dimensiunea de la 150 mm pina la 300 mm -
montare -

Bratara pe stalp pentru sarma de susp.
tiranti...avand dimensiunea 150 mm pina la
300 mm - montare -

Consola dreapta pe stalp pentru...reteaua de
tramvaie sau troleibuze, avand lungimea de 4
m - montare -

Consola dreapta pe stalp pentru...reteaua de
tramvaie sau troleibuze, avand lungimea de 6,
5 m - montare -

Bratara pe stalp pentru sarma de susp.
tiranti...avand dimensiunea 150 mm pina la
300 mm - montare -

Armatura rigida izolata ...tip id pentru
sustinerea unui fir de cont. linie dreapta -
montare -

Suport pentru lant de izolatoare...montat pe
consola dreapta - montare -

Clema de suspensie . pentru fir cont
montata in reteaua troleibuze linie dreapta -
montare -

2
buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Pioiesti

3

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
material:
manopera:
utitaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00°

material:
manopera:
utilaj:
transport:
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

i

§=3x4
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STADIUL FizZic:

0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Cheltuieli directe:

L2E22B1

L2E24B1

L2E36B1

L2E37A1

L2E45A1

L2E45B1

TRA01A10

TRIMAA01C#

TRA06A10

1 2
Clema de prindere...si inadire a firului contact buc
pentru reteaua troleibuze - montare -
Clema terminala ...speciala cu 3 suruburi buc
montata la capete de ancora - montare -
Fir contact ...Montare in clema de susp. buc
pentru ret. de troleibuze - montare -
Piesa de curba ...cont. montata in reteaua buc
troleibuze - montare -
Rozeta de perete ...pentru  sustinerea susp. buc
retelei contact montata pe zid - montare -
Placute metalice montate pe zid buc
Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.
Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte tona
prin aruncare de pe rampa sau teren in auto
Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

procent material manopera

Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Ploiesti

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

46,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

5§=3x4
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total
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STADIUL FIZIC: Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Ploiesti

1] 1 2 3 4 §=3x4
Recapitulatia: Recapitulatie 1 octombrie 2014
CAS
Fond de risc
Concedii si
indemnizatii
Somaj
Fond de garantare
Sanatate
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:
1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,
S

G
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7 23
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OBIECTIV: Proiect nr. 122 Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Ploiesti
Beneficiar: Primaria municipiului Ploiesti
Proiectant: SC ELTRANS PROEICT SRL
Executant:
Cécp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Fara preturi
Nr. Consumui Pret unitar Valoarea
crt. Denumirea resursei materiale U.M. cuprinsin (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)  Furnizorui
oferta -lei- -lei-

0 1 2 3 4 5§=3x4 ]
17301996 Amortizor de zgomot buc 3,00 DataConstruct
27301996 Amortizor de zgomot buc 3,00 DataConstruct
36202818 Apa industriala pentru mc 0,94 DataConstruct

mortare si betoane de la retea
45212191 Armatura ptr.clema de buc 6,00 DataConstruct
susp.tipid in aer liber
55211422 Bratara la consola buc 2,00 DataConstruct
ptr.tirant
6 5211422 Bratara la consola buc 1,00 DataConstruct
ptr.tirant
7 5211381 Bratara la stilp pentru buc 20,00 DataConstruct
sirme tirant anc cu sup 150-300mm
8 5211393 Bratara la stilp ptr.o buc 2,00 DataConstruct
cons. cu suporti 150-300 mm d
9 5891155 Brida cleme cablu D 30 buc 40,00 DataConstruct
mm
10 5891155 Brida cleme cablu D 30 buc 50,00 DataConstruct
mm
11 5891155 Brida cleme cablu D 30 buc 10,00 DataConstruct
mm
12 5891155 Brida cleme cablu D 30 buc 20,00 DataConstruct
mm
13 5891155 Brida cleme cablu D 30 buc 20,00 DataConstruct
mm
14 4707345 Cablu dublu normal kg 69,30 DataConstruct
6x19  140kgfD=9 B Znzz
152100024 Ciment!32,5 (P 40)saci kg 1.426,00 DataConstruct
16 5206518 Clema de ancorarecu3 buc 46,00 DataConstruct
surub linie troleu cap-ancora
17 5206477 Clema de inadire din ol.  buc 4,00 DataConstruct
zincata cu sase suruburi
18 5206805 Clema de susp.ptr.retea  buc 6,00 DataConstruct
troleibuze,cu patru suruburi
19 6500478 Consola dreapta din buc 1,00 DataConstruct
teava de OL 60x4 mm D de 4 M lung
20 6500466 Consola dreapta din buc 1,00 DataConstruct
teava de OL 60x4 mm D de 6,5 M
lung

21 4832968 Fir contact sec.profilata kg 115,87 DataConstruct
pentru tramvai 100mmp s 686

22 4832968  Fir contact sec profilata kg 110,21 DataConstruct
pentru tramvai 100mmp s 686

23 5200162  Furculita cu ghivent buc 3,00 DataConstruct

24 5200162  Furculita cu ghivent buc 3.00 DataConstruct

256201060 Gaz lichefiate petroliere buc 0.00 DataConstruct

in buteli de 12.5 kg s 66

S
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

26 7326154  Inel de cuplaj ptr.0,01 mn buc 5,00 DataConstruct
(1000 kgf)

27 6309343 Intinzator de tractiune de  buc 6,00 DataConstruct
0,0125mn (1,25tf)

28 5601055 Izolator pentru ancorare  buc 20,20 DataConstruct
tipsais c.s. 733

29 5601055 Izolator pentru ancorare  buc 25,75 DataConstruct
tip sais c.s. 733

30 5601055 Izolator pentru ancorare  buc 515 DataConstruct
tip sais c.s. 733

31 5601055 Izolator pentru ancorare  buc 10,30 DataConstruct
tipsais c.s. 733

32 5601055 Izolator pentru ancorare  buc 10,30 DataConstruct
tipsais c.s. 733

332900890 Lemn rot cons rur coj stej mc 0,03 DataConstruct

I min 1m D sub min18cm s4342

34 2200525 Nisip sortat nespalat de mc 412 DataConstruct
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

35 5804512 Oxigen tehnic gazos me 0,10 DataConstruct
imbuteliat stas 2031 clasa A

36 5200538 Piesa de curba ptr.unghi  buc 14,00 DataConstruct
de 15-30

37 7333602 Piesa de legatura buc 5,00 DataConstruct
rasucita de 0,01 mn(1000 kgf)

38 7333602 Piesa de legatura buc 1,00 DataConstruct
rasucita de 0,01 mn(1000 kgf)

39 7333602 Piesa de legatura buc 2,00 DataConstruct
rasucita de 0,01 mn(1000 kgf)

40 2200161  Pietris ciuruit spalat de mc 3,46 DataConstruct
rau 7-30 mm

41 5840479  Piulita hexagonala buc 40,00 DataConstruct
grosolanaAM 12gr. §,s 922 )

42 5840479 Piulita hexagonala buc 40,00 DataConstruct
grosolanaAM 12gr. 5,s 922

43 5840479 Piulita hexagonala buc 8,00 DataConstruct
grosolanaAM 12gr. 5,s 922

44 5840479 Piulita hexagonala buc 16,00 DataConstruct
grosolanaAM 12gr. 5,s 922

45 5840479  Piulita hexagonala buc 16,00 DataConstruct
grosolanaAM 12 gr.5,s 922

46 7343956 Rozeta de perete buc 3,00 DataConstruct
ptr.0,01 mn (1000 kgf)

47 7343956 Rozeta de perete buc 3,00 DataConstruct
ptr.0,01 mn (1000 kgf)

48 3803154 Sirma moale obisnuitaD kg 0,18 DataConstruct
=14 OL32 s889

49 3803154 Sirma moale obisnuitaD kg 0,18 DataConstruct
=14 OL32 s889

50 3807992 Sirma OL zincata retele kg 3,69 DataConstruct
tramvai-troleibuz D=6 s 6434

51 3807992 Sirma OL zincata retele kg 2,46 DataConstruct
tramvai-troleibuz D =6 56434

52 3807992 Sirma OL zincata retele kg 1,50 DataConstruct
tramvai-troleibuz D =6 s 6434

53 3807992 Sirma OL zincata retele kg 0,96 DataConstruct
tramvai-troleibuz D =6 56434

54 3807992 Sirma OL zincata retele kg 1,06 DataConstruct
tramvai-troleibuz D =6 s 6434

556421191 Stilplin el aers f buc 2,01 DataConstruct

8-11-sub 1 KV -bptbp centrif 1spe232



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
56 5215533
izolatoare

57 5215521
curba

58 5215521
curba

59 5215521
curba

60 5820819
grosolan

61 5820819
grosolan

62 5820819
grosolan
63 5820819
grosolan
64 5820819
grosolan
65 5820833
grosolan

66 7347249

ptr.armatura

1

Suport pentru lant de
la consola

Suport U pentru piese de
Suport U pentru piese de
Suport U pentru piese de

Surub cap hexagonal
M12x 40gr.48s 920

Surub cap hexagonal
M12x 40gr.48s 920

Surub cap hexagonal
M12x 40gr.4.8s 920

Surub cap hexagonal
M12x 40gr.4.8s 920

Surub cap hexagonal
M12x 40gr.48s 920

Surub cap hexagonal
M12x 45gr.48s 920

Surub izolator
tipld

Valoare directa
Recapitulatie

TOTAL

1euro=

lei curs la data de

Proiectant ,/» FTEA ;“«e

// C-
3
([;’:‘ Ll F‘ﬁ ”"S i}
5. o
TN W, " 'l"

2
buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

T ' /
Raport gener tccu‘lsm\" CRATUIT www devize ro

3 4
4,00

§=3x4

10,00

2,00

4,00

40,00

40,00

8,00

16,00

16,00

28,00

6,00

lei
lei

lei
euro

e-mail supon@intelsofideviz ro. tel - 0236 477.007

6
DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct

DataConstruct
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OBIECTIV: Proiect nr. 122 Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Ploiesti
Beneficiar: Primaria municipiului Ploiesti

Proiectant: SC ELTRANS PROEICT SRL

Executant:

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Fara preturi

Nr. Consumul cu Tariful mediu
crt. Denumirea meseriei manopera - lei/ora -
- (om/ore) -
0 1 2 3
110231 Betonist 21,44
2 20161 Electrician linii electrice aeriene 305,23
3 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 3,50
4 19621 Sapator 16,74
5 22851 Sudor gaze 3,13
Total ore manopera: 350,03
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro
1euro= lei, curs la data de
Proiectant,

/"QJ g

Raport generat cu ISDP - GRATUIT | www devize 1o. -e-mail suport@intelsofideviz ro, tel 10236 477 007

Valoarea
(exclusiv TVA)
-lei-

4=2x3

Pag 1

02.11.2015

Procentul



Pag 1

OBIECTIV: Proiect nr. 122 Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Ploiesti
Beneficiar: Primaria municipiului Ploiesti

Proiectant: SC ELTRANS PROEICT SRL

Executant:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Fara preturi

02.11.2015
Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea
crt. Denumirea utilajului de constructii functionare  (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3
16751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m 6,46
25702 Autotelescop (platforma telescopica) auto pe 5t 24,22
35701 Autoturn de montaj 64,29
4 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 | 2,04
5 5604 Tractor pe pneuri  65cp 2,04
63716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 0,32
kw
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro
1 euro = lei, curs la data de
’r 4-5‘\

,, 4
\

Raport generat,ﬁn I§_1§P GRATUIT www devize ro  e-mail suport@mtelsoftdeviz ro. tel : 0236 477 007
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Proiect nr. 122 Deviere retele tehnico - edilitare str. Cuza Voda Ploiesti

OBIECTIV:
Beneficiar: Primaria municipiului Ploiesti
Proiectant: SC ELTRANS PROEICT SRL
Executant:
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
Fara preturi
Nr. IOﬂe Km f°fe t‘_’e Tariful unitar
- ran- par- unctio- R
crt. Tipul de transport sportate  cursi nare (exglusnv TVA)
- lei/tona/km -
0 1 2 3 4 5
Transport rutier
1 TRAO6A10 Transportul rutier al 14,00 10,00 0,20
betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.
=10km
2 TRAO1A10 Transportul rutier 10,00 10,00 0,20
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 10 km.
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro
1euro = lei, curs la data de
Proiectaple= sy,

FELRAMS L)

= Facwct 2

Nk e

Y N
Rap&{@fra%&@sﬁﬁ GRATUIT . www devize 1o, e mall supont@intelsofideviz ro, tel 0236 477 007

02.11.2015
Valoarea
(exclusiv TVA)
-lei -

6=2x3x5



BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIESTI Proiect nr. 122/2015
DEVIERE RETELE TEHNICO - EDILITARE STRADA CUZA VODA PLOIESTI

5GRAFIC GENERAL
DEEXECUTIE

SC ELTRANS PROIECT SERL
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