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1. AUTORITATEA CONRTACTANTA

Denumire: Municipiul Ploiesti

Adresa: Ploiesti, Bulevardul Republicii, nr.2, judetul Prahova
Telefon - 0244/516.699

Fax - 0244/510.731

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Descrierea serviciilor - Servicii de ,, Expertiza tehnica pista trap realizata in cadrul proiectului
“Modernizareal extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti” - cod CPV 71319000-7-
Servicii de expertiza tehnica;

Procedura se finalizeaza prin - contract de achizitievpublica;

Termen de prestare a serviciilor - 25 zile de la predarea documentelor catre expert.

3. TEMA DE PROIECTARE

A. DATE GENERALE

Denumirea serviciului: elaborare expertiza tehnica

Beneficiarul lucrarii: Municipiul Ploiesti

Scopul: Expertiza tehnica pista trap realizata in cadrul proiectului “Modernizarea/extinderea
functionala a Hipodromului din Ploiesti”

B. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA INVESTITIEI

La data de 30.06.2014, Municipiul Ploiesti a semnat in calitate de Beneficiar, Contractul de
Finantare nr. 4592 pentru implementarea proiectului “Modernizarea/extinderea functionala
a Hipodromului din Ploiesti”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007 -
2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - Poli urbani de crestere,
Domeniul de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domenii - Poli de
crestere.

Data de incepere a perioadei de implementare a proiectului: 01.07.2014

Data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului:31.10.2016

Perioada de implementare a proiectului:28 luni

Obiectivul general al proiectului a fost de a contribui la dezvoltarea economica si durabila a
municipiului Ploiesti - Prahova precum si la cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea
infrastructurii urbane de agrement.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Modernizarea/extinderea infrastructurii hipice de agrement in judetul Prahova;
Competitii hipice la standarde internationale;

Cresterea calitatii vietii prin crearea de noi locuri de munca;

Dezvoltarea industriei jocurilor de noroc si petrecerii timpului liber in aer liber;

Conform contractului de finantare, s-a propus si s-a realizat modernizarea infrastructurii
hipice de agrement din Polul de Crestere Ploiesti - Prahova prin modernizarea/extinderea
functionala a Hipodromului din Ploiesti.



In cadrul proiectului s-au executat urmatoarele lucrari:

- amenajari specifice (piste - pista de trap si pista de galop, ronduri de mers, ring de
prezentare, cale de rulare);

- cladiri (tribune, salivarium si boxe cai, inseuare, grajduri - 7 buc, hangar furaje de
depozitare temporara deseuri, hangar intretinere si depozit materiale, hangar instalatii
preepurare si depozitare sulky, gospodaria de apa, cabina portar bazin retentie);

- platforme carosabile si pietonale (drumuri de acces - 3 buc, parcari - 3 buc, pavaje si alei)
S-au mai realizat:

- retele edilitare de alimentare cu apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, retea de
drenuri, instalatii electrice exterioare si iluminat, gaze naturale, retea termoficare;

- constructii anexe aferente sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila, ale retelei
de canalizare pluviala, ale instalatiei electrice, ale instalatiilor sanitare din interiorul
Hipodromului;

- amenajare peisagistica, mobilier urban, imprejmuire, gestionare deseuri;

- procurare, montare utilaje, echipamente tehnologice , dotari;

Complexul Hipodrom Ploiesti, in urma modernizarii, detine singura pista de alergare de trap
din Romania in suprafata de 36.594 mp.

Structura pistei de alergare de trap este: nisip in grosime de 5 cm, piatra sparta in grosime
de 10 cm, fundatie de balast in grosime de 15 cm, geotextil, sistem drenuri.

La interior, pista de alergare de trap are picheti, iar la exterior pista este delimitata de
gard PVC.

Dupa finalizarea si receptia lucrarilor la obiectivul de investitii aferent proiectului
“Modernizarea/ extinderea functionald a Hipodromului din Ploiesti”, prin HCL 256/19.08.2016
obiectivul de investitii a trecut in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti.

Pentru buna desfasurare a alergarilor hipice pe pista de alergare de trap s-a solicitat
omologarea acesteia.

Omologarea pistei de alergare de trap s-a efectuat in data de 14.10.2016 de catre comisia de
omologare constituita la nivel local si s-a incheiat Procesul Verbal de Omologare Pista Trap la
Complexul Hipodrom Ploiesti. S-a stabilit ca pista de alergare de trap indeplineste conditiile
de desfasurare a curselor de trap in parametrii optimi.

Pentru buna desfasurare a alergarilor hipice pe pista de alergare de trap a fost necesara si
adoptarea Regulamentului Curselor de Trap ce reprezinta cadrul normativ pentru desfasurarea
acestora, reglementarea calificarii cailor in probele oficiale, intarirea disciplinei
competitionale, avand caracter obligatoriu la nivelul Hipodromului Ploiesti. Astfel, prin HCL
31/27.02.2017 s-a aprobat Buletinul Oficial al Alergatorilor de Trap pentru 2017 si insusirea
Regulamentului Curselor de Trap intocmit de Agentia Nationala de Zootehnie. Prin Regulament
s-a stabilit ca omologarea pistelor aferente hipodroamelor din Romania sa fie facuta de
Agentia Nationala de Zootehnie.

In data de 05.04.2017 s-a intrunit comisia de omologare a pistei de alergare de trap aferenta
Complexului Hipodrom Ploiesti, situat in strada Ghighiului nr. 2 si s-a incheiat Procesul verbal
privind analizarea conditiilor de desfasurare a curselor de trap (calitatea si lungimea pistelor,
sistemul de cronometrare si pozitionare foto - finish, pozitionarea alveolelor de start si a
stalpilor de distanta si de refugiu).

Comisia intrunita la data de 05.04.2017 a constatat urmatoarele:

- lungimile pistelor sunt de 1206 m pentru pista mare si 1013 m pentru pista mica conform
Proces Verbal nr. 2244/28.03.2017 facut cu ajutorul unui topometrist autorizat;



- stalpii de distanta au fost montati in teren;

- cronometrarea se va face atat electronic cat si cu ajutorul cronometrelor manuale;

- linia de sosire este bine evidentiata;

- distanta intre stalpii de refugiu este cuprinsa intre 2 m si 2,5 m.

In urma constatarilor comisia a decis ca cele doua piste de trap (mare si mica) ale
Hipodromului Ploiesti sa primeasca aviz provizoriu de functionare, urmand ca omologarea
finala sa fie efectuata dupa desfasurarea a minimum patru reuniuni de trap.

Inainte si dupa omologarea pistei de alergare de trap, au avut loc antrenamente cu caii trapasi
pe pista de trap si s-a sesizat ca acestea se desfasoara cu dificultate din cauza problemelor de
structura si calitate a materialelor din care este alcatuita pista de alergare de trap.

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a facut numeroase sesizari privind deficientele aparute in
exploatarea pistei de alergare de trap constand in:

- starea pistei de alergare de trap - contaminare strat superior al pistei de trap din nisip cu
piatra sparta din stratul inferior al pistei de trap (piatra sparta poate provoca accidentarea
atat a cabalinelor cat si a driver-ilor, prin aruncarea de pietre datorita impactului in alergarea
calului);

- lucrarile de intretinere a pistei de trap impuse de anterprenorul general al obiectivului de
investitii conduc fie la diminuarea timpului efectiv de utilizare a pistei de alergare de trap, fie
chiar la stoparea antrenamentului;

Municipiul Ploiesti a solicitat proiectantului SC INTREGROUP ENGINEERING SRL BUCURESTI prin
adresa cu nr. 4093/22.02.2017 o solutie tehnica de remediere a pistei de alergare de trap.

In data de 28.02.2017 prin adresa cu nr. 378 proiectantul a raspuns la solicitarea Unitatii
Administrativ Teritoriale Municipiul Ploiesti privind Solutia tehnica de remediere a pistei de
trap si a comunicat ca ca aceasta trebuie realizata conform solutiei tehnice care a stat la baza
proiectului tehnic.

Constructorul SC CONSTRUCTII ERBASU SA BUCURESTI a efectuat remedierile la pista de
alergare de trap conform solutiei tehnice date de proiectant, insa problema contaminarii
stratului superior al pistei de trap din nisip cu piatra sparta din stratul inferior al pistei a
persistat, problema nefiind rezolvata.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, pentru determinarea starii tehnice a pistei de
alergare de trap este necesara efectuarea unei expertize tehnice care sa evalueze capacitatea
de satisfacere a cerintelor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cat si de atingere a
scopului proiectului stabilit prin cererea de finantare aprobata.

Expertiza tehnica trebuie sa identifice si eventualele probleme din teren si gasirea solutiilor de
rezolvare a problemelor sesizate.

C. SERVICII PRECONIZATE

Expertiza se va elabora in baza H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizarea tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor.

Expertiza tehnicd trebuie sa respecte normele tehnice in vigoare referitoare la continutul
cadru al unei expertize tehnice de drum (Instructiunile Tehnice privind determinarea starii,
tehnice a drumurilor moderne - indicativ CD 155-2000) precum si acte normative specifice
activitatilor hipice.



Expertiza tehnica va viza stabilirea situatiei existente in teren si va furniza informatii
referitoare la calitatea pistei de alergare de trap, respectarea cerintelor caietului de sarcini, a
proiectului tehnic si a obiectivului proiectului stability prin cererea de finantare, aprobata.

Expertiza tehnica va fi realizata de catre expert tehnic persoana fizica atestata
M.D.R.A.P./M.L.P.A.T., pentru cerintele esentiale ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.

Ofertantul are obligatia de a utiliza personal calificat si atestat, precum:

- expert tehnic A4 - rezistenta si stabilitate, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri,
tunele si piste de aviatie;

- expert tehnic B, - siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele
si tunele si piste de aviatie;

- expert tehnic D - sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;

- expert zootehnist (cod COR 213210).

Ofertantul va transmite lista cu personalul de specialitate desemnat sa realizeze expertiza
tehnica, inclusiv documentele doveditoare.

Ofertantul poate prezenta in cadrul ofertei experti atestati in unul sau mai multe domenii, cu
conditia ca toate domeniile avute in vedere de autoritatea contractanta sa fie acoperite.

Expertul tehnic atestat va avea la dispozitie extrase din Cartea Tehnica:

- Studiul geotehnic;

- Proiectul tehnic - piese scrise si piese desenate;

- Calculele si verificarile de proiectare;

- Caietele de sarcini;

- Dispozitiile de santier aferente pistei de alergare de trap;

- Documentele de asigurare a calitatii lucrarilor executate;

- Recomandarile privind utilizarea si intretinerea pistei de alergare de trap.

Se va expertiza tehnic:

- proiectul tehnic in fazele PT si DDE (avand in vedere obiectivul general al acestuia stabilit
prin cererea de finantare aprobata ,Construirea centrului hipic modern la standarde
internationale”;

- lucrarile executate
Se vor recolta probe si se vor efectua analizele necesare identificarii calitatii lucrarilor
executate in baza proiectului tehnic.

Se vor avea in vedere urmatoarele:
- determinarea cauzelor pentru care apar pietre pe pista antrenate din straturile inferioare;
- verificarea eficientei conditilor de exploatare si intretinere impuse de antreprenorul general.

Expertul tehnic va evalua rata reala de utilizare a pistei de alergare de trap avand in vedere
timpii necesari pentru efectuarea lucrarilor specificate in instructiunile de mentenanta
impuse.

Masurile de interventie propuse de expertul tehnic atestat din raportul de expertiza tehnica
vor constitui fundamentarea deciziei de interventie.

Activitatea de expertizare tehnica se va realiza de catre persone fizice sau juridice autorizate,
cu respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare.



ALTE CERINTE SPECIFICE:

Raportul expertizei tehnice va cuprinde:

- Date generale referitoare la expertizarea tehnica a proiectului in faza PT si DDE;
- Date generale referitoare la lucrarile executate;

Documentatia privind expertiza tehnica se va intocmeste in 4 exemplare, din care unul in
format electronic.

MANAGER PROIECT,
IRINA NICOLESCU
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RESPONSABIL TEHNIC,
RAZVAN VIRGIL FARCAS

7/



