TEMA DE PROIECTARE

»SF - Deviere, extindere retele tehnico-edilitare in zona strapungere str.
Laboratorului”

1. Necesitatea si oportunitatea promovirii investitiei

Reteaua stradala si de drumuri existente in Municipiul Ploiesti este destul de congestionata si
dificila pe Soseaua Vestului si pe legatura dintre zona de Nord si zona de Vest a Ploiestiului.

Traficul intens de pe Soseaua Vestului creaza un disconfort cetatenilor datorita emisiilor de
gaze cu efect de sera si zgomotului.

2. Descrierea situatiei existente:

Conform PUZ aprobat, reteaua de circulatii rutiere a zonei este necorelata cu tendinta actuala
de dezvoltare a zonei unitatilor de industrie nepoluanta cu care terenul ce face obiectul acestei
investitii se invecineaza la est.

Este de mentionat faptul ca se va avea in vedere ca proiectul propus pentru devierea traficului
rutier sa nu afecteze pe cat posibil suprafetele de spatii verzi si arbori.

Este necesara devierea conductelor de termoficare existente 2 x Dn600 montate aerian, de la
str. Poligonului pana la str. Ghe. Gr. Cantacuzino si altor retele existente in zona, respectiv reteaua de
iluminat, conducta de canalizare.

3. Obiectivele urmarite

Prin investitia propusa, de deviere a strazii Laboratorului, se va fluidiza traficul in oras sau pe
drumurile publice cu impact pozitiv direct asupra riveranilor prin reducerea nivelului de zgomot.

Este de mentionat cé noua legatura dintre B-dul Republicii si str. Ghe. Gr. Cantacuzino este la
limita orasului si are rolul de a spori conectivitatea ceea ce va conduce la o redistribuire a traficului si
fluidizarea circulatiei.

Pentru varianta de ocolire pot fi necesare tiieri locale de arbori de aliniament.

Ariile naturale protejate, rezervatiile sunt localizate la distanfd de cativa kilometrii de
Municipiul Ploiesti. Proiectul propus nu afecteaza situri natura 2000.

4. Lucrarile de proiectare solicitate

Se va elabora studiu de fezabilitate pentru extinderea retelelor de canalizare, iluminat public si
deviere conducta de termoficare, respectand cerintele detinatorilor de utilitati.

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru devierea retelelor din zona, se va face conform
prevederilor legale in vigoare, conform HG 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

Documentatia S.F. va fi elaborata in 3 (trei) exemplare pe suport hartie si un exemplar in
format electronic. Documentatiile de obtinere a avizelor/acordurilor vor fi elaborate conform cerintelor
avizatorilor.

Faza de proiect se considerd acceptatd, dupd avizarea favorabila de citre Comisia Tehnico-
Economica de Avizare a beneficiarului, obtinerea avizelor tehnice necesare promovirii proiectului si
dupa aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici prin Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti.




Ofertantul va efectua modificarile solicitate de catre beneficiar sau de catre avizatorii de
utilitati in termen de 10zile de solicitarea scrisa a beneficiarului.

Documentatiile vor confine documentele necesare obtinerii tuturor avizelor previzute de
legislatia in vigoare cat si documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism.

Deasemenea, va fi elaborat caietul de sarcini pentru demararea procedurii de achizitie a
contractului de proiectare tehnica si executie pentru obiectivul mentuionat — 2 (doua) exemplare pe
hartie si un exemplar in format electronic.

Plata lucrarilor executate se va realiza in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la
achizitor.

Durata estimata a contractului de servicii: 45 zile, astfel:

Documentatii certificat de urbanism si documentatii pentru obtinere avize — 5 zile de Ia
emiterea ordinului de incepere;

Studiul de fezabilitate — 30 zile de la emiterea ordinului de incepere, care se va da dupa
obtinerea tuturor avizelor/ acordurilor, cu prezentarea a minim doua scenarii.

Caiet de sarcini in vederea organizarii procedurii de atribuire a contractului de executie
lucrari (inclusiv proiectare) — 10 zile de la emiterea ordinului de incepere.
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