CAIET DE SARCINI

privind
“Construire statuie luliu Maniu”
Faza Proiect Tehnic, Detalii de executie, Documentatie pentru Autorizatia de
Construire, Caiete de sarcini, Asistenta tehnica si executia lucrarilor

1. INFORMATII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de elaborare si prezentare a
ofertelor si contine ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de cétre fiecare ofertant
propunerea tehnica si financiara pentru faza Proiect tehnic, detalii de executie, Documentatie
pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, Asistenta tehnica si executia lucrarilor de construire
a statuii lui luliu Maniu.

Orice oferta prezentata care se va abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini va
fi luata in considerare numai in masura n care propunerea tehnica se conformeaza rezuitatelor
ultimelor studii si cercetari asupra sitului si conduce la obtinerea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini.

Autoritatea contractantd, U.A.T. Municipiul Ploiesti, doreste sa achizitioneze Servicii de
elaborare documentatie tehnico-economica (PT, DTAC, DE si asistentd tehnicad din partea
proiectantului pe parcursul derularii contractului de executie) si executia lucrarilor pentru
obiectivul “Construire statuie luliu Maniu”, in comuna Bucov, judetul Prahova.

Procedura se finalizeaza printr-un contract de achizitie publica.

2. DATE DE CONTACT

Autoritate Contractanta: Priméria Municipiului Ploiesti

Adresa: Bdul Republicii nr. 2, Municipiul Ploiesti, Jud. Prahova
Telefon/fax: 0244/516699, 0244/524257 (fax)

Persoana de contact:

Telefon:

3. OBIECTUL ACHIZITIEI

3.1. Denumirea achizitiei

“Construire statuie luliu Maniu"- faza Proiect tehnic, detalii de executie, Documentatie pentru
obtinerea Autorizatiei de Construire, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul
derularii contractului de executie si executia lucrarilor pentru obiectivul “Construire statuie luliu
Maniu”.

3.2. Ordonator principal de credite
Primaria Municipiului Ploiesti

3.3. Autoritatea contractanta
Primaria Municipiului Ploiesti
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3.4. Beneficiarul investitiei
Primaria Municipiului Ploiesti

3.5. Amplasament

Amplasamentul propus se afla in partea centrald a Parcului Memorial ,Constantin Stere” din
comuna Bucov, judetul Prahova, in continuarea ,Aleei Scriitorilor”.

3.6. Elaboratorul caietului de sarcini

Elaboratorul documentatiei este: NEW CREATIVE ENTERPRISES S.R.L. cu punct de lucru in
Bucuresti, str. Vasile Lascar nr. 5-7, etaj 3, camera 304, Sector 2, Cod Unic de inregistrare RO
31711330, numar de ordine in Registrul Comerfului J40/6850/2013.

4. NECESITATEA $1 OPORTUNITATEA ACHIZITIEI SERVICIULUI:

Proiectul privind ,,Construire statuie luliu Maniu” a fost initiat de U.A.T. Municipiul Ploiesti Tn

scopul de a amplasa in Parcul Memorial ,Constatin Stere”, in continuarea ,Aleii Scriitorilor”, o

statuie care 1l infatiseaza pe omului politic luliu Maniu. Aceasta va fi una din cele 14 statui
componente ale ansamblului din Programul National ROMANIA 100, dedicat s&rbatoririi
Centenarului Marii Uniri din 1918, prin care se promoveaza personalitati care au contribuit la
desavarsirea unitatii si identitatii culturale ale neamului romanesc, busturi ale unor personalitati
ce urmeaza a fi amplasate pe alee.

5. INFORMATII SPECIFICE OBIECTULUI DE ACHIZITIE:

Categoria de importan{a a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabilegte
tindnd seama de criteriile specificate in metodologia M.L.P.A.T., aprobatd cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997.

Structura soclului statuii ce urmeaza a fi realizata se incadreaza n categoria D, de importanta
redusa. ‘

a) Suprafata terenului

Suprafata terenului studiat este de 5887 mp, dar doar o suprafata de 4,00 mp face obiectul
prezentului proiect.

b) Procentul de ocupare al terenului: POT = 25%

¢) Coeficientul de ocupare al terenului: CUT =0,25
d) Amplasare

Terenul afectat de lucrari, in suprafatd de 5887 mp, este situat in intravilanul comunei Bucov si
face parte din suprafata Parcului Memorial ,Constanstin Stere” Bucov, avand categoria de
folosinta curti constructii.

Vecinatatile amplasamentului Tn cadrul Parcului Memorial Constantin Stere sunt urmatoarele:

La Nord: Lacul din P morial ,Constantin Stere”
La Sud: Aleea Scriitoril
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e) Rezolvare functionald

Prin tema de proiectare se propune modernizarea aleii existente 1n continuarea ,Aleii
Scriitorilor”, in vederea realizarii unei interventii in folosul interesului public si pentru promovarea
unor personalitati care au contribuit la desavarsirea unitatii si identitatii culturale ale neamului
romanesc.

Din punct de vedere functional, in zona va fi pastrat spatiul pietonal care se va integra din punct
de vedere al imaginii arhitecturale si al functiunii cu parcul memorial.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu placat cu granit, realizat din
beton armat, cu dimensiunile 06mx0,6mx210m, asezat pe o fundatie de beton armat.

Soclul va fi realizat din beton turnat pe loc, in cofraj din scandura, pe fundatie din beton simplu,
si va fi placat cu granit. Soclul va avea o profilatura verticala si orizontald puternica.

Statuia va fi confectionata din bronz si va fi rezistenta la intemperii, find amplasata in exterior.
Bustul va avea inaltimea de 130 cm, realizatd dupa macheta n lut scara 2/3.

Accesul direct se va realiza din aleea principala, iar suprafata din jurul statuii va fi betonata.
Statuia va fi acoperitd cu un strat incolor de protectie pentru metal.

5.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al
constructiei existente, documentatie cadastrala

Terenul apartine domeniului public al comunei Bucov conform HGR 1359/2001 si se afla in
administrarea si gestionarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti conform HCL Ploiesti nr.
57/20.12.1996.

Terenul este situat in UTR 14, subzona SP2 — subzona spatii verzi amenajate cu acces limitat
— Gradina Botanica, Gradina Zoologica, P.O.T. 25%, C.U.T. 0.25, Rh P, are acces din drum

local.
Folosinta actuala a terenului: spatiu verde

Utilizari admise prin planurile urbanistice actuale:

- Circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor
plantate, oglinzilor de apa si accesul la activitatile permise

- Parcuri

- Amenajari pentru joc si odihna

- Constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole i biblioteci in aer
liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau diferite tematici)

- Alimentatie publica si comer{

- Spatii plantate, adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si Tntretinere,
constructii adapost de animale, mobilier urban, parcaje.

-
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5.2. Descrierea terenului

Prin Studiul de Fezabilitate se propune amplasarea unei statui reprezentative Marii Uniri in
continuarea ,Aleei Scriitorilor” care se regdseste in zona centrala a Parcului Memorial
_Constantin Stere”, in continuarea ,Aleei Scriitorilor”.

Aleea Scriitorilor, Tn continuarea céreia se propune amplasarea statuii, se afla in partea centrala
a parcului, intre doud alei, ansamblu cu orientarea Nord-Sud. Statuia va fi orientata spre una
din cele doua alei.

in zona amplasamentului nu existd surse de poluare, in apropiere nefiind in functie unitafi
industriale generatoare de noxe.

5.3. Zona seismica de calcul conform hartii de zonare sesimica din P100-1/2013:

Conform normativului P100-1/2013, zona in care se afld imobilul studiat se afla in zona ce se
incadreazd ca microzona cu intensitatea seismica IX pe scara MSK 1.2.5, cu acceleratia
ag=0,40g, si perioada de colt Tc = 1,6s sub influenta activitatii seismice VRANCEA.

Clasa de important4 si de expunere la cutremur a constructiei este i1, cladiri cu importanta
normali, cu valoarea factorului de importantd pentru actiunea seismica ¥i=1.00.

5.4. Date climatice si particularitati de relief:

Comuna Bucov este situata in zona centrald a judetului, la nord-est de municipiul Ploiesti, pe
malul stang al raului Teleajen. Din punct de vedere hidrologic, Bucovul este strabatut de trei ape
curgatoare: Teleajenul, lazul Morilor si Bucovelul.

Clima este de tip temperat continental, cu ierni de durata, reci, cu veri secetoase.

Media anuald a precipitatiilor este de 640 mm/m?. Precipitatiile sunt frecvente, In general,
primavara si la inceputul verii.

Temperatura medie anuald, pe raza comunei, este de + 10 °C, iar media temperaturii iarna, este
de -2 °C.

Adancimea la inghet este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054-89.

Conform hérii de zonare a valorii caracteristice a incarcarii de zapada pe sol din Codul de
proiectare CR-1-1-3/2012 "Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", pentru Satul
Calinesti, Comuna Floresti, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la nivelul solului sk
= 2,0 kN/m? pentru IMR > 50 ani.

Din punct de vedere al solicitérilor din vant si conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012
"Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor", amplasamentul corespunde presiunii de
referintd pvant> 0,40 kN/m?2, cu intervalul mediu de recurenta de 50 ani.

/)jﬂ/
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5.5. Date privind existenta unor:

a) retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare / protejare, in masura in care
pot fi identificate Nu este cazul

b) posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologicepe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specific in cazul
unor zone protejate sau de protectie Nu este cazul

c) Existenta unor posibile terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul
de apirare, ordine publica si siguranta nationala Nu este cazul

6. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prin Studiul de Fezabilitate se propune modernizarea aleii din continuarea ,Aleii Scriitorilor” Tn
vederea realizarii unei interventii in folosul interesului public si in promovarea unor personalitati
care au contribuit la desavarsirea unitatii si identitatii culturale ale neamului romanesc.

Din punct de vedere functional, in zona va fi pastrat spatiul pietonal care se va integra din punct
de vedere al imaginii arhitecturale si al functiunii cu parcul memorial.

Sistemul constructiv

Intrucat constructia va fi amplatd pe spatiul verde situat intre doud alei pietonale, nu vom
interveni asupra pavajului pietonal.

Avand in vedere ca exista posibilitatea ca zona studiatd s& suporte si alte transformari de-a
lungul timpului, pentru accesibilitate, in jurul statuii, se propune betonarea, fara modificarea in
adancime a terenului. Ca urmare, se propune urmatoarea configuratie:

- Strat de baza din balast foarte bine compactat 10 cm grosime
- Strat de beton simplu 15 cm grosime
Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse Nu este cazul

b) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importantd a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tinand seama de criteriile specificate in metodologia M.L.P.A.T., aprobatd cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura suprafetei pietonale si soclul statuii ce urmeaza a fi
realizate se incadreazé in categoria D de importanta redusa.

Conform HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
constructiile propuse se incadreaza in clasa |l de importanta.

c) Suprafata terenului

Suprafata terenului studiat este de 1400 mp.

d) Suprafata spatiu verde Sv=320mp
e) Suprafata pavata Sp = 1080 mp
f) Procentul de ocupare a ului: POT =77%
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g) Coeficientul de ocupare al terenului: CUT =0,77

Lucrarile ce urmeaza a se proiecta si executa vor fi in conformitate Scenariul 1 din Studiul de
Fezabilitate, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, documente anexate prezentului
caiet de sarcini. De asemenea cantitatile de lucrari estimate sunt anexate si ele caietului de
sarcini.

6.1. Lucrari de rezistenta:

Pentru amplasarea statuii se propune construirea unui soclu placat cu granit, realizat din beton
armat, cu dimensiunile 0,6 m x 0,6 m x 2,10 m, asezat pe o fundatie de beton armat.

Soclul va fi realizat din beton turnat pe loc, in cofraj din scandura, pe fundatie din beton simplu,
si va fi placat cu granit. Soclul va avea o profilatura verticala si orizontald puternica.

6.2. Lucrari de artd plastica:

Statuia, bustul lui luliu Maniu, va fi asemanatoare statuilor de pe aleea scriitorilor. Va fi
confectionata din bronz si va fi rezistentd la intemperii, fiind amplasata in exterior.

Bustul va avea inéltimea de 130 cm, realizat dupad macheta in lut scara 2/3. Statuia va fi
acoperita cu un strat incolor de protectie pentru metal.

Accesul in zona statuii se va realiza direct din aleea principala, iar suprafata din jurul statuii va
fi betonata.

7. SERVICII CARE SE ACHIZITIONEAZA

COMPONENTA 1

Ofertantul declarat castigator va asigura realizarea fazelor de proiectare pentru lucrarile
propuse, conform prezentului caiet de sarcini, precum si asistenta tehnicd din partea
proiectantului necesara deruldrii lucrarilor, costurile aferente fiind prevazute in oferta financiara.

Proiectantul va elabora documentatiile tehnice cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor.

In obligatia proiectantului intra elaborarea urmatoarelor documentatii de proiectare:

- Elaborare Proiect Tehnic (PT)
_ Elaborare Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Constructiilor (DTAC)

Proiect tehnic
Presupune urmatoarele etape:

- Elaborare P.T.E. — proiect tehnic de executie, inclusiv breviare de calcul, caiete de
sarcini, liste de cantitdti si materiale introduse n norme de deviz pentru toate
specialitatile: arhitecturd, structura

- Elaborare D.E. — detalii de executie pentru toate specialitatile: structura, arhitectura,
instalatii

utiile tehnice si economice de realizare a obiectivului
rarile de constructii autorizate.

!

Proiectul tehnic de executie va cuprin
de investitii, pe baza caruia se ex
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. Proiectul tehnic, caietele de sarcini pe specialitati si detaliile de executie se vor Tntocmi conform
prevederilor HG nr. 907/2016 privind etabele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, a
structurii si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucréri
de interventii.

Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru fiecare
specialitate.

Documentatia, piesele scrise si piesele desenate se vor preda astfel:

- Pesuport de héartie in 4 exemplare stampilate si semnate in original
- Pe suport electronic in 2 exemplare (CD sau DVD), cu semnaturi si stampile in format
»-pdf”

COMPONENTA 2

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, privind calitatea in
constructii, este necesara asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului,
pe intreaga perioada de executie a lucrarilor.

Pe parcursul desfasurariii lucrarilor de executie vor fi prestate servicii de asistenta tehnica din
partea proiectantului, astfel Tncat sa fie respectate prevederile in vigoare si inteaga
documentatie tehnica.

In cadrul activitatii de asistentd tehnicd pe tot parcursul executiei lucrarilor, proiectantul are
urmatoarele obligatii care trebuie indeplinite fata de autoritatea contractanta:

- Asigurarea prezentei permanente si/sau temporare pe santier a specialistilor desemnati
de cétre proiectant pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe Tntreg parcursul
executiei lucrarilor, inclusiv participarea obligatorie a acestora la etapele de control vizat
de ISC

- Nominalizare in scris a specialistilor care vor efectua asistenta tehnica si, notificarea
oricarei schimbari si Tnlocuiri, permanente sau temporare, catre autoritatea contractanta

- Monitorizarea respectarii stricte a Proiectului Tehnic si a Detalilor de Executie, a
dispozitivelor de santier si a altor documente care au legétura cu realizarea lucrarilor de
interventii

- Elaborarea de dispozitii de santier care se impun pentru respectarea intocmai a
proiectului tehnic, precum si toate plansele modificatoare si detaliile de executie generate
de dispozitiile emise, care vor fi vizate inclusiv de verificatori tehnici de proiecte

- Intocmirea de documentatie tehnicéa, piese scrise si desenate, referitoare la detalii de
executie sau altele asemenea, necesare pentru derularea in bune conditii a lucrarilor de
constructii (asigurarea de solutii tehnice care se impun in executie la un anumit moment
si care nu au putut fi prevazute in fazele de proiectare; intocmirea si insusirea tuturor
cantitatilor din antemasuratori aferenrte eventualelor note de comanda suplimentare sau
notelor de renuntare ce deriva din dispozitiile de santier emise si insusite de autoritatea
contractanta si beneficiar; rezolvarea tuturor eventualelor neclaritati si neconformitati
aparute in documentatiile de executie in derularea lucrarilor la obiectivul e investitii)

- Stabiolirea de solutii pentru rezolvarea in timp util a eventualelor neconformitati, defecte
sau neconcordante aparurte n timpul executiei, precum si pentru adaptarea solutiilor din
proiect la realizatea din teren

- Urmarirea derularii logice a executiej

crarilor din punctul de vedere al solutiei proiectate
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- Anuntarea autoritatii contractante cu privire la oricare acte, faprte, evenimente sau
disfunctionalitati care ar avea ca urmare intreruperea, decalarea sau modificarea
lucrérilor de executie

- Oprirea executiei lucrarilor, numai dupd anuntarea in scris a autoritatii contractante in
cazurile in care constructorul nu executa documentatia de proiectare avizata, nu respecta
indicatiile proiectantului sau Tn orice alte cazuri in care obiectivul este pus n pericol

- Participarea la intocmirea cartii constructiei, la receptiile la terminarea si finalizarea
lucarilor, urmarirea modului de comportare a obiectivului de investitii pe toatéd perioada
de garantie, intocmirea notelor de constatare si semnalare a defectelor/viciilor aparute
in perioada de garantie a lucrdrii si instiitarea autoritatii contractante si a beneficiarului,
elaborarea de solutii tehnice pe parcursul perioadei de notificare a defectelor/viciilor, n
vederea remedierii, intocmirea referatelor cu privire la modul de realizare al proiectului,
prezentate la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala

- Exercitarea controlului Tn calitatea de autor asupra lucrarilor de proiectare predate si in
baza carora se executd lucrarilor, astfel incat executia acestora sa respecte
documentatia si conditiile de avizare aferente

- EVIdentlerea efectuarii asistentei tehnice prin procese verbale / rapoarte de activitate,
dlspozml de santier ti Tn masura in care se impune prin documentatii similare, inclusiv a
raportului la terminarea lucrarilor, privind asistenta tehnica acordats pe parcursul
executiei lucrarilor si a raportului final privind asistenta tehnica acordata in perioada de
garantle la recept|a finala.

- Intocmirea fisei de pontaj necesara necesare decontarii activitatii de asistentd tehnica

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind prezenta
acestuia n santier, la notificarea Dirigintelui de sanrtier / Autoritatii contractante sau ori de
cate ori situatia o impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisd sau sub orice alta
forma de comunicare.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind participarea
acestuia la intalnirile Autoritatii Contractante cu una sau mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

- Dirigintele de santier
- Inspectoratul de Stat in constructii

Urmarirea aplicarii documentatiilor tehnice de proiectare in procesul de executie, control si
receptie va include inclusiv:

- Urmérirea aplicarii corecte a documentatiilor tehnice, a prescriptiilor tehnice prevazute in
partile scrise si desenate

- Utilizarea corecta a materialelor, componentelor si utilajelor prevazute in documentatie
la paramentri si la nivelul de calitate prescris

- Realizarea nivelului calitativ cerut prin documentatii, in limitele de acceptabilitate a
tolerantelor prescrise, pe baza controalelor si verificarilor efectuate in fazele
determinante prescrise

- Elaborarea modificarilor, corecturilor ce se impun ca urmare a aparitiei unor eventuale
adaptari la teren a proiectului.

La lucrarile de constructii si instalatii aferente acestora, executate si verificate din punct de
vedere al conformitatii cu nivelul de call ate cerut prin documentatia de executie se vor pastra

inregistrarile care fac dovada ca lu

spectate sau incercate:

[\, a

- Procese verbale calitative—__/ !
- Procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse
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- Procese verbale de autorizare a fazelor determinante
- Buletine de analize si incercari

Activitatea de asistenta tehnica ca fi condusa de urmatoarele principii:

- Impartialitate fata de toti factorii implicati in derularea contractului de lucrari care concura
la punerea in aplicare a proiectului

- Profesionalism

- Fidelitate

- Respectarea legalitatii

COMPONENTA 3
Executantul lucrarilor va incepe executia lucrarilor numai daca:

- Proiectul tehnic este intocmit integral si este verificat de specialisti verificatori de proiecte

- Proiectul tehnic a fost receptionat

- Detine autorizatia de construire si avizul Inspectoratului de stat in constructii privind
Avizarea fazelor determinante

- Afost emis Ordin de incepere a lucrarilor

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatire, activitatile finalizate, materialele livrate
in cadrul contratului trebuie sa respecte din caietul de sarcini, documentatia tehnica

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice.

La executia lucrarilor de constructii-montaj se vor respecta cu strictete: normativele in vigoare
privind tehnologia de executie a lucrarilor, controlul calitatii lucrarilor, masuri de siguranta a
circulatiei, sénatate si secutitate in munca, protectia mediului, prevederile proiectantului tehnic.

Verificarea calitatii lucrarilor si receptionare lor se va face conform cu H.G. nr. 273/ 14.06.1994,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Lucrarile se vor executa cu respectarea proiectului tehnic aprobat.
PERIOADA GARANTIEI DE BUNA GARANTIE

Perioada de garantie a lucrédrilor: minim 5 ani de la receptia la terminare lucrarilor. Perioada de
garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta
perioada.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte prezentul caiet de
sarcini.

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din pretul contractului, fara
TVA.
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8. ETAPELE PRINCIPALE S| DURATA DE REALIZARE
Data de incepere si durata serviciilor de proiectare si executie:

Data la care se estimeazi inceperea serviciilor de proiectare este data emiterii de catre
Autoritatea Contractantd a instiintérii privind inceperea proiectarii, conditionatd insi de
constituirea garantiei de buna executie a contractului.

Data la care se estimeaza inceperea lucrérilor este a doua zi de la primirea ordinului de incepere
a lucrdarilor pentru constructor.

Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare avizarii, verificarii proiectului de
catre verificatorii atestati si obtinerii autorizatiei de construire.

PROIECTARE

Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 20 zile de la primirea ordinului de
incepere a serviciilor de proiectare, fazi unica.

Nota: Proiectantul are obligatia de modifica si completa documentatia tehnica n functie de
observatiile verificatorilor de proiecte in cel mult 5 zile.

EXECUTIA LUCRARILOR

Termenul de executie al lucrérilor este de 40 zile incepand cu data Ordinului de incepere a
lucrarilor

9. CERINTE PERSONAL
PERSONAL NECESAR PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE

- Arhitect cu drept de semnatura conform Legii nr. 184/2001 actualizats privind organizarea
si exercitarea profesiei de arhitect
- Inginer constructii civile

PERSONAL NECESAR PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

- Artist plastic cu studii de specialitate care a executat cel putin o lucrare asemanatoare
- Inginer constructii civile
- Responsabil tehnic cu executia

10. LEGISLATIE APLICATA

La elaborarea proiectului se vor respecta intru-totul cerintele legislatiei In vigoare in domeniul
contructiilor:

- Legea 10/1995 actualizata in 2016, privind calitatea in constructii

- Legea 50/1991 actualizatd 2018, privind autorizarea executsri lucrarilor in constructii

- Ordin nr. 839/12.10.2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executari lucrarilor in constructii

- HG nr. 907/2016, privind getapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice a obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice ~——

- HG nr. 925/1995, privind /rfégulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
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- HG nr. 343/2017, pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

- Ordinul MLPTL nr. 77712003, pentru aprobarea reglementarii tehnice “Indrumator pentru
atestarea tehnico-profesional3 a specialistilor cu activitate in constructii

- Ordinul ANRE nr, 11/2013, pentru aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a
expersilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice

- Legea nr. 307/2006 actualizats 2016, privind apararea impotriva incendiilor

- Normativele P118-1/1999, P118-2/2013 si P118-3/2015 privind siguranta la foc

- Normativul P100-3/2008 pentru lucrari asupra constructiilor existente

- Normativul P100-1/2013 pentru asigurarea unej protectii antiseismice corespunzatoare

- Normativul CR 6-2013 pentru proiectarea structurilor de zidarie

- CR 1-1-3/2012 pentru evaluarea actiunii zapezii

- CR 1-1-4/2012 pentru evaluarea actiunii vantului

- CR0-2012, pentru bazele proiectarii constructiilor

- Hotdrdrea Guvernului Romaniei nr. 300/2006 (actualizata iulie 2007) - privind
cerintele minime de securitate si sAnatate pentru santierele temporare sau mobile;

- Hotdrarea Guvernului Romaniei nr. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate
$i sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie
la locul de munca;

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1051/2006 - privind cerinfele minime de securitate
$i sdnatate pentru manipularea manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori,
in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate
si sdnatate pentru locul de munca;

- Alte acte normative, norme si reglementari tehnice n constructii, in vigoare la data
eleborarii ofertei

Intocmit,

NEW CREATIVE ENTERPTISES S.R.L.

Arh. Cristina Irina-
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