MUNICIPIUL PLOIESTI

DIRECTIA TEHNIC- INVESTITII
Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri
NI o,

1.

CAIET DE SARCINI/ TEMA DE PROIECTARE

Cod CPV 71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport

DATE GENERALE

Obiectul prezentului caiet de sarcini il reprezinta intocmirea documentatiei pentru
initierea procedurii de achizitie publica, in vederea atribuirii contractului de prestari
servicii, avand ca obiect intocmire “Documentatie de atribuire pentru incheierea
Acordului cadru avand ca obiect: Lucrari de modernizare, reparare si intretinere a
retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor
entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti
(proiectare+executie), inclusiv lucrari ale unitatilor subordonate ( reparatii curti , alei
ale scolilor , gradinitelor , RASP , spitale- aflate in patrimoniul mun. Ploiesti )”.
Valoarea estimata a contractului de prestari servicii este de 100.084 lei, exclusiv TVA
Sursa de finantare este bugetul local, capitolul 84.02. - Transporturi — Reparatii curente
strazi

Criteriul de atribuire: oferta cu pretul cel mai scazut. Documentatia nu prezinta grad

ridicat de dificultate.
Amplasament

Obiectivele ce fac obiectul acestui caiet de sarcini sunt bulevarde, strazi, alei, platforme,

parcari, trotuare, pasaje poduri ce necesita lucrari de intretinere, reparatii, consolidare si
modernizare ce se afla pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Ploiesti si sunt prezentate in
ANEXA 1 la prezentul caiet de sarcini.

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit pentru toate strazile cu un numar de 888 strazi si

cu o suprafata carosabila de 2.644.721,8 mp.

Starea lor fiind urmatoarea: - asfalt relativ nou 902.787,5 mp
- asfalt relativ vechi 1.129.205,0 mp
- balast 484.904,3 mp
- beton 94.993,0 mp
- pavaj 30.982,0 mp

- pamant 1.850,0 mp



2. DATE TEHNICE

De-a lungul timpului, datorita traficului si a lucrarilor de modernizare a retelor de apa-
canal, gaz, energie electrica, strazile/aleile prezinta cedari, fisuri, imbatraniri ale asfaltului,
fagase, burdusiri, gropi, rupturi de borduri, cedari ale caminelor carosabile si necarosabile, ale
gurilor de scurgere. De asemenea, au fost deteriorate intrarile in curti, precum si trotuarele in
dreptul bransamentelor. In unele zone nu sunt trotuare amenajate, astfel ca circulatia pietonala
se desfasoara pe zona carosabilului. Pe alocuri au fost amenajate zone pietonale care au suferit
degradari pe unele zone in timp.Anumite strazi ale municipiului sunt nemodernizate si
necanalizate. Se urmareste realizarea retelei de canalizare si modernizarea tuturor strazilor de pe
raza municipiului Ploiesti .

3. IMPACTUL PRODUS DE REALIZAREA PROIECTULUI

Datorita deteriorarilor existente, se impune necesitatea reparatiilor, intretinerii si
modernizarii obiectivelor din Anexa 1. Starea continua de degradare a acestor obiective conduc
la nesiguranta si punerea in pericol a participantilor la trafic. Prin realizarea proiectului se
urmareste imbunatatirea confortului conducatorilor auto, precum si a pietonilor. Ca urmare a
acestor proiecte , municipalitatea isi doreste marirea vitezei de deplasare a autovehiculelor,
incurajarea transportului public , organizarea circulatiei auto si pietonale, asigurarea de locuri de
parcare , micsorarea emisiilor de CO2.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

Sa elaboreze Documentatia de atribuire ce va sta la baza organizarii procedurii de

achizitie publica in vederea incheierii de acorduri cadru pentru cele patru (4) loturi ,

avand ca obiect: Lucrari de modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale,

lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate

in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti (proiectare+executie),

inclusiv lucrari ale unitatilor subordonate ( reparatii curti , alei ale scolilor ,

gradinitelor , RASP , spitale- aflate in patrimoniul mun. Ploiesti ).

1. Sa asigure consultanta privind formularea raspunsurilor la solicitarile de
clarificari, pe parcursul procedurii de achizitie publica;

2. Sa asigure consultanta pe toata perioada derularii procedurii de achizitie publica,
pana la incheierea acordului cadru.

Conditii de incepere si executie a contractului:
Consultantul isi va incepe activitatea imediat dupa emiterea Ordinului de incepere emis
de Beneficiar.
Durata de prestari servicii: - 30 zile de la emiterea Ordinului de Incepere pentru predare
Caiet de Sarcini si propuneri cu privire la Documentatia de Atribuire;



- consultanta pentru raspunsurile la clarificari formulate de ofertanti, in toate etapele
procesului de achizitiei publica, pana la semnarea acordurilor cadru;

Clauze contractuale:

- garantia de buna executie a lucrarilor in procent de 5%;

- Modalitati de plata:

Contractul de prestari servicii se considera terminat odata cu semnarea ultimului acord

cadru avand ca obiect: Lucrari de modernizare, reparare si intretinere a retelei

stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor
entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

(proiectare+executie), inclusiv lucrari ale unitatilor subordonate ( reparatii curti , alei

ale scolilor , gradinitelor , RASP , spitale- aflate in patrimoniul mun. Ploiesti ).

- Facturarea se va face in cinci transe, dupa cum urmeaza :

- 40 % la data aprobarii in CTEA a documentatiei si cate 15 % dupa semnarea fiecarui
Acordul cadru ; se vor deconta in 30 zile de la data inregistrarii la achizitor.

- Documentatia de achizitie va avea drept scop incheierea a patru acorduri cadru ,
pentru patru loturi. Lotizarea se va realiza pe patru sectoare ale municipiului Ploiesti,
delimitate de axa nord — sud si axa est — vest. ( zona I, II, II1,si IV ).

- Oferta se va face pe baza preturilor unitare, ce vor acoperi toata aria de activitati
necesare, atat proiectare cat si executie. Preturile unitare vor contine toate
cheltuielile directe si indirecte, exclusiv TVA.

- Valoarea maxima cumulata pe cele patru loturi a serviciilor si lucrarilor va fi de
400 000 000 lei incl.. TVA/ 4 ani.

- Plaja activitatilor va trebui sa cuprinda si activitati de retele canalizare si apa,
modificare retele ce pot aparea necesare pe parcursul executiei : realizarea unui
racord de canalizare ( obligatoriu a fi realizat in conformitate cu HCL 320/2007 si
art.92, art.141din HCL 90/2010, mutatea unui stalp electric , realizarea de
semnalizare orizontala si verticala necesara in cazul investitiilor , sau deteriorate pe
parcursul reparatiilor, montarea de dispozitive de preluare a apelor pluviale s.a.

- Un model de preturi unitare , cu descrierea activitatilor este dat in anexa 2.

- Documentatia va respecta legislatia si normativele in vigoare si va fi achitata dupa
aprobarea acesteia in CTEA.

Continutul documentatiei:

- Documentatia va fi elaborata in 2 (doua) exemplare pe suport hartie si un exemplar in
format electronic.

- Documentatia va cuprinde toate datele demararii/ derularii /finalizarii procedurii de
achizitie proiectare si executie .

- Contractul va fi finalizat odata cu incheierea acordului cadru de proiectare si executie.

5. CERINTE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA
5.1 CERINTE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA

Ofertantul va face dovada, la solicitarea beneficiarului, ca indeplineste cumulativ cel
putin urmatoarele cerinte cu scopul indeplinirii serviciilor solicitate:



e licente soft de proiectare CAD;
e sisteme desktop + licenta sistem de operare;

5.2 CERINTE PRIVIND CAPACITATEA PROFESIONALA

Ofertantul va face dovada, la solicitarea beneficiarului, ca indeplineste cumulativ cel
putin urmatoarele cerinte cu scopul indeplinirii serviciilor solicitate:

e 1 -inginer proiectant specialitate CFDP, cu minim 5 ani vechime in domeniu;
e 1-inginer proiectant devizier

6. CERINTE DE PROIECTARE si ASISTENTA TEHNICA

6.1 CERINTE DE PROIECTARE

Fata de situatia existenta pe teren se urmareste realizarea documentatiei pentru lucrari de
intretinere , reparatii , investitii pentru toate strazile, lucrarile de arta si imobilele proprietate a
municipiului Ploiesti, astfel :

- realizarea casetelor in zonele in care s-au efectuat reparatii precum si in cele cu fundatie
necorespunzatoare;

- ranforsarea carosabilului pe portiuni din suprafata luata in calcul;

- inlocuire borduri

- reparatii la rigole si trotuare

- reparatii si intretinere parcari

- infiintare / relocare guri de scurgere pentru asigurarea scurgerii apelor

- in cazul in care sistemul rutier existent nu mai corespunde cerintelor traficului actual,
se va calcula si propune un nou tip de sistem rutier in concordanta cu cerintele actuale.

- realizarea de strazi noi, intersectii noi sau modernizarea acestora.

- consolidarea, modernizarea sau crearea de noi parcari.

- consolidarea, modernizarea sau crearea de noi pasaje/ poduri

- consolidarea, modernizarea sau crearea de noi zone pietonale

- in cazul lucrarilor de investitii se va proiecta strada in ansamblul ei , cu retele subterane
si aeriene.

De asemenea preturile unitare vor cuprinde si lucrarile aferente realizarii tuturor
tipurilor de retele.

PRETURILE UNITARE , TRANSMISE IN ANEXA 2, AU VALABILITATE
DOAR INFORMATIVA. ELE VOR FI MODIFICATE CORESPUNZATOR PRIN
ELIMINAREA DOTARILOR ( BANCI, COSURI DE GUNOI ) SI VOR FI
COMPLETATE CU RETELE ( INCLUSIV DISPOZITIV DE PRELUARE LOCALA A
APEI PLUVIALE ) SI SEMNALIZARE RUTIERA ETC.

Se va elabora un grafic de indeplinirea a contractului, care va contine termenele de
executie pentru fiecare tip de lucrare in parte.
Proiectul va respecta prevederile legilor si normativelor tehnice in vigoare.

7. ELABORAREA OFERTEI .

Oferta se va prezenta conform formularului din sectiunea formulare.



8. STRUCTURAREA DOCUMENTATIEI SI RECEPTIA EI

Documentatia tehnica va fi predata in 2 exemplare pe suport de hartie si 1 exemplar in
format electronic (CD/DVD).

Documentatia de achizitie va cuprinde atat piese scrise cat si desenate care vor fi
semnate si stampilate de catre proiectant inainte de a fi predate beneficiarului.
Partea scrisa va cuprinde : memoriu tehnic, antemasuratori si liste de cantitati unitare, incadrate
pe articole comasate.
Partea desenata va cuprinde : plan tip si detalii de executie.

DIRECTOR EXECUTIV,
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SEF SERVICIU
MIHAIL NEGRU

Y3



