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CAIET DE SARCINI

Servicii de expertiza tehnica la lucrarile executate in cadrul
proiectului “MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCTIONALA
A HIPODROMULUI DIN PLOIESTI”, COD SMIS 47690
Cod CPV 71319000 — 7 - Servicii de expertiza tehnica

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de achizitie
publica pentru serviciile sus mentionate.

Caietul de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorul de servicii
la intocmirea ofertei.

Oferta prezentata de prestator trebuie sa tina cont de prevederile prezentului Caiet de Sarcini.

Nerespectarea specificatiilor si prevederilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de Sarcini poate atrage
descalificarea ofertantului.

L. INFORMATII GENERALE

Autoritatea contractanta: Municipiul Ploiesti, judetul Prahova
Organizator licitatie publica: Municipiul Ploiesti, judetul Prahova
Adresa: Piata Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, judetul Prahova

Telefon: 0244/516.699, Fax: 0244/510.731

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectu! contractului il constituie prestarea de Servicii de expertiza tehnica la lucrarile executate in
cadrul proiectului “MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCTIONALA A HIPODROMULUI
DIN PLOIESTI” ?, COD SMIS 47690.

III. INFORMATII NECESARE PENTRU ELABORAREA EXPERTIZEI TEHNICE

111.1 SITUATIA EXISTENTA

Proiectul “MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCTIONALA A HIPODROMULUI DIN
PLOIESTI”, COD SMIS 47690 a fost finanfat prin Programul Operational Regional 2007-2013 - Axa
prioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — Poli urbani de crestere”, Domeniul major de
interventie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare urbana®, Sub-domeniul ,,Poli de crestere, in baza
contractului de finantare nr. 4592/30.06.2014, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul
Ploiesti, in calitate de beneficiar, pe de o parte, si Ministerul Dezvoltirii Regionale i Administratiei
Publice in calitate de Autoritate de Mnagement pentru POR 2007 — 2013 (AM POR) prin Agentia de
Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, in calitate de Organism Intermediar (Ol POR), pe de alt parte.

Data de incepere implementare proiect: 01.07.2014
Data de finalizare implementare proiect : 31.10.2016



OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a fost de a contribui la dezvoltarea economica si durabila a
Municipiului Ploiesti — Prahova, precum si la cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea infrastructurii
urbane de agrement,

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului au fost:
*  Modernizarea/extinderea infrastructurii hipice de agrement in judetul Prahova;
+  Competitii hipice la standarde internationale;
»  Cresterea calitatii vietii prin crearea de noi locuri de munca;
*  Dezvoltarea industriei jocurilor de noroc si petrecerii timpului liber, in aer liber.

Conform contractului de finantare, s-a propus si realizat modernizarea infrastructurii hipice de agrement
din Polul de Crestere Ploiesti — Prahova, prin modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din
Ploiesti.

In cadrul proiectului s-au executat urmatoarele lucrari:
- amenajari specifice (piste — pista |- trap si pista trap shortcut, pista 2 - galop, cale de rulare, ronduri de
mers si ring de prezentare);
- constructii cladiri (tribune, salivarium si boxe cai, inseuare, sapte grajduri, hangar furaje de depozitare
temporara deseuri, hangar intretinere si depozitare materiale, hangar instalatii preepurare si depozitare
sulky, gospodaria de apa, cabina portar);
- drumuri, parcari si platforme (drumuri de acces — drum de acces Al, drum de acces A2, drum de acces
A3, parcari - Parcare | — Echipe, parcare 2 — VIP, Parcare 3 - Spectatori, pavaje si alei pietonale);
- retele edilitare (alimentare cu apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, sistem de drenuri, instalatii
electrice exterioare si iluminat, gaze naturale, retea termoficare);
- constructii anexe ale sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila, ale retelei de canalizare
pluviala, ale instalatiei electrice, ale instalatiilor sanitare din interiorul Hipodromului, bazin retentie si
statie pompare lip cheson;
- demolare cladiri existente;
- amenajare teren si mobilier urban;
- amenajare teren pentru protectia mediului;
- amenajare peisagistica, mobilier urban,imprejmuire, gestionare deseuri;
- procurare, montare utilaje, echipamente tehnologice, dotari;

Dupa finalizarea [ucrarilor, proiectul sus mentionat a fost receptionat si s-au incheiat urmatoarele
Procese Verbale de Receptie la Terminarea Lucrarilor:
- Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 14521/26.07.2016 privind lucrarea
“Modernizarea/Extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti” cod SMIS 47690 - Constructii: cladire
Tribune, cabina portar, grajduri, salivarium si boxe cai, hangar intretinere si depozitare materiale, hangar
furaje si depozitare temporara deseuri, hangar instalatii preepurare si depozitare sulky, inseuare, amenajare
pista de trap si pista de galop, imprejmuire, reabilitare poarta, put forat, drumuri acces si parcari;
- Procesul_ Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 14522/26.07.2016 privind lucrarea
“Modernizarea/Extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti” cod SMIS 47690 - Reabilitare poarta
acces Hipodrom Ploiesti conform expertizei tehinice intocmita de ing. Rusu Gheorghe.

Dupa receptia la terminarea lucrarilor, in data de 19.08.2016, Complexul Hipodrom Ploiesti prin
proiectul “Modernizarea/Extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti” cod SMIS 47690 a trecut in
administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, asa cum s-a prevazut in cererea de finantare, fiind
adoptata Horararea Consiliului Local nr. 256/19.08.2016 privind includerea bunurilor aferente
obiectivului de investitii ,, Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului din Ploiesti” cod SMIS
47690 in ,,inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipivlui Ploiesti" si transmiterea
bunurilor si a terenului aferent Hipodromului din Ploiesti in administrarea Clubului Sportiv Municipal
Ploiesti.



Pe parcursul exploatarii Complexului Hipodrom Ploiesti, administratorul Hipodromului Ploiesti, Clubul
Sportiv Municipal Ploiesti a sesizat o serie de disfunctionalitati la lucrarile executate, la obiectul amenajari
specifice - pista de trap, la obiectul Cladire Tribune, la obiectul Grajduri, si anume:

> AMENAJARI SPECIFICE - PISTA DE TRAP

In urma modernizarii, Complexul Hipodrom Ploiesti detine o pista de trap in suprafata
de 36.594 mp, cu lungimea de 1200 m si latime variabila cuprinsa intre 16 m (la curbe) si 22 m (pe liniile
drepte). Pista de trap a fost prevazuta si cu o banda care scurteaza traseul - pista trap shortcut.

Structura pistei de trap a fost realizata prin asternerea urmatoarelor straturi: stratul superior - nisip in
grosime de 5 cm, stratul inferior - piatra sparta in grosime de 10 cm, fundatie - balast in grosime
de 15 cm, geotextil, sistem de drenuri.

Disfunctionalitatile constatate de administratorul Hipodromului Ploiesti, Clubul Sportiv Municipal

Ploiesti, pe parcursul exploatarii proiectului Iz pista de trap sunt urmatoarele:
- pe o suprafata de 80% ies la suprafata agregate formate din piatra sparta si rotunda din straturile
inferioare care au diferite marimi (5-15 cm) si forme neregulate (suprafete ascutite), ce se amesteca cu
stratul superior de nisip, contaminand stratul de nisip, contaminare ce pune in pericol caii si driverii.
Aceasta disfunctionalitate a fost sesizata si de catre Comisia de Omologare a Pistei de Trap, pe parcursul
Omologarii acesteia. Comisia de Omologare a mentionat aceste disfunctionalitati in Procesele Verbale de
Omologare a Pistei, concluzionand ca pista nu este optima pentru exprimarea valorii reale a capacitatii
energetice a cabalinelor.

Chiar daca pe parcursul exploatarii, administratoru] Complexului Hipodrom, Clubul Sportiv Municipal
Ploiesti a facut lucrari de mentenanta, compactare, uniformizare strat nisip, udarea pistei, pericolul
accidentarii este inca o problema.

> CLADIREA TRIBUNE

Ansamblul “Cladire Tribune” are: regimul de inaltime P+5, aria construita de 2.357,25 mp si aria
desfasurata construita de 5.895,50 mp.

Cladirea Tribune este destinata in principal functiunilor pentru public (gradenele pentru urmarirea
curselor, sala pariurilor, restaurant, cafenea), dar adaposteste si spatii tehnice necesare pregatirii curselor,
monitorizarea si jurizarea lor.

Ca rezultat al cerintelor diferite ale pistelor de trap si galop si pentru a asigura arbitrajul, dar si
vizionarea corecta a curselor de catre public, cladirea a fost realizata din doua corpuri distincte de cladire,
astfel incat corpul de cladire (intre axele 1-14) este destinat urmaririi curselor de trap, iar corpul de cladire
(intre axele 15-18) este destinat urmaririi curselor de galop.

La gradenele pentru trap accesul publicului pentru cursele de trap se realizeaza pe latura sudica, prin
zona de acces principal (direct in sala pariurilor), iar pentru accesul VIP a fost asigurata o zona separata
decat a publicului. Doua noduri verticale de scari rulante asigura accesul publicului catre etajul 1, de unde
se realizeaza accesul in gradene pentru urmarirea curselor hipice.

La gradenele pentru_galop accesul publicului se realizeaza direct din exterior, de pe latura nordica.

In gradene sunt asigurate 1387 locuri pentru spectatori.

La parter, sub gradene sunt amplasate spatiile destinate pregatirii curselor: vestiarele pentru jockey,
secretariatul curselor, pregatire sei, sala de cantarire, sala membrilor comisiei. Tot in aceasta zona sunt
amplasate o serie de spatii tehnice, precum si sala de repartitie, in directa legatura cu sala pariurilor, dar cu
acces asigurat direct din exterior.

Cabinele arbitrilor pentru cursele de trap sunt dispuse la etajele 3, 4, 5. La parter si etajele |, 2 sunt
amplasate birourile pentru personalul administrativ al Hipodromului.

Cabina arbitrilor pentru cursele de galop este dispusa in etajul 2, in cladirea dintre axele 15-18.

In cladirea Tribune, la parter, in imediata vecinatate a salii pariurilor este amenajat pentru public un
spatiu pentru cafenea, iar la etajul 2 este amenajat un restaurant, care are vedere catre pistele de trap si
pistele de galop, cu capacitatea de 140 de persoane. Bucataria restaurantului a fost realizata cu fluxuri
separate pentru personal si pentru alimente. Este asigurat si un nod vertical cu ascensoare de marfa direct
de la nivelul parterului pentru a asigura aprovizionarea cu alimente.




Personalul ce lucreaza in bucatarie are accesul asigurat printr-un nod vertical de circulatie distinct fata
de cel al publicului, cu acces direct catre vestiarele separate pe sexe.

Ansamblul “Cladire Tribune” este alcatuit din 4 tronsoane, cu structura de rezistenta formata din cadre
de beton armat (stalpi si grinzi) si diafragme din beton armat, dupa cum urmeaza:
& Tronsonul 1 cu regim de inaltime P+5, are spatii destinate functiunilor administrative,.
Spatiile administrative se desfasoara pe doua niveluri {parter, etaj 1), iar la etajele superioare sunt cabinele
arbitrilor.
La acest tronson s-a realizat o gradena din beton armat sub forma de placa franta in grosime de 15 ¢m, cu
dispunere inclinata, de la cota +2.80 m pana la cota +6.80 m.
Terasa tronsonului | este necirculabila.
a Tronsonul 2 cu regim de inaltime parter si etaj are spatii destinate functiunilor administrative,
Spatiile administrative se desfasoara pe doua niveluri (parter, etaj 1). Peste spatiile administrative s-a
executat o gradena din beton armat sub forma de placa franta in grosime de 15 cm, partial 17cm, cu
dispunere inclinata, de la cota -0.10 m pana la cota +6.80 m.
Terasa tronsonului 2 este necirculabila,
Gradenele sunt acoperite de o copertina cu structura metalica sustinuta de stalpi metalici si grinzi din table
groase sudate, pe care s-au asezat panourile de inchidere de tip sandwich.
: Tronsonul 3 cu regim de inaltime P+2, are spatii destinate alimentatiei publice, pariurilor sportive,
depozitarii alimentelor, grupurilor sanitare pentru barbati si femei, vestiare,.
Terasa tronsonului 3 este necirculabila.
& Tronsonul 4 cu regim de inaltime este P+2, are spatii tehnice si tribune pentru spectatori. Peste
spatiile tehnice s-a executat o gradena din beton armat sub forma de placa franta in grosime
de 15 cm, cu dispunere inclinata, de la cota -0.10 pana la cota +6.80.

Terasa tronsonului 4 este necirculabila.

La Cladirea Tribune s-au realizat toate instalatiile necesare (apa, canalizare, electrice, ventilatii, gaze,
prevenire si stingere incendii, etc).

Disfunctionalitatile constatate de administratorul Hipodromului Ploiesti, Clubul Sportiv Municipal
Ploiesti, pe parcursul exploatarii proiectului la cladirea Tribune sunt urmatoarele:
- aparitia de infiltratii de ape in spatiile amenajate ale acestei cladiri ce au dus in timp la degradarea
planseelor si peretilor constructiei, sistem control acces nefunctional, instalatii electrice cu vicii ascunse,
instalatii ventilatie cu senzori defecti, depreciere zona granit adiacenta si perete, instalatia de ventilatie
restaurant nu face fata, scara rulanta cu modul electronic defect, holul principal de la parter are igrasie,
pavajul de granit prezinta infiltratii.

> GRAJDURI

Grajdurile sunt amplasate in partea de est a Hipodromului, spre strada Ghighiului pentru asigurarea
accesului rapid al autovehiculelor destinate transportului de cai si personalului aferent.

S-au prevazut realizarea a sapte constructii, fiecare din ele cu urmatoarea repartizare a functiunilor:
- boxe pentru cai in numar de 27 buc (Sboxa = 8,57 mp), spatiu cu dusuri pentru cai (S = 17,95 mp), spatiu
depozitare sei (S = 7,96 mp), depozit alimente (S = 7,88 mp), o boxa pentru carantina (S = 7,88mp).

Grajdul este o constructie pe structura de lemn lamelat incleiat de tipul GL28H, cu lungimea
de 48,22 m si latimea de 9,21 m. Deschiderea interax a cadrului transversal este de 9 m, iar traveele sunt
de 3 m.

Sarpanta este alcatuita din panouri sandwich de 10 c¢m, iar luminatorul este realizat din policarbonat.

Pardoseala interioara a grajdului, pe zona destinata cailor {boxe), este realizata dintr-un covor de
cauciug.

Zona de circulatie, cat si trotuarele si zona de dusuri s-au tratat cu vopsea epoxidica.

Compartimentarile boxelor de cai s-au realizat dintr-o structura metalica demontabila, avand gratii si

dulapi de fag.



Peretii de inchidere tristrat (exteriori) au grosimea de 22 cm, alcatuit din vata caserata 8 cm si vata
necaserata 8 cm (16 cm grosime total) intre placile de OSB (1.50 c¢cm grosime), finisat cu un lambriu
de 1,50 cm pe de o parte si alta a peretilor. La interior, lambriul este baituit, iar la exterior este vopsit cu
vopsea culoare alba.

Inchiderile exterioare ale grajdurilor sunt formate din:

- perete 22 cm - lambriu scanduri lemn 1.5 cm vopsit alb, placa OSB ext. 1.5 em. Vata minerala cu
folie Al 16 cm, placa OSB 1.5 cm, finisaj lambriu din lemn 1.5 cm ignifugat si baituit culoare natur;

- ferestre pe cadru metalic cu geam sticla 8 mm securizata tip spider;

- ferestre/obloane boxe cai pe cadru metalic cu geam sticla 8 mm securizata;

- luminator tamplarie Al RAL 7011 cu policarbonat;

- usi de acces pe cadru metalic cu finisaj din lemn si ochiuri din geam termoizolant cu amortizor;

Compartimentarile interioare ale grajdurilor sunt formate din;

- perete 16 cm — lambriuri scandura lemn 1.5 cm vopsit alb, placa OSB 1.5 cm, vata minerala 10 cm, placa
OSB 1,5 em si lambriu din lemn vospit alb sau faianta;
- pereti despartitori (boxe cai) pe structura metalica placata cu lemn si grilaj metalic.

La Grajduri s-au realizat toate instalatiile necesare (apa, canalizare, electrice, ventilatii, gaze, prevenire
si stingere incendii, etc).

Disfunctionalitatile constatate de administratorul Hipodromului Ploiesti, Clubul Sportiv Municipal
Ploiesti, pe parcursul exploatarii proiectului la grajduri sunt urmatoarele:
- structura de lemn din interiorul boxelor deteriorata, manevrare greoaie a usilor boxelor deoarece sistemul
de glisare este deteriorat, usi boxe neconforme (distanta mare intre gratii ce accidenteaza caii).

Avand in vedere cele prezentate mai sus si in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 742/2018 privind
modificarea Hotararii de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, art. 9, alin. 2 “Expertizarea
tehnica se poate realiza si in urmatoarele situatii: pct. ¢) “la solicitarea autoritatii contractante sau a
beneficiarului privind proiectul/ proiectele sau executuia lucrarilor si a constructiilor™ si art. 10
“Expertizarea tehnica se realizeaza de catre expert/experti tehnici atestat/atestati, in conditiile legii, pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati pemtru instatltiile aferente constructiilor, corespunzaior
cerintelor fundamentale, la solicitarea dupa caz a proprietarilor, administratorilor, investitorilor,
autoritatilor cu atributii de control, instantelor judecatoresti si/sau a altor parti interesate”, se_impune
realizarea unei expertize tchnice la_lucrarile executate la proiectul sus mentionat de catre experti
tehnici atestati, conform art. 12, alin. 1 din Ordinul nr. 111/26.05.2003 pentru aprobarea reglementarii
tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii ,
pentru obiectele care au facut parte din proiectul sus mentionat pentru care s-au constatat disfunctionalitati,
si anume: obiectul amenajari specifice - pista de trap, obiectul cladire Tribune, obiectul Grajdurt.

L2 PROPUNERI ALE ACHIZITORULUI

Pentru indeplinirea criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii si imbunatatirea calitatii lucrarilor executate la proiectul sus mentionat, este
necesara evaluarea calitativa a starii tehnice a constructiilor prin realizarea unei expertize tehnice la
proiectul sus mentionat, de catre experti tehnici atestat, conform prevederilor legale in vigoare.

IV. SERVICII PRECONIZATE IN CADRUL CONTRACTULUI

1V.1 ASPECTE GENERALE
Expertiza tehnica se intocmeste in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 742/2018 privind

modificarea Hotararii de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.



Expertiza tehnicd trebuie sd respecte normele tehnice in vigoare referitoare la continutul cadru ale unei
expertize tehnice precum §i actele normative in vigoare.

Se vor expertiza tehnic lucrarile executate la proiectul sus mentionat pentru: obiectul Amenajari
specifice - pista de trap, obiectul cladire Tribune, obiectul Grajduri.

IV.2 CERINTE PRIVIND EXPERTIZAREA TEHNICA DE CALITATE

Expertiza tehnica de calitate va cuprinde dupa caz, cercetari, experimentari, incercari, studii, analize
necesare pentru cunoasterea starii tehnice a constructiei existente in vederea determinarii capacitatii
acesteia de satisfacere a cerintelor prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata,
verificarea aplicarii corecte a prevederilor legale in domeniul sigurantei constructiilor, verificarea
eficientei conditiilor de exploatare si intretinere impuse de antreprenorul general, dar si o analiza complexa
a deficientelor aparute la constructiile mentionate mai sus.

Prin expertiza tehnica se vor prezenta concluzii, dar si solutii tehnice care sa imbunatateasca calitatea
lucrarilor executate la pista de trap, cladirea Tribune, grajduri.

Se vor efectua foraje, sondaje, recoltare de probe, probe laborator, determinari de laborator.

IV.3 ATRIBUTIILE GENERALE ALE EXPERTULUI TEHNIC
Expertul tehnic atestat, va analiza, dupa caz, urmatoarele:
- conditiile de amplasament;
- modul de executie a lucrarilor;
- modul de exploatare a constructiei;
- prevederile din reglementarile tehnice care au stat la baza realizarii constructiei;
- documentele care au stat la baza realizarii constructiei in fazele de proiectare, executie, exploatare.

IV.4 CERINTE PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTATIILOR

Expertiza tehnica va cuprinde, fara a se rezuma la aceasta, raport/referat de expertiza tehnica continand:
- concluzii, masuri, recomandari in vederea rezolvarii disfunctionalitatilor aparute;
- neconformitati identificate ca urmare a analizarii proiectului/dispozitiilor de santier emise pe parcursul
executiei lucrarilor;
- masuri/solutii tehnice propuse pentru a se actiona in vederea solutionarii deficientelor aparute.
- solutii tehnice care sa imbunatateasca calitatea lucrarilor executate.

IV.5S DOCUMENTE PUSE LA DISPOZITIE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN
EXECUTIA CONTRACTULUI DE SERVICII

- proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie;

- cartea tehnica a constructiei;

- studiul geotehnic;

- documentele de asigurare a calitatii lucrarilor executate;

- recomandarile antreprenorului privind utilizarea si intretinerea lucrarilor;

- orice alte documente care au stat la baza realizarii constructiei.

1V.6 PERSONALUL SI LOGISTICA

Verificarea si expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor privind respectarea cerintelor
prevazute de lege reprezinta o componenta a sistemului calitatii in constructii (Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii) si se efectueaza de catre experti tehnici, persoane fizice sau juridice atestate
MDRAP/MLPAT, pentru cerintele esentiale ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii de
Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, ofertantul va trebui sa dispuna de personal cu
suficienta calificare si experienta pentru a putea asigura indeplinirea atributiilor specifice ca experti tehnici
atestati.

Ofertantul va transmite o lista cu personalul de specialitate calificat, desemnat si realizeze servicii de
expertiza tehnica, inclusiv documentele doveditoare.



Ofertantul trebuie sa fie dotat din punct de vedere logistic in mod corespunzator,

Ofertantul trebuie sa asigure suficiente resurse administrative, de secretariat si interpretat (daca este
cazul).

Ofertantul va furniza echipamentele necesare in vederea finalizarii eficiente a tuturor activitatilor
solicitate.

Personalul nominalizat de ofertant pentru efectuarea expertizei tehnnice, pentru indeplinirea
contractului de servicii trebuie sa asigure:
- impartialitate (prin semnarea unor declaratii privind conflictul de interese);
- fidelitate si confidentialitate;
- respectarea [egislatiei si a normativelor specifice in vigoare.

Ofertantul va avea obligatia sa asigure minim urmatoarele categorii de personal calificat si atestat:
- expert tehnic Al - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistenta
din beton, beton armat, zidarie, lemn pentru constructii civile, agrozootchnice, telecomunicatii,
exploatari miniere, aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunala;

- expert tchnic A4 — Rezistentd mecanica si stabilitate, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri,
tunele si piste de aviatic;

Detinerea certificarii emisa conform prevederilor legale, reprezinta conditia necesara pentru ducerea la
indeplinire a activitatilor contractului.

Ofertantul isi va asigura propriile mijloace de transport pentru expertii tehnici ai sai, precum si
echipamentul de lucru necesar.

Expertiza tehnica va fi in mod obligatoriu semnata si stampilata de catre expertul tehnic atestat,
persoana fizica sau juridica cu certificate de atestare la zi.

IV.7 OBLIGATIILE EXPERTILOR TEHNICI
Expertul tehnic este obligat:
- sa intocmeasca raportul de expertiza tehnica de calitate, cu respectarea prevederilor legale si a tuturor
prescriptiilor tehnice, in vigoare;
- sa nu extraga, sa nu transmita, pentru a fi folosite in alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic si detalii
de executie analizate in cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor;
- sa vizeze, prin semnare si stampilare, expertiza tehnica;
- sa intocmeasca si sa prezinte achizitorului toate documentele solicitate in prezentul caiet de sarcini;
- sa raspunda la solicitarile achizitorului;
- sa analizeze documentele puse la dispozitie de autoritatea contractanta pentru a prezenta modalitatea de
solutionare legala a deficientelor tehnice semnalate;
- sa asigure confidentialitatea datelor puse la dispozitie de autoritatea contractanta.

IV.8 DURATA CONTRACTULUI
Contractul de prestari servicii sus mentionat va avea ¢ durata de 45 zile.

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre ofertant va fi de 5 zile de la
data semnarii contractului de prestari servicii, timp in care va fi depusa garantia de buna executie.
Expertiza tehnica va fi inaintata achizitorului in termenul prevazut in contract.

IV.9 CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere cconomic, conform Legii nr. 98/2016,
sectiunea a-7-a art. 187, alin 3, pct. a: <PRETUL CEL MAI SCAZUT>,

IV.10 EXECUTAREA CONTRACTULUI
Executarea contractului incepe dupa emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor.
Contractul inceteaza sa produca efecte odata cu receptionarea serviciilor prestate,



1V.11 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Expertiza tehnica se va intocmi in 4 exemplare, astfel:
trei exemplare originale, pe suport hartie;
un exemplar, pe suport electronic (CD).

Receptia serviciilor prestate se va face la sediul autoritatii contractante, de catre o comisie formata din
reprezentantii beneficiarului si in prezenta reprezentantilor prestatorului.

In cazul in care sunt observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii comisiei
beneficiarului, remedierile documentatiei intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta
in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.

Dupa stingerea obiectiunilor se va incheia un Proces Verbal de Predare — Primire.

IV.12 CERINTE PRIVIND MODUL DE INTOCMIRE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va cuprinde:
- un program de lucru cu descrierea activitatilor indicand ordinea si programarea in timp a activitatilor;
- declaratia privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si cu privire la
relatiile de munca, pe toata durata de derulare a contractului, care in cazul asocierii va fi prezentata de
catre asociatul desemnat lider, in numele asocierii.
- declaratia privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter
confidential;
- cauzele contractuale vor fi insusite prin semnatura si stampila, sau propuneri de amendare a clauzelor
obligatorii.

IV.13 CERINTE PRIVIND MODUL DE INTOCMIRE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara se va prezenta in lei, prin completarea Formularului de oferta.

Propunerea financiara va include toate costurile necesare realizarii serviciului de expertiza tehnica la
lucrarile executate in cadrul proiectului sus mentionat.

1V.14 MODUL DE EFECTUARE A PLATILOR SERVICIILOR
Plata este conditionata de prezentarea expertizei tehnice la termen si conform cu cerintele prezentului
caiet de sarcini.

IV.15 VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI
Valoarea contractului de servicii de expertiza tehnica pentru lucrarile executate in cadrul proiectului sus
mentionat este de 80.000 lei, inclusiv TVA.

1V.16 GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului de
servicii.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior, emiterii de pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand
totodata obligatiile ce nu au fost respectate,

Achizitorul trebuie sa restituie garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile Hotararii de
Guvern nr. 395/2016, privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

- valoarea garantiei de buna executie aferenta expertizei tehnice, in termen de 14 zile de la data receptiei
serviciilor prin Proces Verbal de predare primire, fara obiectiuni.



IV.17 VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

In scopul stabilirii volumului de lucru, in vederea evaluarii corecte a perioadei de lucru si a formularii
unei oferte concludente, autoritatea contractanta invita operatorii economici interesati, sa viziteze
amplasamentul,

Accesul la Complexul Hipodrom Ploiesti se va face dupa o programare/instiintare prealabila pentru
vizionarea si culegerea datelor necesare prezentarii ofertei.

Intentia de a vizita locatia, se poate anunta prin fax.

Vizitarea amplasamentului se va face in prezenta reprezentantului autoritatii contractante si este
obligatorie.

Pentru fiecare ofertant se va incheia un proces verbal de vizitare a amplasamentului, care va fi
obligatoriu, inclus in documentatia de licitatie, sectiunea eligibilitate.

I1V.18 MODALITATILE PRINCIPALE DE FINANTARE

Sursa de finantare pentru serviciile de expertiza tehnica la lucrarile executate in cadrul proiectului sus
mentionat este urmatoarea : Buget Local, Capitol 67.02.71.01 — Cultura, recreere, religie, Subcapitol C - Alte
cheltuieli de investitii, pozitia 13.

IV.19 ALTE CERINTE SPECIFICE

Solutiile tehnice adoptate prin expertiza tehnica vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului si a cererii
de finantare a proiectului sus mentionat, in sensul ca, daca sunt necesare interventii, acestea nu trebuie sa
conduca la modificarea indicatorilor proiectului sus mentionat.

IV.20 LISTA LEGISLATIE SI ACTE NORMATIVE

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Hotararea de Guvern nr. 395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- Hotararea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Hotararea de Guvern nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii de Guvern nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor.
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