            Proiectant, 

SC BIA CONSPROIECT SRL

           RO 29523300
	DEVIZ  GENERAL 
al obiectivului de investiţii
DESFIINTARE CORP C5 – MAGAZIE


	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
	Valoarea (exclusiv TVA)
	TVA
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	Lei
	Lei
	Lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1

	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

	1.1
	Obținerea terenului
	0
	0
	0

	1.2
	Amenajarea terenului
	0
	0
	0

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
	0
	0
	0

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	0
	0
	0

	TOTAL CAPITOLUL 1
	0
	0
	0

	CAPITOLUL 2

	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

	2
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
	0
	0
	0

	TOTAL CAPITOLUL 2
	0
	0
	0

	CAPITOLUL 3

	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

	3.1
	Studii
	0
	0
	0

	3.1.1
	Studii de teren
	0
	0
	0

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0
	0
	0

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0
	0
	0

	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	0
	0
	0

	3.3
	Expertiză tehnică
	0
	0
	0

	3.4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
	0
	0
	0

	3.5
	Proiectare
	0
	0
	0

	3.5.1
	Temă de proiectare
	0
	0
	0

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0
	0
	0

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	0
	0
	0

	3.5.4
	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	0
	0
	0

	3.5.5
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție
	0
	0
	0

	3.5.6
	Proiect tehnic şi detalii de execuție
	0
	0
	0

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	0
	0
	0

	3.7
	Consultanță
	0
	0
	0

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 
	0
	0
	0

	3.7.2
	Auditul finaciar
	0
	0
	0

	3.8
	Asistență tehnică
	0
	0
	0

	3.8.1
	Asistență tehnică din partea proiectantului
	0
	0
	0

	3.8.1.1
	pe perioada de execuţie a lucrărilor 
	0
	0
	0

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const
	0
	0
	0

	3.8.2
	Dirigenție de șantier
	0
	0
	0

	TOTAL CAPITOLUL 3
	0
	0
	0

	CAPITOLUL 4

	Cheltuieli pentru investiția de bază

	4.1
	Construcții și instalații
	0
	0
	0

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	0
	0
	0

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	0
	0
	0

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	0
	0
	0

	4.5
	Dotari
	0
	0
	0

	4.6
	Active necorporale
	0
	0
	0

	TOTAL CAPITOLUL 4
	0
	0
	0

	CAPITOLUL 5

	Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de șantier
	0
	0
	0

	5.1.1
	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului
	0
	0
	0

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	0
	0
	0

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	0
	0
	0

	5.2.1
	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
	0
	0
	0

	5.2.2
	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
	0
	0
	0

	5.2.3
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
	0
	0
	0

	5.2.4
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	0
	0
	0

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
	0
	0
	0

	5.3
	Cheltuieli diverse și neprevăzute
	0
	0
	0

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	0
	0
	0

	TOTAL CAPITOLUL 5
	0
	0
	0

	CAPITOLUL 6

	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	0
	0
	0

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	0
	0
	0

	TOTAL CAPITOLUL 6
	0
	0
	0

	TOTAL GENERAL:
	0
	0
	0

	din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)
	0
	0
	0


Data:  19.08.2019
Întocmit,
Sef Proiect

Ing. Agrigoroae Dorin

