MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, nr. 1A, 100316

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE DIRECTA
CONTRACT DE LUCRARI
"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII
COMETULUI
(PROIECTARE +EXECUTIE)”



DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Tip legislatie: art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si prevederile din Cap.III
- Realizarea achizitiei, sectiunea 1 - Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania,
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/522/114, In
atentia: Director  Executiv.  Adjunct -  Carmen  Patricia  Radu, adresa
email: achizitii.publice@ploiestiro, Fax: +40 244510736, Adresa internet (URL):
www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin
incheierea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare ). Detaliile tehnice si oferta finaciara
vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la
data de M (09 O / , ora WY Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in
NOUL SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.
Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de
catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executarea lucrarilor
(inclusiv proiectare) - “Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului
(proiectare +executie)”, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si ale
Documentatiei de atribuire. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona
denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru Municipiul
Ploiesti.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:
2 zile lucratoare

12) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea I1: OBIECTUL CONTRACTULUI

I1.1) Descriere



IL1.1)

.1.2)

1.1.3)

11.1.4)
I1.1.5)

11.1.6)

11.1.7)

11.1.8)

I1.1.9)

11.2)

Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea
contractanta

”Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor

Lucrari

Locul principal de executare: Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova

Anuntul implica
Incheierea unui contract de lucari (inclusiv proiectare)
Informatii privind acordul-cadru — nu este cazul

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul presupune servicii de proiectare (inclusiv verificare tehnica si asistenta tehnica),
precum si lucrari privind demolarea pasarelei existente si construirea unui pasarele noi, pe
acelasi amplasament. Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in
Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform
prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publicd, cu modificérile si
completirile ulterioare. Accesul pe pasarela se realizeaza pietonal din str. Cometului si din
Str. Apelor.
Vecinititile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:

- la est: Str. Apelor

- la vest: Str. Cometului

- la nord: Péraul Dambu

- la sud: Paraul Dambu

Valoarea totala estimata este de 159.000 lei, exclusiv TVA, din care:

32.500 lei, exclusiv TVA, contravaloare servicii de proiectare-documentatii pentru
obtinerea avizelor, DTAD, DTAC, PTE+DE, inclusiv verificarea tehnica precum si
asistenta tehnica pe toata durata executiei lucrarilor;

126.500 lei, exclusiv TVA, contravaloare C+M.
Documentatia tehnico-economica, faza DALI, a fost aprobata prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.316/31.08.2021.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45213316-1 — Lucrari de instalare de pasarele

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

Impartire in loturi

Nu

Vor fi acceptate variante
Nu

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru



.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul

Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DALI, si anume:
1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurs);
» Se va realiza demontarea manuala a partilor metalice, utilizind schele si automacarale.
» Demolarea elementelor metalice se va face cu mijloace mecanice.
» Evacuarea moluzului se va realiza prin transportul acestuia la centrele de sortare si colectare.
» Elementele metalice se vor preda beneficiarului pentru casare/valorificare.
2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalica (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip I),
podest din tabla striatd grosime min 6 mm/gréatare zincate, balustradd metalica din teava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

YV VY

Se va realiza o pasareld noud cu lungimea de 14,00 m si latimea de 1,50 m;

Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striatd vopsita de grosime min 6 mm sau gritare zincate;
Podestul va rezema pe 2 grinzi metalice profil I ce descarcd pe pila de beton;

Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizata din teava rectangulara (montanti si

bare longitudinale) si bare verticale tot din teavad rectangulara montate la distantd de 10 cm una
fatd de cealaltd; Aceasta va fi vopsitd sau zincatd functie de solutia aleasa la punctul anterior;
3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stdlpi cu grinzi din beton armat -
pila);
» Realizarea unor fundatii din beton armat;
» Realizarea unor stélpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalicd a pasarelei;
> Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stélpi-grinzi din beton armat);
4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele parti (cu pantd aferentd fatd de
cotele de nivel ale celor doud maluri).

11.2.2)

11.3)

1.4)

Sursa de finantare:
Bugetul Local — Cap. 84.02.71.01- Transporturi — B11

Optiuni
Nu

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 2 luni. Autoritatea contractanta va
emite ordin de incepere pentru elaborarea tuturor etapelor si fazelor de proiectare.
Documentatiile vor fi intocmite conform legislatia in vigoare.

Lucrarile de desfiintare/construire vor incepe de la data emiterii ordinului de incepere aferent
lucrarilor de desfiintare/construire, emis de catre autoritatea contractanta.

Ajustarea pretului contractului
Da

Pretul contractului se ajusteaza numai in conditiile prevazute de art.164 alin.(4) din H.G.
395/2016 conform caruia: in conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea prefului,
fard a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3), este aplicabila direct in cazul in
care au loc modificari legislative sau au fost emise de cdtre autoritdtile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale, al cdror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cdarora s-a fundamentat pretul contractului.

Sectiunea I1I: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

1L.1)

M1.1.1)
111.1.1.a)

Conditii referitoare la contract

Depozite valorice si garantii solicitate

Garantie de participare: nu se solicita



IMI.1.1.b) Garantie de buna executie:

Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA;

Forma de constituire:

- Forma de constituire: art.40 alin (1) - (3) din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicéd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in Declaratia privind insusirea sau
formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul
contractului de lucrari);

Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului, in conformitate cu art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016.

1IL.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local - 84.02.71.01- Transporturi — B9

II.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta
Formularul 1)

I1.1.5)  Legislatia aplicabila, fara a se limita la actele normative mentionate in continuare:
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
reeferitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.907/1996 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice ;

- Legea nr.319/2006 securitatii si sénatétii in munca;

- www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinante.ro; www.anap.ro.

I11.2) Conditii de participare

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in

II.2.1) registrul comertului sau al profesiei

II1.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 2;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice privind achizitiile publice-completarea si
prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea achizitiei directe:

- d-1 Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Daniel Nicodim — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Magdalena Trofin —Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Nicoleta Craciunoiu — Director Executiv Directia Economica;



- d-na Constantin Mihaela Lucia —Secretar General al Municipiului Ploiesti;

- d-na Elena Loredana Constantin- p.Director Executiv - Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Carmen Patricia Radu — Director Executiv-Adjunct - Directia Administratie

Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Madalina Craciun — Director Executiv — Directia Tehnic Investitii;

- d-1 Negru Mihail- Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri.

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae,
Ganea Cristian-Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Rdzvan,

Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu
Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe,
Michitescu Alexandru-Dragos, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Viscan Robert Tonut, Vlad
Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru Stefan, Cristian
— Ionel Ionescu.

Nota:

Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016se va
prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.

3. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea
Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta
in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul
se va prezenta in numele asocierii.

Note:

1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste
documente.

2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de
natura celor solicitate la punctul I11.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o
declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest
sens.

111.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane juridice/fizice romane:

- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care
sa rezulte ca lucrarile si serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul
CAEN mentionat in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea
“conform cu originalul”/ certificat eliberat on-line cu semnatura electronica atasata);
informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca
persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este
rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data
limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba
romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru
partea din contract pe care o realizeaza.




Capacitatea economica si financiara

111.2.2)
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii ~ Modalitatea
cerintelor mentionate de indeplinire

- completarea

Se solicita: si prezentarea
- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand Cifra de afaceri  Formularului §
medie anuala pe ultimii 3 ani

I11.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de
respectarii cerintelor mentionate indeplinire

EXPERIENTA SIMILARA solicitata in conformitate cu art.178 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani,
lucriiri similare in domeniul infrastructurii de transport rutier
similare, in baza unui contract de lucrari in valoare cumulati de
cel putin 126.500 lei, fard TVA.

Documentele justificative:

- Certificate/documente continand indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati pentru acele lucrari pe care ofertantul
considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare
pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, in
cadrul carora trebuie sa se indice cel putin urmatoarele informatii,
pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara:
a) obiectul lucrarilor;

b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau
clienti privati;

¢) valoarea - in lei fara TVA;

d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de
finalizare) in care s-a executat contractul;

e) locul executarii lucrarilor;

f) sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sférsit.

- completarea

e evs . . . . v e . S§i  prezentarea
Declaratia si Lista principalelor lucrari executate in ultimii S ani; g .0 0.

Declaratia si Lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani; - completarea
S1 prezentarea .

Formularului 7
-completarea

si prezentarea
Formularului 8

. . - completarea
-Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru prezentarea

derularea contractului Formularului 9

-Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului
angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani



Personal specializat:
1 Sef santier — 1 persoana - studii superioare in domeniul
drumuri/poduri
2 Responsabil tehnic cu executia
3 Responsabil SSM
4 Inginer topometrist — 1 persoana
Pentru tot personalul implicat in realizarea contractului,
ofertantul va prezenta, in copie conform cu originalul,
documentele care sa ateste pregatirea profesionala (diplome,
atestate, etc), CV-uri, contracte de munca/colaborare/declaratii de
disponibilitate (pentru personalul propus de ofertant si care nu
este angajat al acestuia).
Nota: Persoana cheie nominalizata in oferta declarata castigatoare va
putea fi inlocuit de catre ofertantul castigator numai cu o alta persoana
cu experienta si calificari cel putin egale cu cele solicitate de
autoritatea contractanta prin fisa de date si numai cu aprobarea
autoritatii contractante.

SECTIUNEA IV: INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

V.1)
IV.1.1)
IV.1.1.a)

IV.1.Lb)

vV.2)
IV.2.1)

IV.3.

IV .4)

IV.4.1)

Procedura
Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online
Tipul procedurii de achizitie publica

Achizitie directa
Criterii de atribuire

Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Prezentarea ofertei

NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia
ii lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau
propunerea financiara.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Se va prezenta:
- Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi



V.4.2)

IV.4.3)

intocmita astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita
identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de
sarcini.
In cazul in care considera ca este necesar, ofertantul va prezenta informatii
suplimentare celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda:

-  Memoriu

- Grafic de executie

- Liste de cantitati
- Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut
cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munei,
conform art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (Formularul 10). Informatii detaliate
privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national in domeniile mediului, social si
al relatiilor de munci se pot obtine de la:
- Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie;
- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau de pe site-ul
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;
- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html.
-Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata
intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii
nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in
sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiard se va elabora astfel incit si furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul procedurii.

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta (Formularul 12), care reprezinta elementul principal al propunerii
financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei fara TVA si va cuprinde toate costurile
aferente executarii lucrarilor (inclusiv proiectare), conform cerintelor Caietului de sarcini.

- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 12A).

-Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce
priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de lucrari;

- Se va prezenta, de asemenea, detalierea modului economic de formare a pretului ofertat,
identificand principalele elemente de cost care intra in component sa;

- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-
un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt
incidente, propunerea financiara va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Modul de prezentare a ofertei

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP (SICAP) si va fi
finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si
oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (www.sicap-prod.e-



licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata
in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP (SICAP).
Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP (SICAP), dupa codul CPV si denumirea
lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea
selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in
executarea lucrarilor (inclusiv proiectare ) - "PASARELA PESTE PARAUIL DAMBU IN
DREPTUL STRAZII COMETULUI (PROIECTARE +EXECUTIE)”, in conformitate cu
cerintele Caietului de sarcini si ale Documentatiei de atribuire. Pentru o mai buna
identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca
ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind
msusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice)
referitoare la formularul de contract de lucrari se transmit la adresa de e-mail:
achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (SICAP) de catre
autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii
anterior prezentata.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VL)

VI 2)

Alte informatii

Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor
Publice NOUL SEAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea
Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro,
Informatii publice, sectiunea Achizitii publice, subsectiunea Lista achizitii. Documentatia de
atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior
mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si
gratuit la documentatie.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba,
trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,
Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Carme:\Radu
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CONTRACT DE LUCRARI (INCLUSIV PROIECTARE)

nr. /

"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII COMETULUI
(PROIECTARE +EXECUTIE)”

Preambul

in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
s-a Incheiat prezentul contract de lucrari,
intre

MUNICIPIUL PLOIEST]I, cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A, 100316, telefon: 0244-
516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont ...............ceeeene. deschis la Trezoreria
Ploiesti, reprezentat prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

$1

........... ,cusediul in .........., voovveien, telefon: oo, fAXL
cod fiscal .................. , Cont ......coviiiniiiinl , deschis la Trezoreria .................... s
reprezentatd prin .................. avand functia de .............. , in calitate de executant , pe de alta
parte
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor §i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul plitibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. lucrari - activitd{i a caror executie face obiect al contractului;
€. servicii - activitafi a céror prestare fac obiect al contractului;
f. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazid greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.

Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1- Executantul se obligd sa presteze serviciile de proiectare si elaborare documentatii tehnice,
precum si sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie lucrarile avand ca obiect
realizare Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract, cu respectarea Documentatiei de atribuire si a cerintelor Caietului
de sarcini.

4.2 - Achizitorul se obligé sd plateascd preful convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.



5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este
............... lei, fara TVA la care se adauga TVA.

6. Durata contractului

6.1. Contractul produce efecte de la data inregistrarii lui la achizitor, dupa semnarea de citre ambele
parti contractante, pana la data efectuarii receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate
conform documentatiilor care fac obiectul contractului.

7. Executarea contractului

7.1 — Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, in termen de 5 zile
lucratoare de la data inregistrarii contractului la achizitor si produce efecte pana la data efectuarii
receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate.

7.2 — Termenul pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor este de 3 luni, incepand de la data
primirii ordinului de incepere. Achizitorul va emite ordin de incepere pe fiecare etapa si faza de
proiectare, respectiv pentru lucrarile de demolare si executie lucrari.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) DALI,

¢) propunerea tehnica;

d) propunerea financiara,

e) dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului;
f) Acord de asociere, daca este cazul;

g) Acord de subcontractare, daca este cazul;

h) Acte aditionale, daca exista

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare
alte persoane sa nu indepérteze sau sa deterioreze obiectele prevézute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de Indepértarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasti descoperire si de
a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel
de dispozitii, executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.
9.7 — Executantul se obliga s& despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald, si
it)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din culpa achizitorului.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - a) Executantul se obligd sa presteze serviciile de proiectare si sa execute lucrarile in scopul
realizarii obiectului contractului, la standardele si /sau performantele prevazute in Propunerea
tehnica.



b) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute in Documentatia de
atribuire, prevaleaza prevederile Documentatiei de atribuire.

10.2 — Executantul se obligé sa presteze serviciile si sa execute lucrarile care fac obiectul contractului,
in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate, la standardele si/sau performantele
asumate prin acesta. Documentatiile vor contine, atat parti scrise cat si desenate, ce vor respecta
normele, normativele, instructiunile si prevederile legale in vigoare atat cele referitoare la continut
cat si cele referitoare la forma, numar de exemplare si orice alte mentiuni din respectivele
reglementari.

10.3 — (1) Executantul se obliga:

a) sa elaboreze documentatiile tehnice cu aplicarea/respectarea tuturor actelor normative si
prescriptiile tehnice in vigoare.

b) documentatiile trebuie sa fie elaborate astfel incat sa fie clare, sa asigure informatii tehnice
complete care sa permita obtinerea autorizatiei de construire.

c) sa asigure prestarea serviciilor si elaborarea documentatiei tehnice cu personal calificat/atestat.
(2) Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DAL si
anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurd);

» Se varealiza demontarea manuala a pértilor metalice, utilizind schele si automacarale.

» Demolarea elementelor metalice se va face cu mijloace mecanice.

» Evacuarea moluzului se va realiza prin transportul acestuia la centrele de sortare si colectare.
» Elementele metalice se vor preda beneficiarului pentru casare/valorificare.

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalica (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip
I), podest din tabla striatd grosime min 6 mm/gratare zincate, balustradd metalic3 din teava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

Se va realiza o pasareld noud cu lungimea de 14,00 m si latimea de 1,50 m;

Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gritare
zincate;

Podestul va rezema pe 2 grinzi metalice profil I ce descarci pe pila de beton;

Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizata din teava rectangulara
(montanti si bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la
distantd de 10 cm una fatd de cealaltd; Aceasta va fi vopsitd sau zincata functie de solutia
aleasi la punctul anterior.

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stdlpi cu grinzi din beton armat

- pila);
» Realizarea unor fundatii din beton armat;
» Realizarea unor stalpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalici a
pasarelei;
» Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele parti (cu pant3 aferenta

fata.

10.4 - a) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile avand ca obiect Pasarela peste
paraul Dambu in dreptul strazii Cometului, in conformitate cu cerintele stipulate in Documentatia
de atribuire.

b) In cazul aparitiei unor defecte, dupa receptia la terminarea lucrarilor, in perioada de
garantie executantul are obligatia sa le remedieze in termen de 10 zile de la primirea notificarii de
la achizitor.

c) Executantul se obliga ca la finalizarea lucrarilor sa intocmeasca Cartea tehnica a
contructiei, care va cuprinde si planurile actualizate post executie.

d) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata
executiei lucrarilor.

10.5 Executantul se obliga sa despdgubeasci achizitorul impotriva oricaror:
(1) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
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(2) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre
achizitor.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea indeplinirea contractului, de a asigura forta
de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranfa tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, calculele, verificarile

calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie s le intocmeasca sau care sunt cerute
de achizitor.
10.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului in
orice problem3, mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin. (1) determina
dificultéti in executie care genereazd costuri suplimentare, fara nicio culpa din partea executantului,
atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.8 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

1) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (att timp cét acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atét timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre achizitor) in starea
de ordine necesara evitdrii oricirui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingridire,
alarmi si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de catre alte
autoritdfi competente, in scopul protejérii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru
a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.9 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrérilor, materialelor si
echipamentelor care urmeazi a fi puse In operd de la data primirii ordinului de incepere a lucririi
pand la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in mésura permisé de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) cidile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legaturd cu obligatia prevazuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.11 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat s nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deterioréri sau distrugeri ale oricdrui drum care comunica
cu/sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despédgubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va
plati .consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,



echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

(4) Costurile pentru consumul de utilitifi precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre executant.
10.12 - (1) Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:
- de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale, lucririle
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
- de a aduna, indepérta de pe santier si transporta la rampa de gunoi pe cheltuiala sa daraméturile,
molozul si alte tipuri de deseuri.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.13. - Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele Curtii de Conturi
cu ocazia controlului activitatii achizitorului si care se datoreaza culpei executantului si se obliga la
indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele
prevazute.

10.14 — Obligatiile executantului privind sanatatea si securitatea in munca:

(1) Executantul va lua toate maésurile necesare pentru mentinerea sdnatatii si securititii
personalului propriu. Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritétile sanitare, ca personalul
medical, facilititile de prim ajutor, infirmeria i serviciul de ambulani{a sunt asigurate in permanenta
pe santier si in taberele de cazare ale personalului executantului sau achizitorului si ca se iau toate
masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igieni si prevenirea epidemiilor;

(2) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoand va fi calificata
pentru o astfel de activitate i va avea autoritatea de a emite instructiuni §i a dispune masuri de
prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei lucrdrilor, executantul va asigura toate facilitatile
necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitétii si autoritatii sale;

(3) In situatia producerii unui accident, executantul va transmite, urgent, achizitorului detalii
referitoare la producerea accidentului. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte
referitoare la s@ndtatea, securitatea si asistenta sociald acordatd persoaneclor, precum si la daunele
aduse proprietatii. Accidentele de munca se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre executantul
la care este angajata victima.

(4) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate §i sindtate pe perioada
executdrii lucrdrilor si interventiilor ulterioare. Aceastd persoand va fi calificatd conform cerintelor
art.59 din H.G.nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate §i sdndtate pentru santierele
temporare sau mobile.

(5) Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce le
revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in
special in ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tindnd seama de conditiile de acces la aceste
posturi;

¢) stabilirea cdilor si zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e) intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de
munca utilizate, in scopul elimindrii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanitatea
lucratorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, In special
a materialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor $i materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea, evacuarea si transportul la groapa de gunoi pe cheltuiala sa a deseurilor si
materialelor rezultate din dardmari, demolari si demontari;

i) adaptarea, In functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilitd pentru diferite
tipuri de lucrari sau faze de lucru;

j) cooperarea dintre angajatori si lucritorii independenti;



k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeazd in cadrul sau in apropierea
santierului.

11. Obligatiile tertului sustinator (clauza se mentine numai in situatia in care ofertantul declarat
castigator va declara sustinerea acordata de tert/terti)

11.1 - In cazul in care executantul, intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale, pentru
partea din contract ce face obiectul angajamentului ferm.

11.2 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.

11.3 - In cazul in care pe perioada derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator,
aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si
executant. Dupa incheierea Actului aditional, termenul de mobilizare a tuturor resurselor in vederea
ducerii la indeplinire a contractului este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii Actului
aditional.

11.4 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda fata de achizitor pentru partea din contract ce face
obiectul angajamentului ferm, conform clauzelor contractuale.

12. Obligatiile principale ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obliga si pliteasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor si
executia lucrarilor avand ca obiect Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Cometului,
astfel:

a) pentru serviciile de proiectare plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la data
inregistrarii facturii la achizitor, emisa in baza procesului/proceselor verbale de receptie semnate fara
obiectiuni de achizitor;

b) pentru executia lucrarilor plata se va face in 30 de zile de la data inregistrarii facturii
constructorului la achizitor, in functie de alocatia bugetara. Factura va fi emisa pe baza situatiilor de
lucrari, lunare intocmite de catre constructor si confirmate de catre dirigintele de santier.12.2 -
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plata, daci nu s-a convenit altfel,
urméitoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarciné;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (ap3, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului
santierului.

12.3 - Achizitorul are obligatia de a examina i méasura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
13.1 - (1) Incazul in care executantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract,

atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretful contractului, ca penalititi, o suma echivalenti
cu o cota procentuald de 0,1% din valoarea aferenta partii neexecutate din contract, pentru fiecare zi

de intarziere.

13.1 - (2) In cazul in care coti procentuala prevazuta la alin.(1) este mai mica decat valoarea cotei
procentuale minime stabilita in functie de rata dobanzii de referinta a B.N.R. la data calcularii
penalitatilor, atunci se va aplica procentul minim raportat la dobanda de referinta a B.N.R.,in
conformitate cu prevederile art.3 alin.(2)1 din O.U.G. nr.13/2011.

13.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul prevazut de art. 10.2, atunci acesta
are obligatia de a plati, ca penalitéti, o suma echivalentd cu 0,1% din plata neefectuata, pentru fiecare
zi de intarziere.

13.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisa
adresatd executantului fara nici o compensatie, daci acesta din urma da faliment, cu conditia ci
aceastd renuntare sd nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea
din contract executatd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.



13.5 - Pact comisoriu: Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract de catre una dintre parti, respectiv de cétre executant a obligatiilor principale
prevazute la art. 10, iar de catre achizitor a obligatiilor prevazute la art. 12, da dreptul celeilalte parti
de a considera contractul de plin drept reziliat, fird judecatd, fard punerea in intarziere si fard
indeplinirea altor formalitéti prealabile, precum si de a pretinde plata de daune-interese in cuantum
de 20% din pretul contractului.

Clauze specifice

14. Garantia de bund executie a contractului
(2) - Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) - Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in cazul rezilierii contractului din motive
imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in realizarea obiectului
contractului, din vina executantului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul
produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este
obligat sa-1 despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

(4) Modul de constituire a garantiei de buna executie:

- integral prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii
de o societate bancara sau de o societate de asigurdri, sau

- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art. 90, alin. (3)
din acelasi act normativ. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul, fara TV A, al contractului. (ofertantii vor
specifica modalitatea de retinere in declaratia cu privire la formularul contractului de lucrari).

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de catre ambele parti, in conformitate cu art. 39, alin. (3) din H.G. nr.
395/2016;

(6) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente achizitorul are dreptul
de a aplica sanctiunea instituita de art.11.4.
14.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu fsi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand
totodatd obligatiile care nu au fost respectate.
14.3 - 70% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dacé achizitorul nu a formulat pani la acea data
nicio reclamatie de executare a garantiei de bund executie;

- restul de 30% din valoarea garantiei de bund executie, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza Procesului verbal de receptie finald, daca achizitorul nu a formulat pana
la acea dati nicio reclamatie de executare a garantiei de buné executie.

15, Alte resposabilititi ale prestatorului

15.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile (inclusiv proiectare) prevazute in contract
cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat §i in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

(2) Executantul se obligad sa supravegheze prestarea serviciilor si executarea lucrarilor, sa
asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, In mésura in care necesitatea asiguririi acestora
este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

152 - Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor (inclusiv proiectare) in
conformitate cu termenele convenite. Totodat, este rispunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.



15.3 - Executantul se obliga sa emita factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei
in care s-a receptionat serviciul (conform art. 319 alin.16 Cod Fiscal).

16.Alte responsabilititi ale achizitorului

acesta le solicita si pe care le considera necesare Indeplinirii contractului.

16.2 - Achizitorul prin reprezentantii sai imputerniciti, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor si de executare a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificatiile tehnice si
prevederile din propunerea tehnicd, Documentatia de atribuire si din DALI.

17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1 — (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris achizitorului ci
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate §i a constatérilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dac# sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere i finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noui solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.2 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatiile tehnice si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.3 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

17.4 - Receptia finala este convocata de achizitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de
garantie.

18. Perioada de garantie acordati lucririlor
18.1 — Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala
si este de minim 36 de luni.
18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, de a executa in termen de maxim 10 zile
de la notificarea data de achizitor, toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor
si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activititile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme;

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti

a lucrérilor;

iij) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite

sau implicite care ii revin in baza contractului.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pretul contractului se ajusteaza numai in situatia in care au loc modificari legislative sau au fost
emise de catre autorititile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite locale al céror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor
pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, conform art. 164, alin. (4) din H.G. nr. 395/2016.

20. Amendamente

20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adifional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previdzute la data incheierii
contractului.

20.2 - Partile contractante isi rezerva posibilitatea pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea contractului cu respectarea dispozitiilor prevazute la art.221 alin.]1 lit.f din Legea
nr.98/2016 a achizitiilor publice.



20.3 - Aditionarea nu va privi acele clauze a caror modificare ulterioara a fost interzisa de parti prin
prezentul contract.

21. Cesiunea
21.1- Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul

contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti, obligatiile nascute din prezentul
contract ramanand in sarcina partilor astfel cum acestea au fost reglementate prin contract.

22. Forta majord

22.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pana la aparifia acesteia.

221.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitérii consecintelor.

22.5 - Daca forta majora actioneazé sau se estimeazé ca va actiona o perioadd mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

23.2 - Daca, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu
reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze, de citre instantele judecitoresti competente de la sediul achizitorului.

24. Limba care guverneazi contractul
24.1 - Limba care guverneazi contractul este limba roméana.

25. Comunicari
25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cat $i in momentul
primirii.
252 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicérii.

26. Legea aplicabild contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd incheie prezentul contract astazi...........ccc.c...e.... , in doua exemplare, céte
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,



FORMULAR 1
ACORD DE ASOCIERE

in vederea participirii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publici

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

1. Partile acordului :

, Teprezentata Prif........c..eeceveveeverreernnens , in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
reprezentatd Prin.........cc.ceeeeeereeenennes , In calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sd desfagoare in comun urmétoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizifie publica organizatd de ............cccceveeruecrenrnnnen.
................................ (denumire autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului
CAATU oottt eve s (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind
cagstigdtoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:
1.
2.

2.3 Contributia financiard/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie
publici este:
1. % S.C.
2. % S.C.
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activititile comune desfigurate de asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiecirui asociat, respectiv:
1. % S.C.
2. % S.C.

3. Obligatiile asocierii

3.1 Asociatii isi asuma riaspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociatiei este imputernicit si se oblige si sd primeasca instructiuni in numele tuturor
asociatilor §i este rdspunzitor in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea
contractului.

3.3 Toti asociatii din Asociere sunt obligati s rdmand in Asociere pe intreaga durati a procedurii si a
contractului.

4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada deruldrii procedurii
de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul
desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizitie).

5. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

5.1 Se imputerniceste SC........ccceevervinverenennn. , avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea
ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituitid prin
prezentul acord.



5.2 Se Imputerniceste SC.......coocveevneeninenenns , avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord, in
cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizitie).

6. incetarea acordului de asociere
6.1 Asocierea 1si inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord;

¢) alte cauze prevazute de lege.

7. Comunicari
7.1 Orice comunicare Intre parti este valabil indeplinita dacéd se va face in scris si va fi transmisé la

adresa/adresele .......oovvvveiriiniiinene e , prevazute la art..........
7.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

8 Litigii
8.1 Litigiile intervenite intre pérti se vor solutiona pe cale amiabild, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de catre instanta de judecatd competenta.

9. Alte clauze:
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de.....exemplare, cite unul pentru fiecare parte,
F: 112V DR (data semnarii lui)

Liderul asociatiei:

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notd!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa in functie de
ceringele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



b)

d)

FORMULAR 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, ) , reprezentant imputernicit
al o _ (denumirea/numele §i sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca niciun membru al organului de administrare/ membru al
organului de conducere sau supraveghere/membru cu putere de reprezentare /decizie/control in
cadrul societatii nu se afla in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

privind achizitiile publice, respectiv:

(1) nu am fost condamnat prin hotdrare definitivd a unei instante judecatoresti, pentru comiterea
uneia dintre urmétoarele infractiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice:
constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a respectivului stat;

infractiuni de coruptie, previazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificdrile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
respectivului stat;

infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 1871-18"5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificérile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a respectivului stat;

acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificirile s§i completadrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

spalarea banilor, previazutad de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor miasuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazutd de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificirile §i completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificérile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
respectivului stat;




g)

frauda, In sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunit&tilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) mi-am indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat, in conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului in care operatorul
economic este Infiinfat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

(3) nu ma aflu in niciuna dintre urmatoarele situatii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr.
98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:

a) am respectat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

b)

<)

d)

€)
f)

nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitatii;

nu am comis o abatere profesionald grava care Tmi pune in discutie integritatea; prin abatere
profesionald grava se intelege orice abatere comisa de operatorul economic care afecteazi reputatia
profesionald a acestuia, cum ar fi incalcéri ale regulilor de concurentd de tip cartel care vizeaza
trucarea licitatiilor sau incélcéri ale drepturilor de proprietate intelectuald, savarsitd cu intenfie sau
din culpa grava;

nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legéturd cu procedura in cauza,

nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legaturd cu procedura in cauzi;

nu am participat la pregitirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a
concurentei;

g) mi-am indeplinit obligatiile principale in cadrul contractelor de achizitii publice si de concesiune

incheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum incetarea anticipatd a contractului, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) continutul informatiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorititii contractante in

scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
sunt complete si conforme cu realitatea;

i) nu am incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritafii contractante, si obtin

informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire, nu am furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influentd semnificativi
asupra deciziilor autoritétii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului
operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru cétre respectivul operator economic.

De asemenea, declar ci la prezenta procedurd nu depun doud sau mai multe oferte individuale
si/sau comune si nu depun ofertd individuald/comuna, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul
unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, coroborat cu art. 47 din HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, Tn scopul verificérii §i confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.



Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabild pana la data de .

(se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completirii ...........cceeue....

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



FORMULAR 3

DECLARATIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANTI ASOCIATI/
SUBCONTRACTANTI/TERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, ......cccccoveriiiiiiie s , reprezentant imputernicit al
o e aeanea B naeen s annaaneaa s e Rt nt A e et a e aaa neanea e e TR anaunaannas e anna Elea sasnte st n e (denumirea / numele s§i sediul
/adresa operatorului economic), declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, c¢d nu ma aflu in situatiile
prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau nu am actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudi sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie in cadrul autoritatii contractante, conform Anexei; prin actionar sau asociat semnificativ se
intelege persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezintd cel putin
10% din capitalul social sau 1i confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in
adunarea generali;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sof/sotie, rudd sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afli in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform Anexei.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmirii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completirii ............. Operator economic,

................................

(semnitura autorizati)



ANEXA 3 A

Anexa:Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

- d-1 Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;
- d-1 Daniel Nicodim — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-1 Magdalena Trofin —Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Constantin Mihaela Lucia — Secretar General al Municipiului Ploiesti;
- d-na Elena Loredana Constantin — p. Director Executiv - Directia Administratie Publica,
Junidic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Carmen Patricia Radu — Director Executiv-Adjunct - Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Madalina Craciun — Director Executiv — Directia Tehnic Investitii;

- d-1 Negru Mihail - Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri.

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae, Ganea Cristian-
Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Rdzvan, Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe,
Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu
Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe, Michitescu Alexandru-Dragos, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena,

Viscan Robert Ionut, Vlad Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru

Stefan, Cristian — Ionel Ionescu.



FORMULAR 4

CERTIFICAT

de participare la procedura cu ofertd independenta

1. Subsemnatul/Subsemnafii, ........ccceceieiienns , reprezentant/reprezentanti  legali  al/ai
......................... , Intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizifie publicd organizata
de . , In calitate de autoritate contractantd, cu nr. .................. din data de

........................ , certific/certificAm prin prezenta cd informatiile continute sunt adevérate si complete
din toate punctele de vedere.

I1. Certific/Certificam prin prezenta, In numele .........ccccceevverveevnnnen. , urmdtoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

. consimt/consimt{im descalificarea noastrd de la procedura de achizitie publicid in conditiile in care
cele declarate se dovedesc a fi neadevérate gi/sau incomplete in orice privint3;

. fiecare semnaturd prezentd pe acest document reprezintd persoana desemnati sa inainteze oferta de
participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;

. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoani fizica sau juridici, alta
decat ofertantul in numele ciruia formuldm prezentul certificat, care oferteazd in cadrul aceleiasi
proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

. oferta prezentatd a fost conceputd si formulati in mod independent fatd de oricare concurent, fara a
exista consultdri, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

. oferta prezentatd nu contine elemente care derivd din ingelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva
procedura sau intentia de a include in respectiva ofertd elemente care, prin natura lor, nu au legdturi
cu obiectul respectivei proceduri;

. oferta prezentatd nu contine elemente care deriva din infelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

. detaliile prezentate in ofertd nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anuntati de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declardm cé cele consemnate
in prezentul certificat sunt adevérate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

Reprezentant/Reprezentanti legali ( semnatura/semnaturi)



FORMULAR 5

(denumirea/numele)
FISA DE INFORMATII GENERALE
1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: L faxs , € mail: -
5. Certificatul de inmatriculare /inregistrare

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cont o deschis la Trezoreria -
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul Cifra de afaceri medie Cifra de afaceri medie
anuala anuala
(echivalent valuta)
(lei)

Media anula

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR
pentru ultimii 3 ani



FORMULAR 6

Operator economic

(denumirea / numele) )

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE EXECUTATE iN
ULTIMII § ANI
Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al .................. (denumirea /numele si sediul /adresa

candidatului /ofertantului), declar pe propria rdspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmérii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificérii datelor din prezenta
declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritafii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legétura cu activitatea noastra.

Operator economic,

......................................

' Nr. | Obiectul | Codu | Denumirea/nume | Calitatea Pretul Procent | Cantitat | Perioada
Crt 1 le beneficiarului | prestatorulu | total al | indepli ea de
contractul / clientului 1%) contractul | nitde | (U.M.) | derulare*
ui CPV . N
ul executa )
Adresa nt
| %
1| 2 E 4 5 6 7 8
1. ‘
B -

Operator economic,

(semnatura autorizata)
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractuiui, care poate fi de: contractant unic sau

contractant conducéator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**} Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului



FORMULAR 7

Operator economic

(denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII iN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea /numele si sediul /adresa
candidatului /ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificérii si confirmérii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritafii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legaturd cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata)



S An

Obiectul | Denumirea/nu | Calitatea Pretul Procent | Cantitat | Perioada
. | Cod | mele prestatorului | total  al | indeplinit | ea de
tractul . .
contractiut | beneficiarului / | *) contractu | de (UM.) | derulare
clientului [ui prestator **)
PV Adresa %
1 3 4 5 6 7 8

Operator economic,

(semnétura autorizata)

*) Se precizeazd calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:

contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.



FORMULAR 8

Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere

Operator economic

(denumirea/numele)
DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al ...
(denumirea/numele §i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmirii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care Insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte
persoane juridice sd furizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
(denumirea §i adresa autoritdtii contractante) cu privire la

orice aspect tehnic si financiar 1n legatura cu activitatea noastra.

Anul 1 Anul2 Anul 3

Personal angajat

Din care personal de

conducere

(In cazul solicitdrii)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completérii Operator economic,



FORMULAR 9

INFORMATII REFERITOARE
LA PERSOANELE RESPONSABILE DE INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul _/, Director General al societétii comerciale.............ceriiivecienanne declar pe propria
raspundere ca pentru lucrarea >

voi folosi urmitoarele persoane responsabile pentru indeplinirea contractului:

NUMELE $1 Vechime in Numérul de lucrari
FUNCTIA PRENUMELE specialitate similare, executate
Studiile se . in calitate de
specialitate (ani) conducétor
PERSOANE RESPONSABILE PENTRU INDEPLINIREA

CONTRACTULUI

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Operator economic,

FORMULAR 10



OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului,
social si al relatiilor de munci

Subsemnatul ... (nume §i prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al .....................oel (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurs si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte
publice cd vom respecta si presta serviciile cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de munca, precum
si al mediului si protectiei mediului.

De asemenea, declar pe propria raspundere cd la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru

indeplinirea acestor obligatii.

Data: ..o,

OFERTANTUL

(denumirea/numele)



Model declaratie subcontractanti (daca este cazul) FORMULAR 11

Operator economic

(denumirea/numele)
LISTA
CU SUBCONTRACTANTII
SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul = .., ofertant/candidat/reprezentant
imputernicit al e (denumirea/numele §i sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria rispundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

| Denumire Datele de ‘ Specializare | Partea/partile din
subcontractant recunoastere ale contract ce urmeaza a
subcontractantilor fi subcontractate

Operator economic

(semndturd autorizatd)

FORMULAR 12



(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritétii contractante §i adresa completd)

1.Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .......................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionatd, sd executam lucrarile (inclusiv proiectare) ”Pasarela peste paraul
Dambu in dreptul strazii Cometului (proiectare +executie)”, pentru suma de ...........cocovevveveveeennenen.
(suma in litere i in cifre, precum si moneda ofertei) platibila dupa receptia lucrarilor, la care se
adaugd TVA In valoare de ........ccccvvevevivecvice e, (suma in litere si in cifre, precum si moneda
ofertei)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastré este stabilita cAstigitoare, si prestam serviciile si
lucrarile din anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanti. (se va indica anexa la
formular)

3. Ne angajam si mentinem aceastd ofertd valabila pentru o duratdi de
................................................................................... zile (durata in litere §i cifre)

respectiv pand la data de ........ccecuenen. (ziua/luna/anul) $i ea va rdméne obligatorie pentru noi si
poate fi acceptaté oricdnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am infeles si consimfim c&, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind castigitoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizdm ca: (se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

|_| depunem oferta alternativd, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat,
marcat in mod clar ,,alternativid™/”alta oferta”.

|_| nu depunem oferta alternativa.

6. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizifie publica aceasta ofertd, impreuna cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastra este acceptatd ca fiind
céstigitoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice oferta primita.

Data / /

(nume, prenume §i Semndturd).

in calitate de .....cccorveriiiininii legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular 12A



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA LUCRARI

(denumirea/numele ofertant)

ANEXA LA OFERTA DE LUCRARI

1 Valoarea totala a contractului de lucrari (inclusiv
proiectare) este de ................ lei, fara TVA si se
compune din:

2 | Valoarea maximd a lucrdrilor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat) !
3 Garantia de bund executie va fi constituitd sub

forma...........cceonenee.. in cuantum de:

Perioada de garargiz de buni executie
| (luni calendaristice)

N

5 | Perioada de mobilizare

(numdrul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor pand la data
_inceperii executiei)

o

Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor (numérul de zile calendaristice de la data
semndrii contractului) |
7 | Penalizéri pentru intarzieri la termene intermediare
si la termenul final de executie (% din valoarea care
trebuia sa fie realizat)

8 Limita maxima a penalizarilor
(% din pretul total ofertat)

9 | Limita minimé a asigurarilor
(% din pretul total ofertat)

10 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

11 | Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata
lunare (garantii, avansuri )

(semndtura autorizatd)
L.S.

OPERATOR ECONOMIC,



MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC- INVESTITII
Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri

CAIET SARCINI
"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII COMETULUI

(PROIECTARE +EXECUTIE)”

INTRODUCERE

Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru lucrérile care
fac obiectul Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

In cadrul acestei proceduri, Primaria Municipiului Ploiesti indeplineste rolul de Autoritate
Contractanti, respectiv Achizitor/ Beneficiar in cadrul Contractului.

Ofertantii trebuie sa rispunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard
a limita functionalititile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ,
ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul are ca scop:

servicii de proiectare-documentatii pentru obtinerea avizelor, DTAD, DTAC, PTE+DE,
asistenta tehnica pe toata durata executiei lucrarilor, inclusiv verificarea tehnica.

executia lucrarilor de desfiintare si lucrari de construire pasarela noua.

Documentatiile, ce reprezinta caietul de sarcini, sunt:

- referatele expertului tehnic elaborate in decembrie 2020 in vederea stabilirii masurilor de
restrictie ce se impun;

- expertizele tehnice elaborate in anul 2017,

Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie elaborate in iulie 2021;

- Certificat de Urbanism nr.611/02.06.2021.

Cod CPYV principal:
45213316-1 — Lucrari de instalare de pasarele

DATE GENERALE:
Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr.213/1998,



privind bunurile proprietate public3, cu modificarile i completirile ulterioare. Accesul pe pasarela se
realizeaza pietonal din str.Cometului si din Str. Apelor.

Vecinatitile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:

- la est: Str. Apelor

- la vest: Str. Cometului

- la nord: Paraul Ddmbu

- la sud: Paraul Ddmbu

In urma expertizei tehnice si conform ,Instructiunilor pentru stabilirea stirii tehnice a unui
pod?”, indicativ AND 522-2002, aplicate in conditiile aratate la inceputul capitolului 3, pasarela din
dreptul strazii Cometului se incadreazé in clasa stiri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA
CONDITII MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI).

iN ACEASTA SITUATIE A FOST NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI
PIETONALE PE PASARELA, IMPUNANDU-SE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;

Contractul presupune servicii de proiectare (inclusiv verificare tehnica si asistenta tehnica),
precum si lucrari privind demolarea pasarelei existente si construirea unui pasarele noi, pe acelasi
amplasament.

Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DALI,
si anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica i partea de infrastructurd);

» Se va realiza demontarea manuala a partilor metalice, utilizand schele si automacarale.

> Demolarea elementelor metalice se va face cu mijloace mecanice.

» Evacuarea moluzului se va realiza prin transportul acestuia la centrele de sortare si colectare.
» Elementele metalice se vor preda beneficiarului pentru casare/valorificare.

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip
1), podest din tabla striatd grosime min 6 mm/gratare zincate, balustradd metalica din {eava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

» Se varealiza o pasareld noui cu lungimea de 14,00 m si litimea de 1,50 m;

» Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gréatare
zincate;

> Podestul va rezema pe 2 grinzi metalice profil I ce descarcé pe pila de beton;

> Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizati din teava rectangulard (montanti
si bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la distantd de 10 cm
una fatd de cealaltd; Aceasta va fi vopsitd sau zincatd functie de solutia aleasd la punctul
anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stalpi cu grinzi din beton armat -
pila);

» Realizarea unor fundatii din beton armat;
» Realizarea unor stilpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalicd a pasarelei;
» Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stélpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareli se va executa i racorda la cota trotuarelor din ambele pirti (cu pantd aferenta fafd



Cerinta minima de calificare;

Experienta similara:
- prezentarea unui contract privind pentru lucrari similare, in valoare de minim 159.000 lei,

exclusiv TVA.

Personalul propus
1. Sefsantier — I persoana - studii superioare in domeniul drumuri/poduri
2. Responsabil tehnic cu executia
3. Responsabil SSM
4. Inginer topometrist — 1 persoana
Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor

cerintelor/obligatiilor prevazute documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi intocmita
astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea cu
usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

In cazul in care considera ca este necesar, ofertantul va prezenta informatii suplimentare celor
solicitate prin formularul Propunere Tehnica, parte a documentatiei de atribuire.

Formularul de Propunere tehnica, a fost structurat astfel incat ofertantii sa ofere informatii
detaliate si explicite asupra modului in care vor executa lucrarile, iar autoritatea contractanta
sa poata evalua unitar ofertele.

Pentru tot personalul implicat in realizarea contractului, ofertantul va prezenta documentele
care sa ateste pregatirea profesionala (diplome, atestate, etc), CV-uri, declaratii de
disponibilitate.

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda:

- Memoriu

- Grafic de executie

- Liste de cantitati

Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiard se va elabora astfel incdt sd furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul procedurii.

Etapele contractului:

Autoritatea contractanta va emite ordin de incepere pentru elaborarea tuturor etapelor si fazelor
de proiectare.

Documentatiile vor fi intocmite conform legislatia in vigoare.

Lucrarile de desfiintare/construire vor incepe de la data emiterii ordinului de incepere aferent
lucrarilor de desfiintare/construire, emis de catre autoritatea contractanta.

Receptia lucririlor
Receptia la terminarea lucririlor
Receptia la terminarea lucrarilor se efectueazd de cétre beneficiar conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalagii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/1994 cu
modificarile si completarile ulterioare.



Receptia finala

Receptia finald se va efectua conform Regulamentului de receptie a lucririlor deconstructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G.273/1994 cu modificérile si completérile ulterioare, dupa
expirarea perioadei de garantie.

Garantia lucrarilor
Garantia acordata lucrdrilor, dupa incheierea receptiei la terminarea lucririlor, acceptata de
autoritatea contractanta si va fi de minim 36 luni.

Garantia de buna executie a contractului:
Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10%,
din valoarea contractului, fara TVA.

Conditii de plata

Plata se va face in 30 de zile de la data inregistrarii facturii constructorului la achizitor, in
functie de alocatia bugetara. Factura va fi emisa pe baza situatiilor de lucrari, lunare intocmite de catre
constructor si confirmate de catre dirigintele de santier.

DIRECTOR EXECUTIV,
Madalina CRACIUN

ol

Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri
Mihail NEGRU
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CUPRINS:

A. Piese Scrise :
1. Informatii generale privind obiectul de investitii
1.1 Denumirea obiectivului de investitii
1.2 Ordonatorul principal de credite / investitor
1.3 Ordonatorul de credite (secundar / tertiar)
1.4 Beneficiarul investitiei
1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
2. Situafia existent §i necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2. Analiza situatiei existente §i identificarea necesititilor si deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularititi ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafatta terenului,
dimensiuni in plan)
b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau c#i de acces posibile
¢) Datele seismice i climatice
d) Studii de teren
(i) Studiu geotehnic pentru solufia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
in vigoare
(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz
¢) Situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente
1) Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de

schimbiri climatice ce pot afecta investitia

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati;

3.2. Regimul juridic
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a) Natura proprietifii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune

b) Destinatia constructiei existente

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice / de arhitecturs sau
situri arheologice pe amplasament sau In zona imediat invecinati; existenfa conditionarilor

specifice In cazul existentei unor zone protejate

d) Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism
3.3. Caracteristici tehnice §i parametri specifici

a) Categoria si clasa de importan{i

b) Cod in lista monumentelor istorice

¢) An/ ani / perioade de constructie pentru fiecare corp de constructie

d) Suprafata construita

e) Suprafata construita desfasurati

f) Valoarea de inventar a constructiei

g) Alti parametri — caracteristicile constructive principale ale constructiei

3.4.Analiza stirii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditorului
energetic, precum §i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi
de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zonele construite protejate. Se vor evidentia degradirile,
precum si cauzele pincipale ale acestora, de exemplu degradiri produse de cutremure, atiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinerea constructiei,

conceptia structurald initiald greita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnici

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural §i analiza diagnostic, din punctul de vedere
al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

3.6.Actul doveditor al fortei majore

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare

a) Clasa de risc seismic

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie

J
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¢) Solutiile tehnice §i masurile propuse de citre expertul tehnic, si dupi caz auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii
d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dous) si analiza
detaliats a acestora

5.1. Solutia tehnic, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucriri de interventii

b) Descrierea, dupé caz, si altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnici de interventii
propusa

c) Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat Invecinata; existenta conditionirilor
specifice In cazul existentei unor zone protejate

¢) Caracteristicile tehnice i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucririlor de interventie

5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimiri privind depasirea consumurilor initiale
5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investifiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:

a) Impactul social si cultural

b) Estimiri privind forfa de muncé ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupd caz

5.6.Analiza financiara si economica aferenta realizirii lucrdrilor de interventie



S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar:
Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 ‘ MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 | Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
E-mail: office(@satcch.ro - - -
i Proiect nr. 18-3/2021
' Documentatia de Avizare a Lucririlor de

Interventii

Pasareld peste Pardul Dambu pe Strada
Cometului

a) Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si prezentarea
scenariului de referinti

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

¢) Analiza financiar#; sustenabilitatea financiari

d) Analiza economici; analiza cost-eficacitate;

e) Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. Scenariul/optiunea tehnico-economic() optim(d), recomandat(%)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
cu tva gi, respectiv, faré tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul
general

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice
care si indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si finta fiec#rui obiectiv de investitii

d) Durata estimaté de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice
funcfiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme



S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L \ Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
E-mail: office(a'satcch.ro o
Pasarela peste Pardul Dambu pe Strada Proiect nr, 18-3/2021
| Cometului Documentatia de Avizare a Lucririlor de
| Interventii

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de citre oficiul de cadastru i publicitate imobiliara

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente

7.5. Actul administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului, mésuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum

a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienti ridicatd pentru
cregterea performantei energetice

b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz

c) Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice

d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

e)Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
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l CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE Il\?/

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 'Q%\

0,
PASARELA PESTE PARUL DAMBU PE STRADA COMETUL\{\/
Mun. Ploiegti, Jud. Prahova

i 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR :

Municipiul Ploiesti.

} 1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR / TERTIAR):

Nu este cazul.

, 1.4. BENEFICIARUL INVESTITIE:
Municipiul Ploiesti, prin primar Andrei Liviu VOLOSEVICL

'15. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
’lNTERVENTIE

PROIECTANT GENERAL

SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL,

Sediu Social: Str. Elena, nr. 4, Bucuregti, Sector 2
E-mail: office@satcch.ro

Registrul Comertului J40/1559/2019

CUI 40601280
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iz. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
{ INTERVENTIE

f 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUIL: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE,
i ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Politica de dezvoltare urbani urmareste realizarea unor obiective startegice pe termen lung:
- Garantarea unei gestionéri durabile a resurselor naturale;
- Favorizarea unei dezvoltdri teritoriale echilibrate a comunitatilor urbane in special prin
sprijinirea economiilor locale, crearea si mentinerea locurilor de munci;

Intre infrastructura unei zone si dezvoltarea sa economica existi o relatie de reciprocitate.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atdt mai mare cu cit infrastructura este mai
dezvoltatd. De asemenea, cresterea economici exerciti o presiune asupra infrastructurii existente si
determind o nevoie mai accentuati de dezvoltare a acesteia.

Astfel, construirea si intretinerea infrastructurii au un efect multiplicator ce creazd numeroase
locuri de munca si impulsioneaza dezvoltarea economici.

Dezvoltarea durabild a comunitafilor locale reprezintd o prioritate pentru ci modul in care se
dezvolta localitatea ii afecteazd prezentul si sansele de viitor. O comunitate durabili apreciaza si
promoveaza un mediu inconjuritor sinitos, utilizeazi eficient resursele, dezvolti si asigurd o economie
localéd viabila. Comunitatea durabild are o viziune asupra dezvoltdrii sustinutd §i promovati de toti

membrii €i.
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| 2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR $I
| DEFICIENTELOR

Pirful DIMBU traverseazi Municipiul Ploiesti in partea estici a acestuia.

intre Bd. Mihai Bravu si DN1B, Ploiesti-Buziu, sunt amenajate mai multe traversiri, printre care
si cea de pe strada Cometului.

Aceastd traversare pietonald reprezintd obiectul documentatii.

Din punct de vedere geografic Municipiul Ploiesti este situat in Cimpia Ploiestiului, aparfinind
Campiei Piemontane a Prahovei, aproape de limita nord -estici a acesteia.

Pirjul Dimbu are izvoare in zona localitafii Banesti si este orientat in directia nord-vest spre sud-
est. El traverseazi Municipiul Ploiesti pe directia mentionati, spre limita nord-estici a acestuia.

Piriul este afluent de dreapta al Teleajenului, confluenta fiind in localitatea Buchilasi, ambele
apartinind Bazinului Ialomitei.

In amplasamentul pasarelei, pirful Dimbu este in aliniament si este regularizat, avind malurile
inierbate.

Strada Cometului este aproximativ normal pe albie, ca si pasarela.

Calea pasarelei este la nivelul strazii Apelor, iar spre strada Cometului prezint o treapti de circa
20 cm 1naltime.

Lungimea totala a pasarelei este de 13.10 m, cit este si structura acesteia.in afara acestei lungimi,
la ambele capete se afla blocuri din beton aferente trotuarului -pe malul sting si parti carosabile -pe
malul drept.

Lafimea utild a pasarelei este de 1,34 m, cele dou# parapete fiind in afara acesteia.

Structura pasarelei este integral metalica (culei, grinzi principale, antretroaze, cale parapete).

Toate legaturile si prinderile dintre elementele structurii sunt realizate prin suduri.

Cele doui grinzi principale ale suprastructurii sunt compuse.Fiecare dintre ele are cite o teavd @
110 mm cit este lungimea pasarelei (13,10m) §i pe zona cu moment maxim inci o {eavi de acelasi
diametru insé cu lungime de circa 9,10 m.

La fiecare grinda, cele doud tevi sunt tangente si, pentru conlucrare, au niste eclise verticale din
loc in loc.

Tevile de la partea inferioard se continud cu contrafise pini la elementele infrastructurilor.

10
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intre cele doua grinzi sunt previzute antretoaze situate la nivelul tevii superioare.

Pe tevile grizilor principale §i pe aceste antretoaze reazema tabla ciii, cu grosimea de circa 5

Parapetele pasarelei sunt din tevi metalice, cu indltimea de 1,22 mm.

Elementele de infrastructurd de la capetele pasarelei sunt tevi metalice verticale, de acelasi
diametru cu cele ale suprastructurii (@ 110 mm), dispuse la 0,40 m la capete. Ele sunt batute in pamint si
pe acestea reazema si contrafisele.

Elementele suprastructurii si ale infrastructurilor sunt din tevi de foraj.

La capetele suprastructurii, spre ambele maluri, pasarela are previzute doui table verticale cu
lungime de circa 1,40-1,50 m si latime de aproximativ 0,40m. Racordurile cu terasamentele sunt
realizate prin taluzurile albiei, neprotejate.

Pe pasareli si in vecinatatea acesteia sunt urmatoarele instalatii:

- Prinsd de parapetul amonte al pasarelei este o conducti pentru gaze;

- Pe ambele strizi sunt instalatii electrice aeriene si de iluminat public, sustinute de
stilpi din beton;

- Pe aceeasi stilpi sunt i instalatii de telecomunicatii;

- De pe strizile invecinate, in albie deverseazi mai multe canale, probabil de ape

pluviale;

in conformitate cu datele din expertiza tehnicd intocmitd in Martie 2017 starea pasarelei este

urmétoarea:
in lipsa unor norme pentru determinarea stirii tehnice a unei pasarele, au fost utilizate

wInstructiunile pentru stabilirea stirii tehnice a wnui pod”, indicativ AND 522-2002, la care unele
depunctari au fost asimilate.

De asemenea s-au avut in vedere ,,Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile
rutiere §i indicarea metodelor de remediere”, indicativ AND 534-1998.

In aceste conditii au fost analizate toate datele mentionate la punctul 1.6 si au fost efectuate
cercetdri, observatii, misuratori si fotografii la fata locului.

Cele mai importante constatiri, defecte si degradari ale pasarelei de pe strada Cometului sunt

urmatoarele:
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- Beneficiarul, Priméria Municipiului Ploiesti nu detine documentatia tehnici in baza cireia s-a

executat pasarela si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;

Nu se cunoagte anul contructiei pasarelei, insi se apreciazi ci este aproximativ 1955;

Toatd structura pasarelei este metalici;

- Suprastructura este neprotejati si nevopsiti ;

La capete suprastructura se termind printr-o tabld verticali fird nicio legaturd cu blocul din
beton de pe terasament;
- Tevile suprastructurii sunt FOARTE GRAV CORODATE;

Antretoazele suprastructurii sunt ruginite si nevopsite;

- La ambele capete, tablierul reazema pe o teavi metalici, de asemenea, ruginita;
- Blocul de beton dinspre rambleu este cripat;

Tabla mecanici a ciii este desprinsi;

Din cauza ceddrii elementelor de sustinere, table ciii este deformati in plan transversal;

Tabla este ruginiti §i nevopsita;

in planul ambelor parapete, lipsesc longrinele;

Parapetele sunt deformate (la capétul sting), necorespunzitoare, ruginite si nevopsite;

Unii stalpi ai parapetelor sunt despringi de suprastructurd sau sunt rupti;

Se apreciazd ca grinda aval a pasarelei -foarte grav corodatd- nu a cedat datorita parapetului

metallic care i-a asigurat stabilitatea, precum si faptului ci nu a fost incircati la limita;

Pasarela este total lipsitd de lucrérile de Intrefinere;

La ambele capete ale pasarelei, racordurile cu terasamentele sunt necorespunzitoare;

- Taluzurile de sub pasareld nu sunt protejate prin pereere;

La malul drept, accesul pe pasareld se face printr-o treapti, ceea ce este nerecomandabil si nu
permite trecerea persoanelor cu dizabilititi;
- Lipseste o scard de coborire in albie;

Albia este partial colmatati cu gunoaie;

fn toati albia nu numai linga pasarela, sunt foarte multe gunoaie;

Modul in care se prezinta pasarela, dovedeste o totald lipsa de intretinere;

Din cauza gunoaielor nici nu se poate aprecia dac albia este natural sau amenajati.
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Prin aplicarea ,,Instructiunilor pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-
2002, in conditiile aritate la inceputu] capitolului, pasarela peste pirful Dimbu de pe strada Cometului a
obtinut urmatorii indici de calitate:
- Indicele de calitate al stirii tehnice, Ci=13;
- Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale, Fi=18;

- Indicele total de stare tehnica, Ist=31;

Conform articolului 18 din instructiunile AND 522-2002, pasarela avind depunctiri maxime
(10), se incadreaza in clasa stirii tehnice V- STARE CRITICA (NU ASIGURA CONDITII MINIME
DE SIGURANTA A CIRCULATIE), indiferent de valoarea indicelui total de stare tehnic.

| 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEL
| PUBLICE

I

Obiective specifice :
- fmbunatatirea gradului de accesibilitate zonei;
- Fluidizarea traficului;
- Tranversarea pardului in conditii de sigurant3;
- Implementarea unor misuri de imbunitifire a calitatii mediului inconjuritor si de dezvoltare

durabili;
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]‘ETD‘ES*CR]EiiEA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

PSR

a) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN,
SUPRAFATA TERENULUI, DIMENSIUNI iN PLAN);

)

i 3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

Amplasamentul Construcfiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr. 213/1998,
privind bunurile proprietate publici, cu modificirile si completirile ulterioare nefiind inci
incluse cu pozitie distincte in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului
Ploiesti;

Pod peste pardul Dambu, str. Cornatel/Str. Apelor /Oborului, figureazi in intervalul bunurilor
care alcituiesc domeniul Public al Municipiului Ploiesti, Anexa A, Anexa Al, pag. 71, poz 379.
Categoria de folosinta :

CC - zona pentru céi de comunicatie si constructii aferente;

CCR — cidi rutiere;

Utilizari permise:

Orice constructie si amenajare pentru cale de comunicatie rutiere;

Reteaua de strézi din intravilan apartindnd domeniului public;

Parcaje publice;

Unitati ale intreprinderilor de transporturi teritoriale;

Regim Tehnic :

UTR-N-20; E-2; E-3; POT max. Admis 50%, CUTmax. Admis 1,5, Conform HCL nr. 293/2007

In scopul ,, Desfiintarii i Construire Pasarela Peste Pirdul Dambu pe Str. Cometului” a fost

eliberat de MUNICIPIUL Ploiesti Certificatul de Urbanism nr. 611 din 02.06.2021.
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L

b) RELATIILE CU ZONELE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI / SAU CAI DE
ACCES POSIBILE

Vecinititile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:
- la est: Str. Apelor
- la vest: Str. Cometului
- 1a nord: Paraul D4dmbu

- la sud: Paraul Dambu

Accesul pe pasareld se realizeazi pietonal din str. Cometului si din Str. Apelor.

¢) DATELE SEISMICE SI CLIMATICE

Date Seismice:

Zona Vrancea este principala sursd seismicd din tard, dar pe teritoriul Roméaniei se manifesti mai

multe categorii de cutremure, dupd cum urmeaza:
> "superficiale", cu addncimea de focar sub 5 km;
» "crustale" (denumite normale), cu addncimea de focar intre 5 si 30 km;
> "intermediare", cu adédncimea de focar intre 70 si 170 km.

Cele mai puternice si care afecteazi o arie intinsd sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la
curbura muntilor Carpati, in zona Vrancea, in care se consider3 ci este prezent un proces de subductie,
cu fracturi ale placilor tectonice in contact la diferite addncimi. Cutremurele intermediare produse la
aceastd adincime, cu magnitudini M de peste 7 (pe asa-numita «scard Richter») pot si conduci la
intensitéti seismice de VII-VIII grade pe scara MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul irii, fiind
un factor major de risc.

Existd si alte surse locale sau externe teritoriului romanesc (de ex. focarele din sudul Dobrogei)
care pot produce intensitafi de VII-VIII grade MSK. Pe o harti de zonare seismici se pot observa zonele
seismice din teritoriu, dintre care zona afectatd de cutremurele de Vrancea este cea mai intinsa, iar cele

afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse in Banat, Crisana, Maramures, Figaras, Tarnave.
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Putem constata ca aproape tot teritoriul {arii este afectat de activitate seismica relativ puternici,
zonele seismice incluzénd peste 60 % din populatie; prin urmare este foarte important si fie luate misuri
de protectie a populatiei si a fondului construit in cazurile de incident# a unor astfel de fenomene
naturale. Datele statistice istorice aratd o asa-numitd "ciclicitate", in ultimul mileniu, marile seisme
producandu-se, in medie, de cca. 3 ori pe secol. Adincimea mare a acestor seisme face ca aria afectatii
s fie extinsi. Datorita faptului cd in Roménia cutremurele de pimént majore de Vrancea se manifesti la
intervale de timp de ordinul deceniilor, cca. 58 % din populatie nu a triit evenimente seismice
importante, deci nu are o experien{d recentd de protectie si comportare; in zonele expuse cutremurelor
superficiale si crustale, cu perioade de revenire mult mai lungi, populatia fird experientd proprie poate
ajunge la 100%, iar efectul unei anumite «uitéri» i face pe oameni si neglijeze consolidarea clidirilor
avariate. Trebuie s# refinem ci magnitudinea se referd numai la mirimea conventionald a seismului in
zona epicentrala, (dependentd de energia acestuia, exprimati pe scara Richter sau alte sciri recente de
magnitudine (ML, MB, Ms, Mw); nu ne putem referi la o valoare de magnitudine in zona epicentrali si
la o altd valoare intr-o altd zond. Intensitatea se referd la mirimea (efectele) seismului in diferite
amplasamente, fiind distinctd §i descrescdnd in general cu distanta faii de epicentru (fenomenul de
atenuare). Existd situatii in care conditiile locale de teren amplifici unele efecte la mari distante. -
specialigtii apreciazi ci, in general, seismele intermediare de Vrancea nu produc, potrivit experientei
acumulate, efecte distructive majore asupra cladirilor moderne (cu exceptia celor vulnerabile sau
avariate) dect in cazul magnitudinilor de peste 7 Richter. Seismele superficiale si crustale pot produce
avarieri importante incepénd cu magnitudini de ordinul 5,5-6,0, mai ales daci se produc in apropiere de
centre populate. Studiile de inginerie seismicd si experienta cutremurelor precedente au condus la
elaborarea de metode de calcul si harti de zonare seismica. in prezent, in functie de parametrii de zonare
a seismicitdtii teritoriului, imparfirea seismici a teritoriului Roméniei este caracterizatd de un cuplu de
doud hiérti in care se figureazi zonarea parametrilor prezentati mai sus, pe teritoriul irii noastre. Din
2007 a intrat in vigoare Codul P100-1/2006 cu hérti de zonare seismica in care hazardul seismic pentru
proiectare este descris de valoarea de vérf a acceleratiei orizontale a terenului a; determinati pentru
intervalul mediu de recurentd de referintd (IMR) corespunzator stirii limitd ultime, valoare numiti in
cod "acceleratia terenului pentru proiectare”. Perioada de control (colf) T a spectrului de raspuns
reprezintd granifa dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona

(palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative.

16



8.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.RL | Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 | Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
N E-mail: office@satcchro 1 -
. Pasareld peste Paraul Dambu pe Strada | Proiect nr. 18-3/2021
Cometului Documentatia de Avizare a Lucririlor de
_ Intervenfii |

Parametri de calcul specifici amplasamentului sunt:

*

S

Conform Codului de proiectare privind actiuni in constructii, pentru evaluarea actiunii zipezii
asupra constructiilor CR 1-1-3-2012 - greutatea de referinta a stratului de zipad3, pentru zona
Plojesti in care este amplasatd constructia este de s(0,k) = 2.0 kN/mp, pentru o perioads de
referintd IMR = 50 ani.

% Conform Codului de proiectare privind actiuni in constructii, pentru evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor CR CR 1-1-4-2012 presiunea de referintd este qref=0,4kPa (Kn/MP),
pentru viteza maximé anuala a vantului la 10 m, mediati pe 1 minut, avand un interval mediu de

recurenta de 50 ani;

9,
L4

Adancimea maximd de inghef, conform STAS 6054/77 este 0.80...0.90 m de la cota terenului
natural;
% Zona climatiicd a amplasamentului este I cu Te = -15 C pentru perioada de iarni.
> Incadrarea cladirii in prevederile Codului P100-1/2013
Conform Codului P100-1/2013 acceleratia maximi de proiectare a
terenului la Ploiesti este ap = 0,30g unde g=9,81m/s?, in timp ce perioada de control ia valoarea T, =
1,60s.
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ROMANIA

ZONAREA DUPA ADANCIMEA

| MAXIMA DE INGHET

Zonarea teritoriului dupé addncimea de inghet
Date Climatice

Temperatura medie anuald este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime inregistrate in secolul
nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007. in medie, pe an sunt
17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperaturd moderati.

Cantitatea medie multianuald de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm 1n ianuarie si 88 mm in
luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an,
sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu
cer acoperit.

Orasul se afld sub influenta predominant a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %), cuo
viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vént cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile

cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

20



S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar:
Str. Elena, Nr. 4, Bucuregti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
) E-mail: office@satcch.ro
Pasarela peste Paraul Dambu pe Strada Proiect nr. 18-3/2021
Cometului Documentatia de Avizare a Lucririlor de
- - Interventii

Zonarea eoliani a Romaniei
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i d) STUDII DE TEREN

D STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SOLUTIA DE CONSOLIDARE A
| INFRASTRUCTURII CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE IN VIGOARE

Nu este cazul.

| i) STUDII DE SPECIALITATE NECEASARE, PRECUM STUDII TOPOGRAFICE,
i

’GEOLOGICE, DE  STABILITATE A  TERENULUL  HIDROLOGICE,
l HIDROGEOTEHNICE, DUPA CAZ

A fost intocmit studiu topografic, anexat prezentei documentatii.

é ) SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO - EDILITARE EXISTENTE
H

Reteaua existenta de utilitifi existente pe amplasamnet se prezinti astfel:

- Reteaua de alimentare cu apa : existd o conducta din ofel de apd, amplasatd din aval de pode;
- Refeaua de canalizare menajera : nu existd pe amplasament;

- Reteauna de canalizare pluviala : nu exista pe amplasament;

- Reteaua de termoficare : nu existd pe amplasament;

- Reteaua de energie electrica : nu existd pe amplasament;

[ ) ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI
| NATURALIL INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA
|

Principala vulnerabilitate a obiectivului In momentul de fati o reprezintd aménarea lucrarilor de
interventie, implicit inexistenta administréirii ce genereazda distrugerea galopanta. Alituri de riscurile
antropice, obiectivul este supus riscurilor naturale care pot afecta zona, in primul rand factorii
meteorologici extremi. Fiind vorba de o lucrare pe malul riului, cresterea peste limita admisibila,

respectiv inundatiile pot afecta investitia.
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' g INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE / DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA
'IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE iN CAZUL
EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament §i in zona imediat invecinati nu sunt monumente istorice de arhitecturi sau situri

arheologice.

i 3.2 REGIMUL JURIDIC

|2) NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE,
| INCLUSIV SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE;

Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr. 213/1998, privind
bunurile proprietate publicd, cu modificarile i completarile ulterioare nefiind inci incluse cu pozitie

distincte in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Ploiesti.

% b) DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Functiunea actuald a obiectivului de utilitate publica este cea de transport, mai precis de circulatie

pietonala.
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¢) INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR
ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM $I
ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA SI IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE,
DUPA CAZ

Pe amplasament si in zona imediat nvecinatd nu sunt monumente istorice de arhitecturi sau situri

arheologice.

d) INFORMATII / OBLIGATII / CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE
URBANISM, DUPA CAZ.

in conformitate cu informatiile din Certificatul de urbanism terenul pe care este amplasat obiectivul
este cuprins in intravilanul Municipiului Ploiesti si se incadreazi in PUG —~ UTR -N-20; E-2; E-3, cu
POT max. Admis 50% si CUT max. Admis 1,5 Conform HCL nr. 293/2007.
Terenul se incadreazi in zona valorici B,C conform HCL nr. 553 / 21.12.2011 si HCL 361 /
28.09.2012.
Utiliziri permise:
- Orice constructie si amenajare pentru cale de comunicatie rutiere;
- Reteaua de strézi din intravilan apartindnd domeniului public;
- Parcaje publice;
- Unitéti ale intreprinderilor de transporturi teritoriale;
- Orice constructii sau amenajéri adiacente drumurilor publice si in zona de protectie a acestora,
care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor

specializate ale administratiei publice.

Utiliziiri interzise:
> orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeazi buna desfasurare,
organizare i desfigurare a traficului de pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidentare sunt

interzise in zona de siguranta;
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Interdictii temporare :

> orice constructie in zonele reglementate prin interdictie temporara, pana la realizarea lucririlor
(rezolvare intersectii, extinderi i moderniziri de strizi existente, trasee de strizi noi, traversiri etc), cu
respectarea prospectelor stabilite prin PUG, a proiectelor de specialitate elaborate in conditiile

respectarii Legii nr. 10/1995 cu modificérile si completirile ulterioare si aprobate conform legii.

% 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:
i

a) CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

» Clasa ,III” de importanti;
» Categoria ,,C” de importan{a — ,, Constructii de importants normald” (Anexa 3, cap. II

— Categorii de importantd — H.G. nr. 766/1997).

[ b) COD N LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPXA CAZ
i

Nu este cazul.

i ¢) AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE
i

Podetul a fost, construitd in anul 1955 conform Expertizi Tehnica.

! d) SUPRAFATA CONSTRUITA

Suprafata construitd 20,75 mp ;

¢) SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;

Suprafafa construitd desfiguratd 20,75 mp ;
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‘ f) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEJ;

Nu este cazul.

g) ALTI PARAMETRI, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI NATURA CONSTRUCTIEI
EXISTENTE.

Nu este cazul.

26



S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI ‘
Tel. 0754.269.785 | Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
___ E-mail: office@satcch.ro o
Pasareld peste Paraul Dambu pe Strada Proiect nr. 18-3/2021 ‘
Cometului | Documentatia de Avizare a Lucririlor de
| | - Interventii

3.4. ANALIZA STARHI CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI
TEHNICE $I / SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM $I ALE STUDIULUI
ARHITECTURALO - ISTORIC N CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR
AFLATE N ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU iN
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE PRECUM
SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI
PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI
DIFERENTIALE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A
CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA SAU ALTE
CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

In conformitate cu raportul de expertiza tehnicd elaborat de SC DRUM CONCEPT SRL in anul
2017 si referat al expertului tehnic in vederea stabilirii masurilor de restrictie ce se impun din decembrie
2020 intocmit de Expert Tehnic Atestat Ing. Cervinschi D. Ioan au fost prezentate urmitoarele
concluzii:

» Beneficiarul lucrérii, Primaria Municipiului Ploiesti nu detine documentatia de executie a
pasarelei si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;

» Din informatiile luate de la cetifeni, pasarela a fost executatd aproximativ in anul 1955;

» Din aceleasi surse, din punct de vedere hydraulic pasarela asigurd in bune conditiuni scurgerea
apelor piriului Dimbu;

» Conform ,,Instructiunilor pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
aplicate in conditiile aritate la inceputul capitolului 3, pasarela de pe strada Cometului se incadreazi in
clasa stéri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA CONDITII MINIME DE SIGURANTA A
CIRCULATIE]) ; ,

> IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI PIETONALE PE
PASARELA;

» SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;

» Proiectul pentru pasarela noud va fi elaborat de o societate specializati in lucriri de poduri;
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> Proiectul va confine un program pentru controlul calitatii executiei si fazele determinante,

precum §i un program pentru urmérirea curenti a comportarii;

> Executia unei pasarele noi va fi incredintata unei societati specializate n lucriri de poduri.

is.s. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA
| DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR

|
I FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

in vederea stabilirii stirii tehnice a fost analizati expertiza tehnic si au fost efectuate cercetiri,

observatii, masuratori si fotografii la fata locului.

Cele mai importante constatiri, defecte si degradiri ale pasarelei de pe strada Cometului sunt
urmétoarele:

- Suprastructura este neprotejati si nevopsita ;

- La capete suprastructura se termind printr-o tabla verticald fara nicio legaturd cu blocul din
beton de pe terasament;

- Tevile suprastructurii sunt FOARTE GRAV CORODATE;

- Antretoazele suprastructurii sunt ruginite si nevopsite;

- La ambele capete, tablierul reazema pe o teavd metalicd, de asemenea, ruginita;

- Blocul de beton dinspre rambleu este cripat;

- Tabla mecanica a ciii este desprinsi;

- Din cauza cedirii elementelor de sustinere, table ciii este deformati in plan transversal;

- Tabla este ruginita si nevopsita;,

- In planul ambelor parapete, lipsesc longrinele;

- Parapetele sunt deformate (la capétul sting), necorespunzitoare, ruginite si nevopsite;

- Unii stalpi ai parapetelor sunt desprinsi de suprastructurs sau sunt rupti;

Se apreciaza ca grinda aval a pasarelei -foarte grav corodati- nu a cedat datoritd parapetului

metallic care i-a asigurat stabilitatea, precum si faptului ¢ nu a fost Incarcati la limits;
- Pasarela este total lipsitd de lucririle de intretinere;
- La ambele capete ale pasarelei, racordurile cu terasamentele sunt necorespunzitoare;

- Taluzurile de sub pasareld nu sunt protejate prin pereere;
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- La malul drept, accesul pe pasarela se face printr-o treaptd, ceea ce este nerecomandabil si nu
permite trecerea persoanelor cu dizabilitati;

- Lipseste o scard de coborire in albie;

- Albia este partial colmatati cu gunoaie;

- In toati albia nu numai ling3 pasarels, sunt foarte multe gunoaie;

- Modul in care se prezintd pasarela, dovedeste o totala lipsa de intretinere;

- Din cauza gunoaielor nici nu se poate aprecia daca albia este natural sau amenajata.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu existd nici un act care si dovedeasca existenfa forfei majore cum ar fi evenimente naturale
incontrolabile si imprevizibile (cutremur, furtund inundatie,incendiu, orice altd catastrofii, rizboi, atentat

terorist, loviturd de stat, etc.)
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' 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

In conformitate cu raportul de expertizi tehnici elaborat de SC DRUM CONCEPT SRL in anul
2017 si referat al expertului tehnic in vederea stabilirii masurilor de restrictie ce se impun din decembrie
2020 intocmit de Expert Tehnic Atestat Ing. Cervinschi D. Ioan a fost prezentatd urmitoarea concluzie:
> Conform ,,Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
aplicate in conditiile ardtate la inceputul capitolului 3, pasarela de pe strada Cometului se incadreazi in
clasa stari tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA CONDITII MINIME DE SIGURANTA A
CIRCULATIEI) ;
> IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI PIETONALE PE
PASARELA;
> SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOJ;

: SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC, SI DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL
DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Nu este cazul.

RECOMANDAREA  INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU  ASIGURAREA
| FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR I CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

Nu este cazul.
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|5.  IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) ST ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Din concluziile Expertizi tehnice se impune demolarea pasarelei existente si realizarea unei

pasarele noi.

Scenariul tehnico — economic 1

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructuri);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicé (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip I),
podest din tabld striatd grosime min 6 mm/gratare zincate, balustradd metalici din feavd
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincat.

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stalpi cu grinzi din beton armat -
pila);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele parti (cu panti aferents fafa

de cotele de nivel ale celor dousi maluri).

Scenariul tehnico — economic 2

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructur3);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura din beton §i balustradd metalicd din teavi rectangulard
(montanti, bare longitudinale si transversale) vopsiti/zincati.

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stdlpi cu grinzi din beton armat -
pila);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele par{i (cu panti aferenti fati

de cotele de nivel ale celor doud maluri).

Analizind din punct de vedere economic si al duratei de executie varianta cea mai optimi este

realizarea scenariului tehnico-economic 1.
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I a) DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTE R\EN u U\

, b) DESCRIEREA DUPA CAZ SI A ALTOR CATEGORII DF} LL( Rm Iﬂcm ( iN
| \\ 4 \€ /

| SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA SLORPROZ

{n conformitate cu scenariul tehnico-economic nr. 1 prezentat anterior solutia este urmatoarea:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructuri);

> Se va realiza demontarea manuala a partilor metalice, utilizind schele si automacarale.

» Demolarea elementelor metalice se va face cu mijloace mecanice.

» Evacuarea moluzului se va realiza prin transportul acestuia la centrele de sortare si colectare.
» Elementele metalice se vor preda beneficiarului pentru casare/valorificare.

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalica (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip I),
podest din tabld striati grosime min 6 mm/gritare zincate, balustradd metalici din teava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincats.

» Se varealiza o pasareld noui cu lungimea de 14,00 m si lifimea de 1,50 m;

» Podestul pasarelei va fi realizat din tabld striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gritare
zincate;

» Podestul va rezema pe 2 grinzi metalice profil I ce descarci pe pila de beton;

> Pasarela va avea balustradi de protecti cu H=1,20 m realizat3 din teavi rectangulars (montanti si
bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulari montate la distanta de 10 cm una
fatd de cealaltd; Aceasta va fi vopsita sau zincata functie de solutia aleasi la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stilpi cu grinzi din beton armat -
pila);

» Realizarea unor fundatii din beton armat;
> Realizarea unor stalpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalicd a pasarelei;
»> Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pérti (cu panti aferents fata

de cotele de nivel ale celor doud maluri).
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| ©) ANALIZA VULNERABILITATII CAUZATE DE FACTORII DE RISC, ANTROPICI
’sl NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA
"INVESTIIIA.

Ambele scenarii prin lucrdrile propuse elimind factorii antropici actuali si anume, lipsa
administririi, ceea ce pot determina distrugerea obiectivului. Riscurile naturale la care este expusi

amenajarea propusi este comund cu cea a zonei, mai precis factorii meteorologici extremi.

d) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA
IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE N CAZUL
EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament i in zona imediat {nvecinati nu sunt monumente istorice de arhitectura, situri

arheologice sau alte tipuri de zone protejate.

! ¢) CARACTERISTICILE TEHNICE $I PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI
| REZULTATE IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Suprafata construitd — 21,00 mp.

e

| COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

i SUPRAFATA CONSTRUITA

Suprafata construitd — 21,00 mp.
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i SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;

Suprafata construitd desfasuratp — 21,00 mp.

|5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND
| - -

| DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE
|

’ ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

| 5.3. DURATA DE REALIZARE S$I ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
' PREVAZUTE iN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEL
DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Proiectul se va implementa in 2 luni, perioada de executie, conform graficului de mai jos.

Nr. Crit TIPUL DE LUCRARE 1T 2
_ 1 B B _Eucrari de demontare pasarela existeﬁt_’a ___ N |
L 2 Lucrari de realizare infrastructura |
3 Lucrari de realizare suprastructura
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| 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEIL:

> COSTURILE ESTIMATIVE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEL CU
LUAREA IN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE;
VALOARE INVESTITIEI ESTE:
TOTAL : 188.963,00 FARA TVA RESPECTIV 224.601,30 CU TVA
C+M : 126.500,00 FARA TVA RESPECTIV 150.535,00 CU TVA

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

i a) IMPACTUL SOCIAL $I CULTURAL

Odaté cu realizarea unei noi pasarele se va realiza amenajarea circulatie pietonale aferente zonei.

Astfel se fluidizeaza circulatia pietonald in zoni, conectandu-se cele dous strizi.

'b) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
| INVESTITIEI: iN FAZA DE REALIZARE, iN FAZA DE OPERARE

In faza de realizare a investitiei se vor crea 5 locuri de munca.

In faza de operare a investitiei nu se vor crea noi locuri de munc.

! - <
} BIODIVERSITATII SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ

Impactul investitiei asupra mediului se refera la cadrul construit si utilitatea obiectivului.
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is.«s. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII
% LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

i a) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI
! DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Nu este cazul.

| b) ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICH CARE JUSTIFICA NECESITATEA §I
| DIMENSIONAREA INVESTITIEL INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU §I
!

| LUNG

i
{

Nu este cazul.

% ¢) ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Nu este cazul.

% d) ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA COST-EFICACITATE

Nu este cazul.

; ¢) ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Nu este cazul.
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;I Pasarels peste Parful Dambu pe Strada Proiect nr. 18-3/2021
Cometului Documentatia de Avizare a Lucriirilor de
‘ Interventii |

| 6.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII §I

RISCURILOR
TEHNIC
> Scenariul tehnico — economic 1 are o durati de executie mult mai scurti decit Scenariul tehnico
— economic 2;
> Scenariul tehnico — economic 1 are un grad de dificultate al executiei mult mai scizut decét

Scenariul tehnico — economic 2;

ECONOMIC

» Scenariul tehnico — economic 1 aduce beneficii fatd de Scenariul tehnico — economic 2 datorita

solutiei de executie;

SUSTENABILITATE S1 RISCURI

LT

> Din punct de vedere al sustenabilitdtii si al riscurilor cele doui variante sunt relativ echilibrate.
% 6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E),

 RECOMANAT(E)
!

Varianta selectatd este varianta 1 datoritid in primul r4nd duratei de execufie scurti cit si a

beneficiului financiar.
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S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L
Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2
Tel. 0754.269.785
E-mail: office@satcchoro
Pasareld peste Paraul Dambu pe Strada
Cometului

Beneficiar:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI

Proiect nr. 18-3/2021
Documentatia de Avizare a Lucririlor de
Interventii

a) INDIVATORII

DEVIZUL GENERAL

MAXIMALL
OBIECTIVULUI DE INVESTITI, EXPRIMATA N LEI, CU TVA SI, RESPECTIV,
FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M), iN CONFORMITATE CU

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITII

RESPECTIV VALOAREA TOTALA A

TOTAL : 188.963,00 FARA TVA RESPECTIV 224.601,30 CU TVA
C+M : 126.500,00 FARA TVA RESPECTIV 150.535,00 CU TVA

b) INDIVATORII MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA —
ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII - SI, DUPA CAZ, CALITATIL, iN CONFORMITATE
CU STANDADELE, NORMATIVELE $1 REGLEMENTARILE iN VIGOARE

Suprafatd construita — 21,00 mp.
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| S.C.SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI ‘
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
E-mail: office/@satcch.ro | B )
Pasareli peste Paraul Dambu pe Strada Proiect nr. 18-3/2021 ‘
| Cometului Documentatia de Avizare a Lucririlor de
| , Interventii

¢) INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE
 REZULTAT/OPERARE, STABILITI iN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA
! FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

Nu este cazul.

%d) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII,
EXPRIMATA iN LUNI

Durata estimati de realizare obiectivului de investitii este de 2 de luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCTIEL, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obfinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii 10/1995 ca
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii pentru realizarea si

mentinerea, pe intreaga durati de existenta.
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i S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar:
Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI ‘
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
E-mail: office(@satcch.ro - - .
Pasareld peste Pardul Dambu pe Strada Proiect nr. 18-3/2021
Cometului Documentatia de Avizare a Lucririlor de ‘
| ~ Interventii

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA
| URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII,
CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL,
CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finanfare a investitiei se constituie In conformitate cu legislatia in vigoare si constau in

fonduri de 1a bugetul local.

| 7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII
|

| AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

t

Pentru investitia “Pasareld peste Pardul Dadmbu pe Str. Cometului” a fost obtinut Certificatul de
Urbanism cu nr. 611 din 02.06.2021.

§7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI
{ PUBLICITATE IMOBILIARA

Pentru investitia “Pasarela peste Pardul Dambu pe Str. Cometului” a fost intocmit studiu topografic

atasat prezentei.

| 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE,
; EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

Nu este cazul.
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' S.C.SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
~ E-mail: officeiwsatcch.ro - .
Pasareld peste Pardul Dambu pe Strada | Proiect nr. 18-3/2021 |
Cometului Documentatia de Avizare a Lucririlor de
Interventii

| 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

Nu este cazul.

|75. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUIL, MASURI DE
COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI
DE MEDIU, DE PRINCIPIU, N DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Se va obtine la faza DTAC.

[ 7.6. AVIZE, ACORDURI $I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT
CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM

"a) STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARI UNOR SISTEME ALTERNATIVE
DE EFICIENTA RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

Nu este cazul.

! b) STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

|c)

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR IN

SITURI ARHEOLOGICE

Nu este cazul.
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- S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.RL | Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI ‘
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
E-mail: office@satcch.ro ‘ - -
Pasareld peste Paraul Dambu pe Strada | Proiect nr. 18-3/2021
Cometului Documentatia de Avizare a Lucririlor de
- - _ Interventii ]

d) STUDIU ISTORIC, iN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

| ) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE N FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI

Nu este cazul.

Intocmit,

Afehndfer
f a | &
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Nr. 7

Verificator atestat
Ing. Nicolae Adrian BALICA Data: 03.09.2021

Bucuresti, Ale. Barajul Sadului, nr. 3-5
Bl. N12-13, Sc. 1, Ap. 62, Sector 3

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta: A4, B2, D

a proiectului: ,Pasarela peste Paraul Dambu pe strada Cometului” — Municipiul
Ploiesti, Jud. Prahova

1. Date de identificare:

= Faza: DALI

= Proiectant general:  SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL

= nvestitor: Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova

= Amplasament: Str. Cometului, Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova
= Data prezentdrii proiectului pentru verificare: 02.09.2021

2, Caracteristici principale ale constructiei:
a) Date generale:

- Structura metalica tip pasarela pietonala.
b) Infrastructura:
- Fundatii directe din beton armat,
¢) Suprastructura:
- Grinzi metalice, platforma din tabla striata, parapete pietonale.

d) Incércari:
- Incarcari utite: gr. 3 de incdrcare conform SR EN 1991-2:2005, paragraful 5.3.2

- Actiuni seismice: Tc este 1.6 s iar ag pentru IMR = 225 de ani este 0.30g

3. Documente ce se prezinta la verificare:
=  Memoriu tehnic

* Note de calcul

* Planse: conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzétor cerinfei de calitate A4, B2, D,

semnéandu-se si stampildndu-se.
e ———TT
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DEVIZ GENERAL



DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL
PASARELA PESTE PARAUL DAMBU PE STR. COMETULUI

PROIECTANT: SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL

VALOARE TVA VALOARE
Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltnieli (fard TVA) {cu TVA)
LEI LET LEI
1 CAPITOLUL 1. CHELTUIEL! PENTRU OBTINEREA §i 0 0 0
AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 |Amenajarea terenului/sistematizare incinta 0 0 0
1.3 |Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea la starea inigiald 0 0 0
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utllltatllor 0 0 0
vl T L L TR TR Total capitol 1 7 MoIPN 2.0 SR 0 s
2 CAP]TOLUL 2, CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA 0 0 0
UTlL[TATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
T e+ - emn i Total capitol2 & . Fcane LER 2 ke 0 Qi
3 CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $I ASISTENTA 0 0 0
TEHNICA
3.1 [Studiide teren 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2, Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0
2.2 Documeptf: supo!'t sxfheltuleh pentru obfinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certsﬂ_carea performantei energetice si anditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 |Proiectare 43,000.00 8,170.00 51,170.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5:3. Studm‘(.ie.fezal'nhtate/documentaue de avizare a lucrarilor 12,000.00 2,280.00 14,280.00
de interventii si deviz general
3.5..4. Documenta'tn tehnice pecssare in vederea obtinerii 2,500.00 475.00 2.975.00
avizelor/acordurilor /autorizatiilor
g;se.csﬁll{:nﬁcarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de 3.500.00 665.00 4,165.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 25,000.00 . 4,750.00 29,750.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultania 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistentd tehnici 4.500.00 855.00 5,355.00
3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului 1,500.00 285.00 1,785.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1.000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 500.00 95.00 595.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigintie de santier 3,000.00 y _ 520.00 3,570.00
- Total capitol 3 [3.1+3.2+3.3+3.4+3.§3.6+3.7+3.8) Fir 47,500.00 .. |- 79,025.00 . 56,525.00.."
4  |CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |Constructii 5i instalatii 111,500.00 21,185.00 132,685.00
411 Lucrari Pea}lzare Pasarela (inclusiv demontare 111,500.00 21,185.00 132,685.00
pasarela existenti)
43 ::,l:::i echipamente tehnologice 5i functionale care necesiti 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice i funcfionale care nu
g4 necesitd montaj 5i echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotéri 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale i _0.00 0.00 0.00
s+l Total capitol 4 (4.1+4.2+44:.344.444.5+4.6) “ 111,500.00: 7" 21,185.00 ~132,685.00:
5 CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI
5.1 |Organizare de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
5.1.1 |Lucrari de constructii i instalatii aferente organizirii de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,393.00 0.00 1,393.00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finatatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota afereflta ISC pentru controlul calitdtii lucrarilor de 127.00 0.00 127.00
construclii
Cota aferenti ISC pentru controlul statului in amenajarea
323 teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucririlor de Ga5:00 0.00 633.00
5.2.4 |Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor - CSC 633.00 0.00 633.00

s




VALQARE TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) (cuTVA)
_LEI LEI LEI
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
525 construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3  |Cheltuieli Diverse si Neprevdzute 13,570.00 2,578.30 16,148.30
5.4 |Cheltuieli pentu informare si publicitae 0.00 0.00 0.00
sn% e o Total capitol 5 (5.145,.245.3+5.4) -29,963.060 - 542830 35.391.30
6 CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI
TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
6.1 |Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice i teste 0.00 0.00 0.00
Shid o %ews o o Total capitol 6 (6.1+46.2) 4000 70,00 0.00 .-
i e TOTALT 2 ¢ - "188963.00: | - ‘3563830 - 224,601.30.°
din care C+M 126,500.00 24,035.00 150,535.00

PROIECTANT GENERAL

MUNICIPIUL PLOIESTI




STUDIU TOPOGRAFIC



EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA COMETULUI
,ORASUL PLOIESTI ,JUDETUL PRAHOVA .

BORDEROU:

1. PIESE SCRISE

1.1 MEMORIU TEHNIC
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ANEXA NR.1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Terenul este situat in intravilanul orasului Ploiesti ,strada Cometului , judetul

Prahova
Tipul lucrarii: Suport Topografic pentru realizarea :

2.
LExpertizei Tehnice a pasarelei peste Paraul Dambu in dreptul strazi Cometului , orasul

Ploiesti , judetul Prahova”,

3.  Scurta prezentare a situatiei din teren: Pentru realizarea legaturi dintre strada Cometului (care
se afla pe partea dreapta a paraului Dambu ) si strada Apelor (care se afla pe partea stinga a paraului
Dambu ) se impune construirea unei pasarele noi si desfiintare celei vechi care a fost realizata in

anu] 1955.

4. Operatiuni topo-cadastrale efectuate:
Masuratorile s-au realizat in Sistem Stereografic 1970, folosind un receptor GNSS dubla frecventa, 220
canale independente 1.1/L2 GPS si Glonass, model Stonnex S9 in mod RTK folosind sistemul national
Rompos prin intermediul statiei NTRIP NEAREST 3.1 G.G. . S-a efectuat calculul suprafetelor in format
analogic si inventarul de coordonate; planurile de situatie a fost intocmit la scara 1:500.

Semnatura si stampila

Data intocmirii: 04.07.2021
( persoana autorizata )
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141,383749.
142,383750.
143,383751.
144,383755.
145,383751.
146,383758.

147,383755

148,383759.
149,383765.
150,383769.
151,383765.
152,383771.
153,383778.
154,383779.
155,383782.
156,383778.
157,383778.
158,383775.
159,383774.
160,383763.
161,383751.
162,383748.
163,383746.

164,383742

165,383738.
166,383743.
167,383741.
168,383740.
169,383743,
170,383739.
171,383740.
172,383736.
173,383739.
174,383736.
175,383740.
176,383725.
177,383729.
178,383725.
179,383728.
180,383722.
181,383718.
182,383709.
183,383710.
184,383713.
185,383708.
186,383708.
187,383705.
188,383705.
189,383701.
190,383701.
191,383690.
192,383693.
193,383691.
194,383687.
195, 383688.
196, 383691.
197,383704.
198,383704.
199, 383697.
200,383694.
201,383694.
202,383672.
203,383681.
204,383681.
205,383679.
206,383682.
207,383686.
208,383675.
209,383675.
210,383670.

12,581595.
47,581594.
14,581596.
20,581602.
67,581606.
49,581607.
.73,581610.
39,581606.
99,581613.
02,581618.
24,581622.
41,581620.
97,581628.
22,581628.
09,581633.
46,581636.
81,581637.
30,581630.
33,581631.
59,581621.
36,581606.
56,581604.
55,581601.
.45,581600.
37,581604.
46,581595.
76,581588.
53,581589.
09,581585.
00,581584.
57,581591.
98,581595.
43,581590.
43,581588.
13,581603.
83,581607.

72,581613

54,581620.
12,581624.
25,581609.
85,581607.
95,581625.
61,581626.
54,581632.
95,581620.
45,581616.
23,581630.
06,581632.
87,581629.
24,581626.
63,581641.
67,581644,
80,581645.
55,581644 .
66,581643.
80,581641.
68,581643.
82,581645.
94,581650.
28,581655.
43,581657.
41,581660.
45,581651.
30,581648.
82,581645.
40,581640.
48,581642.
84,581632.
04,581633.
67,581637.

50,154,
67,154,
25,154.
57,153.
93,153.
19,153.
51,153.
18,153.
83,153.
50,153.
05,153,
12,153.
39,153.
53,153.
31,153.
95,153.
38,154.
98,153,
82,153,
74,153,
49,153.
65,154.
16,154.
21,154,
09,154.
54,154.
83,154.
91,154.
59,154.
65,151.
.35,GAG
03,154.
66,153.
14,151.
02,154.
46,154.
'381154.
18,154.
42,154,
71,154.
15,151.
30,154.
14,154.
71,154.
40,154.
06,151.
45,154,
24,154,
36,154.
77,154,
71,154,
58,154,
64,154,
83,154.
75,154.
85,154.
70,154.
14,154,
13,154.
19,154.
10,154.
96,154.
43,154.
11,154.
75,154.
11,154.
89,154.
50,154.
07,154.
10,154.

46,154

COMETULUI
32,4
44,26
26,26
84,4
83,4
64,GAG
63, GAG
72,26
79,26
55,ROBANESTI
53,4
66,13
73,26
69,26
55,4
58,4
22,26
52,16
48, GAG
61,26
99,4
39,213
24,4
38,4
42,4
41,16
51, PUNTE
36, PUNTE
90,47
57,25

34,4
78,47
89,25
51,HID
31,4
46,4
63,13
71,26
17,47
58,25
63,4
53,4
56,4
43,47
08,25
71,4
56,4
55,4
73.4
53,4
41,4
37,4
35,4
50,16
41,GAG
71,13
69,15
25,4
43,4
50,26
20,4
24,4
23,4
25,4
29,4
50, 4
34,4
27,4
15,4
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Nr. 303530 din _ 06-05-2021

CERTIFICAT DE URBANISM
02 -06- 201

Nr. 611 - Dim:

In scopul:
SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT TN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
DEMOLARE SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU, STR. MUZELOR / STR. APELOR, PASARELA

PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STR, NEAJLOV SI PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL
STR. COMETULUI

Ca urmare cererii adresatede MUNICIPIUL PLOTESTI )
cu domiciliul\sediul in judetul _ PRAHOVA | lccalitaten PLOIESTI i,
satul - ,sectoraf -  ,codpostal - \
srada _ P-TA.EROILOR o 1Ay - i,
sC. - et___ - _ ,ap. - JtelMfax , e-mail - .
inregistratalanr, __ 303530 din 06-05-2021 s
Pentru imobilul -~ teren sifsau constructii — situat in judetnl Prahova, Municipiul Ploiesti,
satul i = __,sectorul -, codpostal; _ ’
sat/strada s APELOR 1, ,bL ,
sc. et.__  ap. » 8au idenificat prin: ___ ZONA STR. MUZELOR , COMETULUI SI NEAJLOV
in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 200 1599
foze PUG aprobata prin  Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009 .

in confonmitate cu prevederile Legit nr.50/1991, privind autorizarea executarli Incrarilor de
constructii, republicata, cu moedificarile si completarile ulterloare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilanwl municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al municipiului, conform
prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare nefiind
insa incluse ca pozitii distincte in inventarul bunurilor ce alcatuiese domeniul public al municipiului Plojesti.

Conform adresei inregistrata sub nr. 4300/15.05.2017 si a planurilor anexate de la Directia Tehnic Investitii au fost
identificate urmatoarele poduri/pasarele peste paraul Dambu:

- Pod peste paraul Dambu , str. Cornatel/str. Apelor/Oborului figureaza in inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul public 8l nunicipiului Ploiesti, anexa A, anexa Al, pag. 71, 0z.379 - Pod Obor;

ms‘(?l’od peste paraul Dambu , str. Comnatel/str. Apelor/Mibei Bravu figureaza in inventarul bunurilor care alcatulesc

omeniul public al municipiului Ploiesti, anexa A, anexa Al, pag. 71, poz.375 - Pod Fero 1;
OPod peste paraul Dambu , str. Muzelor/str, Apelor figureaza in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public

al municipiului Ploiesti, anexa A, anexa Al, pag. 72, poz.382 - Podet (str. Muzelor) inseris in Cartea Funciara r.
137863 a UAT Ploiesti,

2, REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului:

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:

CC - zona pentru cai de comunicatie si constructii aferente;
CCR - cai rutiere;

Utilizari permise :

- orice constructie si amenajare pentru cai de comunicatii rutiere;
- reteaua de strazi din intravilan apartinand domeniului public;

Intocit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 21-05-2021 (7/
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- parcajele publice;
- unitati ale intreprinderilor de tmnsportlm teritoriale;
- orice constructii sau amenajan adiacente drumurilor publice si in zona de protectie s acestora, care se fac in baza
plamurilor urbanistice si de amensjare teritoriala cu avizul organelor specializate ale administratiei publice.
Utilizari interzise :
- orice constructie care prin amplasare, configuratic sau exploatare deranjeaza buna desfasurare, orgenizare si
desfasurare a traficului de pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidente sunt interzise in zona de siguranta &
drumurilor.
Interdictii temporare:
- orice constructic in zonele reglementate prin interdictie temporara, pana la realizarca lucrarilor (rezolvare intersectii,
extinderi si modernizari de strazi existente, trasee de strazi noi, traversari etc), cu respectarea prospectelor stabilite prin
PUG, a proiectelor de specialitate elaborate in conditiile respectarii Legii nr.10/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare si aprobate conform legii.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificarile si completarile ultericare
Terenul se incadreaza in zona valorica B,C conform HCL nr. 553 /21.12.2011 si H.C.L. 361 / 28.09.2012

3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-20;B-2;E-3; POT max,admis 50%, CUT max.admis 1,5;Conform HCL nr.293/2007

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire s¢ va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea
1r.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conform HGR nr. 925/1995 si se va prezenta in
doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se vor mai anexa:

- anexa la cererea pentru emiteren autorizatiei de construire;

4, REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii
1r.350/2001, cu modificarile si completarile ultetioare,

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii este valabila pana la aprobarea documentatiei noului Plan
Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRARI DE DESFIINTARE - CAI DE COMUNICATII - DESFIINTARE POD - PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STR. MUZELOR. / STR. APELOR, PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN
DREPTUL STR. NEAJLOV SI PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STR. COMETULUI
LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DE COMUNICATIE - CONSTRUIRE POD - PESTE PARAUL
DAMBU INTRE STR. MUZELOR /STR. APELOR

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DE COMUNICATIE - CONSTRUIRE PASARELA - PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STR. NEAJLOV SI IN DREPTUL STR. COMETULUI

[ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU |
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARIDE |
CONSTRUCTII |

4. OBLIGATI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediutui:
AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUL , sit. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

Intocmit; ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 2-05-2021 ﬂ
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In aplicares Directivei Consiliulii 85/337/CEB (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediulul,
modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE i prin Directiva Consiliului si Parlamentului Buropesn 2003/3S/CE privind perticiparea publicutui la
elaborarea anumitor planuri si programe In legature ¢ mediul &i modificares, cu privire la participarea publicului si accesul la justitic, & Divectivel
85/337/CEE si a Directivel 96/61/CE, prin cortificam) de urbandsm ze commaica solicitantului obligatia de & contscta autoritatea terilorials de mediu pentru
ca aceasta sa analizeze si sa decids, dupa caz, incadrarea/neincadrarea prolectulut investitiei publice/private in lista profectelor supuse evaluarii impactutui
asupra mediulul,

In aplicarea prevederilor Directivel Consiliutui 85/337/CEE, procedura de emitere & acordului de mediu se desfusoars dupa emiterea certificatului de
ucbanismg, anterior depuneril documentatied pentru autorizarea exeguterii lucrarilor de constructii la sutoritetea administratie publice competente,

In vederea satisfucerif cerintelor cu privice la procedurs de emitere & acordulil de mediu, autoritates competeata pentru proteotin mediulul stabileste
mecanismul esigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii urui punct de vedere oficial cu privire la reslizarea investitiei in
acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primiren prezentului certificat do urbanism, titularul are obligatin de & so prezenta I autoritates competenta pentru protestia medinfuj
in vederea evaluarii initiale 2 investitiei si stabilirii necesitatii evaluari efectelor acesteia asupra mediudul. In unnp evalusrii initiale a Investitiei
: s va emits actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,

In situatia in care autorilatea competenta pentru protectia mediului stabilesis necesitaten evaluarli eféctelor investitied asupra mediului,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt eutoritatii administeatioi publice competente cu privire [s mentinerea cererii pentru autorizarea
execntarfj huorarilor de constructi,

In situatiain care, dupa emiterea certificatului do rbanism orl pe paroutsul deruleri procedurii de evafuare a afectelor taveotitiol ssaprs
mediului, solicltantul renunta Ia intentis de realizare a investitie, acesta ars obligatia de 8 notifica acest fupt autoritetii administratiel publics
competente,

S.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan

cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care
legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
MDTAC. O D.TOE. [MD.T.AD.

d) avizele st acordurlle stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile wrbane si infrastructura;

alimentare cu apa gaze naturale Alte avize/acorduri
canalizare [ telefonizare 0

alimentare cu energie electrica O salubritate
{0 alimentare cu energie termica O transport wrban
d.2) avize si acorduri privind:
[ securitatea Ia incendiu Oprotectie civila [ sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- POLITIA RUTIERA PLOIESTI
- COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT 81 SIGURANTA CIRCULATIEI

» Daca se va solicita numai autorizatie de desfiintare (DTAD), se vor prezenta urmatoarele avize de la

pet.d.] Engie Romania si Electrica Mumtenia Nord Ploiest, :

Certificatul de evaluare fiscal pentru constructia care urmeaza a fi demolata

Planul de amplasament de la Inscrierea la BCF, vizat de O.C.P.I, Prahova :

Fotografii color 9X12, cu toate fatadele constructiei care se desfiinteaza.

Agentla de protectia mediului

intocmit: ANTON MARIA FLORENTINA « CONSILIER., 21-05-262] 017 - S
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d:4) Studii de specialitate

X ] topograﬁc vizat dg O.C.P.L Ptahova, eonform Legii nr.50/1991, republicati - actualizat ia zi;
STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerinta Af

AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN EUCRARI DE
CONSTRUIRE ST DEMOLARL

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatli énmiietentg pentru protectia mediului (copie);

t) dovida inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania {1 exemplar original);
g) docimentele de plata ale urmatoarelor taxe (copxe)

taxd autorizdtie de desfiintare 0.001 dint evalugrea fiscala
taxa timbru arhitectiira 0.0003 din valoared lucrarilor

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de Ja data eriiiterif,
PRIMAR; p. SECRETAR GENERAL,
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI MIHAELA LUCIA CONSTANTIN
. Director Executiv

> A
/DIRECTOR ADJUNCT,
_RITA-MARCEIANEAGU

diti . \{A.;J” i

Pmntul cemﬁeat de urbanism a fosl transmis sohmtanmlu: direct / prisi posta la datd de

'2&(1'?(' 202—0

itoemi; ANTON ARIA FEORENTIN- q_z't..z‘:g.s.lus.x_;;.»uﬂa's-zcmr;l,’]/ "3
Verifizai: COCA:ELENA PATRASCU - SEF SERVICIY
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@Beneﬂciac MUNICIPIUL PLOIESTI

DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE,
MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE,
LUCRARI DE ARTA, PARCARI (CU EXCEPTIA CELOR AFLATE IN
ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, INCLUSIV
ECHIPAREA TRAME! STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

.
!

ACTUALIZARE EXPERTIZE

- EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE
PARAUL DAMBU PE STRADA COMETULU! -

MARTIE 2017

ELABORATOR: S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

(33 L ~ = LomAE et s b TS



Strada Chicturel, nr.39-45,

Mezanin, Birou! 2, Sactor 3, Bucurest|
E-mail: drumconcept2009@yahov.com
Ny Nr. de inreg. CC. : J40/8739/2009
Ny CUi : ROZ5872722

_— Telefon / fax : 021.346.22.23
DRUM CONCEPT

Delegare de gestiune a serviciilor de construire, modernizare,
reparare §i intretinere a retelei stradale, Jucrari de artd, parciri
(cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate
in administrarea Consiliului Local al Municipielui Ploiesti,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban.

ACTUALIZARE EXPERTIZE

EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL DAMBU PE
STRADA COMETULUI

BORDEROU
1. PIESE SCRISE
1.1. Lista de semnéturi
1.2. Referat de expertiza tehnici
1.3. Fisa stirii tehnice a pasarelei

1.4, Fotografii caracteristice

2. PIESE DESENATE
2.1. Plan de amplasament

2.2. Releveul pasarelei

Bucuresti, Martie 2017

Intoemit,

Ing.1.Corvinsehi

—_ Py



DRUM CONCEPT

Sirada Chiclurei, nr.39-45,

Mezanin, Biroul 2, Sector 3, Bucurasti
E-mail: drumeoncept2009@yahoo.com
Nr. de inreg. CC. : J40/8738/2009

CU! : RO25872722

Talefon / fax : 021.346.22.23

Delegare de gestiune a serviciilor de construire, modernizare,
reparare si intretinere a retelei stradale, lucrdri de art3, parciri
(cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate
in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban.

ACTUALIZARE EXPERTIZE

Expertiza tehnicd a pasarelei peste paraul Dambu pe strada

Cometului

LISTA DE SEMNATURI

Director

Expert tehnic atestat MLPAT

Proiectanti

Bucuresti, Martie 2017

- ing. M. Constantinesci ﬂ:}& -

- ing. I. Cervinschi

p—

- ing. C. Popescu

- ing. V. Draica

Intocmit,

Ing.1.Cervinschi /
<E7 -



DRUM CONCEPT

Strada Chiclurel, nr.39-45,

Mezanin, Birout 2, Sector 3, Bucuresti
E-mall: drumcencept2008¢yahoo.com
Nr. de inreg. CC. : J40/8735/200%

CUI : RO25872722

Telefon / fax : 021.346.22.23

REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA

CAP.1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrarii : “Delegare de gestiune a serviciilor de construire, modernizare, reparare

si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in administrarea

altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv
echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban” ~ ACTUALIZARE EXPERTIZE.

1.2, Obiectul lncrarii : EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL DAMBU PE
STRADA COMETULUI

1.3. Beneficiar (autoritate contractanta) : MUNICIPIUL PLOIESTI;

1.4. Elaboratorul expertizei : S.C.DRUM CONCEPT S.R.L., Str, Chiciurei, nr.39-45, Mezanin,
Biroul 2, Sector 3, Bucuresti, tel/fax 021.3462223.

[.5. Amplasamentul lucrarii : Municipiul Ploiesti, jud. Prahova;

1.6. Expertiza tehnica se intocmeste pe baza urmatoarelor elemente principale:

Contractul de proiectare;

Releveul pasarelei efectuat 1a 31.03.2014 si completat la 08.03.2017;

Fotografii ale pasarelei (din anii 2014 si 2017);

Observatii si inspectii asupra pasarelei,

Date obtinute de la beneficiar (Municipiul Ploiesti);

Informatii obtinute de la localnici;

Expertiza tehnica a pasarelei peste paraul Dambu pe strada Cometului, elaborata in anul
2014, de SC DRUM CONCEPT SRL ;

Legea 10/1995. Legea privind calitatea in constructii ;

Regulamentul privind stabilirea categoriei de impoitanta a constructiilor, aprobat cu H. G.
261/08.06.1994 ;

Harta zonei pasarelei ;

Atlasul cadastrului apelor din Romania, editat de S.C.AQUA PROIECT S.A. Bucuresti, in
anul 1992;

Harta Romaniei cu unitatile de relief (regionarea geomorfologica) din anul 1984, de

prof.univ. Grigore Posea si prof.univ. Lucian Badea ;
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- Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din

beton, beton arnmat, beton precomprimat, metal si compozite, indicativ C 138-2010;

- Instructiuni peniru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522-2002;

- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor
de remediere, indicativ AND 534-199§;

- Normativ departamental pentru intretinerea si repararea podurilor metalice de sosea,
indicativ CD 76-2003;

- Normativ de proiectare pentru lucrarile de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere in
exploatare, indicativ NP 103-2004;

- Normativ departamental pentru proiectarea antiseismica a constructiilor in domeniul
transporturilor si ale comunicatiilor, indicativ PD 197-78;

- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor, indicativ PD95-2002;

- Nommativ privind lucrarile de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor impotriva
actiunii apelor curgatoare si lacurilor, indicativ NP 067-02;

- Poduri metalice-intretinere si reabilitare, de ing.Petru Moga si ing.Stefan L.Gutiu;

- Date de proiectare pentru reabilitarea podurilor, de ing.Nicolae Lita, revista Drumuri si

Poduri nr.50/sept.1999.

Se face precizarea ca administratorul lucrarii (Consiliul Local al Municipiului Ploiesti) nu detine

proiectul de executie si nici proiectele pentru interventii ulterioare.

CAP.2Z.DESCRIEREA LUCRARII

Piraul DAMBU traverseaza Municipiul Ploiesti in partea sa nord-estica.

Numeroase strazi ale orasului sumt limitate de albia paraului, intre acestea si strada
Cometului.

L.a capatul strazii se afla o pasarela ce face legatura dintre aceasta pe malul drept si strada
Apelor pe malul stang.

Din punct de vedere geografic Municipiul Ploiesti este situat in Campia Ploiestiului,
apartinand Campiei Piemontane a Prahovei, aproape de limita nord-estica a acesteia.

Paraui Dambu are izvoare in zona localitatii Banesti este orientat in directia nord-vest spre
sud-est. El traverseaza Municipiul Ploiesti pe directia mentionata, spre limita nord-estica a

acestuia,
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Pirdul este afluent de dreapta al Teleajenului, confluenta fiind in localitatea Buchilasi,

ambele apartinanad Bazinului Jalomitei.

Din punct de vedere seismic, Municipiul Ploiesti este amplasat in zona cu grad de
seismicitate 8 (STAS 11.100/1-93), iar conform normativului P100-2006, are urmatoarele
caracteristici : Te=1.0 sec, ag=0.28 g, zona B.

In amplasamentul pasarelei, paraul Ddmbu este in aliniament si este regularizat, avand
malurile inierbate,

Cel putin asa se vede din cauza numeroaselor gunoaie depuse pe maluri si in albie (FOTO
8). Mentionam ca la inspectia efectuata la 08.03.2017, albia paraului era lipsita de apa.

Strada Cometului este aproximativ normala pe albie, ca si pasarela supusa expertizarii.

Calea pasarelei este 1a nivelul strazii Apelor, iar spre strada Cometului prezinta o treapta de
circa 20 cm inaltime.

Lungimea totala a pasarelei este de 13.10 m, cat este si structura acesteia. In afara acestei
lungimi, la ambele capete se afla blocuri din beton aferente trotuarului  pe malul stang si parti
carosabile - pe malul drept.

Latimea utila a pasarelei este de 1,34 m, cele doua parapete fiind in afara acesteia.

Structura pasarelei este integral metalica (culei, ginzi principale, antretoaze, cale parapete).

Toate legaturile si prinderile dintre elementele structurii sunt realizate prin sudura.

Cele doua grinzi principale ale suprastructurii sunt compuse. Fiecare dintr ele are cate o
teava @110 mm cat este lungimea pasarelei (13,10 m) si pe zona cu moment maxim inca o teava
de acelasi diametru insa cu lungime de circa 9,10 m.

La fiecare grinda, cele doua tevi sunt tangente si, pentru conlucrare, au niste eclise verticale
din loc in loc.

Tevile de la partea inferioara se continua cu contrafise pana la elementele infrastructurilor.

Intre cele doua grinzi sunt prevazute antretoaze situate la nivelul tevii superioare.

Pe tevile grinzilor principale si pe aceste antretoaze reazema tabla caii, cu grosime de circa
5mm.

Parapetele pasarelei sunt din tevi metalice, cu inaltimea de 1,22m.

Elementele de infrastructura de la capetele pasarelei sunt tevi metalice verticale, de acelasi
diametru cu cele ale suprastructurii (@110 mm), dispuse la 0,40 m le la capete. Ele sunt batute in
pamant si pe acestea reazema si contrafisele.

Elementele suprastructurii si ale infrastructuriilor sunt din tevi de foraj.
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La capetele suprastructurii, spre ambele maluri, pasarela are prevazute doua table verticale
cu lungime de cirea 1,40 1,50 m si latime aproximativ 0,40 m. Racordurile cu terasamentele sunt
realizate prin taluzurile albiei, neprotejate.

Pe pasarela si in vecinatatea acesteia sunt urmatoarele instalatii:

-Prinsa de parapetul amonte al pasarelei este o conducta pentru gaze;

-Pe ambele strazi sunt instalatii electrice aeriene si de iluminat public, sustinute de
stalpi din beton;

-Pe aceeasi stalpi sunt si instalatii de telecomunicatii;

-De pe strazile invecinate, in albie deverseaza mai multe canale, probabil de ape
pluviale.

Mentionam ca de la intocmirea expertizei din anul 2014 la pasarela nu s-au efectuat lucrari majore.

CAP.3. STAREA PASARELEI
In lipsa unor norme pentru determinarea starii tehnice a unei pasarele, au fost utilizate
“Instructiunile pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002, la care unele
depunctari au fost asimilate. De asemenea s-a avut in vedere : “Manualul pentru identificarea
defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere”, indicativ AND 534-
1998.
In aceste conditii au fost analizate toate datele mentionate la punctul 1.6 si au fost efectuate
cercetari, observatii, masuratori si fotografii la fata locului.
Cele mai importante constatari, defecte si degradari ale pasarelei de pe strada Cometului au
fost inregistrate si in anul 2014 si sunt urmatoarele:
3.1. Benefictarul (Primaria Municipiului Ploiesti) nu detine documentatia tehnica in baza
careia $-a executat pasarela si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;
3.2. Nu se cunoaste anul constructiei pasarelei, insa se apreciaza ca este aproximativ 1955;
3.3. Toata structura pasarelei ste metalica;
3.4. Suprastructura este neprotejata si nevopsita ( FOTO 1, 2, 3, 4);
3.5. La capete suprastructura se termina printr-o tabla verticala fara nici o legatura cu blocul
din beton de pe terasament;
3.6. Tevile suprastructurii sunt FOARTE GRAV CORODATE (FOTO 4, 5);

3.7. Antretoazele suprastructurii sunt ruginite si nevopsite;
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3.8. La ambele capete, tablierul reazema pe o teava metalica, de asemenea, ruginita (FOTO

5, 6);

3.9. Blocul de beton dinspre rambleu este crapat;

3.10. Tabla metalica a caii este desprinsa (FOTO 2, 4, 5, 6);

3.11. Datorita cedarii elementelor de sustinere, tabla caii este deformata in plan transversal

(FOTO 4, 5);

3.12, Tabla este ruginita si nevopsita (FOTO 4, 5);

3.13. In planul ambelor parapete, lipsesc longrinele (FOTO 1, 2, 3, 4, 5);

3.14. Parapetele sunt deformate ( la capatul mal stang), necorespunzatoare, ruginite si

nevopsite (FOTO 1,2, 3,4,5,6,7);

3.15. Unii stalpi ai parapetelor sunt desprinsi de suprastructura (FOTO 4), sau sunt rupti

(FOTO 7Y,

3.16. Se apreciaza ca grinda aval a pasarelei foarte grav corodata nu a cedat datorita

parapetului metalic care i-a asigurat stabilitatea, precum si faptului ca nu a fost incarcata la

limita (FOTO 4, 5);

3.17. Pasarela este total lipsita de lucrarile de intretinere (FOTO 2, 3,4, 5, 6, 7, 8);

3.18. La ambele capete ale pasarelei, racordurile cu terasamentele sunt necorespunzatoare

(FOTO 1, 3, 6);

3.19. Taluzurile de sub pasarela nu sunt protejate prin pereere (FOTO 1,2, 3, 5, 6, 7):

3.20. La malul drept, accesul pe pasarela se face printr-o treapta, ceea ce esie

nerecomandabil si nu permite trecerea persoanelor cu dizabilitati (FOTO 6);

3.21. Lipseste o scara de coborare in albie (FOTO 2, 6):

3.22, Albia este partial colmatata cu gunoaie (FOTO 8) ;

3.23. In toata albia nu numai langa pasarela, sunt foarte multa gunoaie ( FOTO 1, 2, 3, 8);

3.24. Modul in care se prezinta pasarela, dovedeste o totala lipsa de intretinere (FOTO 1, 2,

3,4, 95);

3.25. Datorita gunoaielor nici nu se poate aprecia daca albia este naturala sau amenajata

(FOTO 8);

Prin aplicarea “Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND

522-2002, in conditiile aratate la inceputu] capitolului, pasarela peste parau] Dambu de pe strada
Cometului a obtinut urmatorii indici de califate:

-Indicele de calitate al starii tehnice, Ci=13;
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-Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale, Fi=18;
-Indicele total al starii tehnice, Ist=31:

Conform articolului 18 din instructiuni, pasarela avand depunctari maxime (10), se
incadreaza in clasa starii tehnice V --STARE CRITICA (CE NU ASIGURA CONDITH MINIME
DE SIGURANTA A CIRCULATIEI), indiferent de valoarea indicelui total de stare tehnica.
CAP4. CONCLUZII

Din cele prezentate la capitolele precedente si din examinarea directa a pasarelei peste
paraul Dambu pe strada Cometului din Municipiul Ploiesti, rezulta urmatoarele concluzii
principale:

4.1. Beneficiarul lucrarii (Primaria Municipiului Ploiesti) nu detine documentatia tehnica in
baza careia s-a executat pasarela si nici ale interventiilor asupra acesteia;

4.2. Nu se cunoaste anul in care s-a execufat lucrarea, insa se apreciaza ca este aproximativ
anul 1955;

4.3. Din informatiile localnicilor rezulta ca din punct de vedere hidraulic, pasarela asigura
scurgerea apelor la debite mari;

4.4. Conform H.G. 261/08.06.1994, pasarela se incadreaza in categoria de importanta C
CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA.

4.5. Prin aplicarea “Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND
522-2002, in conditiile aratate la inceputul capitolului 3, pasarela se incadreaza in clasa starii
tehnice V -- STARE TEHNICA (CE NU ASIGURA CONDITII MINIME DE SIGURANTA A
CIRCULATIEI);

4.6. In aceste conditii, se impune de urgenta INCHIDEREA TOTALA A CIRCULATIE! PE
PASARELA,;

4.7. In starea in care se afla, pasarela nu poate fi reparata, iar materialele care rezulta din
demontarea ei nu pot fi reutilizate;

4.8. SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;

Avand m‘:v;c;éé :a strada Cometului se termina pe malul drept al paraului Dambu iar pe malul
stang este strada Apelor, cu legatura directa la DN1B, Ploiesti-Buzau, si cum Bd.Mihai Bravu, se
impune si analiza executiei unui pod.

4.9. Pentru a nu se ingreuna eventualele lucrari noi (pasarela, pod, amenajarea malurilor, etc)

la demolarea pasarelei se vor extrage tevile metalice batute in teren de la cele doua capete;
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4.10. Proiectarea si consiructia pasarclei noi sau a podului non se vor incredinta unei
societati specializate in lucrari de poduri.

4.11, Avand in vedere starea pasarelei, expertiza tehnica are valabilitate nelimitata;

Bucuresti, Martie 2017

EXPERT TEHNIC
ATESTAT MPLAT cu nr.01966/1997,
Ing LCERVINSCHI
S €
7N e



FISA DE CONSTATARE A STARIl TEHNICE A UNUI POD
CONFORM : ‘Instructiunilor A.N.D.522-2002’

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul lucrarii de arta (pod, pasaj, viaduct) PASARELA

2. Obstacolul traversat ~ PARAUL DAMBU -

3. Localitatea cea mai apropiata PLOIESTI -

4. Categoria, numarul drumului pe care este amplasat :_ IV (asimilat)

*pozitia kilometrica___ Strada COMETULUI

5. Anul constructiei; anii consolidarilor sau reabilitarilor aproximativ 1955

6. Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie,

oblicitate _CADRU CU CONTRAFISE

7. Materialul din care este alcatuit (beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt,

lemn) METALIC

8. Lungimea totala a podului, numarul de deschideri si lungimea lor 13.10 m (1X12,30)

9. Latimea podului (partea carosabila + trotuare), numarul de grinzi in sectiune transversala_1,34

m: doua qinzi principale

10. Aparate de rezem (tip, materialul din care sunt construite, scheme de amplasare) -

11.Tipinfrastructuri_ METALICE

12. Tip fundatii INDIRECTE

13. Tipul imbracamintii pe pod_ ___ METALIC

14. Rosturitip. _ pozitie_ -
16. Parapeti pietonali _METALICI o
16. Parapeti de siguranta__ - .

17. Racordari cu terasamentele  TALUZURI NEPROTEJATE

18. Apararide mal e

* In cazul podurilor oblice sau cu ziduri intoarse de lungimi diferite, pozitia kilometrica este cea
rezultata din pozitia kilometrica a primului parapet pe culee intalnit.



" "o8.d uojeg-g

"BI9)Sa0. eNoasp ad s)gjusLO unjedelo nes

|
_
e { Jeuwue uojeg -g Lnsiy nes/is eulbn ep ajad ‘lunjeule BsUNIZ0i09)
e | - - - _ - dw g<'jeidng -¢ ‘(elesoul ‘eseciod ‘umdnio no ejejesdns) | .
_ _ u aleao} Jeidng -z ejepesbap ajse asenol ad nes pod ad esjen b
i - - - |- i - ‘(awgs sp equede |
- 89 ‘Uew suoz ad umedeio) ajesueae Lepeibap no pjog 0l
- - - - - i INNUBLLSID JIUNijaas .
_ ] 8- E8420Npal N2 8unizoJod uud Jepeibap uojag 6
L - |- - - ‘d'q+ Jewle uojeg -g uadelp nesyis eyoee)s | |
,_ nidwis uojeg -/ ap enuede ‘aiejeuoqsed uud jepelBop uolag 8
- - | - = - | d | o |
| | B
1Bljojxa .
| Uolaq+ Jew.e uoyag -Q : z
| i WIS Uolag-9 uojeq uIp auoz nes/Is |igety Joadse no uojay |
|- ” - - - - g-t ‘2Ju9d02E op Je.S BIE) UNEW)Y | 'Q
- 7 - - - - "U0D 8p 10|UN}B)S 18UL0) Balapss|d |
_ 9 ‘eleniul enrzod ap ejey sjesedap Iduy (Uojeq 'S
) 7 _ S-F uip Jojidise |nzed) sjeinje Uod ap UNpBYS nes Iduy
- - £ - - g "BJO)SSOE E 8JE0}EZUNAS3109 BaJRUOLOUNSU )
A g¢e ‘auepinul s jeid u syeqoibuy wazeas sp sjeledy 4
- - - - - aglejaw nes | "gjepunyu; a;abunos ap unb ‘anbunaid
_ ‘'d'q uip unpod £-9 ap Jojungn e nesyis elojsaoe esdy ‘aisbinos e
_ "'B'qQ UIp UNpod G-£ ap lojunb JoRJeled e ejosioou) eslesejdiuy
— g | - - - B ‘InNPod jnIenod}
_ S ad [1o4Ip S2208. "INNS|qLUES B BJUBJOINSUl Swiie| Z
| _ _ ‘aseojezundselossu pod-edwel ued Ul ealaully
- - g8 | 8 i i ‘alejeojdxa nes
_ _ mw m.m“wm m.w a)nasxe ap ajazey ulp (o}0 MINJUBABHUOI ‘LEZIPIBL i
_ _ '9ZE0JaUE) S{EINJONI)S SJUBWIBIS Joun BIUaSqYy
8 /| 9 S | ¥ | € Z | b 0
| | __ 1 ‘Dojejen
_ _ _
__ 8)oejep alejop | TN

NIY3L NI 3LVLIVISNOD 4013103434 VIUVYLION V i




- | - i - | - - | 18P | ui asnpaJd (o}e ueoeun| ‘uesedap ‘U0l ‘Uesey) |

| |
_ _ u one)js “yseldng g-/ | elepiu eiizod ap eje) iumonselu) efe uesejdaq | S¢
yeap | 7 _ - - - - gL 1dosb ‘unbead - |
rew | | o | ‘asebe) ‘uejnyal ‘uuneA - | HZ
_. _ pod ad neo aje LepAlusQg
|- 7 - - - - 6L unbesd -
_ 8-9 | -elefuip -
_ o | ‘aselede - | gg
” :8p Jojie1on| e ejejo) nes ejened ealobnasip |
_ nes (ealeuuolop ‘esseledsqns) ealepeibag _
[ - 9 - - - R - ‘91008)$q0 |
| cad Joun ejuazaud ‘pljos |eusiew ap issundap - |
! L ! [
__ i 4ade nnsina | ‘zz
8L injnasey; e ug|d uj ealesylpow Jojunjew ealadn -
. . ‘8lqje sp LBIYIPOLW IS Jojunjew aje uepelbag]
o - - | - - - [ ‘alenjos} uip Jounjob |
G e asadooe ap Joyoeyd valebnysip nes esdiy | ‘1z
” _ ez “J0jUNPLIOq BaIed0|SIp Nes ealepelbag
I - - | - - - 18deled ul INjn)sos esdy ‘ininjadesed
_ _ ¢ e aispuud sp injndjels estedojsip ‘Injnjedesed | ‘oz
_ _ (uneuwse eaunizoiod nes/is IN)nNuojaq) easepeibaq
R B 6-8 | ‘unoruisexdns afe (jebes) uew jeuuosq | 61
L - F_ - | - | - 9-G | ‘ljunizoiod ejuojep Jojasald sje ajedo| leunojeq | ‘gt
- 7 1 - | = & - N ‘(eyeseidns ey ajebalbe ‘sosodoioew
~ €0 nyusd - | Joadse ‘aouswosb unposusaduw ‘ynjesd adse | |
__ _ ) 2D 1Is 1 onuad -y | ‘euibru ap ajed ‘nejundwi ‘aibsu sjad ‘euoyunau Lt
H . _ _ _ 21e0|nJ) aJnzeA 1919} 3je ejejeldns ap ajajaQ !
- - - i - S 6g _ (%18 MiIAS ‘umedeld ‘sunizolos) Lepelbap | - ,
_ “ | Joynuw IBew B INjonys |e jJusae un e| ealenwng __
- | - - - - 10 . -asald anu nesjis | cL _
_ . _ awizunjoid ap ‘sjound Ui INN|EjSW LSUNIZ0I0D |
o ([ - - - 10 _ "BUNISUS} gNS BIUBINSI BAUNIZOI0N) vk
s | - | - | - - m “84IPEUI P UNQMUNS 9P JUSI0RNSUI Jewny NEs/Is |
_ _ _ 5 ejuelnbis ap innjadesed e aieojezundsalodau | el |
_ _ _ | Ealexy ‘|nuojaq nd JoBI0S 8p Buoz Ul Injnjedesed * f
__ _ |e oijejaul inindje)s e ejesueae BsUN|IZOIOY) |

FoN
( )



i - | 2 - L9 wwzg > _._
- [ - - 6-8 WwzZ'0< .e|esiansuel) - |
N _ | - - L9 wwzg> | e i
- - - 68 Wi 2°0 < :@eulpn)ibuoj - |
- - - ol ww < Injnuojaq aje Jmedeid Nes)Is unsi _
- - | - 9-¢ LW |< ‘BRINOUS) NES IBYOW B| |S NU U0)aq | fetunu |
i p-€ WL > Bleja)8s NSy INinuojaq ealejueie) ((sjepyledns | ge |
] _ 1 | :9jaeidns niusdg ‘auUnds ‘ajejualioau) SROBIUOD UIP UNSI4 |
_ | ﬂ - -1 zosio®M |
_ _ | 7 |l < jesdns njuad g-g "juswo op ejsed u) ayeqolbu) 7
_ _ £9 nuuad uns nu ajebaibe ale2 ul INNjuswisie ejejesdns | g
_ 7 1S W | 3p > ‘Jesdns no | ad suoz Joun BjUaZaId ‘INNUOIaq BSUNZOJT |
| | | Z0 Is 10 naued p-¢ | |
N - - "alopuud ap 1ojadeo|iu | - ﬁ
_ 7 8-9 8|e ajuspynsw pabuens nes Jojleuiqui ae | pe |
| _ 7 | uese|dap ‘einjonu)s ui ajeuoizod Jisalb ajuswa)gy __ |
Lo- 7 [ = 1 - g ‘elejsade e aleojezundsaloosu ealefeualy | | 5 _
_ _ 8-/ JojjauIZno ejayoueq ulp uibiew 1sun essesoisiq €
B 6 | 0 _‘WOEJ.HMM&%.M m ‘(o1dny suewae) wnjonusesdns ealsbruisig | 'Ze
- h - - 6-8 | ~INjnIenjos) 1I8j0SU0D BRJSONNSI | LE
| - - - G | "B]BjOWSPaL ININUOSaYD BISBY
i _ _ Jojaueojos eaienuguoo widigls uip | o |
_ _ _ _. L-9 | sieZi|ES) B)NEASIS Op E)E} JO0jBUROI0D BIE LIEXeZa( |
~ - d - - a9j|ejeW nes |
‘_ _ _ qunid ap Jojioejd easebnusip Jomoyse) eatadny | |
| 8L ey 9¢
_, _ ._ | 9-G uaidoau uip wszeal ap Josjelede easgIOLSISQ
_ - m - -] g-7 | "auoz sjwnue ad ejjoq ap INnuedwn ealeselaq = gz
— - _ N (R [ _ Injrua)qe; | _
_ 6-8 ale ‘sligqizin ‘lew sjusuewssd obes nes ueseideq | ie _
- - - _ ‘(oW ayinons | |
_ _ 29 e| '‘agljejewl sjuswaie ap ejej uojaq ap spoeid) | -9z |
* n _ W ajeInjonIs JoRuswale s(e aApee. Lesejdaq ._
__ | .umﬁmr_ __ . i ) |
| _ oness “seidns QL-6 | ‘usinje ap JojNZe9 eajejlolew 7
9 @)



I

{esd| nyuayg) £ | ‘Ininpod [nedesed uip sjuatue|s Joun B nes/is

_ i
_ | _ | {uepesBop nuuad) 9 | ejuelnbis ap injnjadesed easepeibop nes esd v “
[ “ _ - N B (*010 ajeURD | w
_ E.._..o_wh%%ﬁuwcﬂ_mmﬂﬁ mm ‘40 unpod) ininpod easeidosde ulp KIONNSUOD Joun | |
_ | : (esdi] mb: 5 vnm_ | 8je NO eI0JS2VE BSIR|81003U nes Jojade e ssefup _ Ly
w . _ : d) o _ nijued nes/s unjew aielede ap Jojuelon| Bsdr] !
_ _ | - g-¢ "pod ad Jojode e a180unos ep jojued easeinBisesy | ov H
_ i ! - _ _ |
|
| ﬂ _ _ _ L W G< | ‘suepiz uip aljoq 2unpod .| sjjoe|e)s ‘sjusdsaloys | | _
| | | 9¢ G ‘spewn ajad ‘sopeiul el ajiqzis meajguy | 57
7 _ _ ‘ejejeudns njusd | e _
7 7 - . N NE mA | |
9¢ uG> ‘sjueosaIOyS eyl | vp
N 7 _ | :sjo)esdns nijuag
_ [ [ 7 - g ‘BJUBIqQWE op
_ | . . _ einjesadLua) nd ejuepIou0d3aU ‘Jojinpuad eaieulou;
I - |
_ | _ Ecm_w_wmm Mw_ __Mn_u._uw:wm *(*018 ualjopxa *euibni ap ajound ‘ymew) jepesbop | ﬁ
_ | esixe :c_mmw _m_.m. :m aposjoid sp Wwe)sis '|ejuoziio nesys [easa ueid ul | 2y
_ _ | _ _ | et P! -z aJjeocjezundselodsu ejesousb auawosh no jedeley
| | | e m— -
_ | | 6-8 "10]3|0) ESIRJEOA NES Jojaleq [nfequiely ‘L |
! _
[ _ _ 0L 01-6 elNpNs Is %06 < (eanpns |
i 8-2 %08 - %02 | 'HOJOBUOD 'MNgnINs ‘uNiiu) sispuud ap JojpluswBla | Op
| m 96 %0Z> {2 NES/IS 3BINJONIIS Jofsluailia|e aje Jadns ‘unsiy | |
] _ [ ~ ueseydep no g-/ . ‘suepizup |
_ _ _ ueseidap eigj g aji}joqg Jojunpod [nsopeiul g _._Bmmm,m NEs/Is NSl | m.wmi |
' . 7 - Gt LW < | - "BI9)S80E | .
_ € Ul >| BaJsjojxa Nes easejuele) ‘(Juswo sap uojaq uip |  ‘ge

‘elojeddns niuad | nes eoyjejse) sjuiuesequ Ul unjedesd nes unsig

8)1j0q sjunpod e| siojul [npiz Is suedwy i

Heseydap no g-/ - anut is wnoaud ajeupn)iBuc) NES B|BSIBASUERY UNSY) - |

uese|dep eiey 9-f |

———— e

-1
|
|

29 wuw z'0 >

68 | Wwzo< @ sjeurou - |




ajoaJipul |
nepunj el < Yv
IS Sj0alIp Inepuny
Bl W Z < yv nyuad 6-g |

ajoepu |
MEpUN} e| W +g= yv

Banje; asouepe = yv

‘118]|0JX3 ‘MiNjew ‘BULICJUNBU BSIBOIND) SJUBISIXS |

i IS 9108.41p INEPUNy €| ._2:@&2& eaJiouepe ‘Innpod euoz w1 | GG
" .Ni i c.q m._E ad /-9 ininfens eases0qo3 ‘o|neipiy nnwibal eje LedYIPOW
7 @)0allpul |
_ mepunie|z s yv |
_ IS )3341p epuny | _
__ _ el W | > yv niusd G- | _
_ | ol ININUO}aq Bje J0IUBISW-0Z1 | .
__ 7 _ 6-8 Joyeysudoud is jauuo) e ejelabexa ealeoyIpoy vs
— [ _ _ ESEON}D39p "88[N2 @d 9p BJNPIOG NI NISED ‘BSEON)ODLSP
_. _ _ aJepiooel aJepJooes ‘10junznje; jruoioid e| ap sjealad | |
. _ nes esd) njued g Jojiinjues JojLNISED ‘Sadde ap JOJUEIS ‘JOjUnZN|e} €s
__ _ uepeibsp rujusd g e ajoajasd ap sojelon| essepesfop nes esdi |
7 o8’V | |
“ _ m _ o_omwm Mﬂho@ﬁ%%mm _ *0IWsSIas 1UNyoe g ai)oatosd _ 25 M
__ _ _ | esdif I eunijoun ap Jojeanizodsip e aunyouny uip eassal nes esd) 7 *
| | | | | wip auisal niuad g-g - - |
_ _ __ 7 "Jenjol) gns ap ajinjob uy sjelsjew Joje | __
_ i (esd)) niuad) 9 | e nes lade ejuszaud ('o}s LNisol ‘sjadesed *asobinos * ‘1o __
| ‘ | (nepeibap nyuad) g-¢ ap unb ‘unpioq) Heo aje sjuBW|O B)jeIBIeD IS |
| _ _ | 8juiweseiquu auip Lesuels easepelfisp nes esdr) | |
_ _. "INNISO4
| 7 | (esdyj nquay) g-2 BUOZ Ul Ije(yul ‘9Iesue)d ap Jojajuswo|s m_._mnm . _
i __ _ (uepeibop niusd) g-F | 2JENJBAS IS BIBJOSI0D B JOjPARIZAdSIP B ‘INjnjSos 0s |
_ _ _ e aJuadooe sp Injnalizodsip easepesBap nes esdiq “
ﬁ _ - o (innuswsyo | __
. Ejejesdns od tay ap 1zixo ap wabinos ‘eulbns sp syad | _
_ 7 _ ™ G}
|

19|80 essepelbap nes aAizolodue 1s)osj0ud esdl |

s }z_

"~



_ 4 - Juaioynsul nasngaq 9 | ‘aJeoladns | ]
_ _ Jusipynsul | ofefesed e| Jojsuiseqjuod esdl) ‘pod ad sjepuadsns |
_ (ajueqeb Aisnjpur) Jojjejeisul e aseojezundsaiooau ealesejdwe | 69 _
_ | 18q) njeds g+ ‘Jusioynsul nesngap nesyis pod gns Jaqy jnijeds |
1 - menuyu) -9 | - "Jojezundsaiooau |
ﬁ i Jojezundssloo3u ajejew uUn)sol ‘unsy ‘meyyu) sjeouqeesd | 'go
_ " s)ejew 1INJsoy 9-g dlsjusLuale aljul sJeojezundsaiossau uezuepyog _
- | | - Jonjuad g | B
1 _ Zzonqusd 9-g | "auwlaAed 'syjaid ap unqno ‘injnuojaq easebalbeg | - 19
| | | €0 niuad g-p - ) B
,_ _ | - _ '|[BOIISA NES/S [BIUOZIO UB|d U} BjRjaAUBD | _
_ 9-G |  ‘olqejs alexy ap sjuswals no ‘sleojezundsaiodsu | ‘99 |
1 _ _ Jojun}so. e asuadooe ap saljzodsig h
[ u _ _ - INJNISoJ BUOZ ulp IUBSE|dep Baledo|q ‘Bjeloeep | . |
. 7 _ _ 8L reib aljeje|ip ap Jojunjso. e auyadose ap aapizodsig 59 |
] | | _ R 10 nuad g : , vg |
| _ _ €9 nyuad g-p ienyui op aiejeds aepiz ap UMsoy | ¥9 ‘
__ _ I - “JuawIo 4
_. 8p uojaq uip Muiweosesqw) e nes (aanss ‘anfunjol) | . |
Ve Jojajaaed einzn (Juawid ap uojaq uip nes ajaaed 7 €9 _
_ " _ ulp JojjuiwesRIGqII [NZEBD UY) B]BJEW|008p LINISOY __
_ _ oL | 10 nauad o1 (% 04 @1s38d) INjnjelaw NuNizoiod BlUOEp | .
_ _ 20 nnuad g-g J0[@)UBWaB NUNRISS B ejejunucid esleanpay [
ﬁ _ _ - 19| ‘eleie LIEDBUN|E ‘10|9)USLUESEI) BB LIEW LIESE] - _
_ S | ‘1eo sje pepesboap I1s uejaauap - | "Ly |
ﬁ _ . _ _ :9)epeJbap ssooe ap adwry “
_ | _ _ - 6-¢ | wnonisesdns spjuswale ad 1PNe)eben BlUSZEld | 09 _
| U. _ T - e-Z | LNJONASBYY| SBjUBWS|S ad 1ene)alian ejUszald | BG |
_ _ | e :m_m_..mzwu%bmma_uw ‘wezeal ap lojgjesede | ._
| _ 7 7 ; _ uEse! nwu w ._mw M-m ale ajualodwod JojBjuauiale  eoaI00u BNZOd | BS |
_ _ L _ .
I * - ” _ S g ‘ejeuosusiaid wnewue |nbun| e-ap meauy| | _
_ _ _ -sjewpdwossid | /g
_ _ _ _ /-9 | B|slusWa|e | 10[8j00I0sE} Jojefelooue easela)oidap _
k v - =1 I
_ m _ 9 _ g-g alenjonu)s Jojejuswsd aje ass|d 95
| | |

adjul NEs IUNJOTUS 9jRjuUBLIBIS BJ)U| e)jasuR)eap

T

.



g€ |

‘8JeojeZundsalooau |

|
_ 7 Iuepuyid nes INnuUwWe| IUeosn BJLCIEP BIBIBAILUSD | ‘28
_ " _. _ | ‘@Ied|py 9p BUIPUS) ND BJUB)SIZOI 8P BUIPOY
| | - 0L-6-%09<|
7 _ _ 8- L -%09-0¢ (‘o) @)99su) oBjE ‘Unjedeld ‘1g
_ V 9-¥-%0E> ‘tebaonw) ejusisizal ap |u)pod easepeifag
_ _ _. ‘ * ! :9)ajeldns njua | _
| ‘ 7 L " demp | .
uip sjinjeoie Joyzunb nzeo uy suspund ap op@Ing | |
_ 8-9 eaJuibni ‘JojuBUIqU BaIBPAD NES Jojsjeuobe)p 08
_ _ e ‘lojjuejuow esdy ‘Jondenp easepelbag
‘ i i nue.n nquad g-/ ‘("919 8qeo0os ‘juesy ‘sueong) | .
7 _ | s sueojng :._Ewn_mmwww aJepuiid ap aijejawW JOjsuUSLWB|R BaUNIZOIC) __ 6.
m - o o "9)usisixaul nes aleojezundsalolsu Hezuep)os | |
__ _ o _ ‘1sin ap Jofeleyoed Jojnbnful easepeibaq 8L
_ __ - i “JO} 3|uNSeo0| U] easIW as aled auad no |
_ 1 O nes sJjsuse ap jsol ejey auad no nes jsndeidns 1si) iL
| _ - ) ‘|siNgNs nes |Sin ap Jojsjayoed nes/Is Jopsin | |
| _ | 89 B E|ejuozio nes ejeodiusa ejessbexa enewnsop 9L
[ | - -/ -0,
T &L 007 . N I
_ oo < | lunpoas ealsonpel ("0 Nizeled ‘tuadmd ‘anzennd) . sL |
_ _ _ ¥ - %0e > ‘aibojopq orje ‘Umedess Jopsin easepeifa(] | i
I | _ ounjoes asmonpay - . L
- - 96 "jeud nesjs .ede ap - ,
_ _ }no, aaupBAUl IS |01)U0D NyuRd BjiqISEdIeU} BUOZ _
_ [ S ‘B)iNSewed
. m 6-8 nes ejejoalul ainga.) sieo ‘(aueojow op UeoISIp | g/
__ _ no syuepodul yepesbep) ejeeae Aelb siepz |
, - 1D nyuad ¢ "BIEI|OJX3 NES BlIGEL) |
_ _ _ £0 njuad p-¢ ‘sojesd joadse no ‘ejejeldns e ejepeibiap auep)z | (22
_ [ 9 | a ‘InjnuQiaq nes Isuepiz eanzny | ‘L.
- _ _ -] - | -aJeZUepI|0S ap 9jualoyNSU| BJUBLWIS|S NES EIO)S20E | .oM1 |

esjejsueidau '9fRINjoNS JO[SlUSWale ESIELOISIO] |

aleouadns solesed
B suisenuos  esdy

N

Ay

&



oL

VAIXYIN IHVIONNd3a

"@J8uNSns ap s[SuaLIB}
c-¢ op el0)s80E B 31EOjeZUNdSaI0%9U ealapuld | "/
‘injnjedesed Jopdiels ealepelbsp nes esdi

‘elmnjdwn nes
g-G inmadeJed e ajuaing puew easepelbap nes esdi

o ~_“ienjoy} ap auipod esdi| nes ealepeifag | 66

"Jen)os} ap Jojpuabuoy

HUNOSS BaJ3ONPay _

_. V€| g nes ejeos-erede pupbuo) esdy nes easepeibaq 70
_ - - - _ ‘(epunjolilias nes ejesSUBIs SLBUWA|) BINZN | |
__ 7 Ve | ap euipod osaiNjedje a2 Jojpjusiuale easspuudseq €6
_ | - B - 9-G ‘ejaAlusp no - |

_ =3 ejedeso ‘elensy - -z

_ - " Jjejse ulp sjuiweselqu)

| - - - 9-G - % OF < |

- %0E > | "BINZn ap puipod easepelbap nes esdi | "L6

_ _ ejejosje epejesdng |

|- : |- 0L-6-%0S<|

_ 8- 1 -%08-0¢ | nnfee e nes |

_ 7 9-v-%0C> * jnuess] N9 108)U0D 8p euoz ul sopojid easepelbag | 06 _

- J0|9ZeolW Nes |

L8 ._o_mwcmbcou ‘JojuinueAesjuod essepelBap nes esdr] _ 68

w;v _ ‘(aseseoou| . a8
juns apun) jojumeybieds easepeibap nes esd) |

8-9 | BligRISU 88led | /8

9 | "Jojaqeq aje Lew LajoAody) | 'ag
_ "J0/9(BI00UE |

9 | easepad ‘(idue nesjs Bino ej ep udenp ‘eqeq ‘cg
| ‘pojid) uwsj uip JoBUBWS(S B BII60j0Iq BalepeIbag |

v | iopopd easedipry | 8
mv [ *Jojezundsalodau ajexy nes esdi |

Ejus)sizal ap 1aupod sje ejusuodwos eeuswsly | €8




"SUOSOp |Nj0SJOp Nes easepelbap 9)SaieuLN 8S a1ed Bf [NUaLLSI2 .+, NO JEJOU B-S / - € 8]3UBO0|0D U|

‘unjsoi ‘aysdesed ‘aiemoy) ‘aiebinos ap unb ‘ininpod eee) = (,) ¢

'pod ad sjepuedsns nes 8)jezod ejejsu) ‘sad0e ap adwiel ‘unjew ap uelede ‘elqly = (,) v
‘idle Nes u02 ap UNK3S "a0IWSIas|iue sAl|zodsip ‘wazeas ap sjesede ‘umongseyy) = (,) €9
‘BS|ED UIISNS 8JBD BJU)SIZRL Op ajuswd|g = (,) 2D

"BJua)sizal ap ajediound ajuswied - eanjonlisesdng = (,) LD



lll. DATE PRIVIND FUNCTIONALITATEA
1.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Depunctarea se face in functie de conditiile de desfasurare a traficului pe pod
(latimea partii carosabile si lungimea podului) si clasa tehnica a drumului pe care
este amplasat podul, conform tabelului nr. 1:

a) Latimea partii carosabile 1,34 m

b) Lungimea podului 13,10 m

c) Categoria tehnica a drumului 1V (asimilat)
Depunctare: 0

2 INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctarea se face in functie de clasa de incarcare a podului si clasa tehnica a
drumului, conform tabelului nr. 2 :

a) Clasa de incarcare a podului |l (asimilat)

b) Categoria tehnica a drumului IV (asimilat)
Depunctare: 8

3.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia, sau de la ultima reparatie capitala si tipul podului, conform tabelului nr. 3

a) Tipul podului METALIC
b) Durata de exploatare a podului care a trecut de la constructie sau de la ultima
reparatie capitala si tipul podului 62 ani
Depunctare: 9

4.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucrarilor de intretinere si reparatii, conditii de
exploatare necorespunzatoare

Nr. crt. | Denumire defect | Depunctare |
Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul
| Inconjurater — SRS | | E—
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare,
2 lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste 3
| cai ferate electrificate. - |
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tona] si gabarit.
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere
(carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea |
accesului la elementele podului pentru inspectii,
intretinere si reparatii, o -
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod,

5 existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe
pod




-

6 traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de |
. | constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza. |
Nerespectarea dimensiunilor Ia elemeniele de rezistenta

7 ale suprastructurii.

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura). |

Depunctare : 6

S.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Depunctarea se face in functie de calitatea lucrarilor de intretinere curenta, conform
prevederilor din tabelul nr.4

a) Calitatea lucrarilor de intretinere curenta
LIPSA TOTALA A LUCRARILOR DE INTRETINERE

Depunctare : 9

IV.INDICELE GLOBAL DE CALITATE

Ist=Ci+Fi= 13 + 18 = 31

C1=10-10=0 F1=10-0=10
C2=10-9=1 F2=10-8=2
C3=10-4=6 F3=10-9=1
C4=10-6=4 F4:=10-6=4
Cb=10-8=2 F5=10-9=1
Ci=13 Fi=18

Conform articolului 18 din instructiuni, pasarela avand depunctari maxime (10), se
incadreaza in clasa starii tehnice V -~ STARE TEHNICA CRITICA, indiferent de
valoarea punctului Ist.

STAREA TEHNICA CRITICA (NU ASIGURA CONDITH MINIME DE SIGURANTA A
CIRCULATIE!)

CLASA:V
DATA : Martie 2017

INTOGRAIT :
ing LGERVINSCHI

R



FOTOGRAFII CARACTERISTICE

FOTO | — Vederea pasarelei din aval

-parapete necorespunzatoare, nevopsite,
-suprastructura neprotejata,

-racord necorespunzator cu terasamentul,
-acces dificil pe pasarela,

-taluze neprotejate,

-gunoaie in albie si pe taluzuri

FOTO 2 - Vedere partiala din amonte

FOTO 3 -

FOTO 4 -

FOTO 5

FOTOS

FOTO 6

FOTO 7

-parapele necorespunzatoare, ruginite si nevopsite,
-suprastructura neprotejata, nevopsita,

-tabla caii ste desprinsa,

-taluze neamenajate, neprotejate,

-lipsa unei scari de acces in albie,

-gunoaie, foarte multe gunoaie,

-lipsa totala de ingrijire;

Suprastructura la malul drept
-parapete necorespunzatoare, nevopsite,
-suprastructura neprotejata, nevopsita,
-racord necorespunzator cu terasamentul,
-taluzuri neamenajate,
-gunoaie pe taluz,

Suprastrucura si calea
-parapet necorespunzator si nevopsi,
-stalp de parapet desprins de suprastructura,
-tevi ale suprastructurii corodate integral,
-suprastructura neprotejata, nevopsita,
-calea deformata prin cedarea elementelor transversale,
-lipsa unei longrine in planul trotuarului,

Detaliu intrados
-grinzile principale ale suprastructurii sunt ruginite si nevopsite,
-tabla cail ruginita si nevopsita,
-antretoazele ruginite si nevopsite,

Culee mal drept
-tablierul reazema pe pe o teava metalica, de asemenea, ruginita,
-suprastructura se termina printr-o tabla verticala, ruginita,
-blocul de beton dinspre rambleu este crapat,

Calea la capatul dinspre malul drept
-parapete ruginite nevopsite si necorespunzatoare,
-racord necorespunzator cu terasamentul,
-taluz neamenajat si neprotejat,
-lipsa unei scari de coborare in albie,

Calea la capatul mal stang
-parapete deformate, ruginite, necorespunzatoare,
-taluz neprotejat, neamenajat,
-~ -lipsa-unei longrine-in planul parapetelui;------~



FOTO 8 Albia paraului Dambu
-partial colmatata,
-plina de gunoaie,

Bucuresti, Martie 2017

INTOCMIT
Ing.I. CERVINSCHY
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FOTO 8
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' EXPERT TEHNIC ATESTAT MLPAT
CERTIFICAT NR. 01966/18.07.1997
DOMENIUL A4 B2 D - CONSTRUCTII PODURI

REFERAT AL EXPERTULUI TEHNIC IN VEDEREA STABILIRII
MASURILOR DE RESTRICTIE CE SE IMPUN

TITLUL LUCRARIL
PASARELA PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA COMETULUI IN MUN PLOIESTI

in urma vizitei in amplasamentul pasarelei peste pardul Dambu de pe
strada Cometului, din data de 29.12.2020, cu privire la stabilirea masurilor de

restrictie s-au concluzionat urmitoarele:

O 1. Se impune inchiderea circulatiei pietonale pe pasarela. in acest sens se
vor monta bariere de culori distincte.

2. Se vor monta indicatoarele rutiere necesare in acest sens.

3. Seimpune examinarea lunara a pasarelei si dupd fiecare viitura.

4. Se recomanda demararea de urgentd a procedurilor pentru proiectarea
si executia unei pasarele nol, in conformitate cu prevederile din
expertiza tehnica din anul 2014 respectiv din actualizarea acesteia din
martie 2017.

5. Avind in vedere starea pasarelei, cat si valabilitatea expertizei tehnice
din martie 2017, valabilitatea prezentului referat este nelimitati, Tn
conditiile In care nu se produce un seism mai mare de gradul 7 §i nu
vor apérea degradari cauzate de situatii exceptionale (viituri, accidente

@

pe / in vecinatatea pasarelei, incendii, prabugirea totald sau partialad a
pasarelei etc).

Data: Decembrie 2020

EXPERT TEHNIC ATE‘\ - <
VA \;\N %O

Ing. Cervmschr Qﬁ n. ROM 4 ,\
! I}!J r }? o
l .1 ,966 .I Z‘fljl
l\lllx‘“ / /
\\ &1,\7? 520~



Venﬁcatorl
Expert ‘

Nume Semnatura

PROIECTANT GENERAL
SAT CCH DEVELOPMENT 8.R.L. BUCUREST]
Bucurest, Str. Elena, Nr.4, Tel.0754.269.785/ +40.(31).421.05.60
J40/1559/2019; C.|.F.; RO 40601280
e-mail: office@satocch.ro

Specificatie

Sef proiect Ing. Andren llie

Nume

c\:‘?o;g#wra

Proiectat  ing. Ursache Ana Maria

Desenat

ing. Ursache Ana Maria

; S
l_ﬂ__ S~
|

Cerinta !

1
i

Scm

Data

1 07.2021

Referat/ Expertiza Nr./ Data

BENEFICIAR
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Piata Eroilor 1A, Ploiesti, jud. Prahova

TITLY PROIECT:

Pagarsla pasts Parau DAmbu pe strada Cometulul

Municiplul Plolesti, jud. Prahova

Titlu plansa: Plan de incadrare in zona

Prolect nr.

18-372021

DAL.L

Plansa:
AC0
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