MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, nr. 1A, 100316
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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE DIRECTA
CONTRACT DE LUCRARI
"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII
NEAJLOYV (PROIECTARE +EXECUTIE)”



DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,
ACRHIZITII PUBLICE, CONTRACTE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Tip legislatie: art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si prevederile din Cap.III
- Realizarea achizitiei, sectiunea 1 - Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania,
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/522/114, In
atentia: Director ~ Executiv.  Adjunct - Carmen  Patricia  Radu, adresa
email: achizitii.publice@ploiesti.ro, Fax: +40 244510736, Adresa intemet (URL):
www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin
incheierea unui contract de lucrari(inclusiv proiectare ). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor
fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de-

sl 2021 |, ora /3™ Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL
SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea
denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre
autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executarea lucrarilor
(inclusiv proiectare) - PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII
NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE), in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini si ale Documentatiei de atribuire. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va
mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru

Municipiul Ploiesti.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:
2 zile lucratoare

12) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

I1.1) Descriere



I.1.1)

IL.1.2)

1L.1.3)

IL.1.4)
IL.1.5)

1L.1.6)

I1.1.7)

1.1.8)

1.1.9)

11.2)

Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea
contractanta

"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
(PROIECTARE +EXECUTIE)”

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor

Lucrari

Locul principal de executare: Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova

Anuntul implica
Incheierea unui contract de lucari (inclusiv proiectare)
Informatii privind acordul-cadru — nu este cazul

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul presupune servicii de proiectare (inclusiv verificare tehnica si asistenta tehnica),
precurn si lucrari privind demolarea pasarelei existente si construirea unui pasarele noi, pe
acelasi amplasament. Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in
Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform
prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publicd, cu modificarile si
completirile ulterioare. Accesul pe pasareli se realizeaza pietonal din str. Cornitel i din Str.
Apelor.
Vecinatitile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:

- la nord: Str. Apelor

- la sud: Str. Cornatel

- la est: Paraul Dadmbu

- la vest: Paraul Dambu

Valoarea totala estimata 183.200 lei, exclusiv TVA, din care:

32.500 lei, exclusiv TVA, contravaloare servicii de proiectare-documentatii pentru
obtinerea avizelor, DTAD, DTAC, PTE+DE, inclusiv verificarea tehnica, asistenta
tehnica pe toata durata executiei lucrarilor;

150.700 lei, exclusiv TVA, contravaloare C+M.

Documentatia tehnico-economica, faza DALI, a fost aprobata prin Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti nr.316/31.08.2021.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45213316-1 — Lucrari de instalare de pasarele

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

Impartire in loturi

Nu

Vor fi acceptate variante
Nu

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru



11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DALI, si anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructura);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip I),
podest din tabli striatd grosime min 6 mm/gratare zincate, balustradi metalica din {eava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsita/zincata.

- Se varealiza o pasareld noud cu lungimea de 17,00 m si latimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striata vopsitd de grosime min 6 mm sau gritare zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarci pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizata din teava rectangulard (montanti i
bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulari montate la distanti de 10 cm una
fata de cealaltdi; Aceasta va fi vopsita sau zincata functie de solutia aleasd la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stélpi cu grinzi din beton armat -
pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;

- Realizarea unor stélpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalic3 a pasarelei;

- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasateld se va executa i racorda la cota trotuarelor din ambele parti (cu panti aferenta fata de
cotele de nivel ale celor doud maluri).

Sursa de finantare:
Bugetul Local — Cap. 84.02.71.01- Transporturi — B10

11.2.2) Optiuni
Nu

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 2 luni. Autoritatea contractanta va
emite ordin de incepere pentru elaborarea tuturor etapelor si fazelor de proiectare,

11.3) Documentatiile vor fi intocmite conform legislatia in vigoare.
Lucrarile de desfiintare/construire vor incepe de la data emiterii ordinului de incepere aferent
lucrarilor de desfiintare/construire, emis de catre autoritatea contractanta.

11.4) Ajustarea pretului contractului

Da

Pretul contractului se ajusteaza numai in conditiile prevazute de art.164 alin.(4) din H.G.
395/2016 conform carvia: fn conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea pretului,
fard a fi indeplinite conditiile prevdzute la alin. (2) si (3), este aplicabili direct in cazul in
care au loc modificari legislative sau au fost emise de cdtre autoritdtile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale, al cdror efect se reflectd in cregterea/diminuarea costurilor pe baza
cdarora s-a fundamentat preful contractului.

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
I11.1) Conditii referitoare la contract

II1.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

IM1.1.1.a) Garantie de participare: nu se solicita

II1.1.1.b) Garantie de buna executie:
Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA;



Forma de constituire:

- Forma de constituire: art.40 alin (1) - (3) din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in Declaratia privind insusirea sau
Sformularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul
contractului de lucrari);

Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului, in conformitate cu art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016.

111.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local - 84.02.71.01- Transporturi — B9

II1.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta
Formularul 1)

1I1.1.5)  Legislatia aplicabila, fara a se limita la actele normative mentionate in continuare:
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
reeferitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice;

-Legea nr, 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.907/1996 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice ;

- Legea nr.319/2006 securititii si sinétd{ii in munca;

- www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinanie.ro; www.anap.ro.

I11.2) Conditii de participare

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in

11.2.1) registrul comertului sau al profesiei

Il1.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 2;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice privind achizitiile publice-completarea si
prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea achizitiei directe:

- d-1 Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Daniel Nicodim — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Magdalena Trofin —Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Nicoleta Craciunoiu — Director Executiv Directia Economica;

- d-na Constantin Mihaela Lucia —Secretar General al Municipiului Ploiesti;

- d-na Elena Loredana Constantin- p.Director Executiv - Directia Administratie Publica,

Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;



- d-na Carmen Patricia Radu — Director Executiv-Adjunct - Directia Administratie
Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Madalina Craciun — Director Executiv — Directia Tehnic Investitii;

- d-1 Negru Mihail- Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri.

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae,
Ganea Cristian-Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Rizvan,

Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu
Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe,
Meichitescu Alexandru-Dragos, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Viscan Robert Ionut, Vlad
Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru Stefan, Cristian
— Ionel Ionescu.

Nota:

Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016se va
prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.

3. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea
Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta
in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul
se va prezenta in numele asocierii.

Note:

1) In cazul depunerii unei ofertc comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste
documente.

2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de
natura celor solicitate la punctul I1.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o
declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest
sens.

1M1.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane junidice/fizice romane:

- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care
sa rezulte ca lucrarile si serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul
CAEN mentionat in certificatul constatator (copic legalizata/copie lizibila cu mentiunea
“conform cu originalul”/ certificat eliberat on-line cu semnatura electronica atasata);
informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca
persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este
rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuic sa fie reale/actuale la data
limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba
romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru
partea din contract pe care o realizeaza.




111.2.2)

I11.2.3.a)

Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii ~ Modalitatea

cerintelor mentionate de indeplinire
- compietarea
Se solicita: si prezentarea

- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand Cifra de afaceri  Formularului 5
medie anuala pe ultimii 3 ani

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de
respectarii cerintelor mentionate indeplinire

EXPERIENTA SIMILARA solicitata in conformitate cu art.178 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani,
lucriiri similare in domeniul infrastructurii de transport rutier
similare, in baza unui contract de lucrari in valoare cumulati de
cel putin 150.700 lei, fari TVA.

Documentele justificative:

- Certificate/documente continand indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati pentru acele lucrari pe care ofertantul
considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare
pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, in
cadrul carora trebuie sa se indice cel putin urmatoarele informatii,
pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara:
a) obiectul lucrarilor;

b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau
clienti privati;

c) valoarea - in lei fara TVA;

d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de
finalizare) in care s-a executat contractul;

e) locul executarii lucrarilor;

f) sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.

- completarea

e ooe A A s - , sl prezentarea
Declaratia si Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; orml:ﬂ arului 6

R I - . .. . - completarea
Declaratia si Lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani; g prezentarea .

Formularului 7

-Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului -completarea
angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani si prezentarea

Formularului 8
-Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru

derularea contractului - completarea
S1 prezentarea

Formularului 9



Personal specializat:
1 Sef santier — I persoana - studii superioare in domeniul
drumuri/poduri
2 Responsabil tehnic cu executia
3 Responsabil SSM
4 Inginer topometrist — 1 persoana
Pentru tot personalul implicat in realizarea contractului,
ofertantul va prezenta, in copie conform cu originalul,
documentele care sa ateste pregatirea profesionala (diplome,
atestate, etc), CV-uri, contracte de munca/colaborare/declaratii de
disponibilitate (pentru personalul propus de ofertant si care nu
este angajat al acestuia).
Nota: Persoana cheie nominalizata in oferta declarata castigatoare va
putea fi inlocuit de catre ofertantul castigator numai cu o alta persoana
cu experienta si calificari cel putin egale cu cele solicitate de
autoritatea contractanta prin fisa de date si numai cu aprobarea
autoritatii contractante.

SECTIUNEA 1IV: INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

v.1)
IV.1.1)
IV.1.1.a)

IV.1.1.b)

V.2)
V.2.1)

V3.

IV.4)

IV.4.1)

Procedura
Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online
Tipul procedurii de achizitie publica

Achizitie directa
Criterni de atribuire
Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Prezentarea ofertei

NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acorduluni-cadru din legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia
fi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau
propunerea financiara.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Se va prezenta:

- Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi
intocmita astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita
identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de



IV.4.2)

IV 4.3)

sarcini.
In cazul in care considera ca este necesar, ofertantul va prezenta informatii
suplimentare celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda:

- Memoriu

- Grafic de executie

- Liste de cantitati
- Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut
cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci,
conform art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (Formularul 10). Informatii detaliate
privind reglementarile care sunt In vigoare la nivel national in domeniile mediului, social si
al relatiilor de muncé se pot obtine de la:
- Agentia Nationald pentru Protectia ~Mediului sau de pe site-ul:
http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie;
- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Virstnice sau de pe site-ul
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;
- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.htm).
-Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata
intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii
nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in
sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiari se va elabora astfel incit si furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul procedurii.

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta (Formularul 12), care reprezinta elementul principal al propunerii
financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei fara TVA si va cuprinde toate costurile
aferente executarii lucrarilor (inclusiv proiectare), conform cerintelor Caietului de sarcini.

- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 124),

-Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce
priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de lucrari;

- Se va prezenta, de asemenea, detalierea modului economic de formare a pretului ofertat,
identificand principalele elemente de cost care intra in component sa;

- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-
un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt
incidente, propunerea financiara va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Modul de prezentare a ofertei

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP (SICAP) si va fi
finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si
oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (www.sicap-prod.e-
licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata
in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP (SICAP).



Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP (SICAP), dupa codul CPV si denumirea
lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea
selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in
executarea lucrarilor (inclusiv proiectare ) - "PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN
DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”, in conformitate cu
cerintele Caietului de sarcini si ale Documentatiei de atribuire. Pentru o mai buna
identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca
ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele
caietulul de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind
insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice)
referitoare la formularul de contract de lucrari se transmit la adresa de e-mail:
achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (SICAP) de catre
autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii
anterior prezentata.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VLI1)

VL 2)

Alte informatii

Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor
Publice NOUL SEAP, la adresa: www.e-licitatie.ro. sectiunea Administrare, subsectiunea
Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro,
Informatii publice, sectiunea Achizitii publice, subsectiunea Lista achizitii. Documentatia de
atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior
mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si
gratuit la documentatie.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba,
trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pol obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,
Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Carmen|\Radu



CONTRACT DE LUCRARI (INCLUSIV PROIECTARE)
nr. /

PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
(PROIECTARE +EXECUTIE)”

Preambul

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre
MUNICIPIUL PLOIESTIL cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A, 100316, telefon: 0244-

516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont ..........vvivvvnnne.n.. deschis la Trezoreria
Ploiesti, reprezentat prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

§1

........... scusediul In .........., eeovinen, telefon: L, fAXG L,
cod fiscal .................. , Cont ........coiiilll, , deschis la Trezoreria .................... ,
reprezentatd prin .................. avand functia de .............. , in calitate de executant , pe de altd
parte
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintid prezentul contract si toate Anexele sale..
b. achizitor §i executant - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - preful platibil prestatorului de cétre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzétoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. lucrari - activitai a ciror executie face obiect al contractului;
e. servicii - activitdti a caror prestare fac obiect al contractului;
f  forfa majord - un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreazi greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.

Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti;
g zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca nu se specifici
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1- Executantul se obligd sa presteze serviciile de proiectare si elaborare documentatii tehnice,
precum si sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie lucrarile avand ca obiect
realizare PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, cu respectarea Documentatiei de
atribuire st a cerintelor Caietului de sarcini.

4.2 - Achizitorul se oblig s plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.



5. Pretul contractului
5.1 Preful convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre achizitor, este
veererseeseesss lei, fara TVA la care se adauga TVA.

6. Durata contractului

6.1. Contractul produce efecte de la data inregistrarii lui la achizitor, dupa semnarea de citre ambele
parti contractante, pana la data efectuarii receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate
conform documentatiilor care fac obiectul contractului.

7. Executarea contractului

7.1 — Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, in termen de 5 zile
lucratoare de la data inregistrarii contractului la achizitor si produce efecte pana la data efectuarii
receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate.

7.2 — Termenul pentru prestarea serviciilor si executia luerarilor este de 3 luni, incepand de la data
primirii ordinului de incepere. Achizitorul va emite ordin de incepere pe fiecare etapa si faza de
proiectare, respectiv pentru lucrarile de demolare si executie lucrari.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) DALL

¢) propunerea tehnica;

d) propunerea financiara;

€) dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului;
f) Acord de asociere, daca este cazul;

g) Acord de subcontractare, daca este cazul;

h) Acte aditionale, daca exista

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre pérti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare
alte persoane sa nu indepérteze sau sé deterioreze obiectele previzute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepirtarea lor, de a Instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de
a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepirtarea acestora. Daci din cauza unor astfel
de dispozifii, executantul suferd intérzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a ingtiinta Tn acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.
9.7 — Executantul se obligé si despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii $i actiuni in justifie, ce rezulti din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectual3, si
ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezultd din culpa achizitorului.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - a) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare si sa execute lucrarile in scopul
realizarii obiectului contractului, la standardele si /sau performantele prevazute in Propunerea
tehnica.



b) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute in Documentatia de
atribuire, prevaleaza prevederile Documentatiei de atribuire.

10.2 — Executantul se obliga sa presteze serviciile si sa execute lucrarile care fac obiectul contractului,
in perioada convenita §i in conformitate cu obligatiile asumate, la standardele gi/sau performantele
asumate prin acesta. Documentatiile vor contine, atat parti scrise cat si desenate, ce vor respecta
normele, normativele, instructiunile si prevederile legale in vigoare atat cele referitoare la continut
cat si cele referitoare la forma, numar de exemplare si orice alte mentiuni din respectivele
reglementari.

10.3 — (1) Executantul se obliga:

a) sa elaboreze documentatiile tehnice cu aplicarea/respectarea tuturor actelor normative si

prescriptiile tehnice in vigoare.

b) documentatiile trebuie sa fie elaborate astfel incat sa fie clare, sa asigure informatii tehnice

complete care sa permita obtinerea autorizatiei de construire.

¢) sa asigure prestarea serviciilor si elaborarea documentatiei tehnice cu personal calificat/atestat.

(2) Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DAL, si
anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica gi partea de infrastructuri);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalica (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip
D), podest din tabla striatd grosime min 6 mm/gritare zincate, balustradi metalica din teavi
rectangulara (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

- Se varealiza o pasareld nou# cu lungimea de 17,00 m si litimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striati vopsitd de grosime min 6 mm sau gritare
zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarca pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustradd de protecti cu H=1,20 m realizati din teava rectangulari
(montanti si bare longitudinale) si bare verticale tot din teavi rectangulari montate la
distanta de 10 cm una fata de cealalts; Aceasta va fi vopsité sau zincati functie de solutia
aleasd la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stilpi cu grinzi din beton armat
- pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;

- Realizarea unor stélpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalici a
pasarelei;

- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pérti (cu panti aferenta
fatd de cotele de nivel ale celor doua maluri).

10.4 - a) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile avand ca obiect Pasarela peste
paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov, in conformitate cu cerintele stipulate in Documentatia
de atribuire.

b) In cazul aparitiei unor defecte, dupa receptia la terminarea lucrarilor, in perioada de
garantie executantul are obligatia sa le remedieze in termen de 10 zile de la primirea notificarii de
la achizitor.

c) Executantul se obliga ca la finalizarea lucrarilor sa intocmeasca Cartea tehnica a
contructiei, care va cuprinde si planurile actualizate post executie.

d) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata
executiei lucrarilor.

10.5 Executantul se obliga s despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

(1) reclamatii i acfiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

(2) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu exceptia situatiei

in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de ciitre

achizitor.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea indeplinirea contractului, de a asigura fora
de munci, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie,



fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
previdzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe gantier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementirilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, calculele, verificarile

calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeasci sau care sunt cerute
de achizitor.
10.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta §i executa dispozitiile scrise ale achizitorului in
orice problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considerd c& dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea §i executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determini
dificultdti in executie care genereazi costuri suplimentare, fara nicio culpa din partea executantului,
atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.8 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) dealua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezen{i pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atét timp cét acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atét timp c4t acestea nu sunt finalizate §i ocupate de citre achizitor) in starea
de ordine necesara evitirii oricérui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarmi §i pazi, cind §i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ciitre achizitor sau de catre alte
autoritd{i competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asiguririi confortului riveranilor;

de a lua toate mésurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru
a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezuitate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.9 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrérilor, materialelor si
echipamentelor care urmeazi a fi puse in operd de la data primirii ordinului de incepere a lucririi
pénd la data semnérii procesului verbal de recepiie la terminarea lucrarii.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in masura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) céile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justiie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legitura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.11 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele si va limita §i repartiza Incirciturile, in asa fel incit traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, si fie limitat, in mésura in care este posibil, astfel inct si nu produci deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui drum care comunica
cu/sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despidgubi achizitorul fmpotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va
plédti consolidarea, modificarea sau imbunititirea, in scopul facilitirii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

(4) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de ciitre executant.

10.12 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:



- de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale, lucririle
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

- de a aduna, indepérta de pe santier si transporta la rampa de gunoi pe cheltuiala sa dardmiiturile,
molozul si alte tipuri de deseuri.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pani la sférsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale In perioada de garantie.

10.13. - Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele Curtii de Conturi
cu ocazia controlului activitatii achizitorului si care se datoreaza culpei executantului si se obliga la
indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele
prevazute.

10.14 — Obligatiile executantului privind sanatatea si securitatea in munca:

(1) Executantul va lua toate misurile necesare pentru mentinerea sanatifii si securititii
personalului propriu. Executantul se va asigura, in colaborare cu autorititile sanitare, ¢a personalul
medical, facilititile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulant3 sunt asigurate in permanenti
pe santier si in taberele de cazare ale personalului executantului sau achizitorului gi ca se iau toate
masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor;

(2) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care si raspundi de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoana va fi calificatd
pentru o astfel de activitate §i va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei lucririlor, executantul va asigura toate facilititile
necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitétii i autoritatii sale;

(3) In situatia producerii unui accident, executantul va transmite, urgent, achizitorului detalii
referitoare la producerea accidentului. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte
referitoare la sénétatea, securitatea si asistenta sociald acordati persoanelor, precum si la daunele
aduse proprietatii. Accidentele de munca se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre executantul
la care este angajata victima.

(4) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si sandtate pe perioada
executdrii lucrarilor si interventiilor ulterioare. Aceastd persoand va fi calificatd conform cerintelor
art.59 din H.G.nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i s@ndtate pentru santierele
temporare sau mobile.

(5) Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce le
revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in
special in ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curdtenie corespunzitoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tindnd seama de conditiile de acces la aceste
posturi;

c) stabilirea céilor si zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e) Intrefinerea, controlul fnainte de punerea In functiune si controlul periodic al echipamentelor de
munca utilizate, in scopul elimindni defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sdnitatea
lucratorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special
a materialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor i materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea, evacuarea si transportul la groapa de gunoi pe cheltuiala sa a deseurilor si
materialelor rezultate din dardmari, demolZri si demontari;

i) adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite
tipuri de lucrér sau faze de lucru;

J) cooperarea dintre angajatori si lucrdtorii independenti;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeazd in cadrul sau in apropierea
santierului.



11. Obligatiile tertului sustinator (clauza se mentine numai in situatia in care ofertantul declarat
castigator va declara sustinerea acordata de tert/terti)

11.1 - In cazul in care executantul, intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale, pentru
partea din contract ce face obiectul angajamentului ferm.

11.2 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.

11.3 - In cazul in care pe perioada derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator,
aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si
executant. Dupa incheierea Actului aditional, termenul de mobilizare a tuturor resurselor in vederea
ducerii la indeplinire a contractului este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii Actului
aditional.

11.4 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda fata de achizitor pentru partea din contract ce face
obiectul angajamentului ferm, conform clauzelor contractuale.

12. Obligatiile principale ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligé sa plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor si
execufia lucrarilor avand ca obiect Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov, astfel:

a) pentru serviciile de proiectare plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la data
inregistrarii facturii la achizitor, emisa in baza procesului/proceselor verbale de receptie semnate fara
obiectiuni de achizitor;

b) pentru executia lucrarilor plata se va face in 30 de zile de la data inregistrarii facturii
constructorului la achizitor, in functie de alocatia bugetara. Factura va fi emisa pe baza situatiilor de
lucrari, lunare intocmite de catre constructor si confirmate de catre dirigintele de santier.12.2 -
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, firi plati, dacd nu s-a convenit altfel,
urmétoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcini;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de santier;

¢) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitdfi (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pind la limita amplasamentului
santierului.

12.3 - Achizitorul are obligatia de a examina si mésura lucrarile care devin ascunse n cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabtla a obligatiilor
13.1 - (1) Incazul in care executantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract,

atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sumi echivalenta
cu o cotd procentuald de 0,1% din valoarea aferenta partii neexecutate din contract, pentru fiecare zi

de intarziere.

13.1 - (2) In cazul in care coti procentuald prevazuta la alin.(1) este mai mica decat valoarea cotei
procentuale minime stabilita in functie de rata dobanzii de referinta a B.N.R. la data calcularii
penalitatilor, atunci se va aplica procentul minim raportat la dobanda de referinta a B.N.R.,in
conformitate cu prevederile art.3 alin.(2)1 din O.U.G. nr.13/2011.

13.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul prevazut de art. 10.2, atunci acesta
are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalentd cu 0,1% din plata neefectuati, pentru fiecare
zi de intarziere.

13.3 - Achizitorul fsi rezerva dreptul de a renunfa oricAnd la contract, printr-o notificare scrisi
adresatd executantului fird nici o compensatie, dacé acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd renunfare si nu prejudicieze sau sé afecteze dreptul la acfiune sau despagubire pentru
prestator. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea
din contract executata péna la data denuntirii unilaterale a contractului.

13.5 - Pact comisoriu. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract de citre una dintre parti, respectiv de cétre executant a obligatiilor principale
prevazute la art. 10, iar de catre achizitor a obligatiilor prevazute la art. 12, da dreptul celeilalte pari
de a considera contractul de plin drept reziliat, fard judecatd, fard punerea in intarziere si fira



indeplinirea altor formalitati prealabile, precum si de a pretinde plata de daune-interese in cuantum
de 20% din pretul contractului.

Clauze specifice

14. Garantia de bund executie a contractului

(2) - Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) - Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in cazul rezilierii contractului din motive
imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in realizarea obiectului
contractului, din vina executantului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul
produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este
obligat sa-] despagubcsca pe achizitor integral si intocmai.

(4) Modul de constituire a garantiei de buna executie:

- integral prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii
de o societate bancari sau de o societate de asiguriri, sau

- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art. 90, alin. (3)
din acelasi act normativ. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statutui din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul, fara TV A, al contractului. (ofertantii vor
specifica modalitatea de retinere in declaratia cu privire la formularul contractului de lucrari).

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractulni de catre ambele parti, in conformitate cu art. 39, alin. (3) din H.G. nr.
395/2016;

(6) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente achizitorul are dreptul
de a aplica sanctiunea instituita de art.11.4.

14.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunid execufie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului n limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund execufie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizind
totodata obligatiile care nu au fost respectate.

14.3 - 70% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul nu a formulat pani la acea dati
nicio reclamatie de executare a garantiei de buna executie;

- restul de 30% din valoarea garantiei de buni executie, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza Procesului verbal de receptie finald, daci achizitorul nu a formulat pana
la acea dati nicio reclamatie de executare a garantiei de buna executie.

15. Alte resposabilitifi ale prestatorului

15.1 - (1) Executantul are obligafia dec a executa lucrarile (inclusiv proiectare) previzute in contract
cu profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

(2) Executantul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor si executarea lucrarilor, sa

asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitivé cerute de si pentru contract, In mésura in care necesitatea asiguririi acestora
este prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
15.2 - Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor (inclusiv proiectare) in
conformitate cu termenele convenite. Totodata, este rispunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
15.3 - Executantul se obliga sa emita factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei
in care s-a receptionat serviciul (conform art. 319 alin.16 Cod Fiscal).



16Alte responsabilitifi ale achizitorului

16.1 - Achizitorul se obliga s& puni la dispozitia executantului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le solicita si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16.2 - Achizitorul prin reprezentantii sai imputerniciti, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor si de executare a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificatiile tehnice si
prevederile din propunerea tehnic#, Documentatia de atribuire si din DALI.

17. Incepere, finalizare, intirzieri, sistare
17.1 — (1) La finalizarea lucririlor, executantul are obligatia de a notifica, in scris achizitorului ci
sunt indeplinite conditiile de recepiie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate §i a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noui solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.2 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatiile tehnice §i cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.3 - Receptia se poate face si pentru par{i ale lucririi, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

17.4 - Receptia finala este convocata de achizitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de
garantie.

18. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor
18.1 — Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pani la receptia finald
si este de minim 36 de luni.
182- (D) In perioada de garantie, executantul are obligatia, de a executa in termen de maxim 10 zile
de la notificarea data de achizitor, toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor
si altor defecte a cror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitafile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme;

ify unuiviciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pirti

a lucrarilor;

iif) neglijentet sau neindeplinirii de catre executant a oricéreia dintre obligatiile explicite

sau implicite care ii revin in baza contractului.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pretul contractului se ajusteaza numai in situatia in care au loc modificari legislative sau au fost
emise de citre autorititile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite locale al ciror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor
pe baza cérora s-a fundamentat pretul contractului, conform art. 164, alin. (4) din H.G. nr. 395/2016.

20. Amendamente
20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

20.2 - Partile contractante isi rezerva posibilitatea pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea contractului cu respectarea dispozitiilor prevazute la art.221 alin.1 lit.f din Legea
nr.98/2016 a achizitiilor publice.

20.3 - Aditionarea nu va privi acele clauze a caror modificare ulterioara a fost interzisa de parti prin
prezentul contract.



21. Cesiunea
21.1- Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul

contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti, obligatiile nascute din prezentul
contract ramanand in sarcina partilor astfel cum acestea au fost reglementate prin contract.

22, Forta majord

22.1 - Forta majord este constatata de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majora exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

221.4 - Partea contractanta care invocé forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia i s ia orice misuri care ii stau la dispozitie In vederea
limitarii consecintelor.

22.5 - Daca forta majora actioneazi sau se estimeazi ca va actiona o perioadd mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul sé notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poati pretinda celeilalte daune-interese.

23. Solufionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu
indeplinirea contractului.

23.2 - Dacéd, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul nu
reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se
solutioneze, de cétre instantele judecitoresti competente de la sediul achizitorului.

24. Limba care guverneazd contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

25. Comunicdri
25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie

transmisi in seris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat att in momentul transmiterii ¢t si in momentul

primirii.
252 - Comunicdrile fintre parfi se pot face si  prin telefon, fax, cu
conditia confirmérii in scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabili contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.
Partile au infeles si Incheie prezentul contract astazi.............c.........., in doua exemplare, céte

unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,



FORMULAR 1
ACORD DE ASOCIERE

in vederea participirii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publici

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

1. Partile acordului :

, reprezentatdl prif.........cceeeeeeerecrennenns , In calitate de..............
{denumire operator economic, sediu, telefon)
si
_reprezentatfl Prill.......ooceeevveernsiennnens , In calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit si desfiigoare in comun urmatoarele activititi:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de ...........ccccoeeeecrevrerncnne.
................................ (denumire autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului

CAATU .. (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizifie publica in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind
cdagstigatoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:

1.

2.
2.3 Contributia financiarad/tehnicid/profesionald a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie
publici este:

1. % S.C.

2. % S.C.

2.4 Repartizarea benefictilor sau pierderilor rezultate din activititile comune desfagurate de asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiecirui asociat, respectiv:

1. % S.C.

2. %S.C.

3. Obligatiile asocierii

3.1 Asociatii isi asuma raspunderea colectivi si solidard pentru indeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociatiei este imputernicit si se oblige si si primeascd instructiuni in numele tuturor
asociatilor §i este rispunzitor in nume propriu §i In numele Asocierii pentru indeplinirea
contractului.

3.3 Toti asociafii din Asociere sunt obligati si raména in Asociere pe intreaga durati a procedurii si a
contractului.

4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada deruldrii procedurii
de atribuire §i se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul
desemndrii asocierii ca fiind cdstigditoare a procedurii de achizitie).

5. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

5.1 Se imputerniceste SC.........ccovevvvevvennnene. , avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea
ofertei comune, semnarea §i depunerea acesteia fn numele si pentru asocierea constituitd prin
prezentul acord.



5.2 Se imputerniceste SC........coovevevvererneeenan. , avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publicd in numele §i pentru asocierea constituitd prin prezentul acord, in
cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizitie).

6. incetarea acordului de asociere
6.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmitoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a activititilor previzute la art. 2 din acord;

c) alte cauze previzute de lege.
7. Comuniciiri
7.1 Orice comunicare intre parti este valabil indepliniti daca se va face in scris si va fi transmisa la
adresa/adresele ........coocoeeiiieieieneeie s , prevazute la art..........
7.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitafi de comunicare.
8 Litigii
8.1 Litigiile intervenite intre par{i se vor solujiona pe cale amiabila. iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de citre instanta de judecatid competenti.

9. Alte claunze:
Liderul asociatiei:
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notd!: Prezentul acord de asociere constituie un model oriemativ 5i se va completa in functie de
cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



b)

d)

FORMULAR 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, , reprezentant imputernicit
al (denumirea/numele §i sediul/adresa operatorului

economic), declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din proceduri si sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ci niciun membru al organului de administrare/ membru al
organului de conducere sau supraveghere/membru cu putere de reprezentare /decizie/control in
cadrul societatii nu se afla in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, respectiv:

(1) nu am fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante judecitoresti, pentru comiterea
uneia dintre urmétoarele infractiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice:
constituirea unui grup infracfional organizat, previzuti de art. 367 din Lepea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a respectivului stat;

infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Lezea nr. 286/2009, cu modificarile si
completdrile ulterioare, $i infractiuni asimilate infractiunilor de corupiie previzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea §i sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
respectivuhn stat;

infractiuni Tmpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previizute de art. 18°1-18~5 din
Lesea nr. 78/2000, cu modificérile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a respectivului stat;

acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Lepea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

spilarea banilor, prevdzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spdldrii banilor, precum si pentru instituirea unor mésuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuti de art. 36
din Lepea nr. 535/2004, cu modificirile §i completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
respectivului stat;



2)

frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 notembrie 1995.

(2) mi-am indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat, in conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului in care operatorul
economic este infiintat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

(3) nu ma aflu in niciuna dintre urmatoarele situatii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr.
98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:

a) am respectat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

b)

©)

d)

e)
f)

nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitafii;

nu am comis o abatere profesionald grava care Imi pune In discufie integritatea; prin abatere
profesionald grava se infelege orice abatere comisd de operatorul economic care afecteazi reputaia
profesionald a acestuia, cum ar fi incalcéri ale regulilor de concurentd de tip cartel care vizeaza
trucarea licitatiilor sau Incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuals, sivargitd cu intenfie sau
din culpéd gravi,

nu am incheiat cu al{i operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul
sau in legatura cu procedura in cauzi,

nu ma aflu intr-o situaie de conflict de interese in cadrul sau in legéturd cu procedura in cauzi;

nu am participat la pregétirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a
concurentei;

g) mi-am indeplinit obligatiile principale In cadrul contractelor de achizitii publice si de concesiune

incheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum incetarea anticipatd a contractului, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) continutul informatiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorititii contractante in

scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
sunt complete si conforme cu realitatea;

1) nu am incercat si influenfeze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, s obtin

informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire, nu am furnizat din neglijen{d informatii eronate care pot avea o influentd semnificativi
asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului
operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru cétre respectivul operator economic.

De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu depun doud sau mai multe oferte individuale
si/sau comune si nu depun ofertd individuald/comuni, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul
unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizifiile publice, coroborat cu art. 47 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.



Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabila pani la data de .

(se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii .............c........

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



FORMULAR 3

DECLARATIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANTI ASOCIATV/
SUBCONTRACTANTITERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 ST ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, ..o s . Teprezentant Tmputernicit al
..................................................................................................... (denumirea / numele §i sediul
/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, c& nu ma aflu in situatiile
prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau nu am actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/sotie, rudd sau
afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie Tn cadrul autorit{ii contractante, conform Anexei; prin actionar sau asociat semnificativ se
intelege persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinti cel putin
10% din capitalul social sau ii conferd detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in
adunarea general;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sof/sofie, rudi sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori care se afl in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritafii contractante, conform Anexei.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmirii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ............. Operator economic,

(semnitura autorizata)



ANEXA3 A

Anexa:Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

- d-1 Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Daniel Nicodim — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Magdalena Trofin —Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Constantin Mihaela Lucia — Secretar General al Municipiului Ploiesti;

- d-naElena Loredana Constantin — p. Director Executiv - Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Carmen Patricia Radu — Director Executiv-Adjunct - Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Madalina Craciun — Director Executiv — Directia Tehnic Investitii;

- d-1 Negru Mihail - Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri.

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae, Ganea Cristian-
Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Rizvan, Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe,
Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu
Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe, Machifescu Alexandru-Dragos, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena,

Viscan Robert Ionut, Vlad Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru

Stefan, Cristian — Jonel Ionescu.



FORMULAR 4

CERTIFICAT

de participare la procedura cu ofertid independenta

I.  Subsemnatul/Subsemnatii, .....cccccovirirnaee ,  reprezentant/reprezentanti legali  al/ai
......................... , intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publici organizatd
de v, , in calitate de autoritate contractantd, cu 0. ... din data de

........................ , certific/certificAm prin prezenta cd informatiile continute sunt adevérate §i complete
din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificdm prin prezenta, in numele ...........ccceeveceneennnn, , urmétoarele:
1. am citit §i am inteles continutul prezentului certificat;

. consimt/consimtim descalificarea noastré de la procedura de achizitie publici in conditiile in care
cele declarate se dovedesc a fi neadevirate si/sau incomplete in orice privintd;

. fiecare semnéturd prezentd pe acest document reprezintd persoana desemnati si inainteze oferta de
participare, inclusiv in privinta termenilor confinuti de oferts;

. In sensul prezentului certificat, prin concurent se infelege oricare persoand fizici sau juridica, alta
decit ofertantul in numele caruia formuldm prezentul certificat, care oferteazd in cadrul aceleiasi
proceduri de achizifie publici sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

. oferta prezentati a fost conceputi si formulatd in mod independent fatd de oricare concurent, fard a
exista consultdri, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

. oferta prezentatd nu confine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva
procedurd sau intentia de a include n respectiva ofertd elemente care, prin natura lor, nu au legituri
cu obiectul respectivei proceduri;

. oferta prezentatd nu confine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

. detaliile prezentate in ofertd nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anuntaté de contractor.

II1. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declardm ci cele consemnate
in prezentul certificat sunt adevérate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

Reprezentant/Reprezentanti legali ( semnatura/semnaturi)



FORMULAR 5

(denumirea/numele)
F ISZ\ DE INFORMATH GENERALE
1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: , fax: , € mail:
5. Certificatul de inmatriculare /finregistrare

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cont deschis la Trezoreria
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul Cifra de afaceri medie | Cifra de afaceri medie
anuala anuala
_ (echivalent valuta)
(lei)

Media anula

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lew/valuta comunicat de BNR
pentru ultimii 3 ani



FORMULAR 6

Operator economic

. (_denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE EXECUTATE iN
ULTIMII § ANI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea /numele si sediul /adresa

candidatului /ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritafii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic gi financiar in legatura cu activitatea noastri.

Operator economic,

(semnétura autorizata)

Nr. | Obiectul | Codu Denumirea/nume  Calitatea Pretul | Procent | Cantitat Perioada
Crt 1 le beneficiarului | prestatorulu = total al | indepli ea de
contrz.;lctul / clientului i*) contractul | nitde (UM.) derulare*
ul CPV ui executa *)
Adresa . nt
%
12 3 4 s e 71 | 8
|
1. |
| — . — |
2. | |

Operator economic,
(semnatura autorizati)
*) Se precizeaza calitatea In care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau

contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**} Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului



FORMULAR 7

Operator economic

(denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII iN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al ................ (denumirea /numele s§i sediul /adresa
candidatului /ofertantului), declar pe propria rdspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si injeleg
ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercial3, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea i adresa autoritaii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legétura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnitura autorizati)



' Obiectul Denumirea/nu | Calitatea Pretul Procent | Cantitat | Perioada

N . Cod mele prestatorului | total al indeplinit  ea | de
I ) .
r. congraciial ul beneficiarului / | *) contractu | de (UM.) | derulare
C | clientului lui prestator **)
|
.| PV Adresa %
| ' - 5 6 7 8

1 ' ' 3 4

Operator economic,

(semnitura autorizati)

*) Se precizeazd calitatea Tn care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.



FORMULAR 8

Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere

Operator economic

(denumirea/numele)
DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit 8l ...
(denumirea/numele §i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg cad autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmirii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte
persoane juridice sé furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
(denumirea §i adresa autoritdyii contractante) cu privire la

.................................................................

orice aspect tehnic si financiar in legéturd cu activitatea noastra.
Anul 1 Anul 2 Anul 3
Personal angajat

Din care personal de
conducere

(jn cazul solicildrii)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum §i a personalului responsabil
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii Operator economic,



FORMULAR Y

INFORMATII REFERITOARE
LA PERSOANELE RESPONSABILE DE INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul _/, Director General al societatii comerciale..........ococceiurieeenine. declar pe propria

raspundere ca pentru lucrarea *

EH

voi folosi urmitoarele persoane responsabile pentru indeplinirea contractului:

NUMELE $1 Vechime in Numiirul de lucrari
FUNCTIA PRENUMELE | ghecialitate similare, executate
Studiile se ) in calitate de
specialitate (ani) | conducator
— 1 2 3 4

CONTRACTULUI

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU INDEPLINIREA

------------------------

---------

Operator economic,

FORMULAR 10



OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului,
social si al relatiilor de munca

Subsemnatul ..... ... e (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals 1n acte
publice c@ vom respecta si presta serviciile cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite prin
legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de munca, precum
si al mediului si protectiei mediului.

De asemenea, declar pe propria raspundere cd la elaborarea ofertei am {inut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de muncé si de protectic a muncii si am inclus costul pentru

indeplinirea acestor obligatii.

Data: ........oovviinn L.

OFERTANTUL

..........................................

(denumirea/numele)



Model declaratie subcontractanti (daca este cazul)

Operator economic

(denumirea/numele)

Subsemnatul

imputernicit al .

................................

LISTA

CU SUBCONTRACTANTII

SI SPECIALIZAREA ACESTORA

FORMULAR 11

ofertant/candidat/reprezentant

(denumirea/numele i sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sancfiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, cé datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Denumire
subcontractant

Datelede | Specializare
recunoastere ale
subcontractantilor

| Partea/pértile din

contract ce urmeaza a
fi subcontractate

Operator economic

(semndturd autorizald)

FORMULAR 12



(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa complet3)

1.Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .. .
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cermtele cuprinse in
documentatia mai sus mentionats, sd executam lucrarile (inclusiv proiectare) PASARELA PESTE
PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”, pentru suma
de oo {suma in litere §i in cifre, precum si moneda ofertei) platibild dupa receptia
lucrarilor, la care se adaugd TVA in valoare de ......coooeviiieceecicineeiccercnnee (suma in litere si in
cifre, precum si moneda ofertei)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastr este stabiliti cAstigatoare, si prestam serviciile si
lucrarile din anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractantd. (se va indica anexa la
formular)

3. Ne angajdm si menfinem aceastdi ofertd valabildi pentru o duratd de
................................................................................... zile (durata in litere i cifre)

respectiv pand la data de ........cccoeeneee. (ziua/luna/anul) $1 ea va rdamane obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am inteles §i consimtim cé, In cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind cistigatoare, sa
constituim garantia de buna executie In conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizdm cé: (se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

|_| depunem ofertd alternativi, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar ,,alternativa™/”alta ofertd”.

|_| nu depunem ofert3 alternativi.

6. Pana la incheierea §i semnarea contractului de achizitie publicad aceasta oferta, Impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatdi ca fiind
cagtigétoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice oferta primiti.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd).

In calitate de ..c..corvvrrervrerenirernneeeenen legal aulorizat si semmez oferta pentru si in numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular 12A



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA LUCRARI

......................................

(denumirea/numele ofertant)

T

ANEXA LA OFERTA DE LUCRARI

Valoarea totala a contractului de lucrari (inclusiv. =~ |
proiectare) este de ................ lei, fara TVA si se

! compune din:

| Perioada de garantie de buni executie

Valoarea maximd a lucrdrilor executate de
subcontractant (% din preful total ofertat) _
Garantia de bunid executie va fi constituitd sub
forma.......cccoveerernnnen. in cuantum de:

| (luni calendaristice)

Perioada de mobilizare
(numarul de zile calendaristice de la data primirii |
ordinului de incepere a lucririlor pani la data |

| inceperii executiei)

Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a =
lucrérilor (numérul de zile calendaristice de la data

| semndrii contractului)

Penaliziri pentru intirzieri la termene intermediare
si la termenul final de executie (% din valoarea care

| trebuia sa fie realizata)

10

11

Limita maxima a penalizarilor

| (% din preful total ofertat) |

Limita minima a asigurarilor '
(% din pretul total ofertat) _
Perioada medie de remediere a defectelor (zile

_ calendaristice)

Limita maxima a retinerilor din situatiile de plati
lunare (garantii, avansuri )

(semndtura autorizald)
LS.

OPERATOR ECONOMIC,



MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC- INVESTITII
Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri

wIJ18034 /260920 Y

CAIET SARCINI
"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV

(PROIECTARE +EXECUTIE)”

INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru lucririle care
fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasti procedura.

in cadrul acestei proceduri, Primaria Municipiului Ploiesti indeplineste rolul de Autoritate
Contractant, respectiv Achizitor/ Beneficiar in cadrul Contractului.

Ofertantii trebuie si rispunda integral cerinfelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini §i fard
a limita functionalititile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ,
ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul are ca scop:

servicii de proiectare-documentatii pentru obtinerea avizelor, DTAD, DTAC, PTE+DE,
asistenta tehnica pe toata durata executiei lucrarilor, inclusiv verificarea tehnica.
- executia lucrarilor de desfiintare si lucrari de construire pasarela noua,
Documentatiile, ce reprezinta caietul de sarcini, sunt:

- referatele expertului tehnic elaborate in decembrie 2020 in vederea stabilirii masurilor de
restrictie ce se impun;

- expertizele tehnice elaborate in anul 2017;

- Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie elaborate in iulie 2021;
- Certificat de Urbanism nr.611/02.06.2021.

Cod CPYV principal:
45213316-1 — Lucrari de instalare de pasarele

DATE GENERALE:
Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr.213/1998,



privind bunurile proprietate publici, cu modificarile si completérile ulterioare. Accesul pe pasareli se
realizeaza pietonal din str. Cornétel §i din Str. Apelor,

Vecinatitile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:

- la nord: Str. Apelor
- la sud: Str. Cornatel
- la est: Parul Dambu
- la vest: Paraul Dambu

In urma expertizei tehnice si conform ,.Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui
pod?”, indicativ AND 522-2002, aplicate in conditiile aritate la inceputul capitolului 3, pasarela din
dreptul strizii Neajlov se incadreazi in clasa stiri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA
CONDITII MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI).

IN ACEASTA SITUATIE A FOST NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI
PIETONALE PE PASARELA, IMPUNANDU-SE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOJ;

Contractul presupune servicii de proiectare (inclusiv verificare tehnica si asistenta tehnica),
precum si lucrari privind demolarea pasarelei existente si construirea unui pasarele noi, pe acelasi
amplasament.

Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DAL,

si anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurd);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalics (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip
1), podest din tabli striatd grosime min 6 mm/gratare zincate, balustradd metalicd din teavi
rectangulari (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincati.

Se va realiza o pasareld noud cu lungimea de 17,00 m si latimea de 1,50 m;
Podestul pasarelei va fi realizat din tabli striatd vopsiti de grosime min 6 mm sau grétare
zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarcé pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizati din teavi rectangulard (montanti
si bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la distantd de 10 ¢cm
una fatd de cealaltd; Aceasta va fi vopsitd sau zincatd functie de solutia aleasd la punctul
anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie gi stdlpi cu grinzi din beton armat -
pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;

- Realizarea unor stdlpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalicd a
pasarelei;

- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasarela se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pérti (cu panti aferenti fatd
de cotele de nivel ale celor doud maluri).



Cerinta minima de calificare;

Experienta similara:
- prezentarea unui contract privind pentru lucrari similare, in valoare de minim 183.000 lei,

exclusiv TVA.

Personalul propus

1. Sef santier — 1 persoana - studii superioare in domeniul drumuri/poduri

2. Responsabil tehnic cu executia

3. Responsabil SSM

4. Inginer topometrist — I persoana
Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuic sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi intocmita
astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea cu
usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
In cazul in care considera ca este necesar, ofertantul va prezenta informatii suplimentare celor
solicitate prin formularul Propunere Tehnica, parte a documentatiei de atribuire.
Formularul de Propunere tehnica, a fost structurat astfel incat ofertantii sa ofere informatii
detaliate si explicite asupra modului in care vor executa lucrarile, iar autoritatea contractanta

sa poata evalua unitar ofertele.

Pentru tot personalul implicat in realizarea contractului, ofertantul va prezenta documentele
care sa ateste pregalirea profesionala (diplome, atestate, etc), CV-uri, declaratii de
disponibilitate.

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda:

- Memoriu

- Grafic de executie

- Liste de cantitati

Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiard se va elabora astfel incdt sd furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul procedurii.

Etapele contractului:

Autoritatea contractanta va emite ordin de incepere pentru elaborarea tuturor etapelor si fazelor
de proiectare.

Documentatiile vor fi intocmite conform legislatia in vigoare.

Lucrarile de desfiintare/construire vor incepe de la data emiterii ordinului de incepere aferent
lucrarilor de desfiintare/construire, emis de catre autoritatea contractanta,



Receptia lucririlor

Receptia la terminarea lucririlor

Receptia la terminarea lucririlor se efectueazi de citre beneficiar conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/1994 cu
modificirile si completdrile ulterioare.

Receptia finali

Receptia finali se va efectua conform Regulamentului de receptie a lucrérilor deconstructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G.273/1994 cu modificirile si completirile ulterioare, dupé
expirarea perioadei de garantie.

Garantia lucrarilor
Garantia acordata lucrdrilor, dupa Incheierea receptiei la terminarea lucrarilor, acceptata de
autoritatea contractanta si va fi de minim 36 luni.

Garantia de buna executie a contractului:
Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10%,
din valoarea contractului, fara TVA.

Conditii de plata

Plata se va face in 30 de zile de la data inregistrarii facturii constructorului la achizitor, in
functie de alocatia bugetara. Factura va fi emisa pe baza situatiilor de lucrari, lunare intocmite de catre
constructor si confirmate de catre dirigintele de santier.

DIRECTOR EXECUTIYV,
Madalina CRACIUN

o~

Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri
Mihail NEGRU

e
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CUPRINS:

A. Piese Scrise :
1. Informatii generale privind obiectul de investiii
1.1 Denumirea obiectivului de investitii
1.2 Ordonatorul principal de credite / investitor
1.3 Ordonatorul de credite (secundar / tertiar)
1.4 Beneficiarul investifiei
1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie
2. Situatia existent3 si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafatta terenului,
dimensiuni in plan)
b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile
c) Datele seismice §i climatice
d) Studii de teren
(i) Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor
in vigoare
(i1) Studii de specialitate necesare, precurn studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz
e) Situatia utilitiilor tehnico-edilitare existente
{) Analiza vulnerabilitétilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbéri climatice ce pot afecta investitia
g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;,

3.2. Regimul juridic
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a) Natura proprietifit sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune

b) Destinatia constructiei existente

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice / de arhitecturd sau
situri atheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate

d) Informatii / obligatii / constréngeri extrase din documentatiile de urbanism
3.3. Caracteristici tehnice §i parametri specifici

a) Categoria §i clasa de importanta

b) Cod in lista monumentelor istorice

¢) An/ ani/ perioade de constructie pentru fiecare corp de constructie

d) Suprafata construiti

e) Suprafata construita desfasurati

f) Valoarea de inventar a constructiei

g) Alti parametri — caracteristicile constructive principale ale constructiei

3.4.Analiza stérii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice gi/sau ale auditorului
energetic, precum §i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi
de regimul de protectie de monument istoric §i al imobilelor aflate in zonele de protectic ale
monumentelor istorice sau in zonele construite protejate. Se vor evidentia degradrile,
precum si cauzele pincipale ale acestora, de exemplu degradari produse de cutremure, atiuni
climatice, tehnologice, taséri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinerea constructiet,

conceptia structurald inifiald greitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere
al asigurdrii cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

3.6.Actul doveditor al fortei majore

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare

a) Clasa de risc seismic

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie
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¢) Solutiile tehnice §i masurile propuse de catre expertul tehnic, §i dupa caz auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dou) gi analiza
detaliatd a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural §i economic

a) Descrierea principalelor lucréri de interventii

b) Descrierea, dupi caz, si altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnici de interventii
propuséa

¢) Analiza vulnerabilitafilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii

lucrérilor de interventie

5.2.Necesarul de utilit#ti rezultate, inclusiv estimri privind depdsirea consumurilor initiale
5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

5.5. Sustenabilitatea realiziirii investitiei:

a) Impactul social si cultural

b) Estiméri privind forfa de muncd ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupa caz

5.6.Analiza financiari §i economica aferenti realizarii lucririlor de interventie
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a) Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si prezentarea
scenariului de referingd

b) Analiza cererii de bunuri §i servicii care justific necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung

¢) Analiza financiard; sustenabilitatea financiara

d) Analiza economici; analiza cost-eficacitate;

€) Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. Scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/opfiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea total& a obiectivului de investitii, exprimati in lei,
cu tva §i, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (ctm), in conformitate cu devizul
general

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantZ - elemente fizice/capacititi fizice
care 53 indice atingerea tintei obiectivului de investifii - §i, dupi caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in funciie de

specificul si tinta fiec#irui obiectiv de investitii

d) Durata estimat# de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni,

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinfelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
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7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de ciétre oficiul de cadastru si publicitate imobiliar
7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitafilor, in cazul suplimentirii capacithtii existente

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri §i studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum

a) Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienti ridicat3 pentru
cresterea performantei energetice

b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz

¢) Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor In situri arheologice
d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

e)Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
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(CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

] 1. INFORNIATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVI ESTITII

i 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

PASARELA PESTE PARUL DAMBU iN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR :

Municipiul Ploiesti.

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR / TERTIAR):

Nu este cazul.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIE:

Municipiul Ploiesti, prin primar Andrei Liviu VOLOSEVICI.
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21. PREZENTAREA CONTEXTULUL: POLITICI, STRATEGIL, LEGISLATIE,
ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Politica de dezvoltare urban# urméreste realizarea unor obiective startegice pe termen lung:
- Garantarea unei gestionéri durabile a resurselor naturale;
- Favorizarea unei dezvoltiri teritoriale echilibrate a comunititilor urbane in special prin
sprijinirea economiilor locale, crearea si mentinerea locurilor de munci;

Intre infrastructura unei zone si dezvoltarea sa economic existi o relatie de reciprocitate.

Potenfialul de dezvoltare a unei zone este cu atdt mai mare cu cét infrastructura este mai
dezvoltati. De asemenea, cresterea economici exercitd o presiune asupra infrastructurii existente §i
determini o nevoie mai accentuatd de dezvoltare a acesteia.

Astfel, construirea §i intretinerea infrastructurii au un efect multiplicator ce creazi numeroase
locuri de munci si impulsioneaza dezvoltarea economici.

Dezvoltarea durabild a comunitétilor locale reprezintd o prioritate pentru cd modul in care se
dezvoltd localitatea 1i afecteazd prezentul si sansele de viitor. O comunitate durabild apreciazi si
promoveazd un mediu inconjursitor sanitos, utilizeaza eficient resursele, dezvolta si asigur o economie
localad viabild. Comunitatea durabild are o viziune asupra dezvoltdrii sustinuti si promovati de toti

membrii ei.
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[2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIFICAREA NECESITATILOR §I
‘ DEFICIENTELOR

Piriul DIMBU traverseazi Municipiul Ploiesti in partea esticd a acestuia.

Intre Bd. Mihai Bravu si DN1B, Ploiesti-Buzau, sunt amenajate mai multe traversari, printre care
si cea din dreptul striizii Neajlov.

Aceasti traversare pietonal reprezinti obiectul documentaii.

Din punct de vedere geografic Municipiul Ploiesti este situat in Cimpia Ploiestiului, aparfinind
Campiei Piemontane a Prahovei, aproape de limita nord -estici a acesteia.

Pirjul Dimbu are izvoare in zona localiti{ii Banesti si este orientat in directia nord-vest spre sud-
est. El traverseazid Municipiul Ploiesti pe directia mentionati, spre limita nord-estica a acestuia.

Piriul este afluent de dreapta al Teleajenului, confluenta fiind in localitatea Buchilagi, ambele
apartinind Bazinului lalomitei,

Pasarela din dreptul strazii Neajlov face legatura dintre cele doud striizi situate pe malurile
pirfului Dimbu, strada Apelor-pe malul sting si strada Cornétel-pe malul drept.

Din datele ob{inute de la Beneficiar -Primaria Municipiului Ploiesti, pasarela a fost construitd
aproximativ fn anul 1960.

In zoma traversirii, albia pirflului Dimbu nu este regularizati, este in aliniament cu maurile
inierbate,

Traversarea pirfului se face in aliniament §i aproximativ perpendicular pe cele doui strizi
adiacente.

Se mentioneazi ci nivelul ciii pasarelei este cu cca. 25 cm inferior nivelului trotuarului de pe
strada Apelor i cu cca. 50 cm inferior trotuarului de pe strada Comatel.

Lungimea totala a pasarelei este de 1,50m, cu o lumina dintre parapete de cca 1,44 m.

Structura pasarelei este integral metalica.

Suprastructura este formata din doud grinzi principale continue (profile 124), dispuse la aproape
1,40 m una de alta.

In lungul pasarelei grinzile principale sunt din doua tronsoane, unul de cca 7,45 m, iar celdlalt de

cca 9,30 m. Toati structura este sudati cu exceptia innddirilor grinzilor principale.
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Schema staticd a suprastructurii este o grindi continui de 16,75 m, cu trei deschideri de 4,25 m,
8,35 m si 4,15 m. Cu mentiunea foarte importantd ca reazemul pilei dinspre malul sting nu mai existi
(probabil a fost sustras profilul metallic ce asigura rezemarea 130.)
Conlucrarea dintre grinzi se face prin 8 profile U10, avind latura mare orizontali si laturile mici
rezemate pe talpa inferioara a grinzilor principale. (124)
Acestea sunt dispuse astfel: la capete, pe pile cite unul in deschiderile de capat si doud in
deschiderea centrala.
Tot pentru conlucrare, dar si pentru rezemarea caii, la partea superioard a profilelor 124 sunt
corniere L60x60x6, dispuse la aproximativ 1,50 m una de alta.
Trebuie mentionat cé in lung, suprastructura pasarelei are o sigeati apreciata la minim 15 cm.
Culeele nu sunt vizibile, capetele pasarelei sunt ingropate in maluri.
Cele doud pile sunt formate din cite doi stilpi din beton armat cu secfiunea de cca 30x30 cm. La
partea superioard stilpii au un profil metalic 130 dispus necorespunzitor (cu latura de 30 cm orizontal).
La pila P2 (mal sting) acest profil lipseste.
Calea pasarelei este formatd dintr-o tabld striatd cu grosime de 5 mm. Tabla reazema grinzile
principale si pe corniere L60x60x6, dispuse transversal grinzilor.
Parapetele sunt metalice si sunt prinse de table striata prin sudura,
Racordurile cu terasamentele sunt realizate prin taluzurile albiei.
Taluzurile sunt Inierbate.
Pe pasareld nu se afla niciun fel de instalatii.In zona acesteia sunt urmétoarele:
- in aval de pasareld, la cca 1,50 m, o conducti metalica pentru apa @ 300 mm;
- pe ambele maluri, instalatii electrice aeriene i de iluminat public, pe stilpi de beton
amnat;
-pe malul sting amonte de pod se aflé o canalizare tubulara terminati cu o clapeta;
- pe aceeasi stilpi sunt si cabluri pentru telecomunicatii si cele pentru televiziune;
-Mentiondm ci de la efectuarea expertizei din anul 2014 la pasarela nu s-au efectuat
lucrari majore.
fn conformitate cu datele din expertiza tehnici intocmits in Martie 2017 starea pasarelei este

urméatoarea:

11



{ S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar;

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
7 'E-mail: officersatcch.ro ‘
Pasarela peste Paraul Dambu in Dreptul Proiect nr. 18-2/2021
Strazii Neajlov Documentatia de Avizare a Lucririlor de
Interventii

in lipsa unor norme pentru determinarea starii tehmice a unei pasarele, au fost utilizate
Hnstructiunile pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002, la care unele
depunctiri au fost asimilate.

De asemenea s-au avut in vedere ,Normativul privind criteriile de la determinarea stirii de
viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat i zidarie de piatra”,
indicativ CD138-2010 si ,Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
indicarea metodelor de remediere”, indicativ AND 534-1998,

In aceste conditii au fost analizate toate datele mentionate la punctul 1.6 §i au fost efectuate
cercetdri, observatii, mésurdtori si fotografii 1a fata locului.

Cele mai importante constatiiri, defecte §i degradari ale pasarelei din dreptul strizii Neajlov au
fost inregistrate si in anul 2014 si sunt urmatoarele:

- Beneficiarul, Priméaria Municipiului Ploiesti nu define documentatia tehnica in baza careia s-a
executat pasarela gi nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;

- Din datele obtinute de la localnici, pasarela a fost executata aproximativ in anul 1960;

- Dupi modul in care este conceputs si executatd, pasarela a fost realizatd de personae care nu
au nicio legdtura cu aceastd specialitate;

- Suprastructura pasarelei este grav deformatd, sageata ambelor grinzi principale depégeste 15
cm, masuratd cu aproximatie ;

Suprastructura este ruginitd, corodati, nevopsit;

Grinzile principale sunt ruginite, corodate, nevopsite;

in planul orizontal dintre grinzile principale lipseste contravintuirea;

- Rostul grinzilor principale este situat total necorespunzitor, la mijlocul deschiderii;

La punctul de inn#dire, lipsesc eclisele la télpile grinzilor principale;

- Rosturile caii permit scurgerea apelor pe grinzile principale;
- La ambele capete, structura metalich este in contact direct cu pamintul;

- Suprastructura nu reazama pe pila dinspre malul sting;

Alc#tuirea pilei este total atipica, la partea superioard nu existd nici o legiturd intre cei doi
stilpi ai pilei;
- Stilpii de beton armat ai pilei sunt degradati: beton desprins §i erodat, armituri insuficient

acoperite, evidente si corodate;
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- Pilele nu sunt previizute cu dispozitive antiseismice;

- Tabla striatd a ciii este deterioratd, deformats, uzatd, corodats, neprotejata. Fata de 2014,
coroziunea tablei striate mult mai avansats;

- Local coroziunea tablei striate a stréipuns in intregime tabla;

- In planul parapetelor, calea este lipsita de longrine;

Parapetele sunt total necorespunzitoare ca alciituire §i rezistents, sunt ruginite §i nevopsite;

Din lips# de intretinere, pe cale sunt depuneri;

La ambele capete, racordurile cu terasamente sunt necorespunzitoare;

- In zona pasarelei, taluzurile albiei nu sunt protejate cu pereuri;

- Lipseste o scard de coborire In albie pentru inspectie gi eventuale interventii;

- Albia are foarte multe gunoaie;

- Conducta de apa din aval de pod este situate in zona de variatie a nivelului apei, ceea ce poate
produce probleme grave in cazul apelor mari;

Prin aplicarea , Instructiunilor pentru stabilirea stiirii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-
2002, in conditiile aratate la inceputul capitolului, pasarela peste piriul Dimbu din dreptul strazii Neajlov
a obtinut urmatorii indici de calitate:

- Indicele de calitate al starii tehnice, Ci=8;

- Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale, Fi=16;

- Indicele total de stare tehnici, Ist=24;

Avind doud depunctiri maxime (10), conform articolului 18 din instructiunile AND 522-2002,
pasarela se incadreazi in clasa stirii tehnice V- STARE CRITICA (NU ASIGURA CONDITII
MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI), indifferent de valoarea indicelui starii tehnice.

13



l—-S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L  Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
E-mail: officeia;satcch.ro ) |
Pasareld peste Pardul Dambu in Dreptul Proiect nr. 18-2/2021
Strazii Neajlov Documentatia de Avizare a Lucririlor de

~Interventii

| 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
" PUBLICE

Obiective specifice :
- Imbunitatirea gradului de accesibilitate zonei;
- Fluidizarea traficului;
- Tranversarea pardului in conditii de sigurant3;
- Implementarea unor méasuri de imbundtatire a calitifii mediului inconjurator si de dezvoltare

durabili;

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEL EXISTENTE

[3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

| 2) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN,
| SUPRAFATA TERENULUL, DIMENSIUNI N PLAN);

» Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judeful
Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr. 213/1998,
privind bunurile proprietate publici, cu modificirile si completirile ulterioare nefiind inci
incluse cu pozitie distincte in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului
Ploiesti;

» Pod peste pardul Dambu, str. Cornatel/Str. Apelor /Mihai Bravu, figureazi in intervalul bunurilor
care alcidtuiesc domeniul Public al Municipiului Ploiesti, Anexa A, Anexa Al, pag. 71, poz 375.

» Categoria de folosinta :

CC - zona pentru céi de comunicatie i constructii aferente;
CCR - cii ntiere;
» Utilizari permise:

- Orice constructie si amenajare pentru cale de comunicatie rutiere;
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- Reteaua de strizi din intravilan aparfindnd domeniului public;
- Parcaje publice;
- Unitéti ale intreprinderilor de transporturi teritoriale;
» Regim Tehnic :
- UTR-N-20; E-2; E-3; POT max. Admis 50%, CUTmax. Admis 1,5, Conform HCL nr.
293/2007
In scopul ,, Desfiintarii §i Construire Pasarels Peste PAraul Dambu in Dreptul Str. Neajlov” a fost
eliberat de MUNICIPIUL Ploiesti Certificatul de Urbanism nr. 611 din 02.06.2021.

;b) RELATIILE CU ZONELE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI / SAU CAI DE
l ACCES POSIBILE

Vecinatitile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:
- la nord: Str. Apelor
- la sud: Str. Cornatel
- la est: Péraul Dambu

- la vest: Paraul Dambu

Accesul pe pasarela se realizeazi pietonal din str. Cornétel si din Str. Apelor.

| ©) DATELE SEISMICE §1 CLIMATICE

Date Seismice:
Zona Vrancea este principala sursé seismicé din fard, dar pe teritoriul Roméniei se manifests mai
multe categorii de cutremure, dupa cum urmeazi:
> "superficiale", cu addncimea de focar sub 5 km;
» "crustale" (denumite normale), cu addncimea de focar intre 5 si 30 km;
» '"intermediare", cu addncimea de focar intre 70 i 170 km.
Cele mai putemice §i care afecteazi o arie inlins# sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la

curbura munfilor Carpafi, in zona Vrancea, In care se considera cé este prezent un proces de subductie,
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cu fracturi ale plicilor tectonice in contact la diferite adancimi. Cutremurele intermediare produse la
aceastd adincime, cu magnitudini M de peste 7 (pe asa-numita «scard Richter») pot si conduci la
intensita{i seismice de VII-VIII grade pe scara MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul frii, fiind
un factor major de rise.

Existd gi alte surse locale sau externe teritoriului roméanesc (de ex. focarele din sudul Dobrogei)
care pot produce intensitéifi de VII-VIII grade MSK. Pe o harti de zonare seismici se pot observa zonele
seismice din teritoriu, dintre care zona afectatd de cutremurele de Vrancea este cea mai intinsi, iar cele
afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse in Banat, Crisana, Maramures, Figiras, Tarnave.

Putem constata ci aproape tot teritoriul irii este afectat de activitate seismic3 relativ puternic,
zonele seismice incluzand peste 60 % din populatie; prin urmare este foarte important si fie luate mésuri
de protecfie a populatiei si a fondului construit in cazurile de incidenti a unor astfel de fenomene
naturale. Datele statistice istorice arati o aga-numita "ciclicitate”, in ultimul mileniu, marile seisme
producéndu-se, in medie, de cca. 3 ori pe secol. Adancimea mare a acestor seisme face ca aria afectat
s# fie extinsi. Datoritd faptului ci in Roménia cutremurele de pimant majore de Vrancea se manifesti la
intervale de timp de ordinul deceniilor, cca. 58 % din populatie nu a triit evenimente seismice
importante, deci nu are o experien{a recents de protectie si comportare; in zonele expuse cutremurelor
superficiale i crustale, cu perioade de revenire mult mai lungi, populatia fira experienta proprie poate
ajunge la 100%, iar efectul unei anumite «uitdri» 1i face pe oameni si neglijeze consolidarea cladirilor
avariate. Trebuie si refinem c& magnitudinea se refers numai la mirimea conventionali a seismului in
zona epicentrald, (dependenta de energia acestuia, exprimata pe scara Richter sau alte scari recente de
magnitudine (ML, MB, Ms, Mw); nu ne putem referi la o valoare de magnitudine in zona epicentrala si
la o altd valoare intr-o altd zond. Intensitatea se refera la marimea (efectele) seismului in diferite
amplasamente, fiind distinctd i descrescind in general cu distanta faga de epicentru (fenomenul de
atenuare). Existd situafii in care conditiile locale de teren amplifici unele efecte la mari distante. -
specialigtii apreciazd ca, in general, seismele intermediare de Vrancea nu produc, potrivit experientei
acumulate, efecte distructive majore asupra clidirilor moderne (cu excepfia celor vulnerabile sau
avariate) decdt in cazul magnitudinilor de peste 7 Richter. Seismele superficiale i crustale pot produce
avarieri importante incepénd cu magnitudini de ordinul 5,5-6,0, mai ales daca se produc in apropiere de
centre populate. Studiile de inginerie seismicd §i experienta cutremurelor precedente au condus la

elaborarea de metode de calcul §i harti de zonare seismica. In prezent, in functie de parametrii de zonare
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doud hérti in care se figureaza zonarea parametrilor prezentati mai sus, pe teritoriul tirii noastre. Din
2007 a intrat in vigoare Codul P100-1/2006 cu harti de zonare seismici in care hazardul seismic pentru
proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului a, determinati pentru
intervalul mediu de recurentd de referintd (IMR) corespunzitor stirii limitd ultime, valoare numiti in
cod "acceleratia terenului pentru proiectare”. Perioada de control (colf) Tc a spectrului de rispuns
reprezintii granifa dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute §i zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative.

T, se exprima in secunde. In conditiile seismice si de teren din Roménia, pentru cutremure avand
IMR = 100 ani, codul red3 zonarea pentru proiectare a teritoriului Romaniei in termeni de perioadi de
control (colt), 1o, a spectrului de rispuns obtinuti pe baza datelor instrumentale existente pentru
componentele orizontale ale migcirii seismice.

Pe amplasamentul cercetat, nu se semnaleazi fenomene de alunecare sau pribugire care si
pericliteze stabilitatea constructiei.

Parametri de calcul specifici amplasamentului sunt:

* Conform Codului de proiectare privind actiuni in constructii, pentru evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor CR 1-1-3-2012 - greutatea de referin{4 a stratului de ziipadi, pentru zona
Ploiesti in care este amplasatd constructia este de s(0,k) = 2.0 kN/mp, pentru o perioadi de
referintd IMR = 50 ani.

Conform Codului de proiectare privind actiuni in constructii, pentru evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor CR CR 1-1-4-2012 presiunea de referinfa este gref=0,4kPa (Kn/MP),

pentru viteza maxima anuala a vantului la 10 m, mediati pe 1 minut, avand un interval mediu de

.
°©

recurenti de 50 ani;
% Adancimea maxima de inghef, conform STAS 6054/77 este 0.80...0.90 m de la cota terenului
natural;
% Zona climatiici a amplasamentului este II cu Te = -15 C pentru perioada de iarna.
» Incadrarea cladirii in prevederile Codului P100-1/2013
Conform Codului P100-1/2013 acceleratia maximii de proiectare a
terenului la Ploiesti este a = 0,30g unde g=9,81m/s?, in timp ce perioada de control ia valoarea T, =

1,60s.
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Zonarea teritoriului dupi addncimea de inghet
Date Climatice

Temperatura medie anuali este de 10,5 °C, iar valorile minime §i maxime inregistrate in secolul
nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007. in medie, pe an sunt
17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperaturd moderats.

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 3040 mm in ianuarie i 88 mm in
luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an,
sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros i 122 cu
cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominants a véanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %), cu o
vitezi medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu vitezi de peste 11 m/s sl numai 2 zile

cu vént de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.
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i d) STUDII DE TEREN

i'i) STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SOLUTIA DE CONSOLIDARE A
| INFRASTRUCTURII CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE iN VIGOARE

Nu este cazul.

i) STUDII DE SPECIALITATE NECEASARE, PRECUM STUDII TOPOGRAFICE,
GEOLOGICE, DE STABILITATE A  TERENULUL, HIDROLOGICE,
HIDROGEOTEHNICE, DUPA CAZ

I

A fost intocmit studiu topografic, anexat prezentei documentatii.

| ¢) SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO - EDILITARE EXISTENTE

Refeaua existenta de utilitafi existente pe amplasamnet se prezinti astfel:
- Reteaua de alimentare cu apd : existd o conducti din otel de ap#, amplasati din aval de
podef;
- Reteava de canalizare menajera : nu existd pe amplasament;
- Refeana de canalizare pluviald : nu existd pe amplasament;
- Reteaua de termoficare : nu exista pe amplasament;

- Refeaua de energie electrici : nu existi pe amplasament;

f) ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI S1
NATURALL INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA
!

Principala vulnerabilitate a obiectivului in momentul de faté o reprezintd aménarea lucririlor de
intervenfie, implicit inexistenta administriirii ce genereazad distrugerea galopantd, Aldturi de riscurile
antropice, obiectivul este supus riscurilor naturale care pot afecta zona, in primul rdnd factori
meteorologici extremi. Fiind vorba de o lucrare pe malul riului, cresterea peste limiti admisibils,

respectiv inundatiile pot afecta investitia.
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| g) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE / DE
| -
| ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA

iIMEDIAT iNVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL

; EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament §i in zona imediat invecinati nu sunt monumente istorice de arhitectura sau situri

arheologice.

3.2 REGIMUL JURIDIC

INCLUSIV SERVITUTL DREPT DE FPREEMPTIUNE;

Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judeful
Prahova, §i apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr. 213/1998, privind
bunurile proprietate publici, cu modificarile si completirile ulterioare nefiind incé incluse cu pozitie

distincte in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Ploiesti.

b) DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Funcfiunea actuala a obiectivului de utilitate publica este cea de transport, mai precis de circulatie

pietonala.
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¢) INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR
ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARI NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI
ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA §I IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE,
DUPA CAZ

Pe amplasament §i in zona imediat invecinati nu sunt monumente istorice de arhitecturd sau situri

arheologice.

d) INFORMATII / OBLIGATII / CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE
URBANISM, DUPA CAZ.

in conformitate cu informatiile din Certificatul de urbanism terenul pe care este amplasat obiectivul
este cuprins in intravilanul Municipiului Ploiesti si se incadreazd in PUG ~ UTR -N-20; E-2; E-3, cu
POT max. Admis 50% st CUT max. Admis 1,5 Conform HCL nr. 293/2007.
Terenul se incadreazii in zona valoricd B,C conform HCL nr. 553 / 21.12.2011 si HCL 361 /
28.09.2012.
Utiliziri permise:
- Orice constructie si amenajare pentru cale de comunicatie rutiere;
- Reteaua de strézi din intravilan aparfindnd domeniului public;
- Parcaje publice;
- Unitéifi ale intreprinderilor de transporturi teritoriale;
- Orice constructii sau amenajéri adiacente drumurilor publice si in zona de protectie a
acestora, care se fac in baza planurilor urbanistice §i de amenajare teritoriald cu avizul

organelor specializate ale administratiei publice.

Utilizéri interzise:
- orice construcfie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeazi buna desfasurare,
organizare si desfasurare a traficului de pe drumurile publice sau prezinti riscuri de accidentare

sunt interzise in zona de siguranti;
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Interdiclii temporare :

- orice constructie in zonele reglementate prin interdictie temporar, pani la realizarea lucririlor
(rezolvare intersectii, extinderi §i moderniziri de strizi existente, trasee de striizi noi, traversari
etc), cu respectarea prospectelor stabilite prin PUG, a proiectelor de specialitate elaborate in
conditiile respectirii Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ultericare §i aprobate

conform legii.

3.3, CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:

| 2) CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA
|

» Clasa ,III” de important3;
» Categoria ,,C” de importantd — ,, Constructii de importanti normald” (Anexa 3, cap. 11
— Categorii de importantd — H.G. nr. 766/1997).

' b) COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

l ¢) AN/ ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

Podetul a fost, construiti fn anul 1960 conform Expertizi Tehnic.

d) SUPRAFATA CONSTRUITA

Suprafafa construiti 22,60mp ;

1 ¢) SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;

Suprafata construitd desfigurata 22,60mp ;
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g f) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI;

Nu este cazul.

,fo,) ALTI PARAMETRI, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL §I NATURA CONSTRUCTIEI
| EXISTENTE.

Nu este cazul.
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TEHNICE S§I / SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI
ARHITECTURALO — ISTORIC N CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR
AFLATE iN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE PRECUM

SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI
PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI
DIFERENTIALE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A

' CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA SAU ALTE

CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA,

in conformitate cu raportul de expertizi tehnici elaborat de SC DRUM CONCEPT SRL in anul

2017 si referat al expertului tehnic in vederea stabilirii masurilor de restrictie ce se impun din decembrie

2020 intocmit de Expert Tehnic Atestat Ing. Cervinschi D. Ioan au fost prezentate urmétoarele

concluzii:

Beneficiarul lucrérii, Priméria Municipiului Ploiesti nu define documentatia de executie a
pasarelei §i nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;

Din informatiile luate de la cetéfeni, pasarela a fost executata aproximativ in anul 1960;

Din aceleasi surse, din punct de vedere hydraulic pasarela asigura in bune conditiuni scurgerea
apelor piriului Dimbu;

Conform , Instructiunilor pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
aplicate in conditiile aratate la Inceputul capitolului 3, pasarela din dreptul strdzii Neajlov se
incadreaza in clasa stiri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA CONDITII MINIME
DE SIGURANTA A CIRCULATIE]) ;

IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI PIETONALE PE
PASARELA,

SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI,
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in situatia in care, in locul pasarelei din aval se va executa un pod nou, poate fi luati in

considerafic realizarea unei pasarele in dreptul strizii Neajlov cu suprastructura proveniti de la
cea mentionata;

- Proiectul pentru pasarela noua va fi elaborat de o societate specializati in lucriri de poduri;

- Proiectul va confine un program pentru controlul calitaii executiei si fazele determinante,
precum $i un program pentru urmérirea curentd a comportarii;

- Execufia unei pasarele noi va fi incredintati unei societiti specializate in lucrdri de poduri.

|35, STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

in vederea stabilirii stirii tehnice a fost analizatd expertiza tehnici si au fost efectuate cercetdri,
observatii, masuritori si fotografii la fata locului.
Cele mai importante constatiri, defecte i degradari ale pasarelei din dreptul strazii Neajlov sunt
urmitoarele:
» Suprastructura pasarelei este grav deformata, sageata ambelor grinzi principale depaseste
15 cm, miisurati cu aproximatie ;
Suprastructura este ruginiti, corodata, nevopsiti;
Grinzile principale sunt ruginite, corodate, nevopsite;
in planul orizontal dintre grinzile principale lipseste contravintuirea;
Rostul grinzilor principale este situat total necorespunzitor, la mijlocul deschiderti;
La punctul de innadire, lipsesc eclisele la talpile grinzilor principale;
Rosturile cfii permit scurgerea apelor pe grinzile principale;
La ambele capete, structura metalic este in contact direct cu pamintul;

Suprastructura nu reazama pe pila dinspre malul sting;

YV V.V V V¥V V¥V V Vv V¥

Alcétuirea pilei este total atipica, la partea superioard nu existd nici o legiturd intre cei
doi stilpi ai pilei;
> Stilpii de beton armat ai pilei sunt degradati: beton desprins si erodat, arméturi insuficient

acoperite, evidente si corodate;
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Pilele nu sunt prevazute cu dispozitive antiseismice;
Tabla striati a ciii este deterioratd, deformata, uzaté, corodati, neprotejati;
Local coroziunea tablei striate a strfipuns in intregime tabla;

in planul parapetelor, calea este lipsita de longrine;

YV V V¥V Vv V¥

Parapetele sunt total necorespunzitoare ca alcdtuire si rezistentd, sunt ruginite si
nevopsite;

Din lipsé de intrefinere, pe cale sunt depuneri;

La ambele capete, racordurile cu terasamente sunt necorespunzitoare;

In zona pasarelei, taluzurile albiei nu sunt protejate cu pereuri;

Lipseste o scara de coborire n albie pentru inspectie si eventuale interventii;

Albia are foarte multe gunoaie;

Y V.V V V V

Conducta de apa din aval de pod este situate in zona de variafie a nivelului apei, ceea ce

poate produce probleme grave in cazul apelor mari;

; 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu existd nici un act care si dovedeascd existenta forfei majore cum ar fi evenimente naturale
incontrolabile i imprevizibile (cutremur, furtuni inundatie,incendiu, orice alti catastrofd, rizboi, atentat

terorist, lovituri de stat, etc.)
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEl TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE
!

In conformitate cu raportul de expertizi tehnica elaborat de SC DRUM CONCEPT SRL fn anul
2017 si referat al expertului tehnic in vederea stabilirii mésurilor de restrictie ce se impun din decembrie
2020 intocmit de Expert Tehnic Atestat Ing. Cervinschi D. Ioan a fost prezentatii urmitoarea concluzie:

- Conform ,,Instructiunilor pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
aplicate in conditiile aritate la inceputul capitolului 3, pasarela din dreptul strizii Neajlov se
incadreazi in clasa stiri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA CONDITII MINIME
DE SIGURANTA A CIRCULATIED) ;

- IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI PIETONALE PE
PASARELA,;

- SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;

| SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC, SI DUPA
| CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iIN CADRUL
DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Nu este cazul.

l RECOMANDAREA  INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU  ASIGURAREA

'f FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR $I CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

Nu este cazul.
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|5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE

! (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Din concluziile Expertizi tehnice se impune demolarea pasarelei existente si realizarea unei

pasarele noi.

Scenariul tehnico — economic 1

1. Demontarea pasatelei existente (structura metalica si partea de infrastructuri);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalics (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip 1),
podest din tabld striatd grosime min 6 mm/gratare zincate, balustradd metalici din teavd
rectangulard (montanti, bare longitudinale i transversale) vopsiti/zincati.

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stdlpi cu grinzi din beton armat -
pila);

4. Noua pasarela se va executa gi racorda la cota trotuarelor din ambele pérti (cu panti aferents fata

de cotele de nivel! ale celor doua maluri).

Scenariul tehnico — economic 2

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructura);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura din beton §i balustrada metalici din teavi rectangulari
(montanti, bare longitudinale i transversale) vopsiti/zincata.

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stélpi cu grinzi din beton armat -
pila);

4. Noua pasareld se va executa §i racorda la cota trotuarelor din ambele p#rti (cu panti aferenti fata

de cotele de nivel ale celor doud maluri).

Analizdnd din punct de vedere economic si al duratei de executie varianta cea mai optimi este

realizarea scenariului tehnico-economic 1.
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5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC CONSTRU.CTIV
TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I ECONOMIC, CUPRINZAND

'a) DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTII .
b) DESCRIEREA DUPA CAZ SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN
SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA

In conformitate cu scenariul tehnico-economic nr. 1 prezentat anterior solufia este urmatoarea:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurd);

- Se va realiza demontarea manuala a partilor metalice, utilizind schele §i automacarale.

- Demolarea elementelor metalice se va face cu mijloace mecanice,

- Evacuarea moluzului se va realiza prin transportul acestuia la centrele de sortare si colectare,

- Elementele metalice se vor preda beneficiarului pentru casare/valorificare,

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip I),
podest din tabld striatdi grosime min 6 mm/gritare zincate, balustradi metalicd din teavi
rectangularé (montanti, bare longitudinale si fransversale) vopsiti/zincati.

- Se varealiza o pasareld noud cu lungimea de 17,00 m si latimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabld striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gritare
zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarcd pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustradi de protecti cu H=1,20 m realizati din teava rectangulard (montanti si
bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la distanti de 10 cm una
fata de cealaltd; Aceasta va fi vopsitd sau zincata functie de solutia aleasd la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie §i stilpi cu grinzi din beton armat -

pila);

Realizarea unor fundatii din beton armat; _ “ Nf.; o

Realizarea unor stélpi §i grinzi din beton armat pe care va rezema structury "n&?ﬂ p“r».fé‘{éi%‘-;; ,
\

Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stilpi-grinzi dw ﬁi ﬁﬁﬂ%,o SANK) \\
|

4. Noua pasarels se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele par [1 (cu; %'a fa lé’lg
P g p P }'

de cotele de nivel ale celor doud maluri). =§-,_ 71 r / : V/i
) ‘Q.S__Z__,_Q/ ././

\z\
Hh VG INER <&/
\\“TOR RO\V—C’

!
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' ¢) ANALIZA VULNERABILITATII CAUZATE DE FACTORII DE RISC, ANTROPICI
' SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA
| INVESTITIA.

Ambele scenarii prin lucririle propuse elimind factorii antropici actuali si anume, lipsa
administrarii, ceea ce pot determina distrugerea obiectivului. Riscurile naturale la care este expusi

amenajarea propusi este comuna cu cea a zonei, mai precis factorii meteorologici extremi.

' d) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE

ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA
 IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE iN CAZUL
| EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament gi in zona imediat invecinatd nu sunt monumente istorice de arhitectura, situri

arheologice sau alte tipuri de zone protejate.

| & CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI

.
b

% REZULTATE IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Suprafata construitd — 25,50 mp.

‘ COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

| SUPRAFATA CONSTRUITA
i

Suprafata construitd — 25,50 mp.
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SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;

Suprafata construitd desfaguratp — 25,50 mp.

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND

| - -
| DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE
i ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

i 5.3. DURATA DE REALIZARE $1 ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE

]PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI,
i DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Proiectul se va implementa in 2 luni, perioada de executie, conform graficului de mai jos.

Nr. Crit TIPUL DE LUCRARE 3 2
1 Lucrari de demontare pasareld existenta [ by -
2 _ Lucrari de realizare infrastructuré
3

Lucrari de realizare suprastructura _
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| 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:
i

> COSTURILE ESTIMATIVE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU
LUAREA IN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE;
VALOARE INVESTITIEI ESTE:
TOTAL : 213.429,00 FARA TVA RESPECTIV 253.665,30 CU TVA
C+M : 150.700,00 FARA TVA RESPECTIV 179.333,00 CU TVA

Fs”fsf SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

‘ a) IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL

Odati cu realizarea unei noi pasarele se va realiza amenajarea circulatie pietonale aferente zonei.

Astfel se fluidizeaz3 circulatia pietonald in zoni, conectindu-se cele dous striz.

'b) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEIL: IN FAZA DE REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE

In faza de realizare a investitiei se vor crea 5 locuri de munca.

In faza de operare a investitiei nu se vor crea noi locuri de munci.

|Hc) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA
‘ BIODIVERSITATII SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ

Impactul investitiei asupra mediului se referd la cadrul construit si utilitatea obiectivului.
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is's. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII
| LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
|

a) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI
| DE REFERINTA $I PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Nu este cazul.

b) ANALIZA CERERII DE BUNURI $I SERVICII CARE JUSTIFICA NECESITATEA SI
DIMENSIONAREA INVESTITIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI
LUNG

Nu este cazul.

¢) ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Nu este cazul.

! d) ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA COST-EFICACITATE

Nu este cazul.

? ¢) ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Nu este cazul.
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‘ 6.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

'61. COMPARATIA SCENARILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE
| VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATI §I
IRISCURILOR

TEHNIC

- Scenariul tehnico — economic 1 are o duraté de executie mult mai scurtii decét Scenariul tehnico
— economic 2;
- Scenariul tehnico — economic 1 are un grad de dificultate al executiei mult mai scizut decét

Scenartul tehnico - economic 2;

ECONOMIC

- Scenariul tehnico — economic 1 aduce beneficii fata de Scenariul tehnico — economic 2 datoriti

solutiei de executie;

SUSTENABILITATE 51 RISCURI

- Din punct de vedere al sustenabilititii si al riscurilor cele doua variante sunt relativ echilibrate.

6.2. SELECTAREA §I JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNI OPTIM(E),
RECOMANAT(E)

Varianta selectatd este varianta 1 datoritd in primul rdnd duratei de executie scurtd cét si a

beneficiului financiar.
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6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITII

a) INDIVATORII MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A
OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA iN LEI, CU TVA $I, RESPECTIV,
FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M), iN CONFORMITATE CU
DEVIZUL GENERAL

TOTAL : 213.429,00 FARA TVA RESPECTIV 253.665,30 CU TVA
C+M : 150.700,00 FARA TVA RESPECTIV 179.333,00 CU TVA

'b) INDIVATORII MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA —
| ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI
| OBIECTIVULUI DE INVESTITI - SI, DUPA CAZ, CALITATIL N CONFORMITATE

CU STANDADELE, NORMATIVELE SI REGLEMENTARILE iN VIGOARE

Suprafat3 construiti — 25,50 mp.
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¢) INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE
REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA
| FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITH

Nu este cazul.

'd) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITI],
 EXPRIMATA iN LUNI

Durata estimata de realizare obiectivului de investitii este de 2 de luni.

[6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
| REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE
| APLICABILE CONSTRUCTIEL, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
i PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obfinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii 10/1995 ca
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii pentru realizarea si

menfinerea, pe intreaga durati de existenta.

39



S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L.  Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
_E-mail: officef:satcch.ro |
Pasareld peste Pardu] Dambu in Dreptul Proiect nr. 18-2/2021
Strizii Neajlov Documentatia de Avizare a Lucririlor de
Interventii

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRIL
CREDITE BANCARE, ALOCATI DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL,
CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare §i constau in

fonduri de la bugetul local.

i 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

|. 71. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII
' AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Pentru investitia “Pasareld peste Pardul Dambu in Dreptul Str. Neajlov” a fost obtfinut Certificatul
de Urbanism cu nr. 611 din 02.06.2021.

' 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU §I
| PUBLICITATE IMOBILIARA

Pentru investitia “Pasareld peste Pardul Ddmbu in Dreptul Str. Neajlov” a fost intocmit studiu

topografic atagat prezentei.

| 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE,
I EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

Nu este cazul.
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| 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

Nu este cazul,

17.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATI COMPETENTE PENTRU
| PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE
COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI
g DE MEDIU, DE PRINCIPIU, iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Se va obtine la faza DTAC.

7.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT
| CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM
"a) STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARIT UNOR SISTEME ALTERNATIVE

! DE EFICIENTA RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

Nu este cazul.

I b) STUDIU DE TRAFIC $I STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

ic) RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR IN

i SITURI ARHEOLOGICE

Nu este cazul.
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d) STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

| € STUDII DE SPECIALITATE NECESARE iN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIED

Nu este cazul.

Intocmit,
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Verificator atestat Nr. &
Data; 03.09.2021

Ing. Nicolae Adrian BALICA
Bucuresti, Ale. Barajul Sadului, nr. 3-3
Bl. N12-13, Sc. 1, Ap. 62, Sector 3

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta: A4, B2, D

a proiectului: ,,Pasarela peste Paraul Dambu in dreptul strizii Neajlov ” - Municipiul
Ploiesti , Jud. Prahova

1. Date de identificare:

» faza: DALI

» Proiectant general:  SC SAT CGH DEVELOPMENT SRL

s Inveslitor: Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova

»  Amplasament: Str. Neajlov, Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova
» Data prezentani projectuluf pentru verificare: 02.09.2021

2. Caracteristici principale ale constructiei:
a) Date generale:
- Structura metalica tip pasarela pietonala.
b) Infrastructura:
- Fundatii directe din beton armat,
c) Suprastructura:
- Grinzi metalice, platforma din tabla striata, parapete pietonale.
d) Incarcari:
incarcéri utite: gr. 3 de incarcare conform SR EN 1991-2:2005, paragraful 6.3.2
Actiuni seismice: Tc este 1.6 s iar a; pentru IMR = 225 de ani este 0.30g

3. Documente ce se prezintd la verificare:

»  Memoriu tehnic

= Note de calcul

* Planse: conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzétor cerintei de calitate A4, B2, D,

semnéandu-se si gtampifandu-se.
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Prezenta legitimatie va fi vizati de emitent din 5 in 5 anj de la data eliberirii MINISTERUL DEZVOLTARII
|

_ 4_ REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
m..o_u..@ valabilitatea | Prelungit valabilitaten Prelungit valabilitatea b_

RN ./

LEGITIMATIE

Prelungit valabilitatea

Pindla ....ccrrreecennann, Seria D Nr. 09440




DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULV] DE INVESTITI
PASARELA PESTE PARAUL DAMBU N DREPTUL STR NEAJLOV

PROIECTANT: SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL

VALOARE TVA VALOARE
Nr. at. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fars TVA) . [cuTVA)
LE] LE LEl
1 CAPITOLUL 1. CHELTUIEL] PENTRU OBTINEREA §I 0 0 0
AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Oblinerea terenuluf 0 0 0
1.2 |Amenajarea terenului/sistematizare incinta 0 0 0
1.3 |Amenajir] pentru protectia mediului si aducerea la starea iniiald 0 o ] 0
1.4 |Cheltuieli pentru relomrejf/protecﬁa utilititilor 0 0 0
- Totzl capfioll 0 ) 0
2 CAPITOLUL 2. CHELTUIEL] PENTRU ASIGURAREA 0 0 o
UTIL]TATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
Lot copglid 2 0 0 i
CAPITOLUL 3, CHELTUIEL] PENTRU PROIECTARE §I ASISTENTA
3 0 0 0
TEHNICA
3.1 |Studiide teren 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului __ ] 1 0 (4]
3.1.3. Alte studii specifice " 0 - 0 1}
Documente suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri sl autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertiza tehnlca 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 dadirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Projectare 43,000.00 8.170.00 51,170.00
_|3.5.1. Tema de projectare 0.00. 0.00 0.00
N 3.5.2. Studiv de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventl si deviz reneral o ) 12,000.00 N 2,280.00 14,280.00
3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor,/autorizatiilor 250000 47?_'80 Z975.00
ZXSE;.S“ :i’:riﬂcarea tehnica de calitate a projectului i a detaliilor de 3.500.00 665.00 4,165.00
~13.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie - 25000.00 4,750.00 2975000 |
3.6 |Organizarea procedurilor de achizljie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultania 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Manazementul de jrolect pentru obiectivul de Investitii 0.00 0.00 000 |
3.7.2, Auditul financiar - 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenis tehnficl 4,500.00 855.00 5.355.00
3.8.1. Asisstenta tehnica din partea rrolectantului 1,500.00 285.00 1.785.00
- 3.8.1.1 pe perivada de executie a lucrarilor 1,000.00 190.00 1.190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 1a fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 500.00 95.00 595.00
Inspectoratul de Stat in Constructii )
3.8.2 Dirigintie de santier . 3,000.00 __570.00 3,570.00
Tofa! capito] 3 (3.3+432:243 84348503643 743B) 475000057 993500, 56.525.00
4  |CAPITOLUL 4, CHELTUIELI PENTRU INVESTI]1A DE BAZA
4.1 |Consivuctiisiinstatatif 135,700.00 25.783.00 161,483.00
Lucrari Realizare Pasareli (inclusiv demantare
) “.4.1.1 J_vasarelé existents) - 135,700.00 25,783.00 161,483.00
43 'l::l:& echipamente tehnologice §i functionale care necesit 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 1T i |
&4 necesitd monta| si echipamente de transport 0.00 - 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale . . i 0.00 0.00 0.00
-_TYewdlgapitol 4 (4343244334 4+4534.6) _135'700.00,, | .. 25783008\ 161 483.00°
§ |CAPITOLULS. ALTE CHELTUIEL]
5.1 |Organizare de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
5.1.1 |Lucrdri de constructii 5l instalatii aferente organizirii de santier 15,000.00 2,850.00 17.850.00 |
5.1.2 |Cheltuleli conexe organiziirli de santer 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,659.00 0.00 1,659.00
5.2.1. |Comislvanele si dobanzile aferente creditului bancii finatatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota afere.nté ISC pentru controlul calitéitii lncrarilor de 151.00 0.00 151.00
construciii -
Cota aferenti ISC pentru controlul statului in amenajarea
5_‘2"3 _teritoriuiui, urbanism, i ['entru autorizarea lucririlor de 754.00 i 0.00 ) 754.00
524 |Cota aferentd Casei Saciale a Constructorilor - CSC 754.00 0.00 754,00




VALOARE TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) [cuTVA)
. LEI LEI LE
axe pentru acordurl, avize conforme s autorizatia ce
525 construire /desfiintare 0.00 0.00 o0
5.3 |Cheituieli Diverse si Neprevizute 13,570.00 2,578.30 16,148.30
5.4 |Cheltuleli pentu informare si publicitae 0,00 0.00 0.00
C L T Tauigmp|ial 6 [SAE 2eb.IVEA) 39.228.00 542830 3565730
6 CAPITOLUL 6. CHELTUIEL] PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI
TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
62 |Probe tehnologice ¢l teste 0.00 0.00 0.00
Total ﬂgitol& {6.1+6.3) 4 D£_0 : 1.2p 0.
TUTAL 243,429.00 4023630 | 25
dincare C+ M 150,700.00 28,633.00 179,333.00
PROIECTANT GENERAL MUNICIPIUL PLOIESTI
$.C.SAT CCH nwr,’rﬁﬁm
EAWD
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EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA NEAJLOV
yORASUL PLOIESTI ,JUDETUL PRAHOVA..
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ANEXA NR.1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Terenul este situat in intravilanul orasului Ploiesti ,strada Neajlov , judetul

Prahova
2. Tipul lucrarii: Suport Topografic pentru realizarea :

. Expertizei Tehnice a pasarelei peste Paraul Dambu in dreptul strazi Neajlov , orasul
Ploiesti , judetul Prahova®,

3.  Scurta prezentare a situatiei din teren: Pentru realizarea legaturi dintre strada Neajlov (care se

afla pe partea dreapta a paraului Dambu ) si strada Apelor {care se afla pe partea stinga a paraului
Dambu ) se impune construirea unei pasarele noi si desfiintare celei vechi care a fost realizata in

anul 1960,

4, Operatiuni topo-cadastrale efectuate:
Pentru efectuarea masuratorilor s-au determinat doua puncte GPS (G 1 si G 10) folosind un receptor

GNSS dubla frecventa model Stonex S9III in mod RTK folosind sistemul national Rompos .
Misuratorile in teren s-au efectuat cu statia totala Leica TCR 803, folosindu-se metoda radierii , in
sistem de coordonate Stero 70.Din statia G1 s-a efectuat orientarea pe G10 si s-a radiat statiile

G 11,G15,G23 ,iar prin metoda radierii s-au determinat detaliile planimetrice ale imobilului .S-a
efectuat calculul suprafetelor in format analogic si inventarul de coordonate .Planul a fost intocmit

la scara 1:500.

Semnatura si stampila
{ persoana autorizata )
> ;c.:’“ I-ucr;ari'ci; ia Adrian
P Coy,
9,

Data intocmirii: 04.07.2021
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ANEXE



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPTULUI PLOIESTI
Nr. 303530 din  06-05-2021

CERTIFICAT DE URBANISM
’ Nr. 611 . Din: 02 -06- 2021

Iu scopul:
SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT TN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
DEMOLARE SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU, STR. MUZELOR / STR. APELOR, PASARELA
PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STR. NEAJLOV SI PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL

STR. COMETULUI
Ca urmere cererii adresate de - _ MUNICIPIUL PLOYESTY B
cudomiciliulsediul in judenst  PRAHOVA locelitates PLOIESTI X
satul : - R ,sectorul - | cod postal - =
strada P-TA.EROILOR o A L - ,
0 8. = el -  ,6p.__ - . telffax _____ 0244516690 e-mail — '
inregistrata la nr, 303530 din 06-05-2021
. Pentru imobilul -—- teren si/san constructii ~— situat in judetut Prahova, Municipial Plojesti,
satul —— T ,sestorul___-_,codpostal: >
sat/gtrada ' __APELOR R ) R o,
sc. et. ap. . sauidentificat prin:  ZONA STR. MUZELOR , COMETULUI ST NEAJLOV ;
in temeiul reglementerilor documentatiei de urbanism nr. 200 ;1999
faza PUG eprobata prin  Hotararile Consiliului Local nr. 209/1959 i 382/2009

in conformitate cu prevederile Lepli nr.50/1981, privind autbrizarea executarll lnerarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completariie ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilenu! municipiului Ploiesti & apartine domeniului public al municipiului, conform
prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completerile ltetloare nefiind
. insa incluse ca pozitii distincte in inventaral bunurilor ce aleatuiesc domeniul public a! municipiuhil Plojesti.

O Confonm edresei inregistrata sub nr. 4300/15.05.2017 si a planurilor anexate de 1a Directia Tehnic Investitii au fost
identificate unmatoarele poduri/pasarele peste paranl Dambu;
- Pod pestz paraul Dambu , str. Comatelistr. Apelor/Oboruhui figureaza in inveatarn] bunurilor care alcatuiesc
domeniu! public al municipinlui Ploiesti, anexa A, snexa A1, pag. 71, poz.379 - Pod Ober;
‘\Aw&el’od peste paraul Dambu , str. Comnatel/str. Apelor/Mihai Bravu figuresza in inventars] bumurilor care alcatuiese
pmenivl public al municipiului Ploiesti, anexa A, anexa Al, pag. 71, poz.375 - Pod Fero 1;
CPod peste parau] Dambu , str, Muzelor/str. Apelor figureaza in inventarul bunurilor care alcatuiese domeniul public

al municipiulai Plojesti, anexa A, anexa Al, pag. 72, poz.382 - Podet (str. Muzelor) inscris in Cartes Funciara ar.
137863 a UAT Ploiesti,

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinte actaals a terenmlui;

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:

CC - zone pentru cai de comunicatie si constructii aferente;
CCR - cai rutiere;

Utilizari permise :

- orice constructie si amenajere pentru cai de comunicatii rutiere;
- reteaua de strazi din intravilan apartinand domeniului public;

intorsit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 31-05-2021 (}/ S

Verlficot: COCA-ELENA PATRASCY - SEF SERVICIU : i | |



- parcajele publice;

- upitati dle inweprindezilor de transporturi teritoriale; ]

- orice constructii sau amenajari sdiscente drumurilor publice si in zona de protectic a acestora, care s& fac in baza
planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale administratici publice.

Utilizari interzise :

- orice constructie care prin amplasare, configuratic sau exploatare deranjeaza bune desfasurare, organizare si
desfasurare a traficului de pe drumurile publice seu prezinta riscuri de eccidente sunt interzise in zona de siguranta a
drurnurilor,

Interdictii temporare:

- orice constructie in zonele reglementate prin interdictie temporera, pans la realizarea lucrarilor (rezolvare intersectii,
extinderi si modemnizari de strazi existente, trasee de strazi noi, ttaversari etc), cu respectares prospectelor stabilite prin
PUG, a2 prolectelor de specislitate claborate in conditiile respectarii Legii nr.10/1995 cu modificarile si corapletarile
ulterioare si aprobate conform legii.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificarile si completarile ulterioare
Terenul ge incadreaze in zona valorica B,C conform HCL nr, 553 /21,12.2011 si H.CL. 361 /28.09.2012

3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-20;B-2;E-3; POT max.admis 50%, CUT max.admis 1,5;Conform HCL nr.293/2007

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.] din Legea
ar.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va prezents in
dous exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.,

Se vor mei anexa:

- anexa la cererea pentry emiterea autorizatiei de construire;

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a regleentarilor urbanistice mentionate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legil
r.350/2001, cu medificariie si completarile ultetloate.

Documentatia urbanistica PUG si RLU & localitatli este valabila pana la aprobarea documentatiei noului Plan
Urbanistic General sl Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Ceriificat de urbanism poate fi utiizat in scopul declarat pentru:

LUCRARI DE DESFIINTARE - CAl DE COMUNICATI! - DESFIINTARE POD - PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STR. MUZELOR / STR. APELOR, PASARELA PESTE PARAUL DAMBU N
DREPTUL STR. NEAJLOVY S PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREFTUL STR. COMETULUIL
LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DE COMUNICATIE - CONSTRUIRE POD - PESTE PARAUL
DAMBU INTRE STR. MUZELCR /STR. APELOR

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DE COMUNICATIE - CONSTRUIRE PASARELA - PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STR. NEAJLOV SIIN DREPTUL STR, COMETULUI

[ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE
CONSTRUCTIL _

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii docomentatiei pentrn autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de
constmire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediutui:
AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUIL , str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

Iniacmit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 21-05-262i YE’/ g

Ver{ficat; COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU ; , ———————
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In aplicaren Direptivei Consiliulul 85/337/CEE {Directiva BIA) privind ovalnares efectelor amumitar protecte publice i private ayupra medinhi,
modmcmmnmmﬂvaWmﬂmamnmmmmammmmansmwmmmwla
ehbmmanum!ﬁornhnuﬂsipmminhxammmmdhﬂslmdlmwpﬁvir:hmiolpmapnbﬁcuhddlcmulhjmﬂﬁe.abimhﬁ
85/337/CER 5i & Direstivei S8/61/CE, prin certifican! de urbanism se comumies soliojtantutul obligatle do a contaots autoritaten tesiloriala ds mediu peniru
ca sceasta sn analizeze ol 8a decids, dupa oaz, incadrurca/neinadrarcs prolectulul investitiei publice/private in Hate projectslor supuse evaluarii impactului
asupra medulul,

In eplicarea prevedetitor Dircotivel Consilinlul 85/337/CEE, procedura do emitere o moordului de tnediu se desfasoara dupe emiteres cestifieatnlud do
urbanisro, enterlor depuneri documentatiof peniry mmummmmammhmﬂmmmmmmm
in vederen sstisfaceril cerintslor ou privire Ia procedurs de emitere & scordolul de medi, autoritaten competenta pentru profoctia mediulu! atabilests
mecaniermul esigurerii conmultarli publice, contralizaril optiunilor publiculni & al formulsrii unul punct ds vedsse oficial cu privire la realzarea investitied in
acord ou rezultatsle consultarii publice,
In seeste conditif:

Dupa primirea prezentului mrﬁﬁcatde:banim, titwlarul are obligatia d:sem;um 18 autoritates e;;peaem:p:wnpmwﬁn mediul_m
in vederea evaluarli initfele » fnveatitlel of stabilirii ncoesitatii evaluarl efectelor scestein asupra raediutul. In urma evaluzsii initiale o Investitisd
#e vo omils aotul adminlstrutiv al autorilatii competerte pentry proteotia mediului,

[

|- In et i vare autoriatea competenta peuia profocia mediuhl slbilite nocesiates evausii fécielor vestiil spes mosdia,
soliciteutul are obligstia ds a notifios acest fupt autoriiayl edministraticl publice cotnpetentc cu privire la mentineres cerarli peniro sutorizarca |
i exeoutarii hucrarilor do constructii,

Tn st incaro, dupa emiteres cetiinatulutdo wrbendem ord pe paroursul derulori prooadrl ds cvafuare s efecelon Ioveaii ssupra |
muediolui, solicilantul renunta Iz intentis de realizare s inveatitiel, scesia ave obligatia de 8 notifica ecest fapt autoritatii edminiswatic! poblice
competente. |
|

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;

b) dovadsa titlului asupra imobilului, teren si/saun constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat I zl, in cazul in care
Jegea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢} documentatia tehnica - D,T., dupa caz:
ED.T.AC. D D.T.OR. @D.TAD,

d) avizele si acordurile atabilite prin certificatul de wrbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

alimentare cu apa P guze naturale Alte avize/acorduri
i canalizare [} telefonizare

slimentare cu energie electrica [ salubritate
{1 alimentare cu energle termica O transport urban

d.2) avize si acorduri privind:
[ securitates la incendiu Oprotectie civila [J sanateten populatiel

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratie] publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate sle acestora:

- POLITIA RUTIERA PLOIESTI

- COMISTA MUNICTPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI

- Daca se va solicita numai autorizatie de desfiintare (DTAD), se vor prezenta urmatoarele avize de la

pee.d.] Engie Romania si Elecirica Mimtenia Novd Plojesti,

Certificatul de evaluare fiscal pentru constructia care urmeaza a fi demolata

Planul de amplasament de ta Inscrierea la BCF, vizat de O.C.P.I. Prahova :

Fotografii color 9X12, cu toate fatadele consiructiel care se desfiinteaza,

Agentia de protectia mediuhn

Fatvemit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 21+05-2021 Vli/ [ B S

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERYICIU :\‘% .............. i



d.4) Studij de § "eclahtate
P it topogtafic vizat de O.CP.L Prahova, ¢atiforin Legii r.50/1991, republicata - acmalizit i4 zj;
STUDIU BOTEHNIC ificat penitrn e€rinta Af
AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE.DIN LUCRARI DE
CONSTRUIRE &1 DEMOLARI
€) punciul de vedere/aétul agdrilnistrativ al sutoritatii competente pentrti protectia mediului {copie);
t') dovsda inregistrarii projectului ia Ordinul Arhitectilor din Romania €1 exéemplar original);
g) docuibentele dé plata ale urmatoarelor taxe (copie):
taka autorizdtie de desfiintare 0.001 din evaligrea  fiscaly
taxa tinibry avhitectira 0.0005 divaloares Jﬂcranior
Prozeiitil ¢eftificat.de ufbanism are valabiiitate de 24 Junj de Ia duta emiteri.
PRIMAR, p. SECRETAR GENERAL,
ANDRET LIVIU VOLOSEVICI MIHAELA LUGIA CONSTANTIN
; : Director Execntiv n)
U1  SHPPURRI W
O ,RMARTMSGODFISCAL ' & o0 . L2
szmlul ceiifidat de utbaniisri a fosi transriiis solicliantului ditest / priti poste 1 daté de ) _

o

tutoemi; ANTON MAREA FEORENTINA - CNSILIER; 210510214“@/
Veriped: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIY
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Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE,
MODERNIZARE, REPARARE S| INTRETINERE A RETELEI STRADALE,
LUCRARI DE ARTA, PARCARI (CU EXCEPTIA CELOR AFLATE IN
ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, INCLUSIV
ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER
URBAN

ACTUALIZARE EXPERTIZE

- EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV —

MARTIE 2017

ELABORATOR: S.C. DRUN CONCEPT S.R.L.
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Delegare de gestiune a serviciilor de construire, modermnizare,
reparare §i intretinere a retelei stradale, lucriiri de arté, parcin
(cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitéiti) aflate
in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban,

ACTUALIZARE EXPERTIZE

EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL DAMBU IN
DREPTUL STRAZII NEAJLOV

BORDEROU
| PIESE SCRISE
1.1, Lista de semnituri
1.2, Referat de expertiza tehnici
1.3. Fisa stérii tehnice a pasarelei

1.4. Fotografii caracteristice

2. PIESE DESENATE
2.1. Plan de amplasament

2.2, Releveul pasarelei

Bucuresti, Martie 2017

Intocmit,

In g.I.Cervinscpz'

:
B
te S
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Delegare de gestiune a serviciilor de construire, modemizare,
reparare $i iniretinere a retelei stradale, lucrar de art3, parcari
(cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitdti) aflate
in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban.

ACTUALIZARE EXPERTIZE

Expertiza tehnica a pasarelei peste piraul Dambu in dreptul

strazii Neajlov

LISTA DE SEMNATURI
Director —ing.M.Constantin&‘;m i : \
Expert tehnic atestat MLPAT - ing. L. Cervinschi A
o

Proiectanti

Bucuresti, Martie 2017
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REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA

CAP.1. DATE GENERALE
I.1. Denumirea lucrarii : “Delegare de gestiune a serviciilor de construire,
modemizare, reparare si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari { cu
exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu
elemente de mobilier urban”, ACTUALIZARE EXPERTIZE
1.2. Obiectul lucrarii : EXPERTIZA TEHNICA A PASARELFI PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
1.3. Beneficiar (autoritate contractanta) : MUNICIPIUL PLOIESTY,
1.4. Elaboratorul expertizei : S.C.DRUM CONCEPT S.R.L., Strada Chiciurei, nr. 36-45, Biroul
2, Mezanin, Sector 3, Bucuresti, tel/fax 021.3462223.
1.5. Amplasamentul lucrarii : Municipiul Ploiesti, jud.Prahova;
1.6. Expertiza tehnica se intocmeste pe baza urmatoarelor elemente principale:
- Contractul de proiectare:
- Releveul pasarelei efectuat Ia 31.03.2014, completat si actualizat la 08.03.2017,
- Fotografii ale pasarelei (din anii 2014 si 2017);
- Observatii si inspectii asupra pasarelei;
- Date obtinute de la beneficiar (Municipiul Ploiesti);
- Informatii obtinute de la localnici;
- Expertiza tehnica a pasarelei peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov, intocmita in
anul 2014 de SC DRUM CONCEPT SRL ;
- Harta zonei ;
- Atlasul cadastrului apelor din Romania editat de S.C.AQUA PROIECT S.A. Buecuresti, in
anul 1992 ;
- Harta Romaniei cu unitatile de relief (regionarea geomorfologica) din anul 1984, de
prof.univ. Grigore Posea si prof.univ. Lucian Badea ;
- Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a poduritor de sosea din
beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite, indicativ C 138-201 0;

- Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522-2002;
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DRUNM CONCEPT

- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor
de remediere, indicativ AND 534-1998;

- Legea 101995, Legea privind calitatea in constructii;

- Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat cu H.G. nr.
26108.06.1994,

- Normativ departamental pentru intretingrea si reperarea podurilor metalice de sosea,
indicativ C.D. 76 - 2003;

- Nommativ departamental pentru proiectarea antiseismica a constructiilor in domeniul
transporturilor si ale comunicatiilor, indicativ PD 197-78;

- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podelelor, indicativ PD 95-2002;

- Normativ privind lucrarile de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor impotriva
actiunii apelor curgatoare si lacurilor, indicativ NP 067-02;

- Poduri metalice-intretinere si reabilitare, de dr.ing. Petru Moga si ing.Stefan 1.Gutiu;

- Date de proiectare pentru reabilitarea podurilor, de ing.Nicolac Lita, revista Drumuri si

Poduri nr.50/sept.1999;

Se face precizarea ca administratorul lucrarii (Consilivl Local al Municipiului Ploiesti) nu detine

proiectul de executie si nici proiectele pentru interventii ulterioare.

CAP.2.DESCRIEREA LUCRARII

Péariul DAMBU traverseaza Municipiul Ploiesti in partea estica a acestuia.
Intre Bd.Mihai Bravu si DN1B, Ploiesti-Buzau, sunt amenajate mai multe traversari, printre care si
cea din dreptul strazii Neajlov.

Aceasta traversare pietonala reprezinta obiectu] expertizei.

Din punct de vedere geografic Municipiul Ploiesti este sitvat in Campia Plojestiului,
apartinand Campiei Piemontane a Prahovei, aproape de limita nord-estica a acesteia.

Paraul Ddmbu are izvoare in zona localitatii Banesti si este orientat in directia nord-vest
spre sud-est. El traverseaza Municipiul Ploiesti pe directia mentionata, spre limita nord-estico a
acestuia.

Paraul este afluent de dreapta al Teleajenului, confluenta fiind in localitatea Buchilasi,
ambele apartinanad Bazinuluj lalomitei.

La data efectuarii inspectiei (08.03.2017), albia paraului Dambu nu avea apa.
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Din punct de vedere seismic, Municipiul Ploiesti este amplasat in zona cu grad de
seismicitate 8 (STAS 11.100/1-93), iar conform normativului P100-2006, are urmatoarele
caracteristici : Te=1.0 sec, a;=0.28 g, zona B.

Pasarela din dreptul strazii Neajlov face fegatura dintre cele doua strazi situate pe malurile
paraului Dambu, strada Apelor - pe malul stang si strada Comatel - pe malul drept,

Din datcle obtinute dec la beneficiar (Primaria Municipiului Ploiesti), pasarela a fost
construita aproximativ in anul 1960,

In zona traversirii, albia paraului Dambu nu este regularizati este In aliniament cu malurile
inierbate.

Traversarea pardului se face In aliniament §i aproximativ perpendicular pe cele doud strazi
adiacente.

Se mentioneaza ca nivelul caii pasarelei este eu cea 25 cm inferior nivelului trotuarului de
pe strada Apelor si cu cea 50 cm inferior trotuarului de pe strada Cornitel.

Lungimes totala a pasarelei si suprastructurii acesteia este de cca 16,75 m.

Aproximatia este determinata de faptul ca ambele capete ale suprastructurii pasarelei sunt
inglobate in taluzurile malurilor pardului Dambu.

Latimea totala a pasarelci este de 1,50 m, cu o lumind dintre parapete de cca 1,44 m.

Structura pasarelei este integral metalici.

Suprastructura este formatd din doud grinzi principale continue (profile 124), dispuse la
aproape 1,40 m una de alta,

In lungul pasarelei grinzile principale sunt din doua tronsoane, unul de cca 7,45 m, iar
celalalt de cca 9,30 m. Toata structura este sudatd cu exceptia innddirilor grinzilor principale.

Schema stafica a suprastructurii este o grindé continua de 16,75 m, cu irei deschideri de
4,25 m, 8,35 m si 4,15 m. Cu mentiunea foarte importanta ca reazemul pilei dinspre malul stang nu
mai exista (probabil a fost sustras profilul metalic ce asigura rezemarea 130),

Conlucrarea dintre grinzi se face prin 8 profile U10, avand latura mare orizontala si laturile
mici rezemate pe talpa inferioara a grinzilor principale (124).

Acestea sunt dispuse astfel : 1a capete, pe pile cate unul in deschiderile de capat si doua in
deschiderea centrala,

Tot pentru conlucrare, dar si pentru rezemarea caii, la partea superioara a profilelor 124
suit corniere L60x60x6, dispuse 1a aproximativ 1,50 m una de alta,

Trebuie mentionat ca in lung. suprastruclura pasarelei are o sageata apreciaia la minim 15 cim.
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Culeele nu sunt vizibile, capetele pasarelei sunt inglobate in maluci.

Cele doua pile sunt formate din cate doi stalpi din beton armat cu sectiunea de cca 30x30
cm. La partea superioara stalpii au un profil metalic 130 dispus necorespunzator ( cu latura de 30
cm orizontal).

La pila P2 (mal stang) acest profil lipseste.

Calea pasarelei este formata dintr-o tabla striata cu grosime de 5 mm. Tabla reazema pe
grinzile principale si pe comniere L60x60x6, dispuse transversal grinzilor.

Parapetele sunt metalice si sunt prinse de tabla striata prin sudura,

Racordurile cu terasamentele sunt realizate prin taluzurile albiei.

Taluzele sunt inierbate,

Pe pasarela nu se afla nici un fel de instalatii, In zona acesteia sunt urmatoarele:

- in aval de pasarela, la cca 1,50 m, o conducta metalica pentru apa @300 mm,

- pe ambele maluri, instalatii electrice aeriene si de iluminat public, pe stalpi din
beton armat;

- pe malul stang amonte de pod se afla o canalizare tubulara tenminata cu o clapeta;

- pe aceeasi stalpi sunt si cabluri pentru telecomunicatii si cele pentru televiziune;

- Mentionam ca de la efectuarea expertizei din anul 2014 la pasarela nu s-au efectuat
lucrari majore.

CAP.3. STAREA PASARELEI

In lipsa unor norme pentru determinarea starii tehnice a unei pasarele au fost utilizate
“Instructiunile pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2012, la care unele
depunctari au fost asimilate.

De asemenea, s-au avut in vedere : “Normativul privind criteriile de la determinarea starii
de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra”,
indicativ CD 138-2010 si “Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
indicarea metodelor de remediere”, indicativ AND 534-1998,

In aceste conditii au fost analizate toate datele mentionate la punctul 1.6 si au fost
efectuate cercetari, observatii, masuratori si fotografii la fata locului,

Cele mai importante constatari, defecte si degradari ale pasarelei din dreptul strazii Neajlov
au fost inregistrate si in anul 2014 si sunt urmatoarele:

3.1. Beneficiarul (Primaria Municipiului Ploiesti) nu detine documentatia tehnica in baza

careia s-a executal pasarela si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia:
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3.2. Din datele obtinute de la localnici, pasarela a fost executata aproximativ in anul 1960;

3.3. Dupa modul in care este conceputa si executata, pasarele a fost realizata de persoane
care nu au nici o legatura cu aceasta specialitate;

3.4. Suprastructura pasarelei este grav deformata, sageata ambelor grinzi principale
depaseste 15 cm, masurata cu aproximatie { FOTO 1, 2, 3);

3.5. Suprastructura este ruginita, corodata, nevopsita (FOTO 3);

3.6. Grinzile principale sunt ruginite, corodate, nevopsite (FOTO 5);

3.7. In planul orizental dintre grinzile principale lipseste contravantuirea (FOTO 4);

3.8. Rostul grinzilor principale este situat total necorespunzator, la mijlocul deschiderii
(FOTO 3}

3.9. La punctul de innadire, lipsesc eclisele 1a talpile grinzilor principale (FOTO 5) ;

3.)0. Rosturile caii permit scurgerea apelor pe grinzile principaie (FOTO 7),

3.11. La ambele capete, structura metalica este in contact direct cu pdmantul (FOTO 1, 2);
3.12. Suprastructura nu reazema pe pila dinspre malul stang,

3.13. Alcatuirea pilei este total atipica, la partea superioara nu exista nici o legatura intre
cei doi stalpi ai pilei (FOTO 6;

3.14. Stalpii din beton armat ai pilei sunt degradati : beton desprins si erodat, armaturi
insuficient acoperite, evidente si corodate (FOTO 6);

3.15. Pilele nu sunt prevazute cu dispozitive antiseismice (FOTO 6);

3.16. Tabla striata a caii este deteriorata, deformata, uzata, corodata, neprotejata (FOTO 3,
7); Fata de 2014, coroziunea tablei striate mult mai avansata;

3.17, Local coroziunea tablei stricte a strapuns in intregime tabla (FOTO 3,7);

3.18. In planul parapetelor, calea sete lipsita de longrine (FOTO 1, 2, 7);

3.19. Parapetele sunt total necorespunzatoare ca glcatuire si rezistenta, sunt ruginite si
nevopsite (FOTO L, 2, 3, 3);

3.20. Din lipsa de intretinere, pe cale sunt depuneri (FOTQO 3);

3.21. La ambele capete, racordurile cu terasamentele sunt necorespunzatoare (FOTO 1, 2);
3.22. In zona pasarelei, taluzurile albiei nu sunt protejate cu pereuri (FOTO 1,2, 6) ;

3.23, Lipseste o scara de cobarare in albie peniru inspectie si eventuale interventii ( FOTO
1,2,8)

3.24. Albia are foarte multe guncaie (FOTO I, 2, 6);
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3.25. Conducta de apa din aval de pod este situata in zona de variatie a nivelului apei, ceea
ce poate produce probleme grave in cazul apelor mari (FOTO 2);
Prin aplicarea “Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
in conditiile aratate la inceputul capitoluiui, pasarela peste paraul Dambu din dreptul strizii
Neajlov a obtinut urmatorii indici de calitate:
-indicele de calitate al starii tehnice, Ci=8;
-indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale, Fi=16;
indicele total de stare tehnica, Ist=24;
Avand doua depunctari maxime (10), conform articolului 18 din instructiunile AND 522-2002,
pasarela se incadreaza in clasa starii tehnice V - STARE CRITICA (NU ASIGURA CONDITII
MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI), indiferent de valoarea indicelui starii tehnice.
CAP4. CONCLUZIY
Din analiza celor prezentate la capitolele precedente si din examinarea directd a pasarelei
peste paréul Dambu din dreptul strazii Neajlov din Municipiului Ploiesti, se pot retine urmatoarele
concluzii principale:
4.1. Beneficiarul lucrarii (Primaria Municipiului Plojesti), nu detine documentatia de
executie a pasarelei si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;
4.2. Din informatiile luate de la cetaleni, pasarela a fost executata aproximativ in anul
1960
4.3. Din aceleasi surse, din punct de vedere hidraulic pasarela asigura in bune conditiuni
scurgerea apelor pardului Dimbu;
4.4. Conform H.G. 261/08.06,1994, pasarcla se incadreaza in categoria de importanta B
CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA;
4.5. Conform “Instructivnilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod” indicativ AND
522-2002, aplicate in conditiile aratate la inceputul capitolului 3, pasarela din dreptul
strazii Neajlov se incadrenza in clasa stari tehnicc V - STARE CRITICA (CE NU
ASIGURA CONDITH MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI);
Depunctarile maxime aplicate pasarelei au fost pentru starea suprastructurii si fipsa
rezemarii {a pila dinspre malu! drept;
4.6. IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIE]
PIETONALE PE PASARELA;
4.7. SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;
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4.8. In situatia in care, in locul pasarelei din aval se va executa un pod nou, poate fi Juata
in consideratie realizarea unei pasarele in dreptul strazii Neajlov cu suprastructura
provenita de la cea mentionata;

4.9. Proiectul pentru pasarela noua va fi elaborat de o societate specializata in lucrari de
poduri;

4.10. Proiectul va contine un program pentru controlul calitatii executiei si fazele
determinante, precum si un program pentru urmarirea curenta a comporlarii;

4.11, Executia unei pasarele noi va fi incredintata unei societati specializate in lucrari de
poduri,

4.12. Avand in vedere starea pasarelei, expertiza tehnica are valabilitate nelimitata;

Bucuresti, Martie 2017

EXPERT TEHNIC
ATESTAT MPLAT cu nr.01966/1997,
Ing LCERVINSCHI



FISA DE CONSTATARE A STARIl TEHNICE A UNUI POD
CONFORM : ‘Instructiunilor A.N.D.522-2002'

l. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1, Tipul lucraril de arta {pod, pasaj, viaduct) PASARELA
2. Obstacolul traversat PARAUL DAMBU
3. Localitatea cea mai apropiata PLOIEST!

4. Categoria, numarul drumului pe care este amplasat IV (ASIMILAT)
*pozitia kilometrica___ IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV

5. Anul constructiei; anii consolidarilor sau reabilitarilor ___ aproximativ 1960

.. 1 6. Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie,

oblicitate ___ GRINDA CONTINUA NORMALA
7. Materialul din care este alcatuit (befon armat, beton precomprimat, metalic, mixt,
lemn) METALIC

8. Lungimea totala a podului, numarul de deschideri si lungimea lor 16.75 m (4.25+8 35+4 15)
9. Latimea podului (partea carosabila + trotuare), doua grinzi in sectiune transversala la 1.50m;
10. Aparate de rezem (tip, materialul din care sunt construite, scheme de amplasare)
REZEMARE DIRECTA

11.Tip infrastructuri BETON S| BETON ARMAT
12.Tip fundatii __INDIRECTE

. 13. Tipul imbracamintii pe pod METALIC
14. Rosturi tip pozitie
15. Parapeti pietonali METALICI
16. Parapeti de siguranta_
17. Racordari cu terasamentele TALUZURILE

18. Aparari de mal_
* In cazul podurilor oblice sau cu ziduri intoarse de lungimi diferite, pozitia kilometrica este cea

rezultata din pozitia kilometrica a primului parapet pe culee intainit,



11.A.NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN
Nr. Denumirea defectului I Notare defecte
crl.
™ Limite de | |
| eatal depunctare | oyy  c2(m | C3() | C4(Y | C5 (%)
| _OL. e : _— | S
| © 1 ! 2 3 4 5 6
! Absenta unor elemente
l. structurale {antretoaze,
! rigidizari, contravantuiri etc.) ;’:g p:::: g; 8 6 - -
din fazele de executie sau P
| | exploatare.
[ | Alinierea in plan rampa-pod
2. | becorespunzaloare, latime I 45 } i } 5
insuficienta a rambleului, acces
dificil pe trotvarul podului. | . N
Amplasarea incorecta a 3-5 Poduri din
gratarelor gurilor de scurgere, b.a. |
3. lipsa acestora sifsau a uburilor | 6-7 Poduri din - - - -
de prelungire, guri de scurgere | b.p.
| infundate, sau metalice |
| Aparate de reazem inglobate in
| 4 praf si murdarie, nefunctionarea 3.5 - - 3 -
.' | corespunzatoare a accstora. | S
Aripi sau sferturi de con afuiate 4.5
(cazul aripilor din beton). Aripi 6 '
3 deplasate fata de pozitia initiala, - - - -
pierderen formei sfeturilor de
6. Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 - - 6 -
| 6-Beton |
7. Beton cu aspect fiabil sifsau ssugplu [ 8
| zone din beton exfoliat. - Heton B B ;
armat +beton
— ik
Beton degradat prin carbonatare, ¥=Eeon
& aparitia de stalactite si/sau Bszgplu - - - -
draperii. - Beton
armat +b.p,
Beton degredat prin coroziune
9. cu reducerea sectiunii 7-8 - | - -
| elementului, __ |
Bolti cu degradari avansate
10. (crapaturi pe zone mari, aparitia 6-8 - - - .
desiivie).
. Calea pe pod sau pe trotuare este 2-]Suplraf.
| 'l degradata (suprafata cu eiupituri, 3 Soca ';. - - -
poroasa, incretita). - Supraf>3
i e L
| Coroziunea armaturii, pete de 6- Beton
12. rugina si/sau fisuri sau crapaturi armat - . - -
i . orientate pe directia acesteis. | 8-Beton prec. |
| Coroziunea avansata a stalpului
metalic al parapetului in zona
13 de contaci cu betonul, fixarea 5 - - - -

necorespunzatoare a parapetului
de sizurania si/sau numar

7

Obs.



23.

20.

24

| insuficient de suruburi de

inadire.
Coroziunea fisuranta sub
. 6-7 - -
| tensiune. !
Coroziunea metalului in puncte, 67

de profunzime si/sau intre piese.

Cumularea la un element al
strueturii & mai multor degradari
(coroziune, crapaturi, strivir
| elc.) R

Defecte de suprafata ale fetei
vazule (culoare neuniforma, pete

8-2

geomerice, aspect macroporos,
| amepate la suprafata). ) |
Deformatii locale ale pieselor 5.6
|_datorita coroziunii. , _ "
Deformatii mari (sageti) ale ' 8.9
| suprastructurii. ] )
Degradarea {(betonului si/sau
coroziunea armaturii)
| parapetului, dislocarea stalpului 34
| de prindere a parapetului, lipsa
| rostului in parapset. !
Degradarea sau dislocarea 23
| bordurilor. 4-5
| Lipsa sav distrugerea placilor de
acoperire a golurilor din
frotuare.
Degradari ale malurilor si
modificari de albie:
- ruperea malurilor, modificarea 7-8
| in plan a traseului cursului apci; |
- depuneri de material solid, : 46
prezenta unor obstacole, |
Degradarea (subspalarea, |
deformarea) sau distrugerea
partialn sau totala a luerarilor de: 4-6
- aparare; 6-8
- dirijare: 79
Ccpragurd,
Denivelari ale caii pe pod;
- valuniri, refular, fapase; 4-6
- pragun, Fropi, _ 7-8

, . . A 4- Pentru Cl ‘
negre, impuritati, pete de rugina, G C2

aspect prafuit, imperfectiuni 2. Pentry C3

- La piloti

. | Asimilat

Deplasari ale infrastructurii fata 2.8 Suprast
de pozitia initinla (tasari, rotir, o ﬁcp‘;:f T
deplasari, lunecari etc.) produse ) - | . 10

in majoritaten cazurilor de 9-10 Suprastr.
static nedet.

- - Asimilat

26.

| afuiert, )
| Deplasari relative ale
| elementelor structurale (placile

de beton fata de elemenie 6-7
| metaiice, 1a structurile mixte).
Dep.laslar_i sau sageti permanente 8.9
mari, vizibile, ale lablierului.
Detasarea {impanului de bolta pe ' 7.8

_ anumite zone.



' Deteriorarea aparatelor de

29, | reazem din neopren fretat 7-8
| Ruperea tachetilor, distrugerea
placilor de plumb sau metalice A
Dezaxart ale coloanelor fata de 6-7
30. | elevaiiile realizate din stalpi in
continuarea coloanelor 4.5
__ | Masca chesonului nedemolata.
3 Distrugerea consolei trotuarului. 8-9
32, Distrugerea suprastructurii 9-]0(]; le niru
|
h (elemente rupte). N | 8.9 PentruC2_
Dislocarea unei margini din
33.  bancheta cuzinetilor 7-8
Amenajarea necorespunzatoare a | 6
| acesteia. |
Elemente gresit pozitionate in
structura, deplasari ale
34. | imbinarilor san strangeri 6-8
| insuficiente ale mijloacelor de
| prindere. | [
3-4 pentru C1 .
Eroziunea betonului, prezenta 51 C2 cu
supraf, < de |
unor zone pe suprafata )
35. | elementului in care agregalele m st;;entru
Eiun;s:nx:l inglobate in pasta de 526 pentety
' supraf. > | m?
(N _laCisiC2 |
Fisuni din contractie
(neorientate, scurte, Pentru
16, | superficiale), faiamaren suprafete:
betonului. Fisurile se refera <im? 34
numai la beton nu silamortar | >1m? 5.6
sau tencuiala.
Fisuri sifsau crapaturi ale {0 |
betonului: >1 mm
- longitudinale: > 6.2 mm 8.9
< 0.2 nun 6-7
Pt transversale: > 0.2 mm 8.9
<0.2 mm 6-7
- incli s >
37, inclinate ; 0.2 mm 8-0
<{.2 mm 6-7
- fisuri transversale sau 46 Fara
longitudinale precum =i inire deplasari
timpane si zidul intors la d7—8 o
eplasarn
podurile bolite
Fisuri sau crapaturi in Pentru
33, imbracaminte (asfaltica sau din suprafete:
beton de ciment), faiantarea sau <lm® 3
_exfolieren acesteia. >lm’ 45
Fisuri si . 4.6 fara
isuri sifsau crapaturi la deplasari
intradosul podurilor boliite din 7.8 cu

zidarie,

deHasari

—

Pila mal
slang



45.

46,

47.

48.

50.

52,

— S
Fisuri, ruperi ale elementelor <20% 5-6

| maluri si/sau pentru dirijare a lipsa)
apelor sau necorelarea acestora 8 Daca exista
cu ale unor constructii din tendinla de
apropierea podului (poduri CF, rupere a

0, - 0, -
structurale si/sau ale elemenielor 205 85 Lt
leprindre i sambur, | s

| ’ ) | sudura 9-10
Flambaju! barelor sau voalaren 8-9
tolelor.

Parapet cu geometrie generala 2':3
: pumai daca
necorespunzatoare in plan .
. . . . nn exista
vertical sifsau orizontal, sistem o
. . deformatii ale |
de protectic degradat {(mamit, "

. S structurii de
puncie de rugina, exfolieri etc.). rezistenta
Inclinarea pendulilor, |
neconcordania cu temperatura 547
ambianta, | ~

Pentru
. suprafete:
Infilwatii, efloresceate. <5m? 56

[ >Sm? 7

Infiltratii vizibile la intrados, Peatru
suprafete:
pete umede, eflorescente, <Sm? 54
stalactite la podurile bokhite din P
P >5m: 7

| zidarie. |

| Neasigurarea pantei de scurgere | 3.5

| aapelor pe pod.

Lipsa lucrarilor de aparore 4-6 (Pentru

|cangleete) . malurilor |
Lipsa sau degradarea parapetului | ‘L': (:(i::_g"
de siguranta si/sau g unor ' £r
. . 7 (Pentru
elemente din parapetul podului. lipsa)

Lipsa protectiei anticorozive sau
| degradarea celei exisiente
{culoarea neuniforma, matuiri, 34
exfolieri, pete de rugina,
seurgeri de oxizi de fier pe
| surrafata elementulbui).
Lipsa sau degradaren

dispozitivului de acoperire a 4-6 {Pentru
rostului, a dispozitivelor de degradari)
colectare si evacuare a apei, a 7-8 (Pentru

clementelor de elansare, lipsa)
infiltratii in zona rostului,
Lipsa sau degradarea etansarii
dintre imbracaminte si celeialtc

elemente ale caii (borduri, guri tg (zsg:;
de scurgere, parapete, rosturi 6 ?Pentm
ete.) prezenta apei sau a altor Tipsa)
materiale in polurile de sub p
| trotuar, _— B ——
Lipsa sau iesirea din functiune a f!-ﬁiPem.m
. - . jesire din
dispozitivelor de protectie Ia functi .
unctiune si

actiuni seismice.

Lisa pentru

Zonare

conform

normativ
P100-




. ——————————————————

53.

54.

335,

56.

57.

58.

zonele D,E
7 Pentru lipsa
. zonele AB.C
Lipsa sau degradarea luerarilor
de protectie a taluzurilor, 3-4 Pentru
scarilor de acces, casiurilor depradari

santurilor pereate de Ja picierul 5 Pentru lipsa -
taluzunlor, racordare sau racordare
defectuoasa, casiu cu bordura de | defectuoasa |

¢ culee. o | |
Madificares exagerata a formei '

si proprietatilor fizico-mecanice 1 8.9 I .
| ale betonului. _ ‘
4-5 pentru Ah
<lmla
| fundatii
| directesi |
Ah<2la |
fundatii
indirecte |
| 67 pentru Ah
Modificari ale regimului =1+2mla
hidraulic, coborarea etiajului in fundatii
| zona podului, adancirea direcie si -
talvegului, Ah=2+4mla
Ah = adéneire talvep | fundatii
| indirecle |
| 8-9 pentru Ah
>2mla
fundatii
directe si
Ah>4la
fundatii
| __ | indirecte
Neetanseitati inire elementele |
structurii sav intre piese ale 5-6 | B
elementelor structurale. | .
Neprotejarea ancorajelor 6-7
fascicolelor la elementele
precomprimate. 8 -

Infiltratii de-a lungul armatuni |
[retensionale.

5-6 Fara

Pozitia incorecta a elementelor deplasari
componenie ale aparaielor de 7-8 Cu .
reazem. deplesari ale
Prezenta vegetatiei pe 23 )
clementele infrastructudi. |
Prezenta vegetatiei pe ' 4-5

__ elementele suprastructurii.
Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii; 4-5
- tasari mari ale terasamentelor, 6-7 .

62.

63.

| alunecari Jaterale. B

. metalului (peste 10 %).

Reducerea pronuntata a sectiunii 8.9 peatru C2

elementelor datorita coroziunii 10 pentru C

imbracamintilor din pavele sau

Rosturi decoimatate (in cazul | 34

La capat



64.

63,

66.
67.

68,

69.

din beton de ciment) uzura
pavelelor (rotunjire, slefuire) say
# imbracamintii din beton de

| ciment. .
Rosturi de zidarie spalate de
infiltratii.
Dispozitive de acoperire a
rosturilor de dilatatie grav

| deteriorate, blocarea deplasarii

| din zonha rostului.
Dispozitive de acoperire a
rosturilor necorespunzalaare, cu
elemente de fixare slabite,
denivelate in plan orizontal

| sifsau vertical.

Segregarea betonului, cuiburi de
pietris, caverne.

Solidarizari necorespunzatoare
intre elementele prefabricate
(infiltraii, fisuri, roswri matate
necorespunzaior.

Spatiui liber sub pod si/sau

| debuseu insuficient, amplasarea
necorespunzatoare a instalatijlor
suspendate pe pod, lipsa
contrasinelor la pasajele
superioare,

Torsionarea elementelor
structurale, neplaneilaten
acesiora sau elemente
insuficiente de solidarizare.

! Uzura zidariei sau betonului,

i z‘fd(h—n?ﬁegadam la suprafata,
cu aspect prafos, friabila sau
exfoliata.

Zidarie grav avariata (degradari
imporiante cu dislocari de
moloane), care trebuie injectala

_| sau camasuita.

Zone inaccesibile pentru control
si intretinere "cutii de apa" si/sau
praf.

4-5 pentru C3 h

6 peatru C1

7-8

5-6

3-6 pentru C2
& pentru Cl
5-6 Rosturi

matate
necorespunzat
or

4-5 Spatiu
liber {(inclusiv
pabarite)
insuficient
6 Debuseu
insuficient,
lipsa
contrasine la
pasajele
sujerioare

7-8
4-6

5 pentru Cl

8-9

| 4-5 peniru C3 '

| 6-7 Infiltratii |

34 pentru C3

3-6

Degradarea ursilor; crapaturi,
aac bilologic, (putrezire,
ciuperci, paraziti etc.) reducerea
sectiunii acestora.

Deformalia exageraia verticala
| san orizontala a ursilor sifsau
| nachetelor de ursi sau subursi.

Reducere
sectiune
<20%-4-6
20-50%- 7 -
8
>50%-9-
10

6-8

Instalatii
langa |
pasarela



77.

79.

90.

9l.

,—.__
0
3%

78.

80.

81.

82.

. 84,

89,

Ursi suprapusi sau cu pene fara
rost de aerisire sau cu pene care 4-6

se misca in locasurile lor.

Degradarea injuguirilor

pachetelor de ursi, solidarizari 4-6
necorespunzaloare sau
inexistente.

4-6 Pentru
Coroziunea elementelor metalice buloane si
de prindere (buloane, tiranti, scoabe
scoabe elc.}. 7-8 pentru

tiranti

Degradarea dulapilor, lipsa

mosntantilor, a diagonalelor sau

cedarea imbinarilor, ruginirea 6-8
cuielor de prindere in cazul

| erinzilor aleatuite din dulapi.

Pentru
suprafele:

Degradarea podinei de rezistenta | <30% -4 -6
(mucegai, crapaturi, atac insecte | 30-60% -7 -
ete.). 8

>60%-9-
Podina de rezistenia cu tendinta
de ridicare, denivelata datorila 3.5
uscarii lemnului sau prinderii
necorespunzatoare.
Elementele componente ale
podinei de rezistenta lipsa sau 4-6
fixate necores unzalor,

Ridicarea pilotilor. 4
Degradarea biologica a
elementelor din lemn {piloti, 46

babe, dulapii de 1a culei sifsau

| arifi), cedarea ancorajelor.

=1 J

Incovoieri rnari ale babelor. 4-6
Palee instabila. 6-8
Lipsa sau degradarea
spargheturilor (unde sunt | 3-6
necesare). |
Lipsa sau degradarea '
contravantuirilor, contrafiselor 5-7
sau moazelor. —
Reducerea
sectiunii
Degradarea pilotitor in zona de 502[5):;', /' 47' 6
contact cu terenul sau a etiajului. : 80 T
>50%-9-
_ 1o _
| Suprafata
Lipsa sau degradarea podinei de afectata
vzura. <$30%-34
- S >30%-35-6_|
Imbracaminte din asfalt:
- fisurata, crapata 34
-cu denivelori, __ | 5-6




Desprinderea  elementelor ce ' |
g3, | olcatuiesc podina de uzura 34 ' |
| {lemnarie ecarisala sau | , | |
| | semirotunda),
Degradarea sau lipsa longrinei
94 apara-roala sau a longrinelor de 34 - - - - -
| trotuar. I
95. | Degradarea sau lipsa podine) de 46
| trofuar. o
Lipsa sau degradarea mainii 5-6
curente 8 parapetului sau ‘ . - - - -
| umplutura, -
Lipsa sau degradarea stdlpilor
97,  parapetului, prinderea 3.5
necerespunzaloare a acestora de | . |
_ clementele de sustinere. | ,- |

96.

|

il DEPUNCTARE MAXIMA ‘ 10 7 10 7 8
| — —. 8

\)Cl {*) = Suprastructura - elemente principale de rezistenta.
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea.
C3 {*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive anliseismice, sferturi de con sau aripi.
C4 (*} = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapele, rosturi.

In coloanele 3 - 7 s-a notaf cu "+" elementul la care se urmaresie degradarea san defectul descris.



/ll. DATE PRIVIND FUNCTIONALITATEA
1.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Depunctarea se face in functie de conditiile de desfasurare a traficului pe pod (latimea
partii carosabile si lungimea podului) si clasa tehnica a drumului pe care este amplasat
podul, conform tabelului nr, 1:

a) Latimea partii carosabile 1,50 m

b) Lungimea podului 16,75 m
c) Categoria tehnica a drumului IV (asimilat)
Depunclare 0 (asimilat)

2.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctarea se face in functie de clasa de incarcare a podului si clasa tehnica a
drumuilui, conform tabelului nr, 2 :

a) Clasa de incarcare a podului I {asimilat)
b) Categoria tehnica a drumului IV (asimilat)
Depunctare 8 (asimilat)

3.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3
Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia, sau de la ultima reparatie capitala si tipul podului, conform tabelului nr. 3

a) Tipul podului METALIC
b) Durata de exploatare a podului care a trecut de la constructie sau de la ultima
reparatie capitala si tipul podului 57 ani
Depunctare 8

4.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucrarilor de intretinere si reparatii, conditii de
exploatare necorespunzatoare

| Nr. crt. | Denumire defect o  Depunctare |
Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul |
dinconjurator
Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelor de semnalizare,
2 lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste | ‘
| caiferate electrificate. - e F
|___3___ Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tona si vabarit. J|

| Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere
{carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea 6
accesului la elementele podului pentru inspectii, '
|intretinere si reparatii. o ‘
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod,
5 existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe
| pod



Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si

6 traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de
constructie sifsau instalalii, restrictii de viteza.
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta

7 ale suprastructurii, |
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura). l

,..._......_...._...........1

S

Depunctare ; 9

5.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Depunctarea se face in functie de calitatea lucrarilor de intretinere curenta, conform
prevederilor din tabelul nr.4

a) Calitatea lucrarilor de intretinere curenta
LIPSA TOTALA A LUCRARILOR DE INTRETINERE

Depunclare : 8

IV.INDICELE GLOBAL DE CALITATE

Ist=Ci+Fi= 8 + 16 =24

C1=10-10=0 F1=10-0=10
C2=10-7=3 F2=10-8=2
C3=10-10=0 F3=10-8=2
C4=10-7=3 F4=10-9=1
C5=10-8=2 F5=10-9=1
Ci=8 Fi=16
NOTA:

Conform articolului 18 din instructiunile 522-2002, podurile cu depunctarea maxima 10
se vor incadra in clasa starii tehnice V, indiferent de valoarea indicelui Ist al starii
tehnice.

CLASA:V

STAREA CRITICA (NU ASIGURA CONDITII MINIME DE SIGURANTA A
CIRCULATIEI)

DATA : Martie 2017

INTOCMIT : @ »
Ing I.CERVINSCHI L




FOTOGRAF1I CARACTERISTICE

FOTO 1 - Vederea pasarelei din amonte,
-parapete necorespunzatoare, nevopsite, ruginite,
-cale fara longrine in planul parapetelor,
-suprastructura deformata cu sageata de cca 15 cm,
-racorduri necorespunzatoare cu terasamentele,
-structura metalica in contact direct cu taluzurile albiei,
-taluzurile neprotejate in zona pasarelei,
-lipsa unei scari de cobarare in albie,
-gunoaie in albie
FOTO 2 -~ Vederea pasarelei din aval
-parapete necorespunzatoare, nevopsite, ruginite,
-cale fara longrine in planul parapetelor,
-suprastructura deformata cu sageata de cca 15 cm,
-racorduri necorespunzatoare cu terasamentele,
-structura metalica in contact direct cu taluzele albiei,
-taluzurile neprotejate in zona pasarelei,
~lipsa unei scari de cobarare in albie,
-gunoaie in albie,
-in aval de pasarela conducta de apa ce ingreuneaza scurgerea apelor;
-pereu degradat la albie.
FOTO 3 - Pasarela vazuta longitudinal
-parapete necorespunzatoare, nevopsite, ruginite,
-cale fara longrine in planul parapetelor,
-suprastructura deformata cu sageata de cca 15 cm,
-vegelatie pe pasarela la capete,
-tabla striata & caii este uzata, striurile se mai vad numai langa parapete
FOTO 4 - Intradosul pasarelei
-suprastructura si platelajul metalic este ruginit, corodat, nevopsit;
-local coroziunea a strapurs platelajul metalic, mai extinse in 2017;
-lipsa contravantuirilor orizontale intre grinzile principale
FOTO 5 - Grinda principala aval
-parapel necorespunzator,
-grinda principala ruginita, corodata, nevopsita,
-rostul grinzii situat in punctul de moment maxim a) grinzii,
-lipsesc eclisele de la talpile grinzii
FOTO 6 - Pila dinspre malul drept
-pila atipica, fara nici o legatura intre stalpi,
-stalpii din beton armat ai pilei sunt degradati (beton desprins, armaturi
evidente),
-taluz neprotejat prin percere,
-lipsa unei scari de coborare in albie,
-gunoaie
FOTO 7 — Calea (detaliu)
-parapet necorespunzator, nevopsit, ruginit,
-tabla striata a caii ruginita, corodata, strapunsa ,
-lipsa unei langrine in planul parapetului.
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EXPERT TEHNIC ATESTAT MLPAT
CERTIFICAT NR. 01966/18.07.1997
DOMENIUL A4 B2 D ~ CONSTRUCTII PODURI

REFERAT AL EXPERTULUI TEHNIC IN VEDEREA STABILIRII

MASURILOR DE RESTRICTIE CE SE IMPUN

TITLUL LUCRARII:
PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV iIN
MUNICIPIUL PLOIEST}

In urma vizitei in amplasamentul pasarelei peste pardul Dambu din

dreptul strazii Neajlov, din data de 29.12.2020, cu privire la stabilirea masurilor

de restrictie s-au concluzionat urmatoarele;

1.

Data: Decembrie 2020

Se impune inchiderea circulafiei pietonale pe pasareli. In acest sens se
vor monta bariere de culori distincte.

Se vor monta indicatoarele rutiere necesare in acest sens.

Se impune examinarea lunari a pasarelei 5i dupa fiecare viituri.

Se recomandd demararea de urgentd a procedurilor pentru proiectarea
si executia unei pasarele noi, in conformitate cu prevederile din
expertiza tehnica din anul 2014 respectiv din actualizarea acesteia din
martie 2017.

Avénd in vedere starea pasarelei, cit i valabilitatea expertizei tehnice
din martie 2017, valabilitatea prezentului referat este nelimitats, in
conditiile in care nu se produce un seism mai mare de gradul 7 si nu
vor apérea degradiri cauzate de situatii excepionale (viituri, accidente

" pe / in vecinitatea pasarelei, incendii, prabusirea totald sau parfiala a

pasarelei etc).
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Verificator/ .
Evperl | Nums Semnatura Cerinta

PROIECTANT GENERAL
SAT CCH DEVELOPMENT S.RL BUCURESTI
Bucwresti, Str. Elena, Nr.4, Tel0754.260.785/ +40.(31) 421.05.60
JA0/55012019; C.LF.; RO 40601280

e-mail: office@satech.ro
f
|

Specificatie : Nume o 'P“‘“’El Sca

Sef project  Ing. Andre llie ) S

T B

]

Prolectat  -ing. Ursache Ana Maria Daia
Desenst  ing. Ursache Ana Marla | 7.2021

Referalt/ Expertiza Nr./ Data

BENEFICIAR
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Piata Erollor 1A, Plolest, jud. Prahova

TITLU PROIECT:
Pasareta pesta Parau Dambu In drsptul strazll Neaflov
Municiplu Ploegt, Jud, Prahiova

Titlu plansa: Plan de incadrare in zona

Prolect nr.
18-2/2029

Faza
DALL

Plansa:
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