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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE DIRECTA
CONTRACT DE LUCRARI
"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII
NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”



DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Tip legislatie: art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si prevederile din Cap.III
- Realizarea achizitiei, sectiunea 1 - Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Adresa postala: Piata Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania,
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/522/114, In
atentia: Director =~ Executiv.  Adjunct -  Carmen  Patricia  Radu, adresa
email: achizitii.publice@ploiestiro, Fax: +40 244510736, Adresa internet (URL):
www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi finalizata prin
incheierea unui contract de lucrari{inclusiv proiectare ). Detaliile tehnice si oferta finaciara vor
fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (www .sicap-prod.e-licitatie.ro) pana la data de-

50.09 o2 ] , ora /500 Dupa aceasta ora, se vor vizualiza ofertele postate in NOUL
SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea lucrarilor. Nerespectarea
denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre
autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in executarea lucrarilor
(inclusiv proiectare) - PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII
NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE), in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini si ale Documentatiei de atribuire. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va
mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru
Municipiul Ploiesti.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:
2 zile lucratoare

12) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere



I.1.1)

I1.1.2)

1.1.3)

I1.1.4)
1.1.5)

11.1.6)

11.1.7)

1.1.8)

I1.1.9)

11.2)

Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea
contractanta

"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
(PROIECTARE +EXECUTIE)”

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor

Lucrari

Locul principal de executare: Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova

Anuntul implica
Incheierea unui contract de lucari (inclusiv proiectare)
Informatii privind acordul-cadru — nu este cazul

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul presupune servicii de proiectare (inclusiv verificare tehnica si asistenta tehnica),
precum si lucrari privind demolarea pasarelei existente si construirea unui pasarele noi, pe
acelasi amplasament. Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in
Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform
prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publicd, cu modificarile si
completdrile ulterioare. Accesul pe pasareld se realizeaza pietonal din str. Cornatel si din Str.
Apelor.
Vecinatitile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:

- la nord: Str. Apelor

- la sud: Str. Cornatel

- la est: Paraul Dambu

- la vest: Paraul Dambu

Valoarea totala estimata 183.200 lei, exclusiv TVA, din care:

32.500 lei, exclusiv TVA, contravaloare servicii de proiectare-documentatii pentru
obtinerea avizelor, DTAD, DTAC, PTE+DE, inclusiv verificarea tehnica, asistenta
tehnica pe toata durata executiei lucrarilor;

150.700 lei, exclusiv TVA, contravaloare C+M.

Documentatia tehnico-economica, faza DALI, a fost aprobata prin Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti nr.316/31.08.2021.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45213316-1 — Lucrari de instalare de pasarele

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

Impartire in loturi

Nu

Vor fi acceptate variante
Nu

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru



11.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul

Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DALI, si anume:
1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructura);
2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalica (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip I),
podest din tabla striatd grosime min 6 mm/grétare zincate, balustrada metalica din teava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

Se va realiza o pasareld noud cu lungimea de 17,00 m si latimea de 1,50 m;

Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striata vopsita de grosime min 6 mm sau gritare zincate;
Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarca pe pila de beton;

Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizata din teava rectangulard (montanti si
bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulara montate la distantd de 10 cm una
fatd de cealalta; Aceasta va fi vopsitd sau zincata functie de solutia aleasi la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stélpi cu grinzi din beton armat -
pila);

Realizarea unor fundatii din beton armat;
Realizarea unor stilpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalica a pasarelei;
Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasarela se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pérti (cu panta aferentd fata de
cotele de nivel ale celor doud maluri).

1.2.2)

11.3)

11.4)

Sursa de finantare:
Bugetul Local — Cap. 84.02.71.01- Transporturi — B10

Optiuni
Nu

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

Termenul de executie a lucrarilor (inclusiv proiectare): 2 luni. Autoritatea contractanta va
emite ordin de incepere pentru elaborarea tuturor etapelor si fazelor de proiectare.
Documentatiile vor fi intocmite conform legislatia in vigoare.

Lucrarile de desfiintare/construire vor incepe de la data emiterii ordinului de incepere aferent
lucrarilor de desfiintare/construire, emis de catre autoritatea contractanta.

Ajustarea pretului contractului
Da

Pretul contractului se ajusteaza numai in conditiile prevazute de art.164 alin.(4) din H.G.
395/2016 conform caruia: In conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea pretului,
Jara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3), este aplicabild direct in cazul in
care au loc modificari legislative sau au fost emise de cdtre autoritdtile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale, al cdror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cdrora s-a_fundamentat pretul contractului.

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

11.1)
11.1.1)

Conditii referitoare la contract

Depozite valorice si garantii solicitate

IM1.1.1.a) Garantie de participare: nu se solicita

Ili.1.1.b) Garantie de buna executie:

Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA,;



Forma de constituire:

- Forma de constituire: art.40 alin (1) - (3) din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicad/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in Declaratia privind insusirea sau
Jformularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul
contractului de lucrari);

Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului, in conformitate cu art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016.

I11.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local - 84.02.71.01- Transporturi — B9

I11.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta
Formularul 1)

1II.1.5)  Legislatia aplicabila, fara a se limita la actele normative mentionate in continuare:
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
reeferitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.907/1996 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice ;

- Legea nr.319/2006 securitétii si sdnatétii in munca;

- www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinante.ro; www.anap.ro.

111.2) Conditii de participare

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in

IL.2.1) registrul comertului sau al profesiei

Il1.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 2;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice privind achizitiile publice-completarea si
prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea achizitiei directe:

- d-1 Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Daniel Nicodim — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-1 Magdalena Trofin —Viceprimar al Municipiului Ploiesti;

- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiesti;

- d-na Nicoleta Craciunoiu — Director Executiv Directia Economici;

- d-na Constantin Mihaela Lucia —Secretar General al Municipiului Ploiesti;

- d-na Elena Loredana Constantin- p.Director Executiv - Directia Administratie Publica,

Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;



- d-na Carmen Patricia Radu — Director Executiv-Adjunct - Directia Administratie
Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;

- d-na Madalina Craciun — Director Executiv — Directia Tehnic Investitii;

- d-1 Negru Mihail- Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri.

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae,
Ganea Cristian-Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Razvan,

Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu
Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe,
Machitescu Alexandru-Dragos, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Viscan Robert Ionut, Vlad
Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru Stefan, Cristian
— Ionel Ionescu.

Nora:

Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016se va
prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.

3. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea
Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta
in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul
se va prezenta in numele asocierii.

Note:

1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste
documente.

2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de
natura celor solicitate la punctul I11.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o
declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest
sens.

111.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane juridice/fizice romane:
- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care

sa rezulte ca lucrarile si serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul
CAEN mentionat in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea
“conform cu originalul”/ certificat eliberat on-line cu semnatura electronica atasata);
informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca
persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este
rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data
limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba
romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru
partea din contract pe care o realizeaza.




11.2.2)

H1.2.3.a)

Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii ~ Modalitatea

cerintelor mentionate de indeplinire
- completarea
Se solicita: si prezentarea

- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand Cifra de afaceri  Formularului 5
medie anuala pe ultimii 3 ani

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de
respectarii cerintelor mentionate indeplinire

EXPERIENTA SIMILARA solicitata in conformitate cu art.178 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani,
lucriri similare in domeniul infrastructurii de transport rutier
similare, in baza unui contract de lucrari in valoare cumulati de
cel putin 150.700 lei, faria TVA.

Documentele justificative:

- Certificate/documente continand indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati pentru acele lucrari pe care ofertantul
considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare
pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, in
cadrul carora trebuie sa se indice cel putin urmatoarele informatii,
pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara:
a) obiectul lucrarilor;

b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau
clienti privati;

c) valoarea - in lei fara TVA;

d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de
finalizare) in care s-a executat contractul;

e) locul executarii lucrarilor;

f) sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.

- completarea

. exs . . . e e . si rezentarea
Declaratia si Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; F ormIle arului 6

s .. _— . o . - completarea
Declaratia si Lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani; g; prezentarea .

Formularului 7

-Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului -completarea
angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani si prezentarea

Formularului 8
-Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru

derularea contractului - gompletarea
81 prezentarea

Formularului 9



Personal specializat:
1 Sef santier — 1 persoana - studii superioare in domeniul
drumuri/poduri
2 Responsabil tehnic cu executia
3 Responsabil SSM
4 Inginer topometrist — 1 persoana
Pentru tot personalul implicat in realizarea contractului,
ofertantul va prezenta, in copie conform cu originalul,
documentele care sa ateste pregatirea profesionala (diplome,
atestate, etc), CV-uri, contracte de munca/colaborare/declaratii de
disponibilitate (pentru personalul propus de ofertant si care nu
este angajat al acestuia).
Nota: Persoana cheie nominalizata in oferta declarata castigatoare va
putea fi inlocuit de catre ofertantul castigator numai cu o alta persoana
cu experienta si calificari cel putin egale cu cele solicitate de
autoritatea contractanta prin fisa de date si numai cu aprobarea
autoritatii contractante.

SECTIUNEA 1V: INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA

IV.1)
IV.1.1)
IV.1.1.a)

IV.1.1.b)

V.2)
IV.2.1)

IvV.3.

IV.4)

IV.4.1)

Procedura
Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online
Tipul procedurii de achizitie publica

Achizitie directa
Criterii de atribuire

Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Prezentarea ofertei

NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia
ii lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau
propunerea financiara.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Se va prezenta:

- Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi
intocmita astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita
identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de



IV.4.2)

1V .4.3)

sarcini.
In cazul in care considera ca este necesar, ofertantul va prezenta informatii
suplimentare celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda:

- Memoriu

- Grafic de executie

- Liste de cantitati
- Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut
cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,
conform art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (Formularul 10). Informatii detaliate
privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national in domeniile mediului, social si
al relatiilor de munci se pot obtine de la:
- Agentia Nationald pentru Protectia @ Mediului sau de pe site-ul:
http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie;
- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vérstnice sau de pe site-ul
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;
- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie. html.
-Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata
intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii
nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in
sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiard se va elabora astfel incit si furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul procedurii.

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta (Formularul 12), care reprezinta elementul principal al propunerii
financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei fara TVA si va cuprinde toate costurile
aferente executarii lucrarilor (inclusiv proiectare), conform cerintelor Caietului de sarcini.

- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 12A).

-Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce
priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de lucrari;

- Se va prezenta, de asemenea, detalierea modului economic de formare a pretului ofertat,
identificand principalele elemente de cost care intra in component sa;

- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-
un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt
incidente, propunerea financiara va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Modul de prezentare a ofertei

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic NOUL SEAP (SICAP) si va fi
finalizata prin incheierea unui contract de lucrari (inclusiv proiectare). Detalii tehnice si
oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (www.sicap-prod.e-
licitatie.ro) pana la data si ora mentionate in Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata
in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in NOUL SEAP (SICAP).



Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP (SICAP), dupa codul CPV si denumirea
lucrarilor. Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea
selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta in
executarea lucrarilor (inclusiv proiectare ) - “PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN
DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”, in conformitate cu
cerintele Caietului de sarcini si ale Documentatiei de atribuire. Pentru o mai buna
identificare a acestora, se va mentiona denumirea lucrarilor si se va face precizarea ca
ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind
insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice)
referitoare la formularul de contract de lucrari se transmit la adresa de e-mail:
achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (SICAP) de catre
autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii
anterior prezentata.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VL1)

V1. 2)

Alte informatii

Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor
Publice NOUL SEAP, la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Administrare, subsectiunea
Publicitate - Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: www.ploiesti.ro,
Informatii publice, sectiunea Achizitii publice, subsectiunea Lista achizitii. Documentatia de
atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior
mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si
gratuit la documentatie.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Documentele pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare redactate in alta limba,
trebuie prezentate in traducere autorizata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte,
Piata Eroilor, nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Carmen||Radu




CONTRACT DE LUCRARI (INCLUSIV PROIECTARE)

nr. s o
PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
(PROIECTARE +EXECUTIE)”

Preambul

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
s-a incheiat prezentul contract de lucrari,
intre

MUNICIPIUL PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A, 100316, telefon: 0244-
516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont ...........cevenennnn. deschis la Trezoreria
Ploiesti, reprezentat prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

........... ,cusediul in .......o, coviiin, telefon: o fAXL
cod fiscal .................. , Cont ...ooovvvviiiinnnann. , deschis la Trezoreria .................... 3
reprezentatd prin .................. avand functia de .............. , in calitate de executant , pe de alta
parte
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor s§i executant - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzétoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. lucrari - activitati a ciiror executie face obiect al contractului;
e. servicii - activitdti a caror prestare fac obiect al contractului,
f.  forta majord - un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreazi greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.

Nu este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se specifici
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1- Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare si elaborare documentatii tehnice,
precum si sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie lucrarile avand ca obiect
realizare PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, cu respectarea Documentatiei de
atribuire si a cerintelor Caietului de sarcini.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.



5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil executantului de cétre achizitor, este
............... lei, fara TV A la care se adauga TVA.

6. Durata contractului

6.1. Contractul produce efecte de la data inregistrarii lui la achizitor, dupa semnarea de citre ambele
parti contractante, pana la data efectuarii receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate
conform documentatiilor care fac obiectul contractului.

7. Executarea contractului

7.1 — Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, in termen de 5 zile
lucratoare de la data inregistrarii contractului la achizitor si produce efecte pana la data efectuarii
receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate.

7.2 — Termenul pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor este de 3 luni, incepand de la data
primirii ordinului de incepere. Achizitorul va emite ordin de incepere pe fiecare etapa si faza de
proiectare, respectiv pentru lucrarile de demolare si executie lucrari.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) DALL

¢) propunerea tehnica;

d) propunerea financiara;

¢) dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului;
f) Acord de asociere, daca este cazul;

g) Acord de subcontractare, daca este cazul;

h) Acte aditionale, daca exista

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrérii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare
alte persoane sa nu indepérteze sau sa deterioreze obiectele previzute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepdrtarea lor, de a Instiinta achizitorul despre aceasti descoperire si de
a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daca din cauza unor astfel
de dispozitii, executantul suferd intrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.
9.7 — Executantul se obligé s despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii 1 actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald, si
ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din culpa achizitorului.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - a) Executantul se obligi sa presteze serviciile de proiectare si sa execute lucrarile in scopul
realizarii obiectului contractului, la standardele si /sau performantele prevazute in Propunerea
tehnica.



b) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute in Documentatia de
atribuire, prevaleaza prevederile Documentatiei de atribuire.

10.2 — Executantul se obligd sa presteze serviciile si sa execute lucrarile care fac obiectul contractului,
in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate, la standardele si/sau performantele
asumate prin acesta. Documentatiile vor contine, atat parti scrise cat si desenate, ce vor respecta
normele, normativele, instructiunile si prevederile legale in vigoare atat cele referitoare la continut
cat si cele referitoare la forma, numar de exemplare si orice alte mentiuni din respectivele
reglementari.

10.3 — (1) Executantul se obliga:

a) sa elaboreze documentatiile tehnice cu aplicarea/respectarea tuturor actelor normative si
prescriptiile tehnice in vigoare.

b) documentatiile trebuie sa fie elaborate astfel incat sa fie clare, sa asigure informatii tehnice
complete care sa permita obtinerea autorizatiei de construire.

c) sa asigure prestarea serviciilor si elaborarea documentatiei tehnice cu personal calificat/atestat.
(2) Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DALI, si
anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructura);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip
I), podest din tabla striatd grosime min 6 mm/grétare zincate, balustradd metalica din teavi
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincati.

- Se varealiza o pasareld noui cu lungimea de 17,00 m si latimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gritare
zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarca pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizata din teava rectangulara
(montanti si bare longitudinale) si bare verticale tot din teava rectangulard montate la
distanta de 10 cm una fatd de cealaltd; Aceasta va fi vopsitd sau zincati functie de solutia
aleasd la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stalpi cu grinzi din beton armat
- pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;

- Realizarea unor stalpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalica a
pasarelei;

- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pérti (cu panti aferenta
fatd de cotele de nivel ale celor doua maluri).

10.4 - a) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile avand ca obiect Pasarela peste
paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov, in conformitate cu cerintele stipulate in Documentatia
de atribuire.

b) In cazul aparitiei unor defecte, dupa receptia la terminarea lucrarilor, in perioada de
garantie executantul are obligatia sa le remedieze in termen de 10 zile de la primirea notificarii de
la achizitor.

¢) Executantul se obliga ca la finalizarea lucrarilor sa intocmeasca Cartea tehnica a
contructiei, care va cuprinde si planurile actualizate post executie.

d) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata
executiei lucrarilor.

10.5 Executantul se obliga sa despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

(1) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

(2) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei

in care o astfel de incilcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre

achizitor.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea indeplinirea contractului, de a asigura forta
de muncd, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,



fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, calculele, verificirile

calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeasca sau care sunt cerute
de achizitor.
10.7 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului in
orice problemi, mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determini
dificultafi in executie care genereazi costuri suplimentare, fara nicio culpa din partea executantului,
atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.8 - Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de alua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenta pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul siu) si
lucrarile (atat timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea
de ordine necesara evitdrii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si pazi, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de citre alte
autoritdfi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

de a lua toate mésurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru
a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.9 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrédrilor, materialelor si
echipamentelor care urmeaza a fi puse in operd de la data primirii ordinului de incepere a lucririi
pand la data semnaérii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in méisura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) ciile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acfiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legatura cu obligatia previzuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.11 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii si; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele si va limita si repartiza Incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, si fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incit sa nu produci deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui drum care comunici
cu/sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul iImpotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afla pe traseul santierului.

(4) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
madsurat se suporta de citre executant.

10.12 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:



- de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale, lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

- de a aduna, indepérta de pe santier si transporta la rampa de gunoi pe cheltuiala sa dirdmaturile,
molozul si alte tipuri de deseuri.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.13. - Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele Curtii de Conturi
cu ocazia controlului activitatii achizitorului si care se datoreaza culpei executantului si se obliga la
indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele
prevazute.

10.14 — Obligatiile executantului privind sanatatea si securitatea in munca:

(1) Executantul va lua toate maisurile necesare pentru mentinerea sandtatii si securitatii
personalului propriu. Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare, ca personalul
medical, facilitétile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta
pe santier si in taberele de cazare ale personalului executantului sau achizitorului si ¢i se iau toate
masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiend si prevenirea epidemiilor;

(2) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care sa riaspundi de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata
pentru o astfel de activitate §i va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei lucririlor, executantul va asigura toate facilitatile
necesare acestel persoane pentru exercitarea responsabilitéfii si autoritifii sale;

3) In situatia producerii unui accident, executantul va transmite, urgent, achizitorului detalii
referitoare la producerea accidentului. Executantul va péstra un registru si va intocmi rapoarte
referitoare la sdnédtatea, securitatea si asistenta sociald acordatd persoanelor, precum si la daunele
aduse proprietitii. Accidentele de munca se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre executantul
la care este angajata victima.

(4) Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si sanitate pe perioada
executdrii lucrdrilor si interventiilor ulterioare. Aceasta persoand va fi calificatd conform cerintelor
art.59 din H.G.nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si siindtate pentru santierele
temporare sau mobile.

(5) Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce le
revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in
special In ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curdfenie corespunzétoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tindnd seama de conditiile de acces la aceste
posturi;

c) stabilirea céilor gi zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e) Intretinerea, controlul Tnainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de
munca utilizate, in scopul elimindrii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanitatea
lucratorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare i inmagazinare a diverselor materiale, in special
a materialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor i materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea, evacuarea si transportul la groapa de gunoi pe cheltuiala sa a deseurilor si
materialelor rezultate din darimari, demolari si demontari;

i) adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilitd pentru diferite
tipuri de lucrdri sau faze de lucru;

j) cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeazd in cadrul sau in apropierea
santierului.



11. Obligatiile tertului sustinator (clauza se mentine numai in situatia in care ofertantul declarat
castigator va declara sustinerea acordata de tert/terti)

11.1 - In cazul in care executantul, intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale, pentru
partea din contract ce face obiectul angajamentului ferm.

11.2 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.

11.3 - In cazul in care pe perioada derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator,
aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si
executant. Dupa incheierea Actului aditional, termenul de mobilizare a tuturor resurselor in vederea
ducerii la indeplinire a contractului este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii Actului
aditional.

11.4 - Tertul sustinator este obligat sa raspunda fata de achizitor pentru partea din contract ce face
obiectul angajamentului ferm, conform clauzelor contractuale.

12. Obligatiile principale ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligd sa pliteasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor si
executia lucrarilor avand ca obiect Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov, astfel:

a) pentru serviciile de proiectare plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la data
inregistrarii facturii la achizitor, emisa in baza procesului/proceselor verbale de receptie semnate fara
obiectiuni de achizitor;

b) pentru executia lucrarilor plata se va face in 30 de zile de la data inregistrarii facturii
constructorului la achizitor, in functie de alocatia bugetara. Factura va fi emisa pe baza situatiilor de
lucrari, lunare intocmite de catre constructor si confirmate de catre dirigintele de santier.12.2 -
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daci nu s-a convenit altfel,
urméitoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pdna la limita amplasamentului
santierului.

12.3 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

13.1 - (1) In cazul in care executantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenti
cu o cotd procentuald de 0,1% din valoarea aferenta partii neexecutate din contract, pentru fiecare zi
de intarziere.

13.1 - (2) In cazul in care coti procentuali prevazuta la alin.(1) este mai mica decat valoarea cotei
procentuale minime stabilita in functie de rata dobanzii de referinta a B.N.R. la data calcularii
penalitatilor, atunci se va aplica procentul minim raportat la dobanda de referinta a B.N.R.,in
conformitate cu prevederile art.3 alin.(2)1 din O.U.G. nr.13/2011.

13.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut de art. 10.2, atunci acesta
are obligatia de a pliti, ca penalititi, o suma echivalenti cu 0,1% din plata neefectuats, pentru fiecare
zi de intarziere.

13.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisi
adresatd executantului fard nici o compensatie, dacé acesta din urméa da faliment, cu conditia ci
aceastd renuntare si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
prestator. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea
din contract executata péana la data denuntarii unilaterale a contractului.

13.5 - Pact comisoriu: Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract de catre una dintre parti, respectiv de citre executant a obligatiilor principale
prevazute la art. 10, iar de cétre achizitor a obligatiilor prevazute la art. 12, da dreptul celeilalte parti
de a considera contractul de plin drept reziliat, fird judecatd, fard punerea in intarziere si fara



indeplinirea altor formalitéti prealabile, precum si de a pretinde plata de daune-interese in cuantum
de 20% din pretul contractului.

Clauze specifice

14. Garantia de bund executie a contractului

(2) - Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) - Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in cazul rezilierii contractului din motive
imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in realizarea obiectului
contractului, din vina executantului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul
produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este
obligat sa-l despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

(4) Modul de constituire a garantiei de buna executie:

- integral prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii
de o societate bancara sau de o societate de asiguriri, sau

- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art. 90, alin. (3)
din acelasi act normativ. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul, fara TV A, al contractului. (ofertantii vor
specifica modalitatea de retinere in declaratia cu privire la formularul contractului de lucrari).

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de catre ambele parti, in conformitate cu art. 39, alin. (3) din H.G. nr.
395/ 2016;

(6) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente achizitorul are dreptul
de a aplica sanctiunea instituita de art.11.4.
14.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buni executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.
14.3 - 70% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor, daca achizitorul nu a formulat pini la acea data
nicio reclamatie de executare a garantiei de buna executie;

- restul de 30% din valoarea garantiei de buna executie, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza Procesului verbal de receptie finald, dacé achizitorul nu a formulat pana
la acea daté nicio reclamatie de executare a garantiei de buni executie.

15. Alte resposabilititi ale prestatorului

15.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile (inclusiv proiectare) prevazute in contract
cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

(2) Executantul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor si executarea lucrarilor, sa

asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
15.2 - Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor (inclusiv proiectare) in
conformitate cu termenele convenite. Totodata, este raspunzator atit de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cit si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
15.3 - Executantul se obliga sa emita factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei
in care s-a receptionat serviciul (conform art. 319 alin.16 Cod Fiscal).



16.Alte responsabilitati ale achizitorului

16.1 - Achizitorul se obliga s& puni la dispozifia executantului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le solicita si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16.2 - Achizitorul prin reprezentantii sai imputerniciti, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor si de executare a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificatiile tehnice si
prevederile din propunerea tehnici, Documentatia de atribuire si din DALIL

17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1 — (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dac# sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.2 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatiile tehnice si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatirile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.3 - Receptia se poate face si pentru parfi ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

17.4 - Receptia finala este convocata de achizitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de
garantie.

18. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor
18.1 — Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala
si este de minim 36 de luni.
18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, de a executa in termen de maxim 10 zile
de la notificarea data de achizitor, toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor
si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme;

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti

a lucrarilor;

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite

sau implicite care 1i revin in baza contractului.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pretul contractului se ajusteaza numai in situatia in care au loc modificari legislative sau au fost
emise de catre autorititile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor
pe baza cérora s-a fundamentat pretul contractului, conform art. 164, alin. (4) din H.G. nr. 395/2016.

20. Amendamente

20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului.

20.2 - Partile contractante isi rezerva posibilitatea pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea contractului cu respectarea dispozitiilor prevazute la art.221 alin.1 lit.f din Legea
nr.98/2016 a achizitiilor publice.

20.3 - Aditionarea nu va privi acele clauze a caror modificare ulterioara a fost interzisa de parti prin
prezentul contract.



21. Cesiunea
21.1- Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul

contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti, obligatiile nascute din prezentul
contract ramanand in sarcina partilor astfel cum acestea au fost reglementate prin contract.

22, Forta majord

22.1 - Forta majord este constatata de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada 1n care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore, dar fira a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

221.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

22.5 - Daca forta majora actioneazi sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fard ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu
indeplinirea contractului.

23.2 - Dacd, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu
reusesc si rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze, de citre instantele judecitoresti competente de la sediul achizitorului.

24. Limba care guverneazd contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

25. Comunicdri
25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cit si in momentul
primirii.
25.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin  telefon, fax, cu
conditia confirmdrii in scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabilid contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

Partile au Inteles sa incheie prezentul contract astazi.........c.cc..c........ , in doua exemplare, céte
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,



FORMULAR 1
ACORD DE ASOCIERE

in vederea participirii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publici

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

1. Partile acordului :

L reprezentatd Prif.........coeceeieeeeiennnnnn , In calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
reprezentatf prin.......c..cceeevveereerennn. , in calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sd desfisoare in comun urmétoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de ..........cccceeeevvcieercrnnnnn.
................................ (denumire autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului

CAATY ettt (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind
cdstigdtoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:

1.

2.
2.3 Contributia financiara/tehnicd/profesionald a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie
publici este:

1. %S.C.. S

2. % S.C.

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activititile comune desfasurate de asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiecdrui asociat, respectiv:
1. % S.C. _

2. % S.C.

3. Obligatiile asocierii

3.1 Asociatii 1si asuma raspunderea colectivi si solidard pentru indeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociatiei este imputernicit sd se oblige si sd primeascd instructiuni in numele tuturor
asociatilor si este rdspunzitor in nume proprin si in numele Asocierii pentru indeplinirea
contractului.

3.3 Toti asociatii din Asociere sunt obligati sa rimana in Asociere pe intreaga durati a procedurii si a
contractului.

4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite In baza prezentului acord este egala cu perioada deruldrii procedurii
de atribuire §i se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul
desemndrii asocierii ca fiind cdstigatoare a procedurii de achizifie).

5. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

5.1 Se imputerniceste SC......cccoevreevrreevrecnnnns , avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea
ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia In numele §i pentru asocierea constituitd prin
prezentul acord.



5.2 Se imputerniceste SC.......ccocovevrvvverrrennne. , avand calitatea de lider al asociafiei pentru semnarea
contractului de achizitie publicd In numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord, in
cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizitie).

6. incetarea acordului de asociere

6.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord;
c¢) alte cauze prevazute de lege.

7. Comuniciri

7.1 Orice comunicare intre par{i este valabil indeplinitd daci se va face in scris si va fi transmisa la
adresa/adresele ..........c.ccocevvienceineeseneee e, , prevézute la art..........

7.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

8 Litigii
8.1 Litigiile intervenite intre par{i se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de citre instanta de judecatd competenté.

9. Alte clauze:

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de....exemplare, cite unul pentru fiecare parte,
Fi1: V4 (O (data semndrii lui)
Liderul asociatiei:

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notd!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa in functie de
cerinfele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



b)

d)

FORMULAR 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, - , reprezentant Tmputernicit

al (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, cd niciun membru al organului de administrare/ membru al
organului de conducere sau supraveghere/membru cu putere de reprezentare /decizie/control in
cadrul societatii nu se afla in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

privind achizitiile publice, respectiv:

(1) nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea
uneia dintre urmétoarele infractiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice:
constituirea unui grup infractional organizat, previzutd de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificdrile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a respectivului stat;

infractiuni de coruptie, prevdzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificirile si
completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
respectivului stat;

infractiuni Impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18°1-18"5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale

legislatiei penale a respectivului stat;

acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

spalarea banilor, previzutia de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spéldrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificérile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a respectivului stat;

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificérile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
respectivului stat;



g) fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) mi-am indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat, in conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului in care operatorul
economic este infiintat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

(3) nu ma aflu in niciuna dintre urmatoarele situatii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr.
98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:

a) am respectat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitatii;

c) nu am comis o abatere profesionald grava care Tmi pune in discutie integritatea; prin abatere
profesionald grava se infelege orice abatere comisa de operatorul economic care afecteazi reputatia
profesionald a acestuia, cum ar fi incalcari ale regulilor de concurentd de tip cartel care vizeazi
trucarea licitafiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuald, sdvarsitd cu intentie sau
din culpa grava,

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazad denaturarea concurentei in cadrul
sau in legatura cu procedura in cauzi;

e) numa aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legétura cu procedura in cauzi;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a
concurentei,

g) mi-am indeplinit obligatiile principale in cadrul contractelor de achizitii publice si de concesiune
incheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum incetarea anticipatd a contractului, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) continutul informatiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autoritdtii contractante in
scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
sunt complete si conforme cu realitatea;

1) nu am incercat si influenteze in mod nelegal procesul decizional al autorititii contractante, s obtin
informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire, nu am furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influentd semnificativa
asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului
operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru cétre respectivul operator economic.

De asemenea, declar ca la prezenta procedurd nu depun doua sau mai multe oferte individuale
si/sau comune si nu depun ofertd individuald/comuna, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul
unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, coroborat cu art. 47 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificérii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.



Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabila péné la data de ;
(se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii .......ccccoueeene.

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



FORMULAR 3

DECLARATIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANTI ASOCIATI/
SUBCONTRACTANTI/TERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 ST ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, .......cocciiriiiniii e , reprezentant Tmputernicit al
..................................................................................................... (denumirea / numele §i sediul
/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu ma aflu in situatiile
prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau nu am actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sofie, ruda sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie 1n cadrul autoritdtii contractante, conform Anexei; prin actionar sau asociat semnificativ se
intelege persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin
10% din capitalul social sau ii conferd detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in
adunarea generala;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritétii contractante, conform Anexei.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completérii ............. Operator economic,

(semnitura autorizati)



ANEXA3 A

Anexa:Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

- d-1 Andrei-Liviu Volosevici — Primar al Municipiului Ploiesti;
- d-1 Daniel Nicodim — Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-1 Magdalena Trofin —Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Constantin Mihaela Lucia — Secretar General al Municipiului Ploiesti;
- d-na Elena Loredana Constantin — p. Director Executiv - Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Carmen Patricia Radu — Director Executiv-Adjunct - Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Madalina Craciun — Director Executiv — Directia Tehnic Investitii;

- d-1 Negru Mihail - Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri.

Consilieri locali: Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae, Ganea Cristian-
Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Ridzvan, Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe,
Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu
Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe, Maichitescu Alexandru-Dragos, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena,
Viscan Robert Ionut, Vlad Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru

Stefan, Cristian — Ionel Ionescu.



FORMULAR 4

CERTIFICAT

de participare la procedura cu oferti independenta

I.  Subsemnatul/Subsemnatii, ......cccccoernennne. , reprezentant/reprezentanti  legali  al/ai
......................... , intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publicd organizata
de i, , in calitate de autoritate contractantd, cu nr. ............... din data de

........................ , certific/certificAm prin prezenta cd informatiile continute sunt adevérate si complete
din toate punctele de vedere.

IL. Certific/CertificAm prin prezenta, in numele ..........cccceeeevveevreennen. , urmétoarele:
1. am citit gi am inteles conginutul prezentului certificat;

. consimt/consim{im descalificarea noastrd de la procedura de achizitie publicd in conditiile in care
cele declarate se dovedesc a fi neadevérate si/sau incomplete in orice privingd;

. fiecare semndturd prezentd pe acest document reprezintd persoana desemnati s3 inainteze oferta de
participare, inclusiv 1n privinta termenilor continuti de ofert3;

. In sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoand fizici sau juridicd, alta
decat ofertantul in numele céruia formuldm prezentul certificat, care oferteazd in cadrul aceleiasi
proceduri de achizitie publicé sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

. oferta prezentatd a fost conceputd si formulatd in mod independent fati de oricare concurent, fard a
exista consultdri, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

. oferta prezentatd nu contine elemente care derivd din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva
procedurd sau intentia de a include in respectiva ofertd elemente care, prin natura lor, nu au legiturd
cu obiectul respectivei proceduri;

. oferta prezentatd nu contine elemente care derivd din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

. detaliile prezentate In ofertd nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent fnainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anuntati de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram cd cele consemnate
in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

Reprezentant/Reprezentanti legali ( semnatura/semnéturi)



FORMULAR 5

(denumirea/numele)
FISA DE INFORMATII GENERALE
1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: Sfaxe ~,e mail:
5. Certificatul de inmatriculare /inregistrare

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cont - deschis la Trezoreria
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul | Cifra de afaceri medie Cifra de afaceri medie
anuala anuala
) (echivalent valuta)
(lei)

Media anuld

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR
pentru ultimii 3 ani



FORMULAR 6

Operator economic

(denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE EXECUTATE iIN
ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea /numele si sediul /adresa

candidatului /ofertantului), declar pe propria rdspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritétii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legétura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnétura autorizatd)

Nr. | Obiectul | Codu | Denumirea/nume | Calitatea Pretﬁ Procent | Cantitat | Perioada |
Crt 1 le beneficiarului | prestatorulu | total al | indepli ea de
contra.lctul / clientului 1*) contractul | nitde | (UM.) | derulare*
ul CPV | ui executa *)
Adresa nt
%
1 2 3 4 | s 6 7 g
1. :
2.

Operator economic,
(semnatura autorizata)
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducéator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului



FORMULAR 7

Operator economic

(denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII iN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea /numele si sediul /adresa
candidatului /ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificérii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea i adresa autoritagii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legétura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semndtura autorizatd)



| Obiectul Denumirea/nu | Calitatea ‘Pretul Procent | Cantitat | Perioada

N . | Cod | mele prestatorului | total  al | indeplinit | ea de
tractul . .

p, | COMTAEHRL beneficiarului / | *) contractu | de (UM.) | derulare

C | clientului lui prestator **)

rt. PV Adresa %

1 3 4 5 6 7 8

Operator economic,

(semndtura autorizata)

*) Se precizeazd calitatea In care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.



FORMULAR 8

Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere

Operator economic

(denumirea/numele)
DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al ...
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
................................................................. (denumirea §i adresa autoritdtii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in legéturd cu activitatea noastra.

Anul 1 | Anul 2 Anul 3

Personal angajat

Din care personal de
conducere

(In cazul solicitdrii)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completérii Operator economic,



FORMULAR 9

INFORMATII REFERITOARE
LA PERSOANELE RESPONSABILE DE INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul /, Director General al societétii comerciale.........ccocoevvueeieeneenne. declar pe propria
raspundere ca pentru lucrarea “ ”
voi folosi urmétoarele persoane responsabile pentru indeplinirea contractului:
NUMELE §I Vechime in | Numirul de lucrari
FUNCTIA PRENUMELE specialitate similare, executate
Studiile se . in calitate de
specialitate (ani) conducétor
1 2 3 4
PERSOANE RESPONSABILE PENTRU INDEPLINIREA
CONTRACTULUI

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Operator economic,

FORMULAR 10



OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului,
social si al relatiilor de munca

Subsemnatul ... (nume §i prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ...................oe (denumirea ofertantului) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte
publice c@ vom respecta si presta serviciile cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de munca, precum
si al mediului si protectiei mediului.

De asemenea, declar pe propria raspundere cd la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de muncd si de protectic a muncii si am inclus costul pentru

indeplinirea acestor obligatii.

Data: ........oviiiin.

OFERTANTUL

(denumirea/numele)



Model declaratie subcontractanti (daca este cazul) FORMULAR 11

Operator economic

(denumirea/numele)
LISTA
CU SUBCONTRACTANTI
SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul = e ofertant/candidat/reprezentant
imputernicit al (denumirea/numele §i sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria riaspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, cé datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

| Denumire Datele de Specializare | Partea/pértile din
subcontractant recunoastere ale contract ce urmeaza a
subcontractantilor | fi subcontractate

Operator economic

(semndturd autorizatd)

FORMULAR 12



(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autorititii contractante si adresa completd)

1.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ......................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentafia mai sus mentionatd, si executam lucrarile (inclusiv proiectare) PASARELA PESTE
PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV (PROIECTARE +EXECUTIE)”, pentru suma
de oo, (suma 1in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) platibild dupa receptia
lucrarilor, la care se adaugd TVA in valoare de ......ccooveeiiieeiieciinneinnecnees (suma 1in litere si in
cifre, precum si moneda ofertei)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigitoare, si prestam serviciile si
lucrarile din anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanti. (se va indica anexa la
formular)

3. Ne angajim s3 menfinem aceastd oferta valabila pentru o duratd de
................................................................................... zile (durata in litere si cifre)

respectiv pand la data de ........cccoeunee..e. (ziua/luna/anul) $1 ea va raméne obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am Inteles gi consimtim c&, in cazul in care oferta noastréd este stabilitd ca fiind castigitoare, sa
constituim garantia de buni executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizém ci: (se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat,
marcat in mod clar ,,alternativid”/”alta oferta”.

|_| nu depunem ofertd alternativa.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ci nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd).

in calitate de ....ccoeevrvrerrecciirieeie s legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular 12A



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA LUCRARI

(denumirea/numele ofertant)

ANEXA LA OFERTA DE LUCRARI

1 Valoarea totala a contractului de lucrari (inclusiv
proiectare) este de ................ lei, fara TV A si se
compune din:

2 | Valoarea maxima a lucririlor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat)

3 | Garantia de bund executie va fi constituitd sub
forma........cccouvevrne.n in cuantum de:

'4 | Perioada de_géranﬁe_de buni executie
(luni calendaristice)

5 | Perioada de mobilizare

(numérul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor pand la data
inceperii executiei)

6 | Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
lucrérilor (numérul de zile calendaristice de la data
semndrii contractului)

7 | Penaliziri pentru intirzieri la termene intermediare
si la termenul final de executie (% din valoarea care
_ trebuia sa fie realizata)

f 8 | Limita maximaé a penalizérilor
} (% din pretul total ofertat)

9 | Limita minim3 a asigurarilor
(% din pretul total ofertat) ]
10 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

11 | Limita maximd a retinerilor din situatiile de plata
| lunare (garantii, avansuri )

(semndtura autorizatd)
L.S.

OPERATOR ECONOMIC,



MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC- INVESTITII
Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri

CAIET SARCINI
"PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV

(PROIECTARE +EXECUTIE)”

INTRODUCERE

Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru lucrérile care
fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedura.
in cadrul acestei proceduri, Primaria Municipiului Ploiesti indeplineste rolul de Autoritate
Contractantd, respectiv Achizitor/ Beneficiar in cadrul Contractului.
Ofertantii trebuie sa rispunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara
a limita functionalititile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ,
ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul are ca scop:
servicii de proiectare-documentatii pentru obtinerea avizelor, DTAD, DTAC, PTE+DE,
asistenta tehnica pe toata durata executiei lucrarilor, inclusiv verificarea tehnica.
executia lucrarilor de desfiintare si lucrari de construire pasarela noua.

Documentatiile, ce reprezinta caietul de sarcini, sunt:

- referatele expertului tehnic elaborate in decembrie 2020 in vederea stabilirii masurilor de
restrictie ce se impun;

- expertizele tehnice elaborate in anul 2017,

- Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie elaborate in iulie 2021;
- Certificat de Urbanism nr.611/02.06.2021.

Cod CPYV principal:
45213316-1 — Lucrari de instalare de pasarele

DATE GENERALE:
Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, si apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr.213/1998,



privind bunurile proprietate publicd, cu modificarile si completdrile ulterioare. Accesul pe pasareld se
realizeaza pietonal din str. Cornatel si din Str. Apelor.

Vecinititile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:

- la nord: Str. Apelor
- la sud: Str. Cornatel
- la est: Pardul Dambu
- la vest: Paraul Dambu

In urma expertizei tehnice si conform ,,Instructiunilor pentru stabilirea stérii tehnice a unui
pod”, indicativ AND 522-2002, aplicate in conditiile ardtate la inceputul capitolului 3, pasarela din
dreptul strizii Neajlov se incadreazi in clasa stiri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA
CONDITII MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIED).

IN ACEASTA SITUATIE A FOST NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI
PIETONALE PE PASARELA, IMPUNANDU-SE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;

Contractul presupune servicii de proiectare (inclusiv verificare tehnica si asistenta tehnica),
precum si lucrari privind demolarea pasarelei existente si construirea unui pasarele noi, pe acelasi
amplasament.

Pentru construirea unei pasarele noi se vor executa lucrarile prevazute in varianta 1 din DALI,

si anume:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurd);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip
1), podest din tabld striatd grosime min 6 mm/gratare zincate, balustradd metalici din teava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincati.

- Se va realiza o pasareld noud cu lungimea de 17,00 m si latimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabld striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gritare
zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarcé pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustradi de protecti cu H=1,20 m realizatd din teava rectangulard (montanti
si bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la distantd de 10 cm
una fatd de cealalti; Aceasta va fi vopsitd sau zincatd functie de solutia aleasd la punctul
anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stilpi cu grinzi din beton armat -
pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;

- Realizarea unor stilpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalicd a
pasarelei;

- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stalpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareli se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele pérti (cu panta aferent fatd
de cotele de nivel ale celor doud maluri).



Cerinta minima de calificare;

Experienta similara:
- prezentarea unui contract privind pentru lucrari similare, in valoare de minim 183.000 lei,

exclusiv TVA.

Personalul propus
1. Sefsantier — 1 persoana - studii superioare in domeniul drumuri/poduri
2. Responsabil tehnic cu executia
3. Responsabil SSM
4. Inginer topometrist — 1 persoana
Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor

cerintelor/obligatiilor prevazute documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi intocmita
astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea cu
usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

In cazul in care considera ca este necesar, ofertantul va prezenta informatii suplimentare celor
solicitate prin formularul Propunere Tehnica, parte a documentatiei de atribuire.

Formularul de Propunere tehnica, a fost structurat astfel incat ofertantii sa ofere informatii
detaliate si explicite asupra modului in care vor executa lucrarile, iar autoritatea contractanta
sa poata evalua unitar ofertele.

Pentru tot personalul implicat in realizarea contractului, ofertantul va prezenta documentele
care sa ateste pregatirea profesionala (diplome, atestate, etc), CV-uri, declaratii de
disponibilitate.

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda:

- Memoriu

- Grafic de executie

- Liste de cantitati

Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiard se va elabora astfel incdt sd furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul procedurii.

Etapele contractului:

Autoritatea contractanta va emite ordin de incepere pentru elaborarea tuturor etapelor si fazelor
de proiectare.

Documentatiile vor fi intocmite conform legislatia in vigoare.

Lucrarile de desfiintare/construire vor incepe de la data emiterii ordinului de incepere aferent
lucrarilor de desfiintare/construire, emis de catre autoritatea contractanta.



Receptia lucririlor

Receptia la terminarea lucririlor

Receptia la terminarea lucrdrilor se efectueazi de citre beneficiar conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/1994 cu
modificarile si completirile ulterioare.

Receptia finala

Receptia finald se va efectua conform Regulamentului de receptie a lucrdrilor deconstructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G.273/1994 cu modificarile si completérile ulterioare, dupd
expirarea perioadei de garantie.

Garantia lucrarilor
Garantia acordata lucrdrilor, dupa incheierea receptiei la terminarea lucrérilor, acceptata de
autoritatea contractanta si va fi de minim 36 luni.

Garantia de buna executie a contractului:
Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10%,
din valoarea contractului, fara TVA.

Conditii de plata

Plata se va face in 30 de zile de la data inregistrarii facturii constructorului la achizitor, in
functie de alocatia bugetara. Factura va fi emisa pe baza situatiilor de lucrari, lunare intocmite de catre
constructor si confirmate de catre dirigintele de santier.

DIRECTOR EXECUTIYV,
Madalina CRACIUN

o

Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri
Mihail NEGRU
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CUPRINS:

A. Piese Scrise :
1. Informatii generale privind obiectul de investitii
1.1 Denumirea obiectivului de investitii
1.2 Ordonatorul principal de credite / investitor
1.3 Ordonatorul de credite (secundar / tertiar)
1.4 Beneficiarul investitiei
1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie
2. Situatia existentd si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitéti ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafafta terenului,
dimensiuni in plan)
b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cdi de acces posibile
c¢) Datele seismice si climatice
d) Studii de teren
(i) Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor
in vigoare
(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz
e) Situatia utilitafilor tehnico-edilitare existente
f) Analiza vulnerabilitétilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia
g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau 1n zona imediat invecinati;

3.2. Regimul juridic
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a) Natura proprietatit sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune

b) Destinatia constructiei existente

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice / de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate

d) Informatii / obligatii / constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism
3.3. Caracteristici tehnice §i parametri specifici

a) Categoria si clasa de importanta

b) Cod in lista monumentelor istorice

¢) An/ ani/ perioade de constructie pentru fiecare corp de constructie

d) Suprafata construitd

e) Suprafata construitd desfasurati

f) Valoarea de inventar a constructiei

g) Alti parametri — caracteristicile constructive principale ale constructiei

3.4.Analiza stirii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice gi/sau ale auditorului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza
de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zonele construite protejate. Se vor evidentia degradérile,
precum si cauzele pincipale ale acestora, de exemplu degradari produse de cutremure, atiuni
climatice, tehnologice, taséri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinerea constructiei,

conceptia structurald inifiala greita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere
al asigurérii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

3.6.Actul doveditor al fortei majore

4, Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare

a) Clasa de risc seismic

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie
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c) Solutiile tehnice §i masurile propuse de catre expertul tehnic, si dupa caz auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza
detaliatd a acestora

5.1. Solutia tehnicé, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucréri de interventii

b) Descrierea, dupé caz, i altor categorii de lucréri incluse In solutia tehnicé de interventii
propusi

¢) Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

e) Caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii

lucrarilor de interventie

5.2.Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estiméri privind depasirea consumurilor initiale
5.3.Durata de realizare i etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

5.5. Sustenabilitatea realizérii investitiei:

a) Impactul social si cultural

b) Estimdri privind forta de muncd ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupé caz

5.6.Analiza financiari si economici aferenta realizirii lucririlor de interventie
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a) Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung

¢) Analiza financiar; sustenabilitatea financiara

d) Analiza economicé; analiza cost-eficacitate;

€) Analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. Scenariul/optiunea tehnico-economic(ad) optim(d), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimati in lei,
cu tva §i, respectiv, fira tva, din care constructii-montaj (¢c+m), in conformitate cu devizul
general

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice
care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - §i, dupé caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele i reglementirile tehnice in vigoare

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul gi finta fiecarui obiectiv de investitii

d) Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
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7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de cétre oficiul de cadastru i publicitate imobiliara
7.3. Extras de carte funciar, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, msuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupé caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum

a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienti ridicatd pentru
cresterea performantei energetice

b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz

¢) Raport de diagnostic arheologic, In cazul interventiilor in situri arheologice

d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

e)Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
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! CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

! 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

: 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

' PASARELA PESTE PARUL DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV
Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR :

Municipiul Ploiesti.

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR / TERTIAR):

Nu este cazul.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIE:
Municipiul Ploiesti, prin primar Andrei Livin VOLOSEVICI.

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

PROIECTANT GENERAL

SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL,

Sediu Social: Str. Elena, nr. 4, Bucuresti, Sector 2
E-mail: office@satcch.ro

Registrul Comertului J40/1559/2019

CUI 40601280
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[2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE

i INTERVENTIE
|

'2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUIL: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE,
| ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Politica de dezvoltare urband urméreste realizarea unor obiective startegice pe termen lung:
- Garantarea unei gestionéri durabile a resurselor naturale;
- Favorizarea unei dezvoltiri teritoriale echilibrate a comunitdtilor urbane in special prin
sprijinirea economiilor locale, crearea si mentinerea locurilor de munca;

fntre infrastructura unei zone si dezvoltarea sa economici existi o relatie de reciprocitate.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atdt mai mare cu cét infrastructura este mai
dezvoltatid. De asemenea, cresterea economici exercitd o presiune asupra infrastructurii existente si
determind o nevoie mai accentuatd de dezvoltare a acesteia.

Astfel, construirea si intretinerea infrastructurii au un efect multiplicator ce creazi numeroase
locuri de munci si impulsioneaza dezvoltarea economica.

Dezvoltarea durabild a comunitatilor locale reprezintd o prioritate pentru cd modul in care se
dezvolta localitatea 1i afecteazd prezentul si sansele de viitor. O comunitate durabild apreciaza si
promoveaza un mediu inconjurdtor sanitos, utilizeaza eficient resursele, dezvolta si asigurd o economie
locald viabild. Comunitatea durabild are o viziune asupra dezvoltirii susfinutd si promovatd de toti

membrii ei.
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i‘2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI
!
t DEFICIENTELOR

Piriul DIMBU traverseazia Municipiul Ploiesti in partea estic a acestuia.

intre Bd. Mihai Bravu si DN1B, Ploiesti-Buziu, sunt amenajate mai multe traversiri, printre care
si cea din dreptul strizii Neajlov.

Aceasta traversare pietonald reprezinta obiectul documentatii.

Din punct de vedere geografic Municipiul Ploiesti este situat in Cimpia Ploiestiului, apartinind
Campiei Piemontane a Prahovei, aproape de limita nord -estica a acesteia.

Pirful Dimbu are izvoare n zona localititii Bénesti si este orientat in directia nord-vest spre sud-
est. El traverseazi Municipiul Ploiesti pe directia mentionati, spre limita nord-estici a acestuia.

Piriul este afluent de dreapta al Teleajenului, confluenta fiind in localitatea Buchilagi, ambele
apartinind Bazinului Ialomitei.

Pasarela din dreptul strdzii Neajlov face legitura dintre cele doud striizi situate pe malurile
pirfului Dimbu, strada Apelor-pe malul sting si strada Cornitel-pe malul drept.

Din datele obtinute de la Beneficiar -Primaria Municipiului Ploiesti, pasarela a fost construitd
aproximativ in anul 1960.

In zona traversarii, albia pirfului Dimbu nu este regularizaté, este in aliniament cu maurile
inierbate.

Traversarea pirfului se face in aliniament §i aproximativ perpendicular pe cele doud strizi
adiacente.

Se mentioneazi ca nivelul caii pasarelei este cu cca. 25 cm inferior nivelului trotuarului de pe
strada Apelor si cu cca. 50 cm inferior trotuarului de pe strada Cornétel.

Lungimea totala a pasarelei este de 1,50m, cu o lumina dintre parapete de cca 1,44 m.

Structura pasarelei este integral metalica.

Suprastructura este formati din doud grinzi principale continue (profile 124), dispuse la aproape
1,40 m una de alta.

in lungul pasarelei grinzile principale sunt din doua tronsoane, unul de cca 7,45 m, iar celalalt de

cca 9,30 m. Toatd structura este sudati cu exceptia innadirilor grinzilor principale.
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Schema statici a suprastructurii este o grindd continui de 16,75 m, cu trei deschideri de 4,25 m,
8,35 m si 4,15 m. Cu mentiunea foarte importantd cd reazemul pilei dinspre malul sting nu mai existi
(probabil a fost sustras profilul metallic ce asigura rezemarea 130.)
Conlucrarea dintre grinzi se face prin 8 profile U10, avind latura mare orizontala si laturile mici
rezemate pe talpa inferioard a grinzilor principale. (124)
Acestea sunt dispuse astfel: la capete, pe pile cite unul in deschiderile de capat si doud in
deschiderea centrala.
Tot pentru conlucrare, dar si pentru rezemarea ciii, la partea superioard a profilelor 124 sunt
corniere L60x60x6, dispuse la aproximativ 1,50 m una de alta.
Trebuie mentionat cé in lung, suprastructura pasarelei are o sigeati apreciata la minim 15 cm.
Culeele nu sunt vizibile, capetele pasarelei sunt ingropate in maluri.
Cele doud pile sunt formate din cite doi stilpi din beton armat cu sectiunea de cca 30x30 cm. La
partea superioard stilpii au un profil metalic 130 dispus necorespunzitor (cu latura de 30 cm orizontal).
La pila P2 (mal sting) acest profil lipseste.
Calea pasarelei este formatd dintr-o tabla striatd cu grosime de 5 mm. Tabla reazema grinzile
principale si pe corniere L60x60x6, dispuse transversal grinzilor.
Parapetele sunt metalice si sunt prinse de table striati prin sudura.
Racordurile cu terasamentele sunt realizate prin taluzurile albiei.
Taluzurile sunt inierbate.
Pe pasareld nu se afla niciun fel de instalatii.in zona acesteia sunt urmétoarele:
- in aval de pasareld, la cca 1,50 m, o conductd metalica pentru apd @ 300 mm;
- pe ambele maluri, instalatii electrice aeriene si de iluminat public, pe stilpi de beton
armat;
-pe malul sting amonte de pod se afld o canalizare tubulara terminata cu o clapet;
- pe aceeasi stilpi sunt si cabluri pentru telecomunicatii si cele pentru televiziune;
-Mentiondm cd de la efectuarea expertizei din anul 2014 la pasarela nu s-au efectuat
lucréri majore.
in conformitate cu datele din expertiza tehnici intocmita in Martie 2017 starea pasarelei este

urmatoarea:
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fn lipsa unor norme pentru determinarea stirii tehnice a unei pasarele, au fost utilizate
nInstructiunile pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002, la care unele
depunctari au fost asimilate.

De asemenea s-au avut in vedere ,Normativul privind criteriile de la determinarea stérii de
viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidirie de piatrd”,
indicativ CD138-2010 si ,Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
indicarea metodelor de remediere”, indicativ AND 534-1998.

In aceste conditii au fost analizate toate datele mentionate la punctul 1.6 si au fost efectuate
cercetdri, observatii, masurdtori si fotografii la fata locului.

Cele mai importante constatiri, defecte si degradari ale pasarelei din dreptul strazii Neajlov au
fost inregistrate si in anul 2014 §i sunt urmétoarele:

- Beneficiarul, Prim#ria Municipiului Ploiesti nu detine documentatia tehnica in baza céreia s-a
executat pasarela si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;

- Din datele obtinute de la localnici, pasarela a fost executata aproximativ in anul 1960;

- Dupi modul in care este conceputs si executatd, pasarela a fost realizatd de personae care nu
au nicio legatura cu aceasti specialitate;

- Suprastructura pasarelei este grav deformatd, sageata ambelor grinzi principale depéseste 15
cm, masuratd cu aproximatie ; '

Suprastructura este ruginita, corodati, nevopsita;

Grinzile principale sunt ruginite, corodate, nevopsite;

In planul orizontal dintre grinzile principale lipseste contravintuirea;

Rostul grinzilor principale este situat total necorespunzitor, la mijlocul deschiderii;

La punctul de innédire, lipsesc eclisele la télpile grinzilor principale;

Rosturile cdii permit scurgerea apelor pe grinzile principale;

La ambele capete, structura metalica este in contact direct cu pamintul;

Suprastructura nu reazama pe pila dinspre malul sting;

Alctuirea pilei este total atipicd, la partea superioard nu existd nici o legiturd intre cei doi

stilpi ai pilei;
- Stilpii de beton armat ai pilei sunt degradati: beton desprins si erodat, armituri insuficient

acoperite, evidente si corodate;
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- Pilele nu sunt previzute cu dispozitive antiseismice;

- Tabla striati a ciii este deterioratd, deformatd, uzatd, corodati, neprotejata. Fatd de 2014,
coroziunea tablei striate mult mai avansati;

- Local coroziunea tablei striate a strépuns in intregime tabla;

- in planul parapetelor, calea este lipsita de longrine;

- Parapetele sunt total necorespunzétoare ca alciituire si rezistents, sunt ruginite §i nevopsite;

Din lipsé de intretinere, pe cale sunt depuneri;

La ambele capete, racordurile cu terasamente sunt necorespunzitoare;

in zona pasarelei, taluzurile albiei nu sunt protejate cu pereuri;

Lipseste o scard de coborire in albie pentru inspectie si eventuale interventii;

Albia are foarte multe gunoaie;

Conducta de api din aval de pod este situate in zona de variatie a nivelului apei, ceea ce poate
produce probleme grave in cazul apelor mari;

Prin aplicarea ,,Instructiunilor pentru stabilirea stdrii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-
2002, in conditiile aratate la inceputul capitolului, pasarela peste piriul Dimbu din dreptul strizii Neajlov
a obtinut urmatorii indici de calitate:

- Indicele de calitate al starii tehnice, Ci=8;

- Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale, Fi=16;

- Indicele total de stare tehnica, Ist=24;

Avind doud depunctiri maxime (10), conform articolului 18 din instructiunile AND 522-2002,
pasarela se incadreazi in clasa stirii tehnice V- STARE CRITICA (NU ASIGURA CONDITII
MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI), indifferent de valoarea indicelui stirii tehnice.
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2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
PUBLICE

Obiective specifice :
- Imbunatatirea gradului de accesibilitate zonei;
- Fluidizarea traficului;
- Tranversarea parfului in conditii de sigurant3;
- Implementarea unor masuri de imbundtatire a calitatii mediului inconjurator si de dezvoltare

durabila;

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

% 3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

["a) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN,
| SUPRAFATA TERENULUL DIMENSIUNI N PLAN);

» Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, In Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, §i apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr. 213/1998,
privind bunurile proprietate publicd, cu modificarile si completdrile ulterioare nefiind inci
incluse cu pozitie distincte in inventarul bunurilor ce alcituiesc domeniul public al Municipiului
Ploiesti;

» Pod peste pardul Dambu, str. Cornatel/Str. Apelor /Mihai Bravu, figureazi in intervalul bunurilor
care alcdtuiesc domeniul Public al Municipiului Ploiesti, Anexa A, Anexa Al, pag. 71, poz 375.

» Categoria de folosinta :

CC - zona pentru céi de comunicatie §i constructii aferente;
CCR - cii rutiere;
» Utilizari permise:

- Orice constructie si amenajare pentru cale de comunicatie rutiere;
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- Reteaua de strazi din intravilan apartindnd domeniului public;
- Parcaje publice;
- Unitéti ale intreprinderilor de transporturi teritoriale;
» Regim Tehnic :
-  UTR-N-20; E-2; E-3; POT max. Admis 50%, CUTmax. Admis 1,5, Conform HCL nr.
293/2007
in scopul ,, Desfiintarii si Construire Pasareli Peste Paraul Dambu in Dreptul Str. Neajlov” a fost
eliberat de MUNICIPIUL Ploiesti Certificatul de Urbanism nr. 611 din 02.06.2021.

[ b) RELATIILE CU ZONELE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI / SAU CAI DE
’ ACCES POSIBILE

Vecinitifile amplasamentului sunt domeniu public, astfel:
- la nord: Str. Apelor
- la sud: Str. Cornatel
- la est: Paraul Dambu

- la vest: Paraul Dambu

Accesul pe pasareld se realizeazi pietonal din str. Cornétel si din Str. Apelor.

% ¢) DATELE SEISMICE S$1 CLIMATICE
Date Seismice:
Zona Vrancea este principala sursd seismicé din tard, dar pe teritoriul Roméniei se manifestd mai
multe categorii de cutremure, dupid cum urmeazi:
» "superficiale", cu addncimea de focar sub 5 km;
» "crustale" (denumite normale), cu addncimea de focar intre 5 si 30 km;
» "intermediare", cu addncimea de focar intre 70 si 170 km.
Cele mai putemnice §i care afecteazi o arie intinsd sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la

curbura muntilor Carpati, in zona Vrancea, in care se considera ci este prezent un proces de subductie,
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cu fracturi ale placilor tectonice in contact la diferite addncimi. Cutremurele intermediare produse la
aceastd addncime, cu magnitudini M de peste 7 (pe asa-numita «scard Richtery») pot si conduci la
intensitafi seismice de VII-VIII grade pe scara MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul {arii, fiind
un factor major de risc.

Exista si alte surse locale sau externe teritoriului roméanesc (de ex. focarele din sudul Dobrogei)
care pot produce intensitéti de VII-VIII grade MSK. Pe o hartd de zonare seismica se pot observa zonele
seismice din teritoriu, dintre care zona afectatd de cutremurele de Vrancea este cea mai intinsa, iar cele
afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse In Banat, Crisana, Maramures, Fagarag, Tarnave.

Putem constata cd aproape tot teritoriul {érii este afectat de activitate seismica relativ puternica,
zonele seismice incluzénd peste 60 % din populatie; prin urmare este foarte important si fie luate masuri
de protectie a populatiei si a fondului construit in cazurile de incidentd a unor astfel de fenomene

an

naturale. Datele statistice istorice arati o asa-numitd "ciclicitate”, in ultimul mileniu, marile seisme
producindu-se, in medie, de cca. 3 ori pe secol. Adancimea mare a acestor seisme face ca aria afectatd
sé fie extinsd. Datoritd faptului cd in Roménia cutremurele de pamént majore de Vrancea se manifesti la
intervale de timp de ordinul deceniilor, cca. 58 % din populatie nu a triit evenimente seismice
importante, deci nu are o experienta recentd de protectie si comportare; in zonele expuse cutremurelor
superficiale i crustale, cu perioade de revenire mult mai lungi, populatia fard experientd proprie poate
ajunge la 100%, iar efectul unei anumite «uitéri» i face pe oameni s& neglijeze consolidarea cladirilor
avariate. Trebuie sa retinem ca magnitudinea se referd numai la marimea conventionald a seismului in
zona epicentrald, (dependenti de energia acestuia, exprimata pe scara Richter sau alte scari recente de
magnitudine (ML, MB, Ms, Mw); nu ne putem referi la o valoare de magnitudine in zona epicentrala si
la o altd valoare intr-o altd zond. Intensitatea se refera la marimea (efectele) seismului in diferite
amplasamente, fiind distinctd si descrescind in general cu distanta fafd de epicentru (fenomenul de
atenuare). Existd situatii in care conditiile locale de teren amplificd unele efecte la mari distante. -
specialistii apreciazd cd, In general, seismele intermediare de Vrancea nu produc, potrivit experientei
acumulate, efecte distructive majore asupra cladirilor moderne (cu exceptia celor vulnerabile sau
avariate) decét in cazul magnitudinilor de peste 7 Richter. Seismele superficiale si crustale pot produce
avarieri importante incepénd cu magnitudini de ordinul 5,5-6,0, mai ales dacé se produc in apropiere de
centre populate. Studiile de inginerie seismicd §i experienta cutremurelor precedente au condus la

elaborarea de metode de calcul si harti de zonare seismicd. in prezent, in functie de parametrii de zonare
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doud hirti in care se figureaza zonarea parametrilor prezentati mai sus, pe teritoriul tirii noastre. Din
2007 a intrat in vigoare Codul P100-1/2006 cu harti de zonare seismica in care hazardul seismic pentru
proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului a; determinata pentru
intervalul mediu de recurentd de referintd (IMR) corespunzitor stiirii limita ultime, valoare numiti in
cod "acceleratia terenului pentru proiectare". Perioada de control (colt) T a spectrului de rispuns
reprezintd granifa dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative.
T, se exprimi in secunde. In conditiile seismice si de teren din Roménia, pentru cutremure avand
IMR = 100 ani, codul redd zonarea pentru proiectare a teritoriului Romaniei in termeni de perioads de
control (colf), Te, a spectrului de rispuns obtinutd pe baza datelor instrumentale existente pentru
componentele orizontale ale migcarii seismice.
Pe amplasamentul cercetat, nu se semnaleazd fenomene de alunecare sau pribusire care si
pericliteze stabilitatea constructiei.
Parametri de calcul specifici amplasamentului sunt:
% Conform Codului de proiectare privind actiuni in constructii, pentru evaluarea actiunii zipezii
asupra constructiilor CR 1-1-3-2012 - greutatea de referinti a stratului de zipads, pentru zona
Ploiesti in care este amplasatd constructia este de s(0,k) = 2.0 kN/mp, pentru o perioada de

referintd IMR = 50 ani.

53

%

Conform Codului de proiectare privind actiuni in constructii, pentru evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor CR CR 1-1-4-2012 presiunea de referintd este qref=0,4kPa (Kn/MP),
pentru viteza maxima anuala a vantului la 10 m, mediati pe 1 minut, avand un interval mediu de
recurentd de 50 ani;
% Adancimea maximi de inghet, conform STAS 6054/77 este 0.80...0.90 m de la cota terenului

natural;
% Zona climatiici a amplasamentului este II cu Te = -15 C pentru perioada de iarna.

» Incadrarea cladirii in prevederile Codului P100-1/2013

Conform Codului P100-1/2013 acceleratia maxima de proiectare a

terenului la Ploiesti este a; = 0,30g unde g=9,81m/s%, in timp ce perioada de control ia valoarea T, =

1,60s.

17



‘ S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Livin VOLOSEVICI
| E-mail: office(@satcch.ro - -
Pasarela peste Paraul Dambu in Dreptul i Proiect nr. 18-2/2021
Strazii Neajlov Documentatia de Avizare a Lucririlor de
o o L ~ Interventii
Svirg
s 13000 0G0 .
s |\
%.: I »n;L gs 5%

Zonarea teritoriului Romaniei tn termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag pentru cutremure avand intervalul de recurentd IMR 225 ANI

" ave D | .
£
E N
BCARA
1:3.600.000
-
— L3
- o
5 g
&
rav . i
Te=0,7s .,
j :
; Te=07s J |*
e e SR
> ~ 3
T‘i 4 !
¥
-~
] 50 1020 150 200 260
T T
Kiloioetri
T T T T T T T
; ) o mar aaw
L L re e ) . _ . . \
! ' - ety e ik Y rest - L

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni perioada de control (colt), Tc a spectrului de raspuns

18




S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L
Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2
Tel. 0754.269.785
~ E-mail: office@satcch.ro
Pasareld peste Paraul Dambu 1n Dreptul
Strazii Neajlov

2oe - .

Beneficiar:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI

Proiect nr. 18-2/2021
Documentatia de Avizare a Lucriirilor de
Interventii

I

SCARA
1:3.000.000

S
]
=
e X
fg‘
M“‘-M, .n”

-,.‘f‘-‘: Tt
i Ta e
H - N
e
0 S0 100 150 200 250 e
R —
Kilomelsi
e — - — - - —

.

powe

L 18
fo
e UTCB. 2014

' J= = 3 & i i

SCARA
1 3,000 000

Z

] 50 00 150 0
[ B e e gessemee

ureo 2011

ok

T T T T T

Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului mediatd pe 10 min, avand 50 de ani interval
mediu de recurentd, cu 2% probabilitatea anuala de depégire, kPa,

19



S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar: |
Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
E-mail: officei@satcch.ro | _
Pasareld peste Paraul Dambu in Dreptul Proiect nr. 18-2/2021
Strazii Neajlov Documentatia de Avizare a Lucriirilor de
. _Interventii

A (“‘-“\M 7 ;::,,,\g ROMANIA ;

N a0 ~msmme

/::am 1 /%& (}"‘jﬁff,‘;\ R.;b:?-
/ oSacuienf [‘- /////;, & ta&ar;‘ L:Br

s BA
ot J"é/’;f/)'

oStoliel  ganesgs %"?'ﬁ
r:r:rw,, BUCURESTI %mmom oo
9020 avigste 7 oBudent

N Zone poniny onve | !
et vt setanecpe | il 3
vt choomeshage | et ensgns s
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Date Climatice

Temperatura medie anuald este de 10,5 °C, iar valorile minime $i maxime inregistrate in secolul
nostru au fost de -30 °C 1a 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C 1a 19 iulie 2007. In medie, pe an sunt
17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperaturd moderata.

Cantitatea medie multianuald de precipitatii este de 600 mm, cu 30—40 mm in ianuarie si 88 mm in
luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an,
sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros gi 122 cu
cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanté a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %), cu o
vitezi medie de 3,1 m/sec. in medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu vitez3 de peste 11 m/s sl numai 2 zile

cu vént de peste 16 m/s. Presiunea atmosfericé este de 748,2 mm.
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l d) STUDII DE TEREN

Ii) STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SOLUTIA DE CONSOLIDARE A
INFRASTRUCTURII CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE iN VIGOARE

Nu este cazul.

i) STUDII DE SPECIALITATE NECEASARE, PRECUM STUDI TOPOGRAFICE,
|

GEOLOGICE, DE  STABILITATE A  TERENULUL,  HIDROLOGICE,
| HIDROGEOTEHNICE, DUPA CAZ

A fost intocmit studiu topografic, anexat prezentei documentatii.

% e¢) SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO - EDILITARE EXISTENTE

Reteaua existenta de utilititi existente pe amplasamnet se prezinti astfel:
- Reteava de alimentare cu apd : existd o conductd din otel de aps, amplasatd din aval de
podet;
- Reteauva de canalizare menajera : nu existi pe amplasament;
- Reteaua de canalizare pluviald : nu existd pe amplasament;
- Reteaua de termoficare : nu existd pe amplasament;

- Reteaua de energie electrica : nu existd pe amplasament;

| f) ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I
! NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA
a

Principala vulnerabilitate a obiectivului in momentul de fatd o reprezinti aménarea lucririlor de
interventie, implicit inexistenta administririi ce genereazii distrugerea galopantid. Alituri de riscurile
antropice, obiectivul este supus riscurilor naturale care pot afecta zona, in primul rand factorii
meteorologici extremi. Fiind vorba de o lucrare pe malul riului, cresterea peste limitdi admisibili,

respectiv inundatiile pot afecta investitia.
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g) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE / DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA
IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL
EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament si in zona imediat invecinatd nu sunt monumente istorice de arhitectura sau situri

arheologice.

] 3.2 REGIMUL JURIDIC

[4) NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE,
INCLUSIV SERVITUTL DREPT DE PREEMPTIUNE;

Amplasamentul Constructiei este situat pe un teren intravilan, in Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, §i apartine domeniului public al municipiului, conform prevederilor Legii nr. 213/1998, privind
bunurile proprietate publicd, cu modificarile §i completirile ulterioare nefiind inca incluse cu pozitie

distincte in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Ploiesti.

b) DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Functiunea actuald a obiectivului de utilitate publici este cea de transport, mai precis de circulatie

pictonala.
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ZONELE

¢) INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE iN LISTELE MONUMENTELOR
ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARIl NATURALE PROTEJATE, PRECUM $§I

DE PROTECTIE ALE ACESTORA $I iN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE,

DUPA CAZ

Pe amplasament si in zona imediat invecinatd nu sunt monumente istorice de arhitecturi sau situri

arheologice.

i d) INFORMATII / OBLIGATII / CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE
l URBANISM, DUPA CAZ.

in conformitate cu informatiile din Certificatul de urbanism terenul pe care este amplasat obiectivul

este cuprins in intravilanul Municipiului Ploiesti si se incadreazi in PUG — UTR -N-20; E-2; E-3, cu
POT max. Admis 50% si CUT max. Admis 1,5 Conform HCL nr. 293/2007.

Terenul se incadreazd in zona valoricd B,C conform HCL nr. 553 / 21.12.2011 si HCL 361 /
28.09.2012.

Utiliziri permise:

Orice constructie si amenajare pentru cale de comunicatie rutiere;

Reteaua de strizi din intravilan apartindnd domeniului public;

Parcaje publice;

Unititi ale intreprinderilor de transporturi teritoriale;

Orice constructii sau amenajéri adiacente drumurilor publice si in zona de protectie a
acestora, care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriald cu avizul

organelor specializate ale administratiei publice.

Utiliziri interzise;

- orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeazi buna desfasurare,

organizare si desfasurare a traficului de pe drumurile publice sau prezinti riscuri de accidentare

sunt interzise in zona de siguranti;
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Interdictii temporare :

- orice constructie in zonele reglementate prin interdictie temporar3, pani la realizarea lucririlor
(rezolvare intersectii, extinderi si moderniziri de strézi existente, trasee de strdzi noi, traversari
etc), cu respectarea prospectelor stabilite prin PUG, a proiectelor de specialitate elaborate in
conditiile respectérii Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completirile ulterioare si aprobate

conform legii.

I 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:

| a) CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA
l
» Clasa,III” de importanti;
» Categoria ,,C” de importanta — ,, Constructii de importanti normali” (Anexa 3, cap. 11
— Categorii de importanta — H.G. nr. 766/1997).

Nu este cazul.

i ¢) AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

Podetul a fost, construitd in anul 1960 conform Expertizi Tehnica.

] d) SUPRAFATA CONSTRUITA

Suprafata construitd 22,60 mp ;

] ¢) SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;

Suprafata construitd desfigurati 22,60 mp ;
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% f) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEJ;

Nu este cazul.

i_g)_ 'ALTI PARAMETRI, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI NATURA CONSTRUCTIEI
| EXISTENTE.

Nu este cazul.
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TEHNICE S$I / SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI
ARHITECTURALO - ISTORIC iN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR
AFLATE iN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU iN
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE PRECUM
SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI
PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI
DIFERENTIALE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE {INTRETINERE A
CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA SAU ALTE
CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

in conformitate cu raportul de expertiza tehnici elaborat de SC DRUM CONCEPT SRL in anul

2017 si referat al expertului tehnic in vederea stabilirii masurilor de restrictie ce se impun din decembrie

2020 intocmit de Expert Tehnic Atestat Ing. Cervinschi D. Ioan au fost prezentate urmitoarele

concluzii:

Beneficiarul lucrarii, Primaria Municipiului Ploiesti nu detine documentatia de executie a
pasarelei §i nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;

Din informatiile luate de la cetéteni, pasarela a fost executati aproximativ in anul 1960;

Din aceleasi surse, din punct de vedere hydraulic pasarela asiguréd in bune conditiuni scurgerea
apelor pirfului Dimbu;

Conform , Instructiunilor pentru stabilirea stérii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
aplicate in conditiile aratate la Inceputul capitolului 3, pasarela din dreptul strazii Neajlov se
incadreazi in clasa stiri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA CONDITII MINIME
DE SIGURANTA A CIRCULATIEI) ;

IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI PIETONALE PE
PASARELA,

SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI;
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In situatia in care, in locul pasarelei din aval se va executa un pod nou, poate fi luati in

consideratie realizarea unei pasarele in dreptul strazii Neajlov cu suprastructura provenita de la
cea mentionati;

- Proiectul pentru pasarela nou# va fi elaborat de o societate specializatd in lucriri de poduri;

- Proiectul va contine un program pentru controlul calitdfii executiei si fazele determinante,
precum i un program pentru urmérirea curenti a comportarii;

- Executia unei pasarele noi va fi incredintatd unei societii specializate in lucrari de poduri.

‘3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR
| FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

in vederea stabilirii stirii tehnice a fost analizati expertiza tehnicd si au fost efectuate cercetdri,
observatii, masurétori si fotografii la fata locului.
Cele mai importante constatéri, defecte si degradri ale pasarelei din dreptul strizii Neajlov sunt
urmétoarele:
» Suprastructura pasarelei este grav deformati, sdgeata ambelor grinzi principale depaseste
15 cm, mésuratd cu aproximatie ;
Suprastructura este ruginita, corodaté, nevopsita;
Grinzile principale sunt ruginite, corodate, nevopsite;
In planul orizontal dintre grinzile principale lipseste contravintuirea;
Rostul grinzilor principale este situat total necorespunzitor, la mijlocul deschiderii;
La punctul de innadire, lipsesc eclisele la tilpile grinzilor principale;
Rosturile caii permit scurgerea apelor pe grinzile principale;
La ambele capete, structura metalicé este in contact direct cu pamintul;

Suprastructura nu reazama pe pila dinspre malul sting;

vV V V V V VYV VYV V V

Alcituirea pilei este total atipicd, la partea superioard nu existd nici o legiturd intre cei
doi stilpi ai pilei;
» Stilpii de beton armat ai pilei sunt degradati: beton desprins si erodat, armituri insuficient

acoperite, evidente si corodate;
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Pilele nu sunt prevazute cu dispozitive antiseismice;
Tabla striata a ciii este deterioratd, deformata, uzati, corodata, neprotejata;
Local coroziunea tablei striate a strapuns in intregime tabla;

In planul parapetelor, calea este lipsita de longrine;

Y V. V V¥V VY

Parapetele sunt total necorespunzitoare ca alcituire si rezistentd, sunt ruginite si
nevopsite;

Din lipsa de intretinere, pe cale sunt depuneri;

La ambele capete, racordurile cu terasamente sunt necorespunzitoare;

In zona pasarelei, taluzurile albiei nu sunt protejate cu pereuri;

Lipseste o scaré de coborire in albie pentru inspectie si eventuale interventii;

Albia are foarte multe gunoaie;

YV V. V V V V¥

Conducta de api din aval de pod este situate in zona de variatie a nivelului apei, ceea ce

poate produce probleme grave in cazul apelor mari;

g 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu existd nici un act care si dovedeascd existenta forfei majore cum ar fi evenimente naturale
incontrolabile §i imprevizibile (cutremur, furtund inundatie,incendiu, orice alta catastrofs, rdzboi, atentat

terorist, lovitura de stat, etc.)
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' 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI

| ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

in conformitate cu raportul de expertizi tehnici elaborat de SC DRUM CONCEPT SRL in anul
2017 si referat al expertului tehnic in vederea stabilirii masurilor de restrictie ce se impun din decembrie
2020 intocmit de Expert Tehnic Atestat Ing. Cervinschi D. Ioan a fost prezentatii urméatoarea concluzie:

- Conform ,,Instructiunilor pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
aplicate in conditiile aritate la inceputul capitolului 3, pasarela din dreptul strazii Neajlov se
incadreazi in clasa stiri tehnice V-STARE CRITICA (CE NU ASIGURA CONDITII MINIME
DE SIGURANTA A CIRCULATIEI) ;

- IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CIRCULATIEI PIETONALE PE
PASARELA;

- SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI,

SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIGC, SI DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL
DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Nu este cazul.

RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU  ASIGURAREA
| FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

Nu este cazul.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
i

K

|

MINIMUM DOUA) ST ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Din concluziile Expertizi tehnice se impune demolarea pasarelei existente si realizarea unei

pasarele noi.

Scenariul tehnico — economic 1

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurd);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip I),
podest din tabla striatd grosime min 6 mm/gritare zincate, balustradd metalici din teavi
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsité/zincati.

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton anmat (fundatie si stilpi cu grinzi din beton armat -
pila);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele parti (cu panta aferent3 fatd

de cotele de nivel ale celor doua maluri).

Scenariul tehnico — economic 2

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructuri);

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura din beton si balustradd metalici din teava rectangulara
(montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stélpi cu grinzi din beton armat -
pila);

4. Noua pasareld se va executa gi racorda la cota trotuarelor din ambele parti (cu pantd aferenti fata

de cotele de nivel ale celor doud maluri).

Analizdnd din punct de vedere economic si al duratei de executie varianta cea mai optimi este

realizarea scenariului tehnico-economic 1.
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i 5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV,
I TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND

| ) DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTII .
b) DESCRIEREA DUPA CAZ SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN
SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA

In conformitate cu scenariul tehnico-economic nr. 1 prezentat anterior solutia este urmatoarea:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurs);

- Se va realiza demontarea manuala a partilor metalice, utilizind schele si automacarale.

- Demolarea elementelor metalice se va face cu mijloace mecanice.

- Evacuarea moluzului se va realiza prin transportul acestuia la centrele de sortare si colectare.

- Elementele metalice se vor preda beneficiarutui pentru casare/valorificare.

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip I),
podest din tabld striatd grosime min 6 mm/gritare zincate, balustradd metalicd din teava
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincata.

- Se va realiza o pasarela noud cu lungimea de 17,00 m si litimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabld striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gritare
zincate;

- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil I ce descarca pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizati din teava rectangulard (montanti si
bare longitudinale) si bare verticale tot din teava rectangulard montate la distantd de 10 cm una
fata de cealaltd; Aceasta va fi vopsitd sau zincata functie de solutia aleasd la punctul anterior;

3. Realizarea unei infrastructuri noi din beton armat (fundatie §i stilpi cu grinzi din beton armat -
pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;

- Realizarea unor stalpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structu§

- Montarea de dlspozmve antiseismice ale pilelor (sistemul stalpl-grln:a di ﬁ a?ﬁ’r&?)"%o 7\

de cotele de nivel ale celor dous maluri). '_'\ >
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' ¢) ANALIZA VULNERABILITATII CAUZATE DE FACTORII DE RISC, ANTROPICI
| ST NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA
| INVESTITIA.

Ambele scenarii prin lucrdrile propuse elimind factorii antropici actuali si anume, lipsa
administrarii, ceea ce pot determina distrugerea obiectivului. Riscurile naturale la care este expusi

amenajarea propusa este comuna cu cea a zonei, mai precis factorii meteorologici extremi.

d) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA
IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE iN CAZUL
EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament §i in zona imediat invecinata nu sunt monumente istorice de arhitectur, situri

arheologice sau alte tipuri de zone protejate.

' ¢) CARACTERISTICILE TEHNICE $I PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI
| REZULTATE N URMA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTIE
i

Suprafata construitd — 25,50 mp.

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

SUPRAFATA CONSTRUITA
i

Suprafata construitd — 25,50 mp.
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! SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;

Suprafata construitd desfasuratp — 25,50 mp.

| 5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND
| - -
| DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI §I MODUL DE

% ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

i 5.3. DURATA DE REALIZARE S1 ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
! PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEL
| DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Proiectul se va implementa in 2 luni, perioada de executie, conform graficului de mai jos.

i [

‘ Nr. Crit TIPUL DE LUCRARE y >

! 1 _i Lucrari de demontare pasarela existenta | B |
| 2 | Lucrari de realizare infrastructurda |

| 3 | Lucrari de realizare suprastructura |
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i 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:
H
|

» COSTURILE ESTIMATIVE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU
LUAREA IN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE;
VALOARE INVESTITIEI ESTE:
TOTAL : 213.429,00 FARA TVA RESPECTIV 253.665,30 CU TVA
C+M : 150.700,00 FARA TVA RESPECTIV 179.333,00 CU TVA

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

a) IMPACTUL SOCIAL S1 CULTURAL

Odat cu realizarea unei noi pasarele se va realiza amenajarea circulatie pietonale aferente zonei.

Astfel se fluidizeaza circulatia pietonala in zon3, conectdndu-se cele doui strizi.

b) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEL: IN FAZA DE REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE

In faza de realizare a investitiei se vor crea 5 locuri de munca.

In faza de operare a investitiei nu se vor crea noi locuri de munca.

¢) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA
BIODIVERSITATII SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ

Impactul investitiei asupra mediului se refera la cadrul construit si utilitatea obiectivului.
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|5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARI
{ LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

| a) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI
' DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA
|

Nu este cazul.

‘ b) ANALIZA CERERII DE BUNURI $I SERVICII CARE JUSTIFICA NECESITATEA SI
. DIMENSIONAREA INVESTITIEL INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU §I
% LUNG

Nu este cazul.

] ¢) ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Nu este cazul.

K ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA COST-EFICACITATE

Nu este cazul.

! ¢) ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Nu este cazul.
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6.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMAND AT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII §I
RISCURILOR

TEHNIC

- Scenariul tehnico — economic 1 are o duratd de executie mult mai scurtd decéat Scenariul tehnico
— economic 2;
- Scenariul tehnico — economic 1 are un grad de dificultate al executiei mult mai scizut decat

Scenariul tehnico — economic 2;

ECONOMIC

- Scenariul tehnico — economic 1 aduce beneficii fatd de Scenariul tehnico — economic 2 datorit

solutiei de executie;

SUSTENABILITATE SI RISCURI

aqe b

- Din punct de vedere al sustenabilititii si al riscurilor cele doua variante sunt relativ echilibrate.

'62. SELECTAREA §I JUSTIFICAREA SCENARIULULOPTIUNII OPTIM(E),
| RECOMANAT(E)

Varianta selectatd este varianta 1 datoritd in primul rdnd duratei de executie scurtd cét si a

beneficiului financiar.

37



S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L | Beneficiar:

Str. Elena, Nr. 4, Bucuresti, Sector 2 MUNICIPIUL PLOIESTI
' Tel. 0754.269.785 Prin Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
E-mail: officel@satcch.ro , -
‘ Pasarela peste Pardul Dambu in Dreptul Proiect nr. 18-2/2021
Strazii Neajlov Documentatia de Avizare a Lucririlor de

. | __ Interventii

6.3. PRINCIPALIT INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITII

a) INDIVATORII MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A
OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA IN LEI, CU TVA SI, RESPECTIV,
FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M), iN CONFORMITATE CU
DEVIZUL GENERAL

TOTAL : 213.429,00 FARA TVA RESPECTIV 253.665,30 CU TVA
C-+M : 150.700,00 FARA TVA RESPECTIV 179.333,00 CU TVA

b) INDIVATORII MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA —
ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTE!
OBIECTIVULUI DE INVESTITII — SI, DUPA CAZ, CALITATII, iN CONFORMITATE
CU STANDADELE, NORMATIVELE SI REGLEMENTARILE iN VIGOARE

Suprafafi construitd — 25,50 mp.
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ic) INDICATORI  FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE
| REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA
| FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITH

Nu este cazul.

'd) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIL,
| EXPRIMATA IN LUNI
|

Durata estimatd de realizare obiectivului de investitii este de 2 de luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
| REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii 10/1995 ca
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii pentru realizarea si

mentinerea, pe intreaga duratd de existenta.
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6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A IN\TE“STITIEI PUBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII,
CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL,
CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finantare a investitiei se constituie In conformitate cu legislatia in vigoare si constau in

fonduri de la bugetul local.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

71. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Pentru investifia “Pasareld peste Pardul Dambu in Dreptul Str. Neajlov” a fost obtinut Certificatul

de Urbanism cu nr. 611 din 02.06.2021.

'7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU ST
PUBLICITATE IMOBILIARA

Pentru investitia “Pasareld peste Pardul Dambu in Dreptul Str. Neajlov” a fost intocmit studiu

topografic atagat prezentei.

[7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE,
! EXPRES PREVAZUTE DE LEGE
|

Nu este cazul.
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| 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
| CAPACITATII EXISTENTE

Nu este cazul.

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII '‘COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE
COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI
DE MEDIU, DE PRINCIPIU, iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Se va obtine la faza DTAC.

7.6. AVIZE, ACORDURI S$I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT
CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM

! a) STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE

| DE EFICIENTA RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

Nu este cazul.

i b) STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

ic) RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR iN
% SITURI ARHEOLOGICE

Nu este cazul.
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d) STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

e) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL IN VESTITIEI

Nu este cazul.

Intocmit,
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Verificator atestat Nr. 6
Data; 03.09.2021

Ing. Nicolae Adrian BALICA
Bucuresti, Ale. Barajul Sadului, nr. 3-5
Bl. N12-13, Sc. 1, Ap. 62, Sector 3

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta: A4, B2, D

a proiectului: ,,Pasarela peste Paraul Dambu in dreptul strizii Neajlov ” - Municipiul
Ploiesti , Jud. Prahova

1. Date de identificare:

» faza: DALI

» Proiectant general:  SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL

» Investitor: Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova

= Amplasament: Str. Neajlov, Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova
» Data prezentarii projectului pentru verificare: 02.09.2021

2. Caracteristici principale ale constructiei:
a) Date generale:

- Structura metalica tip pasarela pietonala.
b) Infrastructura:
- Fundatii directe din beton armat,
¢) Suprastructura:
- Grinzi metalice, platforma din tabla striata, parapete pietonale.
d) Incéarcari:
- Incarcari utile: gr. 3 de incércare conform SR EN 1991-2:2005, paragraful 5.3.2
- Actiuni seismice: Tc este 1.6 s iar ag pentru IMR = 225 de ani este 0.30g

3. Documente ce se prezinta la verificare:

» Memoriu tehnic

= Note de calcul

* Planse: conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzétor cerintei de calitate A4, B2, D,

semnéandu-se si stampildndu-se.
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LEGITIMATIE
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DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITIH
PASARELA PESTE PARAUL DAMBU [N DREPTUL STR. NEAJLOV

PROIECTANT: SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL

VALOARE TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (f4rd TVA) (cuTVA)
LEI LE] LEI
1 CAPITOLUL 1. CHELTUIEL] PENTRU OBTINEREA §I 0 0 0
AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenulul 0 0 0
1.2 |Amenajarea terenului/sistematizare incinta 0 0 0
1.3 [Amenajéri pentru protectia mediului 5i aducerea la starea initiald 0 0 0
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0 0 0
v ] Tobal capiiel 1 0 =0’ 0 -
2 CAPITOLUL 2. CHELTUIEL] PENTRU ASIGURAREA 0 0 0
UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
i Total capltol 2 0: D 0
3 CAPITOLUL 3. CHELTUIEL] PENTRU PROIECTARE §I AS]STENTA 0 0 0
TEHNICA
3.1 |[Studiide teren 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice . 0 - 0 0
Documente suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 dadirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 43,000.00 8,170.00 51,170.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5:3. Studiu de feza?ﬂitate/documentane de avizare a lucrarilor 12,000.00 2.280.00 14,280.00
de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtineri
avizelor/acordurilor /autorizatiilor 250000 47500 297500
:xsegu Z:ﬂﬁcarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de 3.500.00 665.00 4,165.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultantd 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenid tehnicl 4.500.00 855.00 5.355.00
3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului 1,500.00 285.00 1,785.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 500.00 95.00 595.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigintie de santier 3,000.00 570.00 3,570.00
Total Apito] 3 (3.1+3.2+3.8+3448.5+3.6437+3.8 4750010057 903500, 56,525.00
4 CAPITOLUL 4, CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BA
4.1 |Constructii siinstatatif 135,700.00 25,783.00 161,483.00
411 Lucrdri Realizare Pasarela (inclusiv demontare | .. 0, o 25,783.00 161,483.00
asareli existenti)
43 zli:)lnat;:l, echipamente tehnologice §i functionale care necesit3 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
at necesiti montaj 5i echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotiri 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necaorporale 0.00 0.00 0.00
-_Totalzapitol 4 (434424435 4:454.5+4.6) 13590000, | .- 25.783.00% 161.483.00
5 |CAPITOLUL5. ALTE CHELTUIEL]
5.1 |Organizare de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
5.1.1 |Lucrdri de constructii §i instalatii aferente organizarii de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
5.1.2 |Cheltuieli conexe organiziirii de santer 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,659.00 0.00 1,659.00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finatatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota afergnta I1SC pentru controlul calitdtii lucririlor de 151.00 0.00 151.00
constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului fn amenajarea
523 teritoriului. urbanism, si pentru autorizarea lucririlor de 754.00 0.00 754.00
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 754.00 0.00 754.00




VALOARE TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
. LEI LEI LEI
Taxe pentru acorduri, avize conforme s1 autorizatia de
52.5 construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3  |Cheltuieli Diverse si Neprevizute 13,570.00 2,578.30 16,148.30
5.4 Cbeltuieh pentu mformare si publicitae 0.00 0.00 0.00
ks 3022900 | 547830 | 8568730 |
6 CAPITOLUI. 6. CHELTUIEL] PENTRU PROBE TEHNOLOG]CE S1
TESTE S1 PREDARE LA BENEFICIAR
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
' 6.2 |Probe tehnologice i teste 0.00 0.00 0.00
; ; Total tol & (6.-1-,!»6._21 ST e e vl L A=
~TOTAL 7513,4_:- 9.00 | !ﬁ' 630 | 2
din care C+ M 150,700.00 28,633.00 179,333.00

PROIECTANT GENERAL

MUNICIPIUL PLOIESTI



STUDIU TOPOGRAFIC



EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA NEAJLOV
,ORASUL PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA.

30ORDEROU:
1. PIESE SCRISE

1.1 MEMORIU TEHNIC

1.2 CARNET DE TEREN

2.PIESE DESENATE
2.1 PLAN DE INCADRARE IN ZONA

2.1 SUPORT TOPOGRAFIC
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PLAN DE INCADRARE IN ZONA
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ANEXA NR.1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Terenul este situat in intravilanul orasului Ploiesti ,strada Neajlov , judetul

Prahova
2. Tipul lucrarii: Suport Topografic pentru realizarea :

.Expertizei Tehnice a pasarelei peste Paraul Dambu in dreptul strazi Neajlov , orasul
Ploiesti , judetul Prahova”,

3.  Scurta prezentare a situatiei din teren: Pentru realizarea legaturi dintre strada Neajlov (care se
afla pe partea dreapta a paraului Dambu ) si strada Apelor (care se afla pe partea stinga a paraului
Dambu ) se impune construirea unei pasarele noi si desfiintare celei vechi care a fost realizata in

anul 1960.

4, Operatiuni topo-cadastrale efectuate:
Pentru efectuarea masuratorilor s-au determinat doua puncte GPS (G 1 si G 10) folosind un receptor

GNSS dubla frecventa model Stonex S9III in mod RTK folosind sistemul national Rompos .
Masuratorile in teren s-au efectuat cu statia totala Leica TCR 805, folosindu-se metoda radierii , in
sistem de coordonate Stero 70.Din statia G1 s-a efectuat orientarea pe G10 si s-a radiat statiile

G 11,G15,G23 ,iar prin metoda radierii s-au determinat detaliile planimetrice ale imobilului .S-a
efectuat calculul suprafetelor in format analogic si inventarul de coordonate .Planul a fost intocmit

la scara 1:500.

Semnatura si stampila
( persoana autorizata )

s weray selmia Adrian
P E*QG ‘@oa .

Data intocmirii: 04.07.2021
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ANEXE



O

ROMANIA
JUDETUL PRABOVA

PRIMARIA MUNICIPTULUI PLOIESTI
Nr. 303530  din  06-05-2021

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. et . pm  02-06-2011

In scopul:
SCOFPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
DEMOLARE SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU, STR. MUZELOR / STR. APELOR, PASARELA

PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STR. NEAJLOV SI PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL
STR. COMETULUL

Ca urmare cererii adresate de ___MUNICIPIUL PLOIESTI ]
cu domiciliul\sediul in judeul PRAHOVA localitatea__ PLOIESTI "
satul 23 ,sectorul -, cod postal - ,
stada _ P-TA.-EROILOR ar. 1A ,bl. - _—
sc.. - set__ - ,ap. - , tel.ffax 0244516699 » &-mail - .
inregistrata lanr, _ 303530 _din 06-05-2021

. Pentru imobilul —- teren si/sau constructii — situat in judetut Prahova, Municipiul Ploiesti,
satul . 2k - .ysectorul___ -, cod postal; = »
sat/strada ' ____APELOR ,Of, _ ,bl,
sc. et ap. » sauidenificat prin: __ ZONA STR. MUZELOR , COMETULUI SI NEAJLOV

in temeiul reglementarilor documentatici de urbanism nr. 209 1 1999
faza PUG aprobata prin  Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009 N

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarli Incrarilor de
constructif, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilanu! municipiului Plolesti si apartine domeniului public al municipiului, conforr
prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completerile nlterioare nefiind
insa incluse ca pozitii distincte in inventarul bunurilor ce alcatuiese domeniul public al municipiutui Plojesti.

Conform edresei inregistrata sub nr. 4300/15.05.2017 si a planurilor anexate de la Dircctia Tehnic Investitii au fost
identificate urmatoarele poduri/pasarcle peste paraul Dambu:

- Pod peste paraul Dambu , str. Cornatel/str. Apelor/Oborului figureaza in inventaru] bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al municipinlui Ploiesti, anexa A, anexa Al, pag. 71, poz.379 - Pod Obor;

,\Ama‘(?l’od peste paraul Dambu , str. Cornatel/str. Apelor/Mihai Bravu figureaza in inventarul bumurilor care alcatuiesc

omeniul public al municipiului Ploiesti, anexa A, anexa Al, pag. 71, p02.375 ~Pod Fero 1;
©Pod peste paraul Dambu , str. Muzelor/str. Apelor figureaza in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public

al municipiului Ploiesti, anexa A, anexa Al, pag. 72, poz.382 - Podet (str. Muzeler) inseris in Cartea Funciare nr.
137863 a UAT Ploiesti,

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a teremului:

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:

CC - zona pentru cai de comunicatie si constructii aferente;
CCR - cai rutiere;

Utilizari permise

- orice constructie s amenajare pextru cai de comunicatii rutiere;
- reteaus de strazi din intravilan apartinand domeniului public;

Insocmit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 21-05-2021 {7
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- parcajele publice;

- unitati ale intreprinderilor de transporturi teritoriale; ,

- orice constructii sau amenajeri adiacente drururilor publice si in zona de protectie a acestora, care se fac in baza
planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale administratiei publice.

Utilizari interzise :

- orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeaza buna desfasurare, organizare si
desfasurare a traficulni de pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidente sunt interzise in zona de siguranta a
drumurilor.

Interdictii temporare:

- orice constructie in zonele reglementate prin interdictie temporara, pana la realizarea lucrarilor (rezolvare interseotii,
extinderi si modernizari de strazi existente, trasee de strazi noi, traversari etc), cu respectarea prospectelor stabilite prin
PUG, a proiectelor de specialitate claborate in conditiile respectarii Legii nr.10/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare si aprobate conform legii.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificarile si completarile ulterioare
Terenul s¢ incadreaza in zona valorica B,C conform HCL nr. 553 /21.12.2011 si H.C.L. 361 7 28.09.20]12

3. REGIMUL TEBNIC

UTR-N-20:E-2;E-3; POT max.admis 50%, CUT max.admis 1,5;Conform HCL nr.293/2007

Documentatia tchnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea
nr.50/1991, cu modificerile si completarile ulteriosre, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va prezenta in
doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se vor mai anexa:

- anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire;

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legil
nr,350/2001, cu modificarile si completarile uliterioare.

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii cste valabila pana la aprobarea documentatiei noului Plan
Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utitizat in scopul declarat pentru:
LUCRARI DE DESFIINTARE - CAI DE COMUNICATII - DESFIINTARE POD - PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STR. MUZELOR / STR. APELOR, PASARFLA PESTE PARAUL DAMBU IN
DREPTUL STR. NEAJLOV SI PASARELA PESTE PARAUL DAMBU IN DREPTUL STR. COMETULUI
LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DE COMUNICATIE - CONSTRUIRE POD - PESTE PARAUL
DAMBU INTRE STR. MUZELOR /STR. APELOR

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DE COMUNICATIE - CONSTRUIRE PASARELA - PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STR. NEAJLOV SIIN DREPTUL STR. COMETULUI

[ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU |
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE ‘
CONSTRUCTIX

4, OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentrn autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de

construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediulni:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUL , str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

Insocmit: ANTON MARIA FLORENTINA » CONSILIER., 21-05-2021 Yt'y l"""'_'"'i"_ T
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In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva BIA) privind ovaluares efectelor amumitor profecte publice si private asupra mediului,

mwodificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE i prin Direetiva Consiliului s Parlamentuhu European 2003/35/CE privind participarea publicului la

. elaborares anumitor planuri si programe in legaturs ou mediul si modificares, cu privire Ia parficiparea publicului si sccesul la justitic, 1 Directivel
85/337/CEE si a Direstivei 96/6 1/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritaten tesiloriala de mediu pentru

ca eceasta 82 analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarca/neincadrares proleotulul investitiei publice/private in Hista proiectelor supuse evaluardi impactului

asupra mediulvi.

In aplicares prevederilor Dircctivei Consilivtui 85/337/CEE, procedurs de emitere o cordului de tnediu 8¢ desfasoara dupe emiterea certificatolui do

urbanism, anterior depunerii documentatief pentry putorizares executarii tucrarilor de constructii ks autoritatea sdministratied publice competente,

In vederea sstisfucerit cerintelor cu privire la procedura de emitere & cordului de mediu, autoritatea competenta pentru prolectia mediulul stabilests
mecanismul esigurerii consultarii publice, contralizarii optiunilor publicului sf al formulsrif unui punot de vedere oficial cu privire la resHzarea investitied in

acord cu rezultstele consulterii publice,
In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a 5o prezents Ia autoritalea competenta pentru protectia mediului
f :') in vederes evaluarii initiale a inveatitiel s stabilirii necesitatii evaluarhi efectelor acestein asupra mediukui. In unms ovaluarii initiale a Investitiei
s va emits actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediutui,

In situatia in oare autorilatea competenta pentru proteciis medinlul atabileste nocositaica ‘evaluarii efectelor investitiss asupre mediulul,
golicitantul are obligatia de a notifice acest fapt autoritatii pdminisiratiel publice competeate cu privire la montinerea cererii pentru putorizarea
exeoutarii Juerarilor de construetii,

In situatia in care, dupa emiterea certifioatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evalusre & efoctelor investitiei ssupra
mediului, solicitantul reaunta Iz intentis de realizare 8 inveatitel, acesta are obligatis de a notifica acest fupt autoritatii edministratiel publice
competente,

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/san constructii, sam, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la z si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, In cazul in care
legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D,T., dupa caz:

r.) @ D.T.AC. O D.T.OE. ¥D.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de nrbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

alimentare cu apa gaze naturale Alte avize/acorduri
i canalizare . ) [ telefonizare 0
alimentare cu energie electrica [ salubritate
{0 alimentare cu energie termica [ transport urban
d.2) avize si acorduri privind:
[0 securitatea la incendiu [Iprotectie civila [T sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratie] publice centrale si/ sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- POLITIA RUTIERA PLOIESTI
- COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI
- Daca se va soficita numai autorizatie de desfiintare (DTAD), se vor prezenta urmatoarele avize de la
pet.d.} Engie Romania si Electrica Miumtenia Nord Ploiest],
Certificatul de evaluare fiscal pentru consiructia care urmeaza a i demolata
Planul de amplasament de la Inscrierea la BCF, vizat de O.C.P.I, Prahova :

Fotografii color 9X12, cu toate fatadele constructiei care se desfiinteaza.
Agentia de protectia mediului

Intocmit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER., 21-03-2021 017/ g

Verficat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU :\‘E



d.4) Studii de specialitate
| Supott topografic vizat de O.C.P.L Prahov, cenfonn Legii nr.50/1991, republicati - actalizat la zi;
STUD GEOTEHNI en_ﬁcat pentri cerinta Af
AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DF ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE.DIN LUCRARI DE
CONSTRUIRE 81 DEMOLARI
€) punctul de vedere/actul admilnistrativ al auitoritatii competeitte pentri protectia mediului (copie);
t) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (cople).
taxa autorizatie de desfiintare 0.001 din evaliareq fiscaly
taxa timbru arhztectura 0.0005 dinvaloaied Iucrarr[ar
Pregzeiitul céftificat de nrbanism are valabilitate de 24 luni de Ia data emiterii.
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI MTHAELA: LUCIA CONSTANTI}
L1 Ry
/DIRECT IR ADJUNCT
_RI TA-MARCELA NEAGU
Achnat taka de ........ 1€; conforin CRILANET TS ieversivenes QI iirarssonnnns f”( ahdl .
€ JONi vRM ART. 476 COD FlSCAL &r?( 2,077
Preunlul cettificat de rbanisri a fost transinis bolicltaritului diteet / prin posta 1a data de .
()
Tgcmjr: ANFON. MAREA FEORENTIVA - CONSILIER:; _2‘)-03&?:,2%7/ "4

Verificdt: COCA-ELENA PATRASCY - SEFSERVICIY
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Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEST

e e S—

DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE CONSTRUIRE,
MODERNIZARE, REPARARE S| INTRETINERE A RETELE|I STRADALE,
LUCRARI DE ARTA, PARCARI (CU EXCEPTIA CELOR AFLATE IN
ADMINISTRAREA ALTOR ENTITATI) AFLATE IN ADMINISTRAREA
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, INCLUSIV
ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER
URBAN

ACTUALIZARE EXPERTIZE

- EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV —

MARTIE 2017

ELABORATOR: S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.
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Delegare de gestiune a serviciilor de construire, modemizare,
reparare si intretinere a retelei stradale, lucriir de artd, parciri
(cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitéti) aflate
in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban.

ACTUALIZARE EXPERTIZE

EXPERTIZA TEHNICA A PASARELEI PESTE PARAUL DAMBU IN
DREPTUL STRAZII NEAJLOV

BORDEROU
1. PIESE SCRISE
1.1. Lista de semndturi
1.2. Referat de expertiza tehnici
1.3. Fisa stérii tehnice a pasarelei

1.4. Fotografii caracteristice

2. PIESE DESENATE
2.1. Plan de amplasament

2.2. Releveul pasarelei

Bucuresti, Martie 2017

Intocmit,

Ing.[.Cewinsc};é

4

T
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Delegare de gestiune a serviciilor de construire, modemizare,
reparare §i intretinere a retelei stradale, lucrdri de artd, parciri
(cu exceptia celor aflate in administrarea altor entititi) aflate
in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban.

ACTUALIZARE EXPERTIZE

Expertiza tehnica a pasarelei peste pirdul Dambu in dreptul

strazii Neajlov

LISTA DE SEMNATURI

e
Director - ing. M.Constantin&scu

Expert tehnic atestat MLPAT - ing. I. Cervinschi

-
Proiectanti -ing. C. Popes/ '

-ing. V, Draica\-.gg’> | :

Bucuresti, Martie 2017
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REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA

CAP.1. DATE GENERALE

L.1. Denumirea lucrarii : “Delegare de gestiune a serviciilor de construire,

modemizare, reparare si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari ( cu

exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea

Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu
elemente de mobilier urban”, ACTUALIZARE EXPERTIZE

1.2. Obiectul lucrarii : EXPERTIZA TEHNICA A PASARELE]I PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STRAZIl NEAJLOV

1.3. Beneficiar (autoritate contractanta) : MUNICIPIUL PLOIEST];

1.4. Elaboratorul expertizei : S.C.DRUM CONCEPT S.R.L., Strada Chiciurei, nr. 39-45, Biroul
2, Mezanin, Sector 3, Bucuresti, tel/fax 021.3462223.

1.5. Amplasamentul lucrarii : Municipiul Ploiesti, jud.Prahova;

1.6. Expertiza tehnica se intocmeste pe baza urmatoarelor elemente principale:

Contractul de proiectare;

Releveul pasarelei efectuat la 31.03.2014, completat si actualizat 1a 08.03.2017;

Fotografii ale pasarelei (din anii 2014 si 2017);

Observatii si inspectii asupra pasarelei;

Date obtinute de la beneficiar (Municipiul Ploiesti);

Informatii obtinute de la localnici;

Expertiza tehnica a pasarelei peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov, intocmita in
anul 2014 de SC DRUM CONCEPT SRL ;

Harta zonei ;

Atlasul cadastrului apelor din Romania editat de S.C.AQUA PROIECT S.A. Bucuresti, in
anul 1992 ;

Harta Romaniei cu unitatile de reliet (regionarea geomorfologica) din anul 1984, de
prof.univ. Grigore Posea si prof.univ. Lucian Badea ;

Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din
beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite, indicativ C 138-201 0;

Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522-2002;
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- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor
de remediere, indicativ AND 534-1998;

- Legea 10/1995. Legea privind calitatea in constructii;

- Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat cu H.G. nr.
261:08.06.1994;

- Normativ departamental pentru intretinerea si reperarea podurilor metalice de sosea,
indicativ C.D. 76 - 2003;

- Nommativ departamental pentru proiectarea antiseismica a constructiilor in domeniul
transporturilor si ale comunicatiilor, indicativ PD 197-78;

- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor, indicativ PD 95-2002;

- Normativ privind lucrarile de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor impotriva
actinnii apelor curgatoare si lacurilor, indicativ NP 067-02;

- Poduri metalice-intretinere si reabilitare, de dr.ing. Petru Moga si ing.Stefan 1.Gutiu;

- Date de proiectare pentru reabilitarea podurilor, de ing.Nicolac Lita, revista Drumuri si
Poduri nr.50/sept. 1999,

Se face precizarea ca administratorul lucrarii (Consiliul Local al Municipiului Ploiesti) nu detine

proiectul de executie si nici proiectele pentru interventii ulterioare.

CAP.2.DESCRIEREA LUCRARII

Pariul DAMBU traverseaza Municipiul Ploiesti in partea estica a acestuia.
Intre Bd.Mihai Bravu si DN1B, Ploiesti-Buzau, sunt amenajate mai multe traversari, prinire care si
cea din dreptul strazii Neajlov.

Aceasta traversare pietonala reprezinta obiectul expertizei.

Din punct de vedere geografic Municipiul Ploiesti este situat in Campia Ploiestiului,
apartinand Campiei Piemontane a Prahovei, aproape de limita nord-estica a acesteia,

Paraul Didmbu are izvoare in zona localitatii Banesti si este orientat in directia nord-vest
spre sud-est. El traverseaza Municipiul Ploiesti pe directia mentionata, spre limita nord-estica a
acestuia.

Paraul este afluent de dreapta al Teleajenului, confluenta fiind in localitatea Buchilasi,
ambele apartinanad Bazinului Ialomitei.

La data efectuarii inspectiei (08.03.2017). albia paraului Dambu nu avea apa.
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Din punct de vedere seismic, Municipiul Ploiesti este amplasat in zona cu grad de

seismicitate 8 (STAS 11.100/1-93), iar conform normativului P100-2006, are urmatoarele
caracteristici : Te=1.0 sec, a;=0.28 g, zona B.

Pasarela din dreptul strazii Neajlov face fepatura dintre cele doua strazi situate pe malurile
péraulni Dambu, strada Apelor - pe malul stang si strada Comdtel - pe malul drept.

Din datele obtinute de la beneficiar (Primaria Municipiului Ploiesti), pasarela a fost
construita aproximativ in anul 1960,

In zona traversdrii, albia paraului Dambu nu este regularizati este in aliniament cu malurile
inierbate.

Traversarea pardului se face in aliniament §i aproximativ perpendicular pe cele doua strazi
adiacente.

Se mentioneaza ca nivelul caii pasarelei este cu cca 25 cm inferior nivelului trotuarului de
pe strada Apelor si cu cca 50 cm inferior trotuarului de pe strada Cornitel.

Lungimea totala a pasarelei si suprastructurii acesteia este de cca 16,75 m.

Aproximatia este determinata de faptul ca ambele capete ale suprastructurii pasarelei sunt
inglobate in taluzurile malurilor paraului Dambu.

Latimea totala a pasarelci este de 1,50 m, cu o lumina dintre parapete de cca 1,44 m.

Structura pasarelei este integral metalici.

Suprastructura este formatd din doud grinzi principale continue (profile 124), dispuse la
aproape 1,40 m una de alta.

In lungul pasarelei grinzile principale sunt din doua tronsoane, unul de cca 7,45 m, iar
celalalt de cca 9,30 m. Toata structura este sudatd cu exceptia innadirilor grinzilor principale.

Schema statica a suprastructurii este o grinda continua de 16,75 m, cu trei deschideri de
4,25 m, 8,35 m si 4,15 m. Cu mentiunea foarte importanta ca reazemul pilei dinspre malul stang nu
mai exista (probabil a fost sustras profilul metalic ce asigura rezemarea 130),

Conlucrarea dintre grinzi se face prin 8 profile U10, avand latura mare orizontala si laturile
mici rezemate pe talpa inferioara a grinzilor principale (124).

Acestea sunt dispuse astfel : la capete, pe pile cate unul in deschiderile de capat si doua in
deschiderea centrala,

Tot pentru conlucrare, dar si pentru rezemarea caii, la partea superioara a profilelor 124
sunt corniere L60x60x0, dispuse la aproximativ 1,50 m una de alta,

Trebuie mentionat ca in lung. suprastructura pasarelei are o sageata apreciata la minim 15 cm.
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Culeele nu sunt vizibile, capetele pasarelei sunt inglobate in maluri.

o,

Cele doua pile sunt formate din cate doi stalpi din beton armat cu sectiunea de cca 30x30
cm. La partea superioara stalpii au un profil metalic 130 dispus necorespunzator ( cu latura de 30
cm orizontal).

La pila P2 (mal stang) acest profil lipseste.

Calea pasarelei este formata dintr-o tabla striata cu grosime de 5 mm. Tabla reazema pe
grinzile principale si pe corniere L60x60x6, dispuse transversal grinzilor.

Parapetele sunt metalice si sunt prinse de tabla striata prin sudura,

Racordurile cu terasamentele sunt realizate prin taluzurile albiei.

Taluzele sunt inierbate.

Pe pasarela nu se afla nici un fel de instalatii, In zona acesteia sunt urmatoarele:

- in aval de pasarela, 1a cca 1,50 m, o conducta metalica pentru apa @300 mm,;

- pe ambele maluri, instalatii electrice aeriene si de iluminat public, pe stalpi din
beton armat;

- pe malul stang amonte de pod se afla o canalizare tubulara terminata cu o clapeta;

- pe aceeasi stalpi sunt si cabluri pentru telecomunicatii si cele pentru televiziune;

- Mentionam ca de la efectuarea expertizei din anul 2014 la pasarela nu s-au efectuat
lucrari majore.

CAP.3. STAREA PASARELEI

In lipsa unor norme pentru determinarea starii tehnice a unei pasarele au fost utilizate
“Instructiunile pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2012, la care unele
depunctari au fost asimilate.

De asemenea, s-au avut in vedere : “Normativul privind criteriile de la determinarea starii
de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra”,
indicativ CD 138-2010 si “Manualul pentru identificarea defectclor aparente la podurile rutiere si
indicarea metadelor de remediere”, indicativ AND 534-1998,

In aceste conditii au fost analizate toate datele mentionate la punctul 1.6 si au fost
efectuate cercetari, observalii, masuratori si fotografii la fata locului.

Cele mai importante constatari, defecte si degradari ale pasarelei din dreptul strazii Neajlov
au fost inregistrate si in anul 2014 si sunt urmatoarele:

3.1. Beneficiarul (Primaria Municipiului Ploiesti) nu detine documentatia tehnica in baza

careia s-a executal pasarela si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesleia;
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3.2. Din datele obtinute de la localnici, pasarela a fost executata aproximativ in anul 1960,

3.3. Dupa modul in care este conceputa si executata, pasarele a fost realizata de persoane
care nu au nici o legatura cu aceasta specialitate;

3.4. Suprastructura pasarelei este grav deformata, sageata ambelor grinzi principale
depaseste 15 cm, masurata cu aproximatie { FOTO 1, 2, 3);

3.5. Suprastructura este ruginita, corodata, nevopsita (FOTO 3);

3.6. Grinzile principale sunt ruginite, corodate, nevopsite (FOTO 5);

3.7. In planul orizontal dintre grinzile principale lipseste contravantuirea (FOTO 4);

3.8. Rostul grinzilor principale este situat total necorespunzator, la mijlocul deschiderii
(FOTO 5);

3.9. La punctul de innadire, lipsesc eclisele la talpile grinzilor principale (FOTO 5) ;

3.10. Rosturile caii permit scurgerea apelor pe grinzile prineipale (FOTO 7);

3.11. La ambele capete, structura metalica este in contact direct cu piméntul (FOTO 1, 2);
3.12, Suprastructura nu reazema pe pila dinspre malul stang;

3.13. Alcatuirea pilei este total atipica, la partea superioara nu exista nici o legatura intre
cei doi stalpi ai pilei (FOTO 6);

3.14. Stalpit din beton armat ai pilei sunt degradati : beton desprins si erodat, armaturi
insuficient acoperite, evidente si corodate (FOTO 6),;

3.15. Pilele nu sunt prevazute cu dispozitive antiseismice (FOTO 6);

3.16. Tabla striata a caii este deteriorata, deformata, uzata, corodata, neprotejata (FOTO 3,
7); Fata de 2014, coroziunea tablei striate mult mai avansata;

3.17. Local coroziunea tablei stricte a strapuns in intregime tabla (FOTO 3.,7);

3.18. In planul parapetelor, calea sete lipsita de longrine (FOTO 1, 2, 7);

3.19. Parapetele sunt total necorespunzatoare ca alcatuire si rezistenta, sunt ruginite si
nevopsite (FOTO 1, 2, 3, 5);

3.20. Din lipsa de intretinere, pe cale sunt depuneri (FOTO 3);

3.21. La ambele capete, racordurile cu terasamentele sunt necorespunzatoare (FOTO 1, 2);
3.22. In zona pasarelei, taluzurile albiei nu sunt protejate cu pereuri (FOTO 1, 2, 6) ;

3.23. Lipseste o scara de cobarare in albie peniru inspectie si eventuale interventii { FOTO
1,2,6),

3.24. Albia are foarte multe gunoaie (FOTO 1, 2, 6);
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3.25. Conducta de apa din aval de pod este situata in zona de variatie a nivelului apei, ceea

ce poate produce probleme grave in cazul apelor mari (FOTO 2);

Prin aplicarea “Instructiunilor pentru stabilirea stadi tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002,
in conditiile aratate la inceputul capitolului, pasarela peste pardul Dambu din dreptul strizii
Neajlov a obtinut urmatorii indici de calitate:

-indicele de calitate al starii tehnice, Ci=8;

-indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale, Fi=16;

indicele total de stare tehnica, Ist=24;

Avand doua depunctari maxime (10), conform articolului 18 din instructiunile AND 522-2002,
pasarela se incadreaza in clasa starii tehnice V ~ STARE CRITICA (NU ASIGURA CONDITI
MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEL), indiferent de valoarea indicelui starii tehnice.
CAP.4. CONCLUZI]

Din analiza celor prezentate la capitalele precedente si din examinarea directd a pasarelei
peste paraul Dambu din dreptul strazii Neajlov din Municipiului Ploiesti, se pot retine urmatoarele
concluzii principale:

4.1. Beneficiarul lucrarii (Primaria Municipiului Ploiesti), nu detine documentatia de
executie a pasarelei si nici ale interventiilor ulterioare asupra acesteia;

4.2. Din informatiile luate de la cetateni, pasarela a fost executata aproximativ in anul
1960

4.3. Din aceleasi surse, din punct de vedere hidraulic pasarela asigura in bune conditiuni
scurgerea apelor pardului Dimbu;

4.4. Conform H.G. 261/08.06.1994, pasarcla se incadreaza in categoria de importanta B
CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA;

4.5. Conform “Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod” indicativ AND
522-2002, aplicate in conditiile aratate la inceputul capitolului 3, pusarela din dreptul
strazii Neajlov se incadreaza in clasa stari tehnicc V - STARE CRITICA (CE NU
ASIGURA CONDITII MINIME DE SIGURANTA A CIRCULATIEI);

Depunctarile maxime aplicate pasarelei au fost pentru starea suprastructurii si lipsa
rezemarii la pila dinspre malu! drept;

4.6. IN ACEASTA SITUATIE ESTE NECESARA INCHIDEREA CRCULATIE]
PIETONALE PE PASARELA;

4.7. SE IMPUNE EXECUTAREA UNEI PASARELE NOI:
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CUl : RO25872722

Telefon / fax : 021.346.22.23

DRUM CONCEPT

4.8. In situatia in care, in locul pasarelei din aval se va executa un pod nou, poate fi luata
in consideratie realizarea unei pasarele in dreptul strazii Neajlov cu suprastructura
provenita de la cea mentionata;

4.9. Proiectul pentru pasarela noua va fi elaborat de o societate specializata in lucrari de
poduri;

4.10. Proiectul va contine un program pentru controlul calitatii executiei si fazele
determinante, precum si un program pentru urmarirea curenta a comportarii;

4.11. Executia unei pasarele noi va fi incredintata unei societati specializate in lucrari de
podurt,

4.12. Avand in vedere starea pasarelei, expertiza tehnica are valabilitate nclimitata:

Bucuresti, Martie 2017

EXPERT TEHNIC
ATESTAT MPLAT cu nr.01966/1997
Ing LCERVINSCHI |

(N Ve

b4



FISA DE CONSTATARE A STARIl TEHNICE A UNUI POD
CONFORM : ‘Instructiunilor A.N.D.522-2002'

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARI!

1. Tipul lucrarii de arta {pod, pasaj, viaduct) PASARELA
2. Obstacolul traversat PARAUL DAMBU
3. Localitateaceamaiapropiata.  PLOIESTI -

4. Categoria, numarui drumului pe care este amplasat : IV (ASIMILAT)
*pozitia kilometrica___IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV

5. Anul constructiei; anii consolidarilor sau reabilitarilor ____aproximativ 1960

_ % 6. Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie,

cblicitate_ GRINDA CONTINUA, NORMALA
7. Materialul din care este alcatuit (beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt,
lemn}) METALIC

8. Lungimea fotala a podului, numarul de deschideri si lungimea lor 16,75 m (4.25+8 35+4.15)

9. Latimea podului {partea carosabila + trotuare), doua grinzi in sectiune transversala la 1,50 m;
10. Aparate de rezem (tip, materialul din care sunt construite, scheme de amplasare)
REZEMARE DIRECTA

11.Tip infrastructuri BETON S] BETON ARMAT
12.Tip fundatii __INDIRECTE

. 13. Tipul imbracamintii pe pod. o ~ METALIC
14. Rosturi tip __ pozitie_ S
15. Parapeti pietonali  METALICI o
16. Parapeti de siguranta___ ~ I
17. Racordari cu terasamentele TALUZURILE

18. Aparari de mal_
* In cazul podurilor oblice sau cu ziduri intoarse de lungimi diferite, pozitia kilometrica este cea

rezultata din pozitia kilometrica a primului parapet pe culee intalnit,



11.A.NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

:‘: Denumirea defectului | | Notare defecte
Wz..-i_ ——— —{ Limitede — —
catal depunctare | oy | c2(y |C3¢ | Cae) | €509
_op. | . | — : ]
0 1 2 3 | 4 5 6 7
Absenta unor elemente
1. structurale (antretoaze, |
rigidizari, contravantuiri etc.) —;-(83 p:n:rmu g; 8 ‘ 6 - . .
din fazele de executie sau ‘ ~open |
| exploatare. — S T N |
Alinierea in plan rampa-pod - ‘
2. | mecorespunzaloare, latime 45 N ) ) 5 )
insuficienta a rambleului, acces ‘
dificil pe trotuarul podului. B - |
Amplasarea incorecta a 3-5 Poduri din
gratarelor gurilor de scurgere, b.a.
) 3. lipsa acestora sifsau a tuburilor | 6-7 Poduri din - - - - -
’ de prelungire, guri de scurgere b.p.
| infundate. - | saumetalice | | | |
Aparate de reazem inglobate in [
4. praf st murdarie, nefunctionarea 3-5 - - 5 - -
| corespunzatoare a acestora. } ]
Aripi sau sferturi de con afuiate 4.5 '
(cazul aripilor din beton). Aripi 6
3. deplasate fata de pozitia initiala, - - - - -
pierderea formei sfeturilor de
jeon. — 4! — ,| | =
6. | Armaturi fara strat de acoperire. | 4-6 - - 6 -
6-Beton r
. .
7. | Beton cu aspect friabil si/sau ssugptlu 8
zone din beton exfoliat. - Beon i ) i )
armat +beton [
|
Beton degradat prin carbonatare, | 7-.Bellon |
R aparitia de stalactite sifsau 8%‘3&(; - - - - -
draperii. | amat+b.p. |
Beton degradat prin corpziune |
9. cu reducerea sectiunii 7-8 - - - - -
elementului, - B | -
Bolti cu degradari avansate I | |
10. (crapaturi pe zone mari, aparitia 6-8 L - - . -
| deswivi)., | | . |
| ;
Calea pe pod sau pe trotuare este Z-ISup;raf. ' !
I, ‘ degradata (suprafata cu eiupituri, 3 Soca e ‘ - - - 3
. . - Supraf.>3
poroasa, incretita). gl ‘
| Coroziunea armaturii, pete de 6- Beton ‘
12. | rugina si/sau fisuri sau crapaturi armat - - ‘ - ‘ - -
L | orientate pe directia acesteia. | 8-Beton prec. | | |
| Coroziunea avansata a stalpului [ | ‘
| metalic al parapetului in zona | |
13. ' de contact cu betonul, fixarea 5 ‘ - - - | - 5
| necorespunzatoare a parapetului | ' ‘
|| desipuranta sisau numar 1 i R




| insuficient de suruburi de
| inadire.

14. ] Coroziunea fisuranta sub
_| tensiune,

15. ]

Coroziunea metalului in puncte,
de profunzime si/sau intre piese.

Cumularea la un element al

16,
(coroziune, crapaturi, striviri

elc.)

aspect prafuit, imperfectiuni

| agrepate la suprafata).

structurii 8 mai multor degradari

Defecte de suprafata ale fetei i
vazute (culoare neuniforma, pete
negre, impuritati, pete de rugina,

geomerice, aspect macroporos,

4- Pentru C1
siC2
2- Peatru C3

18.
datorita coroziunii.

19. | Deformatii mari (sageti) ale
) _suprastructurii,

Deformatii locale ale pieselor

5-6

8-9

5 coroziunea armaturii)

rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea
bordurilor.

21,

acoperire a golurilor din
| trotuare.
Degradari ale malurilor si
modificari de albie:

22.

- depuneri de material solid,
| prezenta unor obstacole.
Degradarea (subspalarea,
deformarea) sau distrugerea

| 23,
- aparare;
- dirijare;
| = praguri, B
Denivelari ale caii pe pod:
- valuriri, refulari, fagase;
| = pragun, gropi.

24,

in majoritatea cazurilor de
| afvierd.
Depilasari relative ale

26.
de beton fata de elemente

21.

28, :
| anumite zone.

Degradarea (betonului si/sau

parapetului, dislocarea stalpului
de prindere a parapetului, lipsa

Lipsa sau distrugerea placilor de

- ruperea malurilor, modificarea
[ in plan a traseului cursului apei;

partiala sau totala a lucrarilor de:

| Deplasari ale infrastructurii fata
de pozitia initiala (tasari, rotiri, |
25. deplasari, lunecari etc.) produse

elementelor structurale (placile

‘metalice, la structurile mixte).

Deplasari sau sageti permanente
mari, vizibile, ale 1ablierului.

Detasarea timpanului de bolta p_e '

34

45

53T

4-6
6-8
79

| 4-6
| -8

7-8 Suprastr.
static det.

| 9-10 Suprastr.

static nedet.

6-7

-t

-

10

- La piloti

- Asimilat



{7

26.

30.

31,

32

33.

34,

35,

36.

Deleriorarea aparatelor de -

reazem din neopren fretat
Ruperea tachetilor, distrugerea
Dezaxari ale coloanelor fata de
elevatiile realizate din stalpi in
continuarea coloanclor

Masca chesonului nedemolata.

Distrugerea consolei trotuaruiui.

Distrugerea suprastructurii
(elemente rupte).

Dislocarea unei margini din
bancheta cuzinetilor
Amenajarea necorespunzatoare a
acestein. - )
Elemente gresit pozitionate in
structura, deplasari ale
imbinariler sau strangeri
insuficiente ale mijloacelor de
prindere.

Eroziunea betonului, prezenta
unor zone pe suprafata
elementului in care agregatele
nu sunt inglobate in pasta de
ciment,

Fisuri din contractie
(neorientate, scurte,
superficiale), faiantarea
betonului. Fisurile se refera
numai la beton nu si la mortar
| sau tencuiala.

Fisuri si/sau crapaturi ale
| betonului: >1 mm

- longitudinale: > 0.2 mm

<0.2 mm
- transversale; > 0.2 mm

< (.2 mm

-inclinate:  >0.2mm

37,

38.

39.

Fisuri sau crapaturi in

< 0.2 mm

- fisuri transversale sau
longitudinale precum si intre
timpane si zidul intors la

podunile boltite

imbracaminte (asfaltica sau din
beton de ciment), faiantarea sau
| exfolierea acesteia.

Fisuri sifsau crapaturi la
intradosul podurilor boltite din
zidarie.

| >1m

56
7-8

9-10 Pentru
Cl
8-9 Pentru C2

34 pentru C1
siC2cu
supraf, <de |
m? si pentru
C3
3-6 pentru
supraf. > 1 m?

laClsiC2

Pentru |
suprafete:
<im* 34
>lm?  5-6

10

8-9
6-7

8-9
6-7

8-9
6-7

4-6 fara '
deplasari

7-8 cu
deplasari ‘

1

Pentru
suprafete:
<lm* 3
m 4.5 |

4-6 fara

deplasari
7-8 cu

deplasari |

Pila mal
stang




40.

41.

42,

45.

46,

__| aapelor pe pod.

47,

48.

49.

50.

s2.

Fisuri, ruperi ale elementelor
structurale sifsau ale elementelor
de prindere (nituri, suruburi,
conectori, sudura).

Flambajul barelor sau voalarea |
tolelor.
Parapet cu geometrie generala
necorespunzatoare in plan
vertical sifsau orizontal, sistem
de protectie degradat (manuit,
puncle de rugina, exfolieri etc.).

Inclinarea pendutilor,
neconcordanta cu temperatura
ambianta,

Infilratii, efiorescente.

Infiitratii vizibile la intrados,
pete umede, eflorescente,
stalactite la podurile boltite din
zidarie.

T <20% 56

Ne;si_gurarea pantei de scurgere

Lipsa lucrarilor de aparare
maluri si/sau pentru dirijare a ‘
apelor sau necorelarea acestora

cu ale unor constructii din
apropierea podului (poduri CF,

| canaleetc)

|. Lipsa sau degradarea parapetului
de siguranta si/sau a unor
| elemente din parapetul podului.

degradarea celei exisiente |
(culoarea neuniforma, matuiri,
exfolieri, pete de rugina,

scurgeri de oxizi de fier pe

_ | suprafata elementului).

Lipsa sau degradarea
dispozitivului de acoperire a
rostului, a dispozitivelor de

4.6 (Pentru

Lipsa protectiei anticorozive sau

colectare si evacuare a apei, a
elementelor de etansare,
' infiltratii in zona rostului,

| Lipsa sau degradarea etansarii |

dintre imbracaminte si celelalte

| elemente ale caii (borduri, guri
de scurgere, parapete, rosturi

| etc.} prezenta apei sau a altor
materiale in golurile de sub

| trotuar.

Lipsa sau iesirea din functiune a
dispozitivelor de protectie Ia
| actiuni seismice.

|

20% - 50% 7-
8
> 50%si
sudura 9-10

8-9 ‘

2-3
numai daca
nu exista
deformatii ale
structurii de
rezistenta

57
Pentru
suprafete:
<5m? 5-6
>Sm’ 7
Pentru
suprafete:
<5m 56
>5m2 7

3-5

lipsa)

8 Daca exista
tendinia de
rupere a
 malurilor

4-6 (Pentru
degradari)
7 (Peniru
_lipsa).

34

4-6 (Pentru

degradari)

7-8 (Pentru
lipsa)

4.5 (Pentru
degradari)
6 (Pentru
lipsa)

5-6 Pentru
jesire din

functiune si

lipsa pentru |

3 |
—
s |
I |
|
|
6
|
B |
3 |
8 | |
Zonare
) conform |
normativ |
N PIOO_-__




)

53.

54.

'| Lipsa saw degradarea lucrarilor

[ de protectie a taluzurilor,
scarilor de acces, casiurilor

‘ santurilor pereate de la piciorul

! taluzurilor, racordare
defectuoasa, casiu cu bordura de

| pe culee.

si proprietatilor fizico-mecanice
ale betonului.

! Modificari ale regimului
hidraulic, coborarea etiajului in

55.| zona podului, adancirea

56.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

talvegului.
Ah = adancire talveg

Modificarea exagerata a formei

zonele D.E |
7 Pentru lipsa
zonele A,B,C

3-4 Pentru

degradari |
5 Pentru lipsa
sau racordare
defectuoasa

4-5 pentru Ah
<Imla
fundatii
directe si
Ahs2la
fundatii

indirecte
6-7 pentru Ah
=]+2mla
fundatii
direcle si
Ah=2+4mla
fundatii
indirecte
8-9 pentru Ah
>2mla

fundatii
directe si
Ah>41la

fundatii

indirecte

| Neetanseitati intre elementele
structurii sau intre piese ale

! elementelor structurale,

| Neprotejarea ancorajelor
fascicolelor la elementele

| precomprimate.

| Infiltratii de-a lungul armaturii

| pretensionate.

Pozitia incorecta a elementelor
componenie ale aparatelor de
reazem.

| Prezenta vegetatiei pe

| elementele infrastructurii.
Prezenta vegetatiei pe

| elementele suprastructurii.

Rampe de acces degradate:

- denivelari si degradari ale caii;

- tasari mari ale terasamenielor,

alunecari laterale,

5-6

5-6 Fara
deplasari
7-8 Cu
deplasari ale
suprastructurii

2-3

45
67

Reducerea pronuntata a sectiunii
elementelor datorita coroziunii
metalului (peste 10 %).
Rosturi decolmatate (in cazul
imbracamintilor din pavele sau

8-9 pentru C2
10 pentru C1

3-4

La capat




64.

65.

66.

67.

| 68,

69.

70.

71.

72.

73.

.

75.

pavelelor (rotunjire, slefuire} sau
a imbracamintii din beton de
| ciment.

‘ din beton de ciment) uzura

Rosturi de zidarie spalate de

| infiltratii.

| Dispozitive de acoperire a

| rosturilor de dilatatie grav

‘ deteriorate, blocarea deplasarii

| din zona rostului.

| Dispozitive de acoperire a

! rosturilor necorespunzatoare, cu

| elemente de fixare slabite,
denivelate in plan orizontal

| sifsau vertical.

| Segregarea betonului, cuiburi de
| pietris, caverne.

Solidarizari necorespunzatoare
intre elementele prefabricate

(infiltratii, fisuri, rosturi matate
necorespunzator.

Spatiul liber sub pod si/sau
debuseu insuficient, amplasarea
necorespunzatoare a instalatiilor
suspendate pe pod, lipsa
contrasinelor la pasajele
superioare,

| Torsionarea elementelor

| structurale, neplaneitatea

| aceslora sau elemente

| insuficiente de solidarizare,

| Uzura zidariei sau betonului.
| Zidarie degradata la suprafala,
cu aspect prafos, friabila sau
exfoliata. ]
Zidarie grav avariata (degradan
importante cu dislocari de
moloane), care trebuie injectata
| sau camasuita.
Zone inaccesibile pentru control
i si intretinere "cutii de apa" sifsau
nraf,
|

| Degradarea ursilor; crapaturi,

' atac bilologic, (putrezire,
ciuperci, paraziti etc.) reducerea
sectiunii acestora.

Deformalia exagerala verticala
sau orizontala a ursilor sifsau

__| pachetelor de ursi sau subursi.

3-4 pentru C3

—- .

4-5 pentrn C3
6 pentru C1

7-8

5-6

4-5 pentru C3
5-6 pentru C2
| GpentruCl
'[ 5-6 Rosturi
matate
necorespunzat
or
6-7 Infiltratii |
4-5 Spatiu
liber (inclusiv
pabarite)
insuficient
6 Debuseu
msuficient,
lipsa
contrasine la
pasajele
superioare

7-8
4-6

5 pentru C1

8-9

i
' 5-6
|

Reducere
sectiune
<20% -4 -6
20-50% -7 -
8
>50%-9-
10

6-8

Instalalii
- langa
| pasarela




71

78.

79.

80.

Ursi suprapusi sau cu pene fara

82,

(—

83.
84.
8s.
86
87.
88.

89.

90.

91.

rost de aerisire sau cu pene care 4-6 - -
se misca in locasurile lor. |
Degradarea injuguirilor
pachetelor de ursi, solidarizari 4.6 A i
necorespunzaloare sau
inexistente. i | o
| 4-6 Pentru
Coroziunea elementelor metalice |  buloane si
de prindere (buloane, tiranti, | scoabe - -
scoabe etc.}. 7-8 pentru
i . tirapti | | ]
Degradarea dulapilor, lipsa ' .
montantilor, a diagonalelor sau
cedarea imbinarilor, ruginirea 6-8 - ‘ -
cuielor de prindere in cazul |
erinzilor alcatuite din dulapi. - | . -
Pentru ‘
suprafete:
| Degradarea podinei de rezistenta | <30%-4-6 '
| (mucegai, crapaturi, atac insecte | 30-60% - 7 - - -
| ete.). 8
>60%-9-
- —_— ]0 —— -
Podina de rezistenia cu tendinta
de ridicare, denivelata datorita 3.5 i )
uscarii lemnului sau prinderii
necorespunzatoare. | I R |
Elementele componente ale |
podinei de rezistenta lipsa sau 4-6 |
_| fixate necorespunzator. - |
Ridicarea pilotilor, 4 - -
Degradarea biologica a
elementelor din lemn (piloti, 4.6 ) N
babe, dulapii de la culei si/sau
| aripi), cedarea ancorajelor. I -
| Incovoieri mari ale babelor. 4-6 - -
Palee instabila. 6-8 - -
Lipsa sau degradarea
spargheturilor (unde sunt 4-6 - -
necesare). [ | B
Lipsa sau degradarea [
contravantuirilor, contrafiselor 5-7 - -
_ | sau moazelor. - —
| Reducerea
sectiunii
Degradarea pilotitor in zona de 5022:?, /' 47' 6 i i
| contact cu terenul sau a eliajului. . 80 T
>50%-9-
. — _J 10 N I
| Suprafata
Lipsa sau degradarea podinei de afectata
| vzura, <30%-34 ) |
e >30%-5-6 | ~
| Imbracaminte din asfalt: |
| - fisurata, crapata 34 - -
| - cu denivelari. 5-6




93.

Desprinderea  elementelor ce
alcatuiesc  podina  de  uzura
{lemnarie ecarisata sau
semirotunda).

94. | apara-roata sau a longrinelor de

Degradarea sau lipsa longrinei |

trotuar.

95.

96.
| umplutura,

Degradarea sau lipsa podinel de
trotuar. o
Lipsa sau degradarea mainii
curente a parapetului sau

34

34

4-6
5-6

97.

}ll (*} = Suprastructura - elemente principale de rezistenta.
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea.

=

Lipsa sau degradarea stilpilor
parapetului, prinderea
necorespunzaloare a acestora de
elementele de sustinere,

DEPUNCTARE MAXIMA

e ————————————

10

] 1
l |
| .

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferiuri de con sau aripi.

C4 {*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapele, rosturi.

In coloanele 3 - 7 s-a natat cu "+" elementul la care se urmareste degradarea san defectul descris.



l. DATE PRIVIND FUNCTIONALITATEA
1.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Depunctarea se face in functie de conditiile de desfasurare a traficului pe pod (latimea
partii carosabile si lungimea podului) si clasa tehnica a drumului pe care este amplasat
podul, conform tabelului nr, 1:

a) Latimea partii carosabile 1,50 m

b) Lungimea podului 16,75 m
c) Categoria tehnica a drumului |V (asimilat)
Depunctare 0 (asimilat)

2.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctarea se face in functie de clasa de incarcare a podului si clasa tehnica a
drumului, conform tabelului nr, 2 :

a) Clasa de incarcare a podului il {(asimilat)
b) Categoria tehnica a drumului IV (asimilat)
Depunctare 8 (asimilat)

3.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia, sau de la ultima reparatie capitala si tipul podului, conform tabelului nr. 3

a) Tipul podului METALIC
b) Durata de exploatare a podului care a trecut de la constructie sau de la ultima
reparatie capitala si tipul podului 57 ani
Depunctare 8

4.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucrarilor de intretinere si reparatii, conditii de
exploatare necorespunzatoare

Nr. cit. | Denumire defect | Depunctare |
Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul |
inconjurator _ S
Lipsa marcajelor sifsau a indicatoarelor de semnalizare,
2 lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste
cai ferate electrificate. N |
3 | Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. |
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere
(carucioare, platforme acces etc.), Imposibilitatea
accesului la elementele podului pentru inspectii,
intretinere si reparatii. S
| Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod,
5 jl existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe
pod




' Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si
6 traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de
constructie si/sau instalalii, restrictii de viteza.

. 13 » 1. o R 3 r——— {
| Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta

7 | ale suprastructurii.
| Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura). 9

| Sutuedlinal’s e - - st oz e

Depunctare ; 9

5.INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Depunctarea se face in functie de calitatea lucrarilor de intretinere curenta, conform
prevederilor din tabelul nr.4

a) Calitatea lucrarilor de intretinere curenta
LIPSA TOTALA A LUCRARILOR DE INTRETINERE

Depunctare : 9

IV.INDICELE GLOBAL DE CALITATE

Ist=Ci+Fi=8 + 16 =24

C1=10-10=0 F1=10-0=10
C2=10-7=3 F2=10-8=2
C3=10-10=0 F3=10-8=2
C4=10-7=3 F4=10-9=1
C5=10-8=2 F5=10-9=1
Ci=8 Fi=16
NOTA:

Conform articolului 18 din instructiunile 522-2002, podurile cu depunctarea maxima 10
se vor incadra in clasa starii tehnice V, indiferent de valoarea indicelui Ist al starii
tehnice.

CLABA:V
STAREA CRITICA (NU ASIGURA CONDITH MINIME DE SIGURANTA A
CIRCULATIEI)

DATA : Martie 2017

INTOCMIT - @ »
Ing .CERVINSCHI L



FOTOGRAF1I CARACTERISTICE

FOTO 1 — Vederea pasarelei din amonte,
-parapete necorespunzatoare, nevopsite, ruginite,
-cale fara longrine in planul parapetelor,
-suprastructura deformata cu sageata de cca 15 cm,
-racorduri necorespunzatoare cu terasamentele,
-structura metalica in contact direct cu taluzurile albiei,
-taluzurile neprotejate in zona pasarelei,
-lipsa unei scari de cobarare in albie,
-gunoaic in albie
FOTO 2 - Vederea pasarelei din aval
-parapete necorespunzatoare, nevopsite, ruginite,
-cale fara longrine in planul parapetelor,
-suprastructura deformata cu sageata de cca 15 cm,
-racorduri necorespunzatoare cu terasamentele,
-structura metalica in contact direct cu taluzele albiei,
-taluzurile neprotejate in zona pasarelei,
-lipsa unei scari de cobarare in albie,
-gunoaie in albie,
-in aval de pasarela conducta de apa ce ingreuneaza scurgerea apelor;
-pereu degradat la albie,
FOTO 3 - Pasarela vazuta longitudinal
-parapete necorespunzatoare, nevopsite, ruginite,
-cale fara longrine in planul parapetelor,
-suprastructura deformata cu sageata de cca 15 cm,
-vegetatie pe pasarela la capete,
-tabla striata a caii este uzata, striurile se mai vad numai langa parapete
FOTO 4 - Intradosul pasarelei
-suprastructura si platelajul metalic este ruginit, corodat, nevopsit;
-local coroziunea a strapuns platelajul metalic, mai extinse in 2017,
-lipsa contravantuirilor orizontale intre grinzile principale
FOTO 5 - Grinda principala aval
-parapet necorespunzator,
-grinda principala ruginita, corodata, nevopsita,
-rostul grinzii situat in punctul de moment maxim al grinzii,
-lipsesc eclisele de la talpile grinzii
FOTO 6 ~ Pila dinspre malul drept
-pila atipica, fara nici o legatura intre stalpi,
-stalpii din beton armat ai pilei sunt degradati (beton desprins, armaturi
evidente),
-taluz neprotejat prin pereere,
-lipsa unei scari de coborare in albie,
-gunoaie
FOTO 7 - Calea (detaliu)
-parapet necorespunzator, nevopsit, ruginit,
-tabla striata a caii ruginita, corodata, strapunsa ,
-lipsa unei langrine in planul parapetului.

Bucuresti, Martie 2017
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EXPERT TEHNIC ATESTAT MLPAT
CERTIFICAT NR. 01966/18.07.1997
DOMENIUL A4 B2 D~ CONSTRUCTII PODURI

REFERAT AL EXPERTULUI TEHNIC IN VEDEREA STABILIRII
MASURILOR DE RESTRICTIE CE SE IMPUN

TITLUL LUCRARII:
PASARELA PESTE PARAUL DAMBU [N DREPTUL STRAZII NEAJLOV IN
MUNICIPIUL PLOIEST]

In urma vizitei in amplasamentul pasarelei peste pardul Dambu din
dreptul strazii Neajlov, din data de 29.12.2020, cu privire la stabilirea masurilor

de restrictie s-au concluzionat urmétoarele:

1. Se impune inchiderea circulatiei pietonale pe pasareli. In acest sens se
vor monta bariere de culori distincte.

2. Se vor monta indicatoarele rutiere necesare in acest sens.

3. Se impune examinarea lunari a pasarelei si dupa fiecare viituri.

4. Se recomandd demararea de urgen{d a procedurilor pentru proiectarea
si executia unei pasarele noi, in conformitate cu prevederile din
expertiza tehnica din anul 2014 respectiv din actualizarea acesteia din
martie 2017,

5. Avand in vedere starea pasarelei, cét si valabilitatea expertizei tehnice
din martie 2017, valabilitatea prezentului referat este nelimitats, in
conditiile Tn care nu se produce un seism mai mare de gradul 7 si nu
vor apérea degradiri cauzate de situatii exceptionale (viituri, accidente

" pe / in vecinitatea pasarelei, incendii, prabusirea totald sau pariiald a
pasarelei etc).

Data: Decembrie 2020 e i
AN

EXPERT TEH??@;[,whyzh;%-\\_\‘ AN

Ing. Cervif{s%ﬂi {f'}r@'ﬂ 01966 )

e



| | |
Verificator/ Semnatura  Cerinta

PROIECTANT GENERAL
SAT CCH DEVELOPMENT $.R.L. BUCURESTI
Bucuresti, Str. Elena, Nr.4, Tel.0754.269.785/ +40.(31).421.05.60
J40/1559/2019; C..F.; RO 40601280
e-mail: office@satech.ro

Specificatie
 Sef proiect  Ing. Andrei llie

. Proiectat  ‘ing. Ursache Ana Maria
ing. Ursache Ana Maria

| Refera/ Expertiza Nr./ Data

BENEFICIAR
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Piata Eroflor 1A, Plolesti, jud. Prahova

TITLU PROIECT:
Pasarefa psste Parau Dambu In dreptul strazii Neajlov
Municipiul Plolestl, jud. Prahova

07.2021 Titlu plansa: Plan de incadrare in zona

Prolect nr.
18-2/2021

Faza
DALL

Plansa:
ADD
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