

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea unui contract de prestări servicii privind evaluarea bunurilor preluate fizic de la Veolia Energie Prahova S.R.L. si stabilirea naturii incadrarii acestora, in vederea includerii in inventar si inregistrarii in evidenta contabila

1. INTRODUCERE

1.1. Considerații generale

Cerintele si conditiile prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate minime si obligatorii a fi indeplinite in intocmirea Ofertei. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata ca anumite elemente ale Ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caiet, prevaleaza prevederile Caietului.

Prezentul Caiet de sarcini, face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea Ofertei si contine ansamblul cerintelor pe baza careia se elaboreaza Oferta.

Datele cerute in prezentul Caiet si prezentate in Oferta sunt obligatorii pentru Prestator, dar nu exclud obligativitatea respectarii altor prevederi legale valabile in domeniul solicitat.

Pentru scopul îndeplinirii obiectului Contractului ce urmeaza a fi atribuit, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră că aceasta trebuia menționată.

1.2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii

In data de 13.05.2022 s-a incheiat Procesul verbal de predare – primire nr. 9883 intre Municipiul Ploiesti si Veolia Energie Prahova SRL prin care s-au preluat fizic de la Veolia Energie Prahova SRL bunurile de retur, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti nr 2776/29.04.2004. In acest context este necesara stabilirea naturii incadrarii bunurilor preluate fizic si evaluarea acestora in vederea includerii in inventar si inregistrarii in evidenta contabila

1.3. Autoritatea contractantă

MUNICIPIUL PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Piața Eroilor nr. 1A, reprezentat prin Domnul Volosevici Andrei Liviu în calitate de Primar

1.4. Cadrul legal aplicabil serviciilor solicitate

- a) Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- b) Legea nr. 15/1994, republicată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
- c) Ordonanta de Urgenta nr.57 /2019 privind Codul administrativ
- d) Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice;
- e) Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- f) OG 24/2011 – se intelege Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare

- g) Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia;
- h) Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
- i) Hotărârea nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor
- j) Standardele Internaționale de Evaluare;
- k) Alte acte normative din domeniu aplicabile .

1.5. Definiții

“ANEVAR - Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România”- este autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de evaluator autorizat în România, conform art. 3 alin. (1) și (2) din OG 24/2011.

“Evaluare” - prin evaluare se înțelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională de un evaluator autorizat .

“Evaluator autorizat” este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate prin OG 24/2011.

Evaluatorii autorizați își pot exercita profesia în următoarele forme:

a) ca persoane fizice, membri titulari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România fapt care se probează cu legitimația și parafa de membru, care se vizează/emite anual;

b) ca persoane juridice, membri corporativi ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România fapt care se probează cu autorizația de membru corporativ cu valabilitate anuală.

2. DESCRIEREA SERVICIILOR

2.1. Elemente de descriere a serviciilor de evaluare solicitate

Obiectul contractului de prestari servicii consta in achizitionarea de servicii de evaluare a bunurilor inscrise in anexa nr.6 si anexa nr.7 la Procesul verbal de predare – primire nr. 9883/ 13.05.2022 preluate fizic de la Veolia Energie Prahova SRL si stabilirea naturii incadrarii acestora din punct de vedere contabil (investitii din care au rezultat active fixe corporale / obiecte de inventar sau reparatii curente), in vederea includerii in inventar si inregistrarii in evidenta contabila.

Documentele ce vor fi puse la dispozitie privind bunurile ce se solicita a fi evaluate sunt toate documentele tehnico- economice ce au fost predate de catre Veolia Energie Prahova SRL prin Procesul verbal de predare – primire nr. 9883/ 13.05.2022, in format pdf:

Prin evaluare se va stabili valoarea justa a bunurilor menționate mai sus (active fixe corporale sau obiecte de inventar), definită în Standardele Internaționale de evaluare pentru înregistrarea in evidenta contabila si includerea in inventar, pentru fiecare pozitie din listele anexate la Procesul verbal nr nr. 9883/ 13.05.2022. Stabilirea naturii incadrarii din punct de vedere contabil a bunurilor, se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Evaluarea se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare de către evaluator(i) autorizat(i) în condițiile legii, inspectia bunurilor se va realiza impreuna cu reprezentantii desemnati de Municipiul Ploiesti, impreuna cu minim un reprezentant de la R.A.S.P. Operatorul ce are in concesiune serviciul public de alimentare cu energie termica din municipiul Ploiesti va permite accesul evaluatorului si persoanelor insotitoare la obiectivele ce vor fi evaluate.

2.2. Valoarea estimata a achizitiei este de 122.700 lei exclusiv TVA

2.3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

2.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

- 1 Rezultatul serviciilor de evaluare se va materializa într-un **Raport de evaluare**, sub forma unui înscris realizat în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor (ANEVAR), în vigoare,
- 2 Raportul de evaluare va fi prezentat în limba română.
- 3 Împreună cu livrabilul furnizat, prestatorul va transfera și toate drepturile aferente acestuia, astfel încât să permită utilizarea livrabilului achiziționat în conformitate cu natura sa, fără ca acest transfer să implice alte costuri decât cele oferite.

2.4 Termenele de prezentare/transmitere a raportului de evaluare. Durata contractului:

Durata de prestare a serviciilor este de 90 zile de la data înregistrării contractului la autoritatea contractantă, după semnarea acestuia de către părți.

Durata totală a contractului de servicii este de 4 luni, calculându-se astfel:

- Durata de prestare a serviciilor și emiterea Raportului – 90 zile calendaristice
- Prezentarea Raportului și formularea de obiecțiuni (dacă este cazul) de către comisia de recepție a Autorității contractante în termen de 7 zile calendaristice de la emiterea acestuia
- În situația în care Raportul este refuzat de Autoritatea contractantă acesta se va reface de către prestator în termen de maxim 15 zile calendaristice
- Prezentarea Raportului refăcut și recepționarea acestuia (după caz) în termen de maxim 8 zile calendaristice

2.5 Recepția Serviciilor de evaluare:

Raportul de evaluare se va preda semnat și parafat în formă electronică pe suport magnetic (1 exemplar) și în 1 exemplar letric.

Predarea primirea se va face pe baza de Proces verbal de predare-primire .

Recepția se face pe baza de proces verbal semnat de o comisie numită prin Dispoziția Primarului municipiului Ploiești.

Prestatorul se obligă să prezinte comisiei de recepție a Autorității Contractante Raportul de Evaluare, și să ofere explicații și/sau completări în limitele obiectivelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

Comisia de recepție poate refuza o singură dată Raportul de Evaluare datorită neîndeplinirii de către Evaluator a obiectivelor și condițiilor impuse de prezentul caiet de sarcini. În termen de 15 zile de la data transmiterii adresei de refuz, prestatorul are obligația să depună forma revizuită a Raportului de Evaluare, care să corespundă obiectivelor și condițiilor impuse de prezentul caiet de sarcini. În această situație termenul de prestare de 90 zile, prevăzut la pct 2.4, se prelungește corespunzător.

2.6 Efectuarea platilor:

Achizitorul va efectua plata către prestator, în termen de maxim 30 de zile de la recepția, fără obiecțiuni a serviciilor prestate, în baza facturii fiscale emise de prestator, pe baza de ordin de plată și în funcție de bugetul aprobat.

Prestatorul se obligă să emită factura cel târziu până în cea de a 15-a zi a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul (conform art. 319 alin. 16 Cod Fiscal), confirmat prin recepționarea Raportului de evaluare emis de prestator.

3. Atribuțiile și responsabilitățile părților

3.1 Atribuțiile și responsabilitățile Prestatorului

Prestatorul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să

se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului., prin asigurarea planificării resurselor în raport cu termenul estimat pentru realizarea contractului.

Infrastructura prezentată de Contractant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material necesar(ă), demonstrând asta prin prezentarea aranjamentelor întreprinse în acest sens.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

- a. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea Codului Etic ANEVAR și a Standardelor de Evaluare a Bunurilor în vigoare, a prevederilor legale și contractuale relevante;
- b. menținerea calității de evaluator autorizat conform legii pe întreaga perioadă de derulare a contractului.
- c. prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;
- d. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante; colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback).
- e. Activitatea de evaluare va fi finalizată prin întocmirea Raportului de evaluare. Evaluatorul are obligația să redacteze raportul conform conținutului cadru obligatoriu prevăzut de standardele de evaluare aplicabile la data de referință a evaluării, conform cărora orice deviere de la acestea sau amănunt trebuie consemnate și însoțite de către părți printr-un document scris.
- f. depunerea la Registratura Municipiului Ploiești a Raportului de evaluare întocmit în conformitate cu standardele A.N.E.V.A.R., în 1 exemplar original, în format letric și 1 exemplar pe suport magnetic, atât centralizat cât și pentru fiecare bun, în funcție de situație.
- g. să despăgubească Autoritatea Contractantă împotriva oricăror:
 - reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și
 - daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
- h. se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract.

3.2 Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

- a. punerea la dispoziția prestatorului a tuturor informațiilor necesare realizării raportului de evaluare, cum ar fi: setul de documente minimale privind bunurile solicitate a fi evaluate, dar fără limitare doar la acesta, asigurarea accesului la bunurile solicitate a fi evaluate, în vederea vizionării/inspectării acestora;
- b. desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
- c. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
- d. plata serviciilor de evaluare, în termenele stabilite în Contract.

4. Cerințe minime solicitate ofertantului pentru personalul responsabil în îndeplinirea contractului

Necesarul minim de personal specializat: cel puțin **doi (2) evaluatori autorizați ANEVAR** specializarea EPI cu legitimație și ștampilă valabile pe perioada derulării contractului, dintre care o persoană va fi nominalizată Coordonator al echipei.

Justificare: Nominalizarea a doi evaluatori autorizați ANEVAR este necesară datorită volumului mare de documente care trebuie prelucrate într-un timp scurt. Autorizarea personalului nominalizat este obligatorie deoarece conform Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor aprobată prin Legea 99/2013, *Art.12 – (1) Activitatea de*

evaluare poate fi desfășurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condițiile prezentei ordonanțe, care sunt înscrise în Tabloul Asociației și dovedesc aceasta cu legitimația de membru sau autorizația valabilă la data evaluării. Tabloul Asociației se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Coordonatorul echipei trebuie să dovedească experiență similară în misiuni de evaluare relevante (în domeniul evaluării pe specificul bunurilor aferente sistemului de alimentare cu energie termică) și să fie membru A.N.E.V.A.R.. Se va prezenta curriculum vitae unde în cadrul capitolului "Exaperiență profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu.

Oferentantul va face dovada experienței declarate de fiecare expert cheie în parte prezentând fie o scrisoare de recomandare emisă de beneficiarul proiectului declarat sau de către angajatorul expertului, fie extrase din contract sau alte documente care pot demonstra experiența declarată.

Oferentantul va descrie în propunerea tehnică momentul în care vor interveni acești experți în derularea contractului precum și modul în care oferentul și-a asigurat accesul la serviciile acestora (de exemplu: declarații de disponibilitate, extras Revisal).

5. Modul de prezentare al ofertei

Oferta va include:

- a. Oferta tehnică ce se va elabora într-o formă care să corespundă cu specificațiile tehnice prevăzute în prezentul Caiet de sarcini și va include descrierea serviciilor ce vor fi prestate (conform cerințelor de la punctul 2.1 și în conformitate cu prevederile legale);
- b. Oferta financiară, care va cuprinde prețul pe fiecare punct de evaluare și valoarea totală conform Formularului de ofertă.

În cadrul **Propunerii Tehnice** trebuie să se regasească următoarele informații:

- a) Prezentarea Oferentului / Personalului ce va realiza efectiv activitățile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit: Detinerea calitatii de Membru ANEVAR cu Legitimatie valabila pe anul în curs, Specializarile de evaluare detinute, Detinerea de Certificari de Calitate, Experienta dovedita în număr de ani de detinere a calitatii de membru ANEVAR sau în număr de rapoarte realizate, (Declarație pe proprie răspundere), Detinerea unei Polite de Asigurare Profesionala valabila.
- b) Enumerarea informațiilor minime / documentelor considerate necesare a fi prezentate pentru fiecare tip de bunuri solicitate a fi evaluate
- c) Termenul de prestare a serviciilor exprimat în zile calendaristice și prezentarea unui plan de organizare a activităților
- d) Mentionarea Clientului și a Utilizatorului/torilor desemnați ai Raportului de evaluare
- e) Prezentarea scopului evaluării, și în acest context a tipului de valoare ce urmează a fi alocată bunurilor evaluate, ținând cont de tipul bunurilor solicitate a fi evaluate, de obiectivul la care contribuie realizarea serviciilor menționate în prezentul Caiet de Sarcini și de prevederile Standardelor de Evaluare a Bunurilor ANEVAR în vigoare
- f) Precizarea modului în care vor fi prezentate valorile ținând cont de cerințele prezentului Caiet de Sarcini dar și de Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR în vigoare
- g) Mentionarea prestării serviciilor prin subcontractori (dacă este cazul)
- h) Prezentarea infrastructurii ce urmează a fi utilizată în realizarea serviciilor de evaluare
- i) Indicarea în cadrul ofertei a faptului că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă
- j) Prezentarea Ipotezelor și riscurilor
- k) Confirmarea modalității de transmitere a rapoartelor prezentată în prezentul Caiet de Sarcini
- l) Confirmarea modalității de recepție Serviciilor de evaluare prezentată în prezentul Caiet de Sarcini
- m) Modelul de contract însoțit prin semnatura și stampila

Ofertantul va prezenta o Declarație pe propria răspundere prin care confirmă faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă și că le va respecta pe toată durata de îndeplinire a contractului de achiziție publică de servicii. Informațiile detaliate privind reglementările care sunt în vigoare și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă se pot obține de pe site-ul <http://WWW.mmuncii.ro>.

Propunerea financiară se va elabora într-o formă care să corespundă cu specificațiile tehnice prevăzute în prezentul Caiet de sarcini și cu informațiile prezentate în Propunerea Tehnică.

Achiziția de servicii de evaluare a pozițiilor menționate în Anexa nr. 1, în număr de 824, se va face în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu. *P.P. duc*

Se recomandă ca elaborarea Propunerii Financiare să se întocmească ținând cont de următoarele specificații:

- a) Criteriului de stabilire a tarifului, care este dat de volumul de muncă / de complexitatea lucrării, cuantificabil/a în numărul de ore estimate a fi necesare pentru realizarea serviciilor de evaluare
- b) Precizarea faptului că tariful este exprimat în Lei, exclusiv TVA.
- c) Precizare că tariful include toate costurile necesare prestatorului pentru ducerea la îndeplinire a contractului

D.GP.
Director Executiv,
Carmen Daniela Bucur

Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri,

Șef serviciu
Gabriela Mîndruțiu

D.E.
Director Executiv,
Nicoleta Craciunoiu

Serviciul Financiar – Contabilitate

Șef serviciu
Manuela Taracița

Tipuri de documentații	Modul de exprimare a ofertei	Nr pozitii pentru care se realizeaza evaluarea si natura incadrarii	Preț / pozitie (lei)	Valoare maximă totală (nr. pozitii x preț) (lei)
Raport de stabilire a valorii evaluate a bunurilor si stabilirea naturii incadrarii bunurilor in vederea includerii in inventar si inregistrarii in evidenta contabila	Evaluarea bunurilor si stabilirea naturii incadrarii acestora (mijloace fixe / obiecte de inventar)	818		
TOTAL				

Lista,
bunurilor inscrise in anexa nr.6 si anexa nr.7 la Procesul verbal de predare – primire nr. 9883/ 13.05.2022
preluate fizic de la Veolia Energie Prahova SRL, pentru care este necesara stabilirea naturii incadrarii
acestora din punct de vedere contabil (investitii din care au rezultat active fixe corporale / obiecte de
inventar sau reparatii curente) si evaluarea acestora, in vederea includerii in inventar si inregistrarii in
evidenta contabila

Anexa nr. 6

Nr. crt	Denumire
1	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 40 BL.31A, STR.LIBERTATII
2	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 40 BL.31B, STR.LIBERTATII
3	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 40 BL.31C, STR.LIBERTATII
4	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 40 BL.31D, STR.LIBERTATII
5	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 40 BL.31E, STR.LIBERTATII
6	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 40 BL.31F, STR.LIBERTATII
7	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 15 BL.31 A, STR.LIBERTATII
8	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 15 BL.31 B, STR.LIBERTATII
9	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 15 BL.31 C, STR.LIBERTATII
10	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 15 BL.31 D, STR.LIBERTATII
11	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 15 BL.31 E, STR.LIBERTATII
12	CONTOR ENERGIE TERMICA MULTICAL 403 DN 15 BL.31 F, STR.LIBERTATII
13	RACORD DE TERMOFICARE PT 11 MA LU ROSU
14	INLOC.RACORD TERMOF.PT 18 MALU ROSU
15	MAGISTRALA DE TERMOFICARE VI - EROILOR
16	INLOCUIRE RETEA SECUNDARA PT 1 1 CENTRU
17	RACORD GENERAL PT 8,9,10 VEST C11 SI C5
18	RAC.RET.SECUNDARA PT 5 DEMOCRA
19	RAC.RETEA SEC.PT 6 MALU ROSU
20	RAC.RET.SECUN PT 6 MALU ROSU
21	RAC.RET.SECUND.PT 3-9 MAI
22	RAC.RET.SECUND.PT 6 REPUBLICII
23	RAC.RET.SEC.PT.6 REP.BL210
24	RAC.RET.SEC.PT 12 REP. RAM III
25	RAC.RET.SEC.PT 2 MIHAI BRAVU
26	RAC.RET.SEC.PT 2 MB BL.58-22B
27	RAC.RET.SEC.PT 13 CENTRU
28	RAC.RET.SEC.BANCA TRANSILVANIA
29	RAC.RET.SEC.TEATRU TOMA CARAGI
30	RAC.RET.SEC.PT 2-23 AUGUST
31	RAC.RET.SEC.PT 18 MALU ROSU
32	RAC.RET.SEC.PT 4 REPUBLICII
33	RAC.RET.SEC.PT 8 REPUBLICII 35
34	RAC.DE TERM.BL.137-PT.9 VEST
35	RAC.DE TERM.BL.2-PT 1 M.R
36	RAC.DE TERM.STR.DOMN.PT 1-9 MA
37	RACORD TERM.DEM.52 PT 13 DEMOC
38	RET.SECUND.PT-4-9 MAI SC.20
39	RET.SEC.PT 1-23 AUGUST
40	RET.SEC.PT 3 M.BRAVU
41	RET.SEC.PT 5 MALU ROSU
42	RETEA SEC.PT 13 DEMOCRATIEI
43	RETEA SEC.PT.6 REPUBLICII
44	RETEA SEC.PT.1 MIHAI BRAVU
45	INST.EL.EN.EL.0,4KV -PT LOCOMO
46	RETEA SECUNDARA PT 18 MALU ROS
47	RETEA SECUNDARA PT 5 MALU ROSU
48	RETEA SECUNDARA PT 13 CENTRU
49	RETEA SECUNDARA SCOALA 5 -PT18
50	RETEA SECUNDARA PT 6 REPUBLICI
51	RETEA SECUNDARA PT 2-9 MAI
52	RETEA SECUNDARA PT 7 DEMOCRATI
53	RETEA SECUNDARA PT 12 REPUBL.
54	RETEA SECUNDARA PT 8 REPUBL.
55	RETEA SECUNDARA PT 6 MALU ROSU
56	RETEA SECUNDARA PT.1-23 AUG.
57	RETEA SECUNDARA PT 1 M.BRAVU
58	RETEA SECUNDARA PT 13 DEMOCR.

Nr. crt	Denumire
59	RETEA SECUNDARA PT 16 M.ROSU
60	RACORD DE TERMOFICARE PT 9 VES
61	RETEA SECUNDARA PT 2-23 AUGUST
62	RETEA SECUNDARA PT 11 REPUBLIC
63	RETEA SECUNDARA PT 5 MALU ROSU
64	RETEA SECUNDARA PT 5 MIHAI BRA
65	RETEA SECUNDARA PT 1-9 MAI
66	RET.TERM.ACI+ACC PT 6-9 MAI
67	RET.TERM.COND.PREIZOL.PT 2-23A
68	INLOC.TRONS.RETEA SEC.PT 2 MB
69	RETEA TERMICA SEC.PT 4 REPUBLI
70	RETEA TERMICA SEC.PT 5 DEM.
71	RETEA SECUNDARA PT 6 VEST
72	RETEA SECUNDARA PT 6 VEST
73	IMPERMEABILIZ. PT MUN.PL.NORD
74	RETEA SECUNDARA PT 3 MIHAI BRA
75	RETEA SECUNDARA PT 11 REPUBLIC
76	RETEA SECUNDARA PT 4-9 MAI
77	CONDUCTA RECIRCULATIE PT18 DEM
78	RETEA SECUNDARA PT 12 REPUBLIC
79	HIDROIZOLATII PT 12 VEST
80	HIDROIZOLATII PT 15 CRANG
81	HIDROIZOLATII PT 7 NORD
82	HIDROIZOLATII PT 3 SUD
83	HIDROIZOLATII PT 8 NORD
84	HIDROIZOL. PT 4 CENTRU-JGHEABU
85	HIDROIZ. PT 3 M. BRAVU-JGHEABU
86	HIDROIZ. PT 5 M. BRAVU-JGHEABU
87	HIDROIZ. PT 7 DEM.-JGHEABURI
88	HIDROIZ. PT 16 DEM.-JGHEABURI
89	HIDROIZ. PT 5 DEM.-JGHEABURI
90	HIDROIZOLATII CT BUCOV
91	HIDROIZOLATII PT 18 DEMOCRATIE
92	HIDROIZ. PT 2M.BRAVU-JGHEABURI
93	HIDROIZ. PT 2C.BUC-JGHEABURI
94	AUTOMATIZARE PT 4 REPUBLICII
95	AUTOMATIZARE PT 6 REPUBLICII
96	AUTOMATIZARE PT 8 REPUBLICII
97	AUTOMATIZARE PT 16 MALU ROSU
98	AUTOMATIZARE PT 18 MALU ROSU
99	AUTOMATIZARE PT 1-23 AUGUST
100	AUTOMATIZARE PT 12-23 AUGUST
101	AUTOMATIZARE PT 12 CRANG
102	AUTOMATIZARE PT 15 CRANG
103	AUTOMATIZARE PT 5 MALU ROSU
104	AUTOMATIZARE PT 6 MALU ROSU
105	AUTOMATIZARE PT 7 MALU ROSU
106	AUTOMATIZARE PT 10 MALU ROSU
107	AUTOMATIZARE PT 11 MALU ROSU
108	AUTOMATIZARE PT 8-23 AUGUST
109	AUTOMATIZARE PT 2-9 MAI
110	AUTOMATIZARE PT 3-9 MAI
111	AUTOMATIZARE PT 5-9 MAI
112	AUTOMATIZARE PT 6-9 MAI
113	AUTOMATIZARE PT 1 MIHAI BRAVU
114	AUTOMATIZARE PT 2 MIHAI BRAVU
115	AUTOMATIZARE PT 3 MIHAI BRAVU
116	AUTOMATIZARE PT 5 MIHAI BRAVU
117	AUTOMATIZARE PT 5 DEMOCRATIEI
118	AUTOMATIZARE PT 7 DEMOCRATIEI
119	AUTOMATIZARE PT 13 DEMOCRATIEI
120	AUTOMATIZARE PT 3 SUD
121	AUTOMATIZARE PT UZUC
122	AUTOMATIZARE PT LOCOMOTIVA
123	AUTOMATIZARE PT 11 CENTRU
124	TRANSMISIE DATE PT 4 REPUBLICII
125	TRANSMISIE DATE PT 6 REPUBLICII
126	TRANSMISIE DATE PT 8 REPUBLICII
127	TRANSMISIE DATE PT 16 MALU ROS U
128	TRANSMISIE DATE PT 18 MALU ROS U
129	TRANSMISIE DATE PT 1-23 AUGUST

Nr. crt	Denumire
130	TRANSMISIE DATE PT 12-23 AUGUS T
131	TRANSMISIE DATE PT 12 CRANG
132	TRANSMISIE DATE PT 15 CRANG
133	TRANSMISIE DATE PT 5 MALU ROSU
134	TRANSMISIE DATE PT 6 MALU ROSU
135	TRANSMISIE DATE PT 7 MALU ROSU
136	TRANSMISIE DATE PT 10 MALU ROS U
137	TRANSMISIE DATE PT 11 MALU ROS U
138	TRANSMISIE DATE PT 8-23 AUGUST
139	TRANSMISIE DATE PT 2 9 MAI
140	TRANSMISIE DATE PT 3 9 MAI
141	TRANSMISIE DATE PT 5 9 MAI
142	TRANSMISIE DATE PT 1 MIHAI BRA VU
143	TRANSMISIE DATE PT 2 MIHAI BRA VU
144	TRANSMISIE DATE PT 3 MIHAI BRA VU
145	TRANSMISIE DATE PT 5 MIHAI BRA VU
146	TRANSMISIE DATE PT 5 DEMOCRATI EI
147	TRANSMISIE DATE PT 7 DEMOCRATI EI
148	TRANSMISIE DATE PT 13 DEMOCRAT IEI
149	TRANSMISIE DATE PT 3 SUD
150	TRANSMISIE DATE PT 11 CENTRU
151	TRANSMISIE DATE PT LOCOMOTIVA
152	TRANSMISIE DATE PT UZUC
153	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI 1 MB T 1 MB
154	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI 2 MB T 2 MB
155	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI 3 MB T 3 MB
156	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI 7 DE T 7 DEM.
157	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI 13 D T 13 DEM.
158	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI 11MR T 11 M.R.
159	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI12CR T 12 CRANG
160	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI2-23 T 2-23 AU.
161	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI15CR T 15 CRANG
162	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI 17 C T 17 CENTR
163	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI 16D T 16 DEM.
164	SCHIMBAT.DE CALDUR. PLACI 5 DE T 5 DEM.
165	MONT.CONVERT.FRECVEN.2-23 AUG. RES.APA RE
166	MONT.CONVERT.FRECVEN.22 VEST RES.APA RE
167	MONT.CONVERT.FRECVEN.1-9 MAI RES.APA RE
168	MONT.CONVERT.FRECVEN.4-9 MAI RES.APA RE
169	MONT.CONVERT.FRECVEN.3C POMPA RES.APA RE
170	MONT.CONVERT.FRECVEN.4C POMPA RES.APA RE
171	MONT.CONVERT.FRECVEN.17C POMPA RES.APA RE
172	MONT.CONVERT.FRECVEN.5S POMPA RES.APA RE
173	MONT.CONVERT.FRECVEN.16D POMPA RES.APA RE
174	POMPE REC.PT 10 NORD
175	ECHIP.TRATARE ELECTROM.APA CAL
176	POMPE DE RECIRCULATIE PT3 VEST
177	POMPA RECIRCULATIE PT 10 M.R.
178	POMPA RECIRCULATIE PT2-23 AUGU
179	POMPA RECIRCULATIE PT12 VEST
180	POMPA RECIRCULATIE PT 11 VEST
181	POMPA RECIRCULATIE PT 4-9 MAI
182	POMPA RECIRCULATIE PT 7 VEST
183	POMPA RECIRCULATIE PT 8-23 AUG
184	POMPA RECIRCULATIE PT 22 VEST
185	POMPA RECIRCULATIE PT 16 VEST
186	POMPA RECIRCULATIE PT 6-9 MAI
187	POMPA RECIRCULATIE PT 5-9 MAI
188	POMPA RECIRCULATIE PT3-9 MAI
189	POMPA RECIRCULATIE PT 2-9 MAI
190	POMPA RECIRCULATIE PT 1-9 MAI
191	POMPA RECIRCULATIE PT 7 M.R.
192	POMPA RECIRCULATIE PT 6 M.R.
193	POMPA RECIRCULATIE PT 5 M.R.
194	POMPA RECIRCULATIE PT 7 NORD
195	POMPA ADAOS PT 18 M.R.
196	POMPA ADAOS PT12 REPUBL
197	POMPA RECIRCULATIE PT 6 NORD
198	POMPA RECIRCULATIE PT 16 M.R.
199	POMPA ADAOS PT 15 CRING
200	POMPA RECIRCULATIE PT 12-23AUG

Nr. crt	Denumire
201	POMPA RECIRCULATIE PT 9 NORD
202	POMPA RECIRCULATIE PT 4 NORD
203	POMPA RECIRCULATIE PT 11 REPUB
204	POMPA RECIRCULATIE PT 4 REPUB
205	POMPA RECIRCULATIE PT 8 REPUB
206	POMPA RECIRCULATIE PT 3 M.R.
207	POMPA RECIRCULATIE PT 17 M.R.
208	POMPA RECIRCULATIE PT 1-23 AUG
209	POMPA ADAOS PT 6 REPUB
210	POMPA RECIRCULATIE PT 17 CENTR
211	POMPA RECIRCULATIE PT 13 CENTR
212	POMPA RECIRCULATIE PT 11 CENTR
213	POMPA RECIRCULATIE PT 8 CENTRU
214	POMPA RECIRCULATIE PT 4 CENTRU
215	POMPA RECIRCULATIE PT 2 CENTRU
216	POMPA RECIRCULATIE PT 1 CENTRU
217	POMPA RECIRCULATIE PT 18 DEMOC
218	POMPA RECIRCULATIE PT 13 DEMOC
219	POMPA RECIRCULATIE PT 3 M.B.
220	POMPA RECIRCULATIE CT 23 AUGUS
221	POMPA RECIRCULATIE PT 16 DEM.
222	POMPA RECIRCULATIE 2 M.B.
223	POMPA RECIRCULATIE PT7 DEM.
224	POMPA RECIRCULATIE PT 5 DEM.
225	POMPA RECIRCULATIE PT 5 M.B.
226	POMPA RECIRCULATIE PT 1 M.B.
227	POMPA RECIRCULATIE PT 14 DEM.
228	POMPA RECIRCULATIE PT 3 CENTRU
229	POMPA RECIRCULATIE PT LOCOMOTI
230	POMPA RECIRCULATIE PT UZUC
231	POMPA RECIRCULATIE PT 3 SUD
232	CONVERTIZ.FRECVENTA PT 16 VEST
233	CONVERTIZ.FRECVENTA PT 22 VEST
234	CONVERTIZ.FRECVENTA PT 2-23 AU
235	CONVERTIZ.FRECVENTA MODUL 50
236	REGIM FARA SUPRAV.CT 23 AUGUST
237	REGIM FARA SUPRAV.CT BUCOV
238	POMPA SUBMERSIBILA PT 1 CENTRU
239	POMPA SUBMERSIBILA PT 18 DEMOC
240	POMPA SUBMERSIBILA PT 13 CENTR
241	POMPA SUBMERSIBILA PT 11 CENTR
242	POMPA SUBMERSIBILA PT UZUC
243	POMPA SUBMERSIBILA PT 5 SUD
244	TRADUCTOR PRESIUNE QM-CP-PR
245	TRADUCTOR PRESIUNE QM-CP-PR
246	VASE TAMPON - PT 7 DEMOCRATIEI
247	VASE TAMPON - PT 3 SUD
248	VASE TAMPON - PT 17 MALU ROSU
249	VASE TAMPON - PT 1-23 AUGUST
250	VASE TAMPON - PT 5 MALU ROSU
251	VASE TAMPON - PT 4-9 MAI
252	VASE TAMPON - PT 16 VEST
253	VASE EXPANSIE PT 8 MALU ROSU
254	VASE EXPANSIE PT 1 MALU ROSU
255	VASE EXPANSIE PT 2 MALU ROSU
256	VASE EXPANSIE PT 5 REPUBLICII
257	VASE EXPANSIE PT 7 REPUBLICII
258	VASE EXPANSIE PT 2 CENTRU
259	VASE EXPANSIE PT 14 DEMOCRATIE
260	VASE EXPANSIE PT 7 VEST
261	VASE EXPANSIE PT 7 VEST
262	POMPE CIRC.INCAL.PT 11 VEST
263	POMPE CIRC.INCAL.PT 12 REPUB
264	STATIE TRATARE APA PT 18 MR
265	STATIE TRATARE APA PT 4 MR
266	STATIE TRATARE APA PT 12 REPUB
267	STATIE TRATARE APA PT 11 REPUB
268	STATIE TRATARE APA PT 3 MR
269	STATIE TRATARE APA PT 12-23 AU
270	STATIE TRATARE APA PT 1-23 AUG
271	STATIE TRATARE APA PT 2 NORD

Nr. crt	Denumire
272	STATIE TRATARE APA PT 4 NORD
273	STATIE TRATARE APA PT 7 NORD
274	STATIE TRATARE APA PT 10 NORD
275	STATIE TRATARE APA PT 2 REPUBL
276	STATIE TRATARE APA PT 4 REPUBL
277	STATIE TRATARE APA PT 5 REPUBL
278	STATIE TRATARE APA PT 8 REPUBL
279	STATIE TRATARE APA PT 1 C.B.
280	STATIE TRATARE APA PT 2 C.B.
281	STATIE TRATARE APA PT 3 SUD
282	STATIE TRATARE APA PT 5 SUD
283	STATIE TRATARE APA PT 14 DEMOC
284	STATIE TRATARE APA PT 18 DEMOC
285	STATIE TRATARE APA PT LOCOMOTI
286	STATIE TRATARE APA PT 1CENTRU
287	STATIE TRATARE APA PT 2 CENTRU
288	STATIE TRATARE APA PT 1MB
289	STATIE TRATARE APA PT 2 MB
290	STATIE TRATARE APA PT 3 MB
291	STATIE TRATARE APA PT 5 DEMOCR
292	STATIE TRATARE APA PT 7 DEMOCR
293	STATIE TRATARE APA PT 16 DEMOC
294	STATIE TRATARE APA PT 1VEST
295	STATIE TRATARE APA PT 2 VEST
296	STATIE TRATARE APA PT 3 VEST
297	STATIE TRATARE APA PT 4 VEST
298	STATIE TRATARE APA PT 5 VEST
299	STATIE TRATARE APA PT 6 VEST
300	STATIE TRATARE APA PT 7 VEST
301	STATIE TRATARE APA PT 8 VEST
302	STATIE TRATARE APA PT 9 VEST
303	STATIE TRATARE APA PT 10 VEST
304	STATIE TRATARE APA PT 11 VEST
305	STATIE TRATARE APA PT 12 VEST
306	STATIE TRATARE APA PT 14 VEST
307	STATIE TRATARE APA PT 15 VEST
308	STATIE TRATARE APA PT 17 VEST
309	STATIE TRATARE APA PT 15 CRANG
310	STATIE TRATARE APA PT 1 M.R.
311	STATIE TRATARE APA PT 2 M.R.
312	STATIE TRATARE APA PT 8 M.R.
313	STATIE TRATARE APA PT 16 M.R.
314	STATIE TRATARE APA PT 17 M.R.
315	STATIE TRATARE APA PT 6 REPUBL
316	STATIE TRATARE APA PT 7 REPUBL
317	STATIE TRATARE APA PT 1 NORD
318	STATIE TRATARE APA PT 5 NORD
319	STATIE TRATARE APA PT 6 NORD
320	STATIE TRATARE APA PT 8 NORD
321	STATIE TRATARE APA PT 9 NORD
322	STATIE TRATARE APA PT UZUC
323	STATIE TRATARE APA PT 17 CENTR
324	STATIE TRATARE APA PT 5 M.B.
325	STATIE TRATARE APA PT 13 DEMOC
326	STATIE TRATARE APA PT 3 CENTRU
327	STATIE TRATARE APA PT 4 CENTRU
328	STATIE TRATARE APA PT 7 CENTRU
329	STATIE TRATARE APA PT 8 CENTRU
330	STATIE TRATARE APA PT 9 CENTRU
331	STATIE TRATARE APA PT 11 CENTR
332	STATIE TRATARE APA PT 12 CENTR
333	STATIE TRATARE APA PT 13 CENTR
334	STATIE TRATARE APA PT CT BUCOV
335	STATIE TRATARE APA PT CT 23 AU
336	STATIE TRATARE APA PT 16 VEST
337	STATIE TRATARE APA PT 1-9 MAI
338	STATIE TRATARE APA PT 2-9 MAI
339	STATIE TRATARE APA PT 3-9 MAI
340	STATIE TRATARE APA PT 4-9 MAI
341	STATIE TRATARE APA PT 5-9 MAI
342	STATIE TRATARE APA PT 6-9 MAI

Nr. crt	Denumire
343	STATIE TRATARE APA PT 5 M.R.
344	STATIE TRATARE APA PT 6 M.R.
345	STATIE TRATARE APA PT 7 M.R.
346	STATIE TRATARE APA PT 10 M.R.
347	STATIE TRATARE APA PT 11 M.R.
348	STATIE TRATARE APA PT 2-23 AUG
349	STATIE TRATARE APA PT 8-23 AUG
350	STATIE TRATARE APA PT 2 VEST
351	STATIE TRATARE APA PT 10 NORD
352	VANA CAPTARE APE UZATE - MARE
353	VANA CAPTARE APE UZATE - MARE
354	MODENIZ.TABLOURI ELECTRICE
355	SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLA
356	CAZAN DE APA CALDA CT BUCOV
357	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 2R
358	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 2R
359	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 7R
360	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 1N
361	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 4N
362	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 6N
363	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 7N
364	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 9N
365	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS1MR
366	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS3MR
367	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS8MR
368	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS123
369	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS11R
370	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS23A
371	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOSUZU
372	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS1CB
373	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS2CB
374	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 2C
375	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 8C
376	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS14D
377	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS18D
378	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS1MB
379	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS2MB
380	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 3C
381	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS3MB
382	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 4C
383	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 5D
384	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 7D
385	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS13C
386	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS13D
387	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 3V
388	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 4V
389	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 5V
390	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 6V
391	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 7V
392	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 8V
393	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 9V
394	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS10V
395	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS11V
396	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS22V
397	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS19M
398	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS29M
399	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS39M
400	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS49M
401	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS59M
402	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS69M
403	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS5MR
404	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS6MR
405	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS7MR
406	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS 10
407	INLOC.GRUP POMPARE GRUNDFOS223
408	STATIE TRATARE APA BL.ANL 30A
409	STATIE TRATARE APA BL.ANL 30B
410	STATIE TRATARE APA BL.ANL 30C
411	STATIE TRATARE APA BL.ANL 30D
412	STATIE TRATARE APA BL.ANL 30G
413	STATIE TRATARE APA BL.ANL 30E

Nr. crt	Denumire
414	STATIE TRATARE APA BL.ANL 30F
415	STATIE TRATARE APA BL.ANL 32A
416	STATIE TRATARE APA BL.ANL 32B
417	STATIE TRATARE APA BL.ANL 32C
418	STATIE TRATARE APA BL.ANL 32D
419	STATIE TRATARE APA BL.ANL 32E
420	STATIE TRATARE APA MODUL CALAR
421	STATIE TRATARE APA MOD.GARA VE
422	STATIE TRATARE APA BL.URBAN
423	STATIE TRATARE APA LICUE ARTA
424	STATIE TRATARE APA LIC.VIRG.MA
425	STATIE TRATARE APA LIC.M.VITEA
426	STATIE TRATARE APA LIC.CARAGIA
427	STATIE TRATARE APA FINAN.LOCAL
428	STATIE TRATARE APA SPIT.PEDIAT
429	STATIE TRATARE APA CANTACUZINO
430	STATIE DEDURIZARE CT BUCOV
431	VASE EXPANSIE PT 1 CALEA BUCUR
432	VASE EXPANSIE PT 2 CALEA BUCUR
433	VASE EXPANSIE PT 4 CENTRU
434	VASE EXPANSIE PT 3 SUD MODERNI
435	VASE EXPANSIE PT 5 SUD MODERNI
436	VASE EXPANSIE PT 18 DEMOCRATIE
437	VASE EXPANSIE PT 4 REPUBLICII
438	VASE EXPANSIE PT 5 REPUBLICII
439	VASE EXPANSIE PT 6 REPUBLICII
440	VASE EXPANSIE PT 7 REPUBLICII
441	VASE EXPANSIE PT 8 REPUBLICII
442	VASE EXPANSIE PT 7 NORD
443	VASE EXPANSIE PT 5 NORD
444	VASE EXPANSIE PT 4 VEST
445	VASE EXPANSIE PT 3 VEST
446	VASE EXPANSIE PT 5 VEST
447	VASE EXPANSIE PT 2 VEST
448	VASE EXPANSIE PT 1 VEST
449	VASE EXPANSIE PT 5-9 MAI
450	VASE EXPANSIE PT 7 VEST
451	VASE EXPANSIE PT 7 VEST
452	VASE EXPANSIE PT 8 MALU ROSU
453	VASE EXPANSIE PT 15 VEST
454	VASE EXPANSIE PT 11 VEST
455	VASE EXPANSIE PT 9 VEST
456	VASE EXPANSIE PT 6 VEST
457	SISTEM POMPARE PT 3 SUD
458	SISTEM POMPARE PT 3 - 9 MAI
459	MONITORIZARE PT 11 REPUBLICII
460	MONITORIZARE PT 12 REPUBLICII
461	MONITORIZARE PT 22 VEST
462	MONITORIZARE PT 16 DEMOCRATIEI
463	MONITORIZARE PT 6-9 MAI
464	MONITORIZARE PT 4 CENTRU
465	MONITORIZARE PT 17 CENTRU
466	MONITORIZARE PT 13 CENTRU
467	MONITORIZARE PT 5 SUD
468	MONITORIZARE PT 2-23 AUGUST
469	MONITORIZARE PT 1 CENTRU
470	MONITORIZARE PT 1-9 MAI
471	MONITORIZARE PT 3 CENTRU
472	MONITORIZARE PT 17 MALU ROSU
473	MONITORIZARE PT 16 VEST
474	MONITORIZARE PT 4-9 MAI
475	TABLOU ELECTRIC PT 1 CENTRU
476	TABLOU ELECTRIC PT 4 CENTRU
477	TABLOU ELECTRIC PT 1-9 MAI
478	TABLOURI ELEVTRICE PT 4-9 MAI
479	TABLOU ELECTRIC PT 6-9 MAI
480	TABLOU ELECTRIC PT 11 REPUBLIC
481	TABLOU ELECTRIC PT 12 REPUBLIC
482	TABLOU ELECTRIC PT 2-23 AUGUST
483	CONTOARE ENERGIE TERMICA - SUD
484	CONTOARE ENERGIE TERMICA VEST

Nr. crt	Denumire
485	CONTOARE ENERGIE TERMICA NORD
486	CONTOARE CITIRE RADIO EN.TERMI
487	CONTOARE CITIRE RADIO EN.TERMI
488	CONTOARE CITIRE RADIO EN.TERMI
489	POMPE GRUNDFOS-ACI PT6-9 MAI
490	POMPE GRUNDFOS-ACI PT 22 VEST
491	MONTAJ CONTORI - SUD
492	MONTOJ CONTORI COTA DEZV.SUD
493	MONTAJ CONTORI - NORD
494	MONTAJ CONTORI COTA DEZV.NORD
495	MONTAJ CONTORI VEST
496	SISTEM AUTOMATIZARE PT 2 CENTRU
497	SISTEM AUTOMATIZARE PT 12 CENTR
498	SISTEM AUTOMATIZARE PT 2 NORD
499	SISTEM AUTOMATIZARE PT 8 NORD
500	SISTEM AUTOMATIZARE PT 14 VEST
501	REZERVA CONTOARE EN.TERMICA
502	REZERVA CONTOARE EN.TERMICA
503	POMPE TIP GRUNDFOS- CIRCUIT
504	POMPE TIP GRUNDFOS- CIRCUIT
505	POMPE TIP GRUNDFOS- CIRCUIT
506	REFACERE CENTURI DE PAMANT
507	REFACERE CENTURI DE PAMANT
508	REFACERE CENTURI DE PAMANT
509	CONTOARE APA CALDA -EN.TERM.
510	CONTOARE APA CALDA -EN.TERM.
511	CONTOARE APA CALDA -EN.TERM.
512	MONTAJ CONTORI COTA DEZV.VEST
513	CONTOARE ENERG.TERMICA DIEHL
514	CONTOARE ENERG.TERMICA DIEHL
515	CONTOARE ENERG.TERMICA DIEHL
516	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 1 C.B.
517	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 2 C.B.
518	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 14 DEM.
519	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 18 DEM
520	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 1 M.R.
521	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 3 M.R.
522	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 8 M.R.
523	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 4 NORD
524	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 7 NORD
525	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 2 REPUBL
526	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 7 REPUBL
527	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 3 VEST
528	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 4 VEST
529	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 5 VEST
530	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 6 VEST
531	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 7 VEST
532	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 8 VEST
533	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 9 VEST
534	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 10 VEST
535	MODIFIC.SCHEMA ACC PT 11 VEST
536	VANE ECHILIBRARE PT 18 DEM.
537	VANE ECHILIBRARE PT 1 CALEA BU
538	VANE ECHILIBRARE PT 2 CALEA BU
539	VANE ECHILIBRARE PT 14 DEM.
540	VANE ECHILIBRARE PT 3 VEST
541	VANE ECHILIBRARE PT 4 VEST
542	VANE ECHILIBRARE PT 5 VEST
543	VANE ECHILIBRARE PT 6 VEST
544	VANE ECHILIBRARE PT 8 VEST
545	VANE ECHILIBRARE PT 9 VEST
546	VANE ECHILIBRARE PT 10 VEST
547	VANE ECHILIBRARE PT 11 VEST
548	VANE ECHILIBRARE PT 7 nord
549	VANE ECHILIBRARE PT 2 REPUBLIC
550	VANE ECHILIBRARE PT 7 REPUBLIC
551	VANE ECHILIBRARE PT 3 MALU ROS
552	VANE ECHILIBRARE PT 1 MALU ROS
553	VANE ECHILIBRARE PT 4 NORD
554	VANE ECHILIBRARE PT 8 MALU ROS
555	CONTOR MULTICAL 403DN25

Nr. crt	Denumire
556	CONTOR MULTICAL 403DN20
557	CONTOR MULTICAL 403DN20
558	CONTOR MULTICAL 403DN20
559	CONTOR MULTICAL 403DN20
560	CONTOR MULTICAL 403DN20
561	CONTOR MULTICAL 403DN20
562	CONTOR MULTICAL 403DN20
563	CONTOR MULTICAL 403DN20
564	CONTOR MULTICAL 403DN20
565	CONTOR MULTICAL 403DN20
566	CONTOR MULTICAL 403DN20
567	CONTOR MULTICAL 403DN20
568	CONTOR MULTICAL 403DN20
569	CONTOR MULTICAL 403DN20
570	CONTOR MULTICAL 403DN20
571	CONTOR MULTICAL 403DN20
572	CONTOR MULTICAL 403DN20
573	CONTOR MULTICAL 403DN20
574	CONTOR MULTICAL 403DN20
575	CONTOR MULTICAL 403DN25
576	CONTOR MULTICAL 403DN25
577	CONTOR MULTICAL 403DN25
578	CONTOR MULTICAL 403DN25
579	CONTOR MULTICAL 403DN25
580	CONTOR MULTICAL 403DN25
581	CONTOR MULTICAL 403DN25
582	CONTOR MULTICAL 403DN25
583	CONTOR MULTICAL 403DN25
584	CONTOR MULTICAL 403DN25
585	CONTOR MULTICAL 403DN25
586	CONTOR MULTICAL 403DN25
587	CONTOR MULTICAL 403DN25
588	CONTOR MULTICAL 403DN25
589	CONTOR MULTICAL 403DN25
590	CONTOR MULTICAL 403DN25
591	CONTOR MULTICAL 403DN25
592	CONTOR MULTICAL 403DN25
593	CONTOR MULTICAL 403DN25
594	CONTOR MULTICAL 403DN25
595	CONTOR MULTICAL 403DN25
596	CONTOR MULTICAL 403DN25
597	CONTOR MULTICAL 403DN25
598	CONTOR MULTICAL 403DN25
599	CONTOR MULTICAL 403DN25
600	CONTOR MULTICAL 403DN25
601	CONTOR MULTICAL 403DN25
602	CONTOR MULTICAL 403DN25
603	CONTOR MULTICAL 403DN25
604	CONTOR MULTICAL 403DN25
605	CONTOR MULTICAL 403DN25
606	CONTOR MULTICAL 403DN25
607	CONTOR MULTICAL 403DN25
608	CONTOR MULTICAL 403DN25
609	CONTOR MULTICAL 403DN25
610	CONTOR MULTICAL 403DN25
611	CONTOR MULTICAL 403DN25
612	CONTOR MULTICAL 403DN25
613	CONTOR MULTICAL 403DN25
614	CONTOR MULTICAL 403DN25
615	CONTOR MULTICAL 403DN25
616	CONTOR MULTICAL 403DN25
617	CONTOR MULTICAL 403DN25
618	CONTOR MULTICAL 403DN25
619	CONTOR MULTICAL 403DN25
620	CONTOR MULTICAL 403DN25
621	CONTOR MULTICAL 403DN25
622	CONTOR MULTICAL 403DN25
623	CONTOR MULTICAL 403DN25
624	CONTOR MULTICAL 403DN25
625	CONTOR MULTICAL 603DN25
626	CONTOR MULTICAL 603DN20

Nr. crt	Denumire
627	CONTOR MULTICAL 603DN20
628	CONTOR MULTICAL 603DN20
629	CONTOR MULTICAL 603DN20
630	CONTOR MULTICAL 603DN20
631	CONTOR MULTICAL 603DN20
632	CONTOR MULTICAL 603DN20
633	CONTOR MULTICAL 603DN20
634	CONTOR MULTICAL 603DN20
635	CONTOR MULTICAL 603DN20
636	CONTOR MULTICAL 603DN20
637	CONTOR MULTICAL 603DN20
638	CONTOR MULTICAL 603DN20
639	CONTOR MULTICAL 603DN20
640	CONTOR MULTICAL 603DN20
641	CONTOR MULTICAL 603DN20
642	CONTOR MULTICAL 603DN20
643	CONTOR MULTICAL 603DN25
644	CONTOR MULTICAL 603DN20
645	CONTOR MULTICAL 603DN20
646	CONTOR MULTICAL 603DN25
647	CONTOR MULTICAL 603DN25
648	CONTOR MULTICAL 603DN25
649	CONTOR MULTICAL 603DN25
650	CONTOR MULTICAL 603DN25
651	CONTOR MULTICAL 603DN25
652	CONTOR MULTICAL 603DN20
653	CONTOR MULTICAL 603DN20
654	CONTOR MULTICAL 603DN25
655	CONTOR MULTICAL 603DN25
656	CONTOR MULTICAL 603DN20
657	CONTOR MULTICAL 603DN25
658	CONTOR MULTICAL 603DN25
659	CONTOR MULTICAL 603DN25
660	CONTOR MULTICAL 603DN25
661	CONTOR MULTICAL 603DN25
662	CONTOR MULTICAL 603DN25
663	CONTOR MULTICAL 603DN25
664	CONTOR MULTICAL 603DN25
665	CONTOR MULTICAL 603DN25
666	CONTOR MULTICAL 603DN25
667	CONTOR MULTICAL 603DN25
668	CONTOR MULTICAL 603DN25
669	CONTOR MULTICAL 603DN25
670	CONTOR MULTICAL 603DN25
671	CONTOR MULTICAL 603DN25
672	CONTOR MULTICAL 603DN25
673	CONTOR MULTICAL 603DN25
674	CONTOR MULTICAL 603DN25
675	CONTOR MULTICAL 603DN25
676	CONTOR MULTICAL 603DN25
677	CONTOR MULTICAL 603DN25
678	CONTOR MULTICAL 603DN25
679	CONTOR MULTICAL 603DN25
680	CONTOR MULTICAL 603DN25
681	CONTOR MULTICAL 603DN25
682	CONTOR MULTICAL 603DN25
683	CONTOR MULTICAL 603DN25
684	CONTOR MULTICAL 603DN25
685	CONTOR MULTICAL 603DN25
686	CONTOR MULTICAL 603DN25
687	CONTOR MULTICAL 603DN25
688	CONTOR MULTICAL 603DN25
689	CONTOR MULTICAL 603DN25
690	CONTOR MULTICAL 603DN25
691	CONTOR MULTICAL 603DN25
692	CONTOR MULTICAL 603DN25
693	CONTOR MULTICAL 603DN25
694	CONTOR MULTICAL 603DN25
695	CONTOR MULTICAL 603DN25
696	CONTOR MULTICAL 603DN25

Nr. crt	Denumire
697	CONTOR MULTICAL 603DN25
698	CONTOR MULTICAL 603DN25
699	RECEPTOR RADIO IZAT BLUETOOTH
700	RECEPTOR RADIO IZAT BLUETOOTH
701	IMPREJMUIRI SIGURANTA PT-URI
702	HIDROIZOL.CLADIRI PT-URI
	ANEXA NR. 7
1	Sistem supraveghere video Exploatare Vest - SINVEX
2	RACORDARE LICEUL MIHAI VITEAZU L PLOIESTI
3	RACORDARE BLOC 33 U1
4	RACORD SPITAL BOLI INFECTIOASA MOVILA
5	RACORD STR.CIUCAS NR.8-PT223A
6	RAC.TERM.IMOB.ANTON PANN
7	RACORD SCOALA4+GRADINITA 2
8	RACORDARE IMOBIL LARI PROD
9	RAC.FILARMONICA PAUL CONSTANTIN
10	RACORDARE ISU PT 12-23 AUGUST
11	RACORDARE IMOBIL TOOINGCONSULT
12	RACORDARE SGU- PT 9 NORD
13	RACORDARE IMOBIL ANTON PANN
14	RACORDARE BL.DOMNISORI 35
15	RACORD.SC.2+GRADI.4 ELENA DOAM
16	SISTEM SUPRAV.VIDEO PT 17 MALU ROSU
17	SISTEM SUPRAV.VIDEO PT 16 VEST
18	SISTEM SUPRAV.VIDEO PT 3 SUD
19	SISTEM SUPRAV.VIDEO PT 11 VEST
20	SISTEM DE DETECTIE EMISII ACCI DENTALE CT
21	TRUSA PORTABILA RHONA RK 20 N
22	TRUSA PORTABILA RHONA RK 20 N
23	POMPA GRUNDFOS CR5-16
24	GENERATOR DE CURENT AGT 8203 B SB
25	GENERATOR DE CURENT AGT 8203 B SB
26	GENERATOR DE CURENT AGT 8203 B SB
27	GENERATOR DE CURENT AGT 8203 B SB
28	GENERATOR DE CURENT AGT 8203 B SB
29	INVERTOR TECHNOLOGY 220
30	INVERTOR TECHNOLOGY 220
31	STATIE DE SPALARE RETELE TERM
32	STATIE DE SPALARE RETELE TERM
33	STATIE DE SPALARE RETELE TERM
34	ANALIZOR PRT.MSI Pro 2L CONF.
35	BOSCH-GBH5-40 DCE 0615990BL2
36	MODUL COLEGIU VIRGIL MADGEARU
37	MODUL LICEU I.L.CARAGIALE
38	MODUL LICEUL A.I.CUZA
39	MODUL SCOALA SF.VASILE
40	MODUL SEDIU DTP+ADPP
41	MODUL PLUS DISCOUNT
42	MODUL SEDIU ITM PRAHOVA
43	MODUL BL.URBAN STR.GHE.DOJA
44	MODUL IMOBIL B-DUL REPUB.L46
45	MODUL LICEUL DE ARTA+GRAD.44
46	MODUL COMPLEX CIOCEANU
47	MODUL SPITALUL DE PEDIATRIE
48	MODUL TERMIC SPIT.OBSTRETICA
49	POMPA SUBMERSIBILA PT 7 VEST
50	POMPA SUBMERSIBILA PT 3 VEST
51	INVERTOR TECHNOLOGY 220HD
52	INVERTOR SUPERIOR 260
53	APARAT VERIFICARE INST.ELECTR.
54	MOTOPOMPA TRASH SWT-50HX
55	POMPA TIP GRUNDFOS PT 4-9 MAI
56	TRADUCTOR PRESIUNE QM-CP-PR
57	TRADUCTOR PRESIUNE QM-CP-PR
58	TRADUCTOR PRESIUNE QM-CP-PR
59	COMPRESOR B3800B/100LD/CT
60	COMPRESOR B3800B/100LD/CT
61	COMPRESOR B3800B/100LD/CT

Nr. crt	Denumire
62	AP.SUDURA CADDY ARC 251 A32
63	INSTALATIE DE DISTRIB.20KV SOG
64	APARAT SUDURA TELWIN SUPERIOR
65	AP.SUDURA CADDY ARC20LIA33
66	VANA CAPTARE APE UZATE - MARE
67	INVERTOR SUPERIOR 260CE
68	CENTRALA TELEFONICA NEC PHILIP
69	PLATFOR.LUCRU LA INALTIME
70	PLATFOR.LUCRU LA INALTIME
71	PLATFOR.LUCRU LA INALTIME
72	PLATFOR.LUCRU LA INALTIME
73	MODUL TERMIC SEDIU ASSC PLOIES
74	MODUL TERMIC MURAL ARHIVA SPFL
75	MODUL TERMIC CASA SINDICATELOR
76	STATIE TRATARE APA SPIT.MOVILA
77	STATIE TRATARE APA MODUL BL.50
78	MODUL TERMIC IMOB.AUREL VLAICU
79	MODUL TERMIC UPG - CAMPUS 2
80	CIOCAN CU PERCUTIE GSH 11E
81	APARAT PTR.MASURAREA CU ULTRAS UNETE A GR
82	MANOMETRU DIFERENTIAL PORTABIL MODEL BIT
83	MANOMETRU DIFERENTIAL PORTABIL MODEL BIT
84	MANOMETRU DIFERENTIAL PORTABIL MODEL BIT
85	APARAT PTR.MASURAT GROSIMI MET
86	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO
87	INSTR.DECTECT.VIBR.TIP STILOU
88	INDUCTOR PTR.INCALZIT RULMENTI
89	SISTEM DISPECERIZARE TIP UNITA
90	KIT SERVICE TOOL PMU 2000
91	CORELATOR DIGITAL CORRELUX
92	DETECTOR ACUSTIC TIP LOCATOR
93	REZERVA CONTOARE EN.TERMICA
94	CITITOR OPTIC IZAR OPTOHEAD
95	SERVER DELL POWEREDGE R 730XD
96	TERMINAL DETECTIE TERMICA - PL
97	ASPIRATOR MOBIL MODEL SR FT2
98	ASPIRATOR MOBIL MODEL SRFT2
99	ASPIRATOR MOBIL MODEL SRFT2
100	RECEPTOR RADIO IZAT BLUETOOTH
101	RECEPTOR RADIO IZAT BLUETOOTH
102	RECEPTOR RADIO IZAT BLUETOOTH
103	PDA HP CU SOFTWARE
104	PDA HP CU SOFTWARE
105	PDA HP CU SOFTWARE
106	PDA HP CU SOFTWARE CITIRE IZAR
107	PDA HP CU SOFTWARE CITIRE IZAR
108	RECEPTOR RADIO IZAT BLUETOOTH
109	STATIE RECEPTIE BLUETOOTH CONT
110	STATIE RECEPTIE BLUETOOTH CONT
111	STATIE RECEPTIE BLUETOOTH CONT
112	STATIE RECEPTIE BLUETOOTH CONT
113	STATIE RECEPTIE BLUETOOTH CONT
114	DISPLAY LG 42WS50MS
115	INFO CHIOSC ITO1-19GT
116	APARAT MICROCLIMAT CO260 AP.MAS.CALIT.AER IN SPATII PUB