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1. Obiectivul contractului

- Descrierea serviciilor — “SF, PRIVIND PROIECTUL “INFIINTAREA UNUI CENTRU
INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT
AGLOMERARII URBANE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”;

- Locul de prestare a serviciilor — municipiul Ploiesti, str. Laboratorului nr. 31 C pe o
suprafatd de 10.124 mp;

- Termenul de predare al SF-ului inclusiv al avizelor/acordurilor/punctelor de vedere — 60
zile de la data emiterii ordinului de incepere.

2. Descrierea situatiei existente:

Gestionarea deseurilor reprezintd una din problemele majore cu care se confruntd Roméania,
cu impact semnificativ asupra mediului si a sinititii populatiei. Aspectele vizate se referd in
principal la activitétile de colectare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor.

Politicile UE din domeniul managementului deseurilor evidentiazd importanta unei abordari
integrate in gestionarea deseurilor, care include constructia facilitatilor de eliminare a deseurilor
impreund cu masuri de prevenire a producerii deseurilor si reciclare, conforme cu ierarhia
principiilor: prevenirea producerii deseurilor si a impactului negativ a acesetia, recuperarea si
valorificarea deseurilor prin reciclare, refolosire si stocarea temporara finald sigurd a deseurilor,
acolo unde nu exista posibilitatea recuperarii.

In acest sens a fost publicat Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2523/2022
pentru aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.C, pentru
subinvestitia I.1.c ,,Centre integrate de colectare separatd prin aport voluntar destinate
aglomerdrilor urbane”, Componenta 3. Managementul deseurilor(,,Ghid specific”) , in cadrul
Planului National de Redresare si Rezilientd (PNRR).

Managementul deseurilor vizeaza imbunatétirea implementérii colectérii separate, controlul
si monitorizarea parametrilor de calitate a mediului.

Componenta 3 — Managementul deseurilor din cadrul PNRR, are drept obiectiv accelerarea
procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Romdnia, cu
accent pe colectarea selectivi, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare n vederea
conformdrii cu directivele aplicabile si tranzitia la economia circulara.

Investitia I1 — Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat
al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, Sub investitia [.1.C. Centre
integrate de colectare separatd prin aport voluntar destinate aglomerarilor urbane, are drept
obiectiv general accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a
deseurilor in Roménia cu accent pe colectarea separatd, mésuri de preventie, reducere, reutilizare
si valorificare in vederea conformirii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economia circulard.

3. Necesitatea si oportunitatea promovirii investitiei
Ca etapd initiald pentru realizarea obiectivului de mai sus, este necesard intocmirea unui

Studiu de fezabilitate privind proiectul “INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE
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COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERARII
URBANE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”, in conformitate cu normele, directivele la nivel
european si cu Ghidul Solicitantului.

Avénd in vedere prevederile din Contractul de finantare dintre UAT Municipiul Ploiesti si
Ministerul Mediului Apelor si Padurilor se urmareste infiinfarea unui centru integrat de colectare
separatd prin aport voluniar destinat aglomerdrii urbane din municipiul Ploiesti.

Astfel, intre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Municipiul Ploiesti, a fost incheiat
Contractul de Finantare nr. C311C0122000003 din data de 19.05.2023, in vederea implementérii
proiectului “Infiintarea unui centru integrat de colectare separati prin aport voluntar
destinat aglomeririi urbane din municipiul Ploiesti” avdnd valoarea de 27.450.810,00 lei
(exclusiv TVA) si termenul de finalizare de 22 de luni, fird a depasi data de 31.12.2024

In acest sens, prestatorul va realiza un studiu de fezabilitate privind colectarea, gestionarea,
prevenirea, reducerea, reutilizarea si valorificarea deseurilor municipale cu aport voluntar
destinate aglomerdrii urbane in municipiul Ploiesti.

Obiectivul specific al studiului il reprezintd stabilirea solutiilor eficiente in procesul de
colectare, gestionare, prevenire, reducere, reutilizare si valorificare a deseurilor colectate prin
aport voluntar.

Prestatorul va avea in vedere elaborarea documentatiei avand in vedere indicatorii de proiect
din Contractul de Finanfare, respectiv cantitatea de deseuri colectate separat, exprimati in tone/an
pentru fiecare centru cu aport voluntar i rata de reciclare exprimatd in procent din deseurile
colectate separat pentru fiecare centru cu aport voluntar (HCL nr. 452/27.09.2022).

4. Cerinte minime
Prestatorul trebuie si dovedeasci experienta similara in realizarea de studii de fezabilitate
pentru astfel de proiecte, iar echipa de lucru desemnatd pentru realizarea studiului trebuie si
includa personal specializat in toate specialititile/domeniile tehnice care au legétura cu proiectul.

Ofertantul va prezenta o propunere tehnico-economicd, clard si concisd pentru a asigura
informatii tehnice complete. Propunerea va contine si graficul de timp prevdzut pentru
indeplinirea activititilor de proiectare si sarcinilor respective, cuprinzand descrierea
detaliatd a activititilor de proiectare (elaborare documentatii tehnice in vederea emiterii
autorizatiei de construire, a proiectului tehnic, a detaliilor de execufie) si va mentiona de
asemenea pirtile din contract si sarcinile ce urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti, in
cazul subcontractarii.

Propunerea financiard trebuie sa fie prezentatd in lei, valorile fiind exprimate cu maxim
doud zecimale. Propunerea financiard va cuprinde urméatoarele: -

- formularul de ofertd ce contine preful total pentru realizarea serviciilor;

- anexa formularului de ofertdi ce va contine pretul defalcat pe fiecare etapd de proiectare
in parte.

Studiul de Fezabilitate va respecta structura Hotdrérii Guvernului nr. 907/29.11.2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind etapele de elaborare si confinutul cadru al
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documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifil finantate din
fonduri publice, prevederile Ghidului Solicitantului pentru Componenta C 3- Managementul
deseurilor. Studiul de fezabilitate va cuprinde Devizul general realizat cu defalcarea valorii
aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole si subcapitole de cheltuieli conform HG nr.
907/2016 si a valorii TVA aferentd acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile
si TVA aferenti acestora. Detalierea se va realiza separat pe categorii de cheltuieli: eligibile si
neeligibile, conform specificatiilor din Ghidul Solicitantului, inclusiv principiile « Do No
Significant Harm (DNSH) ».

Pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din obiectul serviciului ce urmeaza a fi prestat,
persoanele fizice/juridice trebuie sd aibi capacitate tehnicd si financiard, respectiv personal de
specialitate.

Operatorii economici, trebuie si detind o echipd formatd din specialisti care defin
capacitatea pentru realizarea corespunzitoare a studiului.

Echipa de specialisti, va avea cel putin urmétoarea componentd si specializari:

1. Coordonator/Manager de proiect
Calificarea profesionald
Studii universitare absolvite cu diplomd de licentd, diplomd sau echivalent emise de
autorititi competente din Roménia sau din tara de origine in domeniul tehnic sau echivalent
la nivel national/international.
Cerinte minime impuse privind experienta profesionald similard:

- Implicarea intr-un numir minim de 2 contracte ce au vizat modernizarea/reabilitarea
infrastructurii urbane/periurbane.

Rolul coordonatorului/managerului in cadrul proiectului:

- coordonarea eficientd a tuturor activititilor din contract in vederea atingerii obietcivelor
stabilite la cele mai inalte standarde de calitate,

- implicarea directd in elaborarea documentelor tehnice conform competentelor detinute si
asigurarea respectirii structurii cadru gi a continutului documentatiilor conform HG
907/2016,

- coordonarea elaborrii planului de lucru si verificarea tuturor etapelor de implementare,

- responsabil de indeplinirea indicatorilor de proiect,
- responsabil cu identificarea resurselor necesare implementérii cu succes a proiectului,
2. Expert constructii civile

Calificarea profesionald
Studii universitare absolvite cu diploma de licents, diplomd sau echivalent emise de
autoritati competente din Roménia sau din tara de origine in domeniul tehnic sau echivalent
la nivel national/international.
Cerinte minime impuse privind experienja profesionald similard:

- Implicarea intr-un numir minim de 2 contracte ce au vizat modernizarea/reabilitarea

infrastructurii urbane/periurbane.
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Rolul expertului in cadrul proiectului:

Elaboreazd specificatiile tehnice pentru fiecare componenté de infrastructura,
Intocmeste documentatia tehnicd pentru componenta de care este responsabil, luand in
considerare resursele necesare,

Responsabil de integrarea solutiilor tehnice de infrastructurd cu solutiile de instalattt
tehnice specifice, constructii civile si sisteme,

Utilizeazad programe de design computerizat si instrumente de desen tehnic pentru
elaborarea documentelor specifice proiectului,

Organizeaza activitatea pentru realizarea prescriptiilot tehnice in colaborare cu echipa de
implementare si cu supervizarea Managerlui de Proiect.

Expert/inginer protectia mediului

Calificarea profesionald

Studii universitare absolvite cu diplomd de licentd, diplomd sau echivalent emise de
autoritdti competente din Roménia sau din tara de origine in domeniul ingineriei
mediului/protectiei mediului,

Elaborator atestat de studii pentru protectia mediului sau echivalent la nivel
national/international.

Cerinte minime impuse privind experienta profesionald similard:

Implicarea intr-un numir de minim 2 contracte ce au vizat modernizarea/reabilitarea
infrastructurii urbane sau periurbane, din care minim 1 proiect in managementul
deseurilor/ impact de mediu sau similar.

Rolul expertului in cadrul proiectului

Analizeaza si stabileste cu Autoritatea Contractantd solufia optimdpentru investitiile
componente ale CAV-ului, cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini,

Verifica toate solutiilor tehnice in corelatie cu conceptele de protectia a mediului,
Asigura respectarea normelor si normativelor de protectie a mediului,

Responsabil de aplicarea principiilor « Do No Significant Harm (DNSH) » in elaborarea
proiectului,

Supervizeaza elaborarea tuturor pieselor scrise si desenate pentru cresterea
performantelor solutiilor propuse,

Actioneazi in directa coordonare a managerului de proiect.

4. Specialist instalatii electrice

Calificarea profesionald

Studii universitare absolvite cu diploma de licentd, diploma sau echivalent emise de
autoritati competente din Roménia sau din tara de origine, atestat ANRE minim ITA
Cerinfe minime impuse privind experienta profesionald similard:

Implicarea intr-un numér de minim 2 contracte ce au vizat modernizarea/reabilitarea
infrastructurii urbane sau periurbane.

Rolul specialistului in cadrul proiectului
Elaboreaza specificatiile tehnice pentru retele la nivelul investitiei,

i
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- Intocmeste documentatia tehnica pentru specialitatea de care este responsabil, luand in
considerare resursele necesare si cerintele tehnice specifice,

- Utilizeazad programe de design computerizat si instrumente de desen tehnic pentru
elaborarea documentelor specifice proiectului,

- Este responsabil de activitatea de realizare a prescriptiilor tehnice in colaborare cu echipa
de implementare si cu supervizarea Managerului de Proiect,

- Planifica si proiecteazi detaliile de executie pentru instalatii electrice.

MOD DE DOVEDIRE:

¢ prezentarea CV-ului semnat in original pentru personalul mai sus mentionat. CV-
ul trebuie sa fie insotit de copii ale diplomelor/certificatelor de studii mentionate in
CV-ul respectiv, precum si de documente care si confirme experienta profesional
indicata;

® se vor prezenta Declaratiile de disponibilitate si exclusivitate semnate n original
pentru personalul solicitat,

o documente care si confirme experienta solicitats,

 Pentru specialistii dintr-o alta tara se vor prezenta documente echivalente privind
calificarea profesionald.

Se vor prezenta documente din care si reiasd studiile de specialitate §i experienta
profesionald a acestora pentru indeplinirea contractului (CV-uri, diplome de studii, foi de
capat/borderou ale proiectelor elaborate din care sa reiasa calitatea avutd in cadrul proiectului,
contractul de munca sau/dupa caz, declaratie de disponibilitate etc).

5. Alte cerinte legate de personalul implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia, ca pe toatd perioada de desfasurare a serviciilor si asigure
personal adecvat, in conformitate cu solicitarile punctului anterior. De asemenea, este obligat si
asigure echipamentele necesare pentru realizarea eficientd a activititilor din prezentul Caiet de
Sarcini §i pentru realizarea obiectivului Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor
st nivelului clitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura si de a urmdri cu strictete, ca toti
expertii/specialistii propusi cunosc si Inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia
si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza si le desfisoare in
cadrul contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

6. Descrierea serviciilor solicitate
In cadrul studiului se vor descrie pe larg toate aspectele legate de echipamente necesare
realizarii proceselor de colectare, gestionare, prevenire, reducere, reutilizare si valorificare a

deseurilor din municipiul Ploiesti.

Elaboratorul SF-ului va analiza cea mai buna solutie de amplasare in plan, tindnd cont de
suprafata minim si prevederile legislative in vigoare si va propune solutii de gestionare eficients
e e e e
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a energiei (prin folosirea sistemelor de producere a energiei electrice necesare CAV-ului, cu
panouri fotovoliaice montate pe terasele/acoperisurile halelor/bardcilor/cladirilor/copertinelor)
si de reducere a impactului negativ al poludrii/impactului vizual.

Totodatd, elaboratorul SF-ului va analiza si propune solutiile de racordare la utilitile
necesare, in vederea asiguriirii apei calde de consum, respectiv asigurarea modalititii de incalzire
a containerelor/cladirilor cu rol administrativ pe timp friguros, avandu-se in vedere incurajarea
folosirii surselor regenerabile conform Ghidului de Finantare.

fn realizarea studiului, prestatorul va tine cont de urmétoarele aspecte si nu numai:

6.1. Echipamente si dotiri necesare infiintirii centrului

Studiul va evidentia tipurile de containere de colectare si stocare temporard necesard pe
categorii de deseuri, in vederea evitérii contaminarii mediului Inconjurator.

In scopul respectirii prevederilor legislative si a normelor europene, se constati necesitatea
echipirii si dotdrii centrului integrat de colectare separata a deseurilor prin aport voluntar.

Studiul va evidentia in clar urmatoarele:

e dotirile necesare selectarii separate a deseurilor (utilaje tocatoare, utilaje
separatoare, benzi transport, site selectoare, prese, utilaje de ambalare a deseurilor,
etc.), cu incadrarea in suprafata disponibild pentru functionarea centrului;

¢ realizarea constructiilor mobile pentru stocare temporard, pe categorii de deseuri;

e necesar vehicule transport §i manipulare deseuri;

e zone verzi si zone de parcare;

e accesul in zonele de Incircare/descircare deseuri. Se va evidentia modul cum se
va realiza schimbul de containere la momentul preludrii recipientelor pline.

e personal selectare/manipulare deseuri,

e containere/cladiri pentru realizarea vestiarelor pentru personaltul angajat (birouri,
sald de mese, toalete, dusuri, spatiu special detinat fumatorilor, etc.)

e iluminat perimetru,

o tehnicd IT si alte dotari necesare functiondrii,

e personal pentru pazi si protectie inclusiv echipamente de monitorizare antiefractie
pentru perimetru,

o platforma(e) céntar,

e zone de tratament corespunzétor al deseurilor,

e asigurarea cu utilitdti si a restului de infrastructurd;

e acordurile/autorizatiile necesare functiondrii centrului;

6.2. Modul prin care se realizeazi colectarea deseurilor
Studiul va reliefa modalitatile de preluare si colectare separatd pe tipuri de deseuri, aga
cum sunt descrise in Ghidul Solicitantului si in legislatia relevanta in care se va fine cont de
transportul si manipularea deseurilor, responsabilitatile celor ce colecteaza, transporta si predau
deseurile la centrul de colectare, modalitatea de realizare incarcarii/descarcdrii containerelor din/in
zonele de colectare si stocare temporara.
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Totodata se va detalia procesul de selectare a deseurilor pe categorii (mase plastice, sticla,
fier, mobilier, cadavre de animale, deseuri vegetale rezultate din toaletarea copacilor, tunsul ierbii
si a gardurilor vii, deseuri medicale rezultate din unitatile sanitare etc.).

De asemenea studiul va stabili modalitatea de reconditionare si/sau de valorificare a
deseurilor de mobilier provenite de la institutii, persoane fizice si persoane juridice.

6.3. Stocare temporari si colectarea deseurilor de catre operatorul de salubritate

transportul la centrele judetene de colectare a deseurilor

Prin acest studiu se va stabili modul de stocare temporard pe categorii de deseuri si
conditiile de transport ale acestora, in care se va stabili tipurile de deseuri stocate, perioadele
maxime de timp de stocare a deseurilor si transportul acestora in conditii de maximé siguranta
pentru evitarea contamindrii altor fluxuri de deseuri municipale §i pentru protectia mediului prin
respectarea conditiilor de mediu impuse la nivel european.

In vederea evitdrii oricaror evenimente de contaminare a mediului inconjurator, studiul va
stabili modalititile de reutilizare, de valorificare si/sau pregitire pentru reciclare/tratare, stocare si
transport pe fiecare tip de deseuri.

6.4 Continutul documentatiei ce face obiectul prestirii serviciilor
- Ridicare topo cu viza OCPI
- Realizarea documentatiilor si obginerea de avize si acorduri, conform Certificatului de
Urbanism nr. 306 din 20.03.2023,

- Obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism (faza SF),

- Studiul de Fezabilitate realizat in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini,

- Realizarea Studiului de Impact privind sanétatea populatiei In concordantd cu prevederile
ORDIN nr. 1.257 din 10 aprilie 2023 pentru modificarea Normelor de igiena gi sénatate
publica privind mediul de viatd al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului sdnatatii nr.
119/2014 — cu specialisti proprii sau terti acreditati de Ministerul Sanatatii pentru studii
privind impactul sanatatii populatiei;

- Realizarea Studiului de impact asupra mediului conform Legii nr. 292 din 3 decembrie
2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra Mediului;
Intreaga documentatie va tine cont de masurile privind respectarea obligatiilor previzute

in PNRR pentru implementarea principiului « Do No Significant Harm (DNSH) » si va prezenta
documentele justificative aferente.

7. Acceptarea SF-ului, modalitatea de plata si esalonarea platilor
Autoritatea contractanti, va considera serviciile din cadrul contractului, finalizate, in

mommentul in care:
- Toate cerintele cuprinse in prezentul caiet de sarcini, au fost indeplinite,
- Rezultatele au fost aprobate de autoritatea contractanta prin hotarare de consiliu.




CAIET DE SARCINI REALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND PROIECTUL “INFIINTAREA UNUI
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERARII
URBANE DIN MUNICIPIUL PLOIESTT”

Documentatia se va preda in 4 (patru) exemplare scrise, originale si un exemplar in format
electronic - partea scrisd sub forma de fisiere tip .doc, .docx sau .pdf, cu posibilitate de cautare in
cuprinsul documentului, iar partea desenatd in format dwg sau vsd(visio), etc.

Prestatorul va ceda drepturile de autor pentru studiul de fezabilitate realizat si acceptat de

beneficiar, dupa plata serviciului prestat conform mecanismului de efectuare al plétilor din cadrul
PNRR.

Bugetul alocat prestarii serviciilor este de 200.000, 00 lei (fara TVA)
Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.

Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

“Denumire serviciu " Termene de realizare Termene de plata
“Studiu de fezabilitate Maxim 60 zile de la data | Plata se va_efectua, conform |
. . il d ordinului de incepere. mecanismului de efectuare
(inEiusiy StudinRde utpac) al pldtilor din cadrul PNRR-

privind sanitatea populatiei
si asupra mediului, 1in
concordantd cu prevederile |
ORDIN nr. 1.257 din 10
aprilie 2023)

Componenta C 3, dupd
aprobarea cererii de transfer
de catre coordonatorul de
reforma si dupd aprobarea
| SF-ului prin HCL. !

in urma aprobdrii cererilor
de transfer de cétre
finantator, pe baza
Procesului Verbal de
Receptie |

|
{
|
. Plata se va realiza esalonat
|

Plata se va efectua, conform mecanismului de efectuare al platilor din cadrul PNRR-
Componenta C3, respectdnd normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate Roméniei prin Mecanismul de Redresare si Rezilientd,
precum si pentru modificarea i completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 155/2020
privind unele masuri pentru elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta necesar
Roméniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile §i nerambursabile in cadrul
Mecanismului de Redresare si Rezilientd din 14.02.2022, cu completérile ulterioare.

8. Concluzii
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CAIET DE SARCINI REALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND PROIECTUL “INFIINTAREA UNUI
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERARII
URBANE DIN MUNICIPIUL PLOIESTT"

Prin intermediul acestui studiu, municipalitatea urmdareste accelerarea procesului de
colectare separati a deseurilor prin aport voluntar. In acest sens de solutiile propuse prin studiu,
vor tine cont de urmétoarele:

a) Respectarea prevederilor cuprinse in Planurile Judetene de Gestionare a Deseurilor

si/sau In Planurile Municipale de Gestionare a Deseurilor;

b) Detalierea colectdrii separate a deseurilor de tipul ambalajelor provenite de la
vopseluri, dezinfectanti, tuburi de spray, materiale textile, materiale plastice, saltele,
mobilier, electrice si electrocasnice, metal, sticld, ceramicd, obiecte sanitare, cauciuc,
anvelope uzate, deseuri vegetale, deseuri din constructii si demolari, deseuri medicale,
cadavre animale etc.;

¢) Propuneri privind mentenanta si serviciile asociate necesare in vederea Indeplinirii
conditiilor impuse de normele europene.

9. Particularititi ale amplasamentului propus pentru realizarea proiectului

Proiectul propus spre finantare este localizat in intravilanul municipiului Ploiesti, situat pe
strada Laboratorului nr. 31 C, cu o suprafatd de 10.124 mp, identificat cu numairul cadastral
149083 si este proprietatea Municipiului Ploiesti (domeniu public), conform Extrasului de Carte
Funciara pentru Informare eliberat de OCPI Prahova, in baza cererii nr. 33521/13.03.2023 (Act
administrativ nr.553/31.10.2022 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiegti).

10. Alte informatii

Prestatorul va prezenta o propunere, clard si concisé, cu incadrarea in valoarea bugetard
aprobata pentru proiect, ce va asigura informatii tehnice complete.

Studiul de Fezabilitate va respecta structura Hotararii Guvernului nr.907/29.11.2016, cu
modificarile si completdrile ulterioare, privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Elaborarea Studiului se va desfasura in 60 zile de la data ordinului de Incepere, pe parcursul
cdrora se vor transmite rapoarte saptdmanale de activitate privind stadiul serviciilor si va contine
DG actualizat cu legislatia in vigoare, cuprinzand impartirea cheltuielilor pe cheltuieli eligibile/
neeligibile.

Prestatorul va obtine Autorizatia de Construire si toate avizele solicitate prin Certificatul de
Urbanism, necesare realizarii proiectului propus.

Dupa predarea documentatiei - faza S.F., prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a o
sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului. In cazul in care existi
observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de
Avizare a beneficiarului, remedierile documentatiei intrd in atributiile prestatorului si se vor
solutiona de céte ori 11 este solicitat fird costuri suplimentare.

Acceptarea documentatiei se va realiza odatd cu emiterea Hotérarii Consiliului Local al
municipiului Ploiesti de aprobare a SF-ului si a indicatorilor tehnico-economici.
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CAIET DE SARCINI REALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND PROIECTUL “INFIINTAREA UNUI
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERARII
URBANE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI”

Predarea documentatiei SF se va realiza la sediul beneficiarului, pe baza de Proces Verbal de
Receptie, conform cerintelor punctului 7. la prezentul caiet de sarcini.

Totodata de va preda Devizul general al investitiei cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor
eligibile din PNRR pe capitole si subcapitole de cheltuieli conform HG 907/2016 si a valorii
TVA aferenta acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile si TVA aferente
acestora.

In stabilirea categoriilor de cheltuieli ca fiind eligibile si neeligibile, se vor avea in vedere
prevederile Ghidului de Finantare PNRR al investitiei, aprobat prin ordinul MMAP nr.
2523/2022.

In documentatie si in Devizul General se vor include racordurile/bransamentele necesare
functiondrii obiectivului de investitii, in limita a 2% din totalul cheltuielilor eligibile astfel incat
sd fle asiguratd contributia investitiei la obiectivele privind schimbarile climatice.

Prestatorul va asigura o estimare a valorilor din cadrul documentatiei economice cit mai
apropiatd de valorile de piatd si va asigura corelarea intre piesele scrise, desenate si documentatia
economica, precum §i prezentarea unei antemésurétori clare.

Prestatorul va revizui, dacd va fi cazul, fara costuri suplimentare, documentatiile ce fac
obiectul contractului in functie de cerintele avizatorilor si/sau autoritétilor implicate In autorizare
functionarii investitiei.

De asemenea Devizul general al investitiei va fi revizuit, fard costuri suplimentare, ori de
céte ori va fi necesar.

Studiul va i elaborat cu respectarea legislatiei in vigoare si a normativelor de specialitate din

domeniu, nationale si europene. Studiul va cuprinde piese scrise, piese desenate, studii, expertize
si avizele solicitate de beneficiar, intocmite si verificate conform reglementérilor legale in vigoare.

Directia Tehnic Investitii Director Relatii Internationale
Director Executiv, Director Executiv,
Midalina CRACIUN Manio Dani&ié’oARE
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