Proiectant,
SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CAMIN DE BATRANI
Valoarea Valoarea
N ok Denumirea capitolelor 5| §ubcapito|elor de (exclusiv TVA (inclusiv
cheltuieli TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 180160.83 34230.56 214391.39
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 2513.57 477.58 2991.15

aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 1 182674.4 34708.14 217382.54
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 5000 950 5950

necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 5000 950 5950
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
341 Studii 2700 513 3213
3:1:1 Studii de teren 1500 285 1785
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 1200 228 1428
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 3000 0 3000

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 7000 1330 8330
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 2000 380 2380

energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 105200 19988 125188
3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0
3552 Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5:3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 16200 3078 19278

a lucrérilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 25000 4750 29750

obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 14000 2660 16660

tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 50000 89500 59500




3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1000 190 1190
3.7 Consultanta 4000 760 4760
3.7 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0 0 0
investitii
3.7.2 Audit financiar 4000 760 4760
3.8 Asistenta tehnica 61780 11738.2 73518.2
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 20593 3912.67 24505.67
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15593 2962.67 18555.67
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 5000 950 5950
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 41187 7825.53 49012.63
TOTAL CAPITOLUL 3 186680 34899.2 221579.2
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3988346.38 757785.81 | 4746132.19
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 20835.29 3958.71 24794
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 214660 40785.4 255445 4
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
care nu necesitd montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 297594 56542.86 354136.86
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 4521435.67 859072.78 | 5380508.44
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 30903.81 5871.72 36775.53
511 Lucréri de constructii pentru organizarea 30903.81 5871.72 36775.53
santierului
.12 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 46505.33 0 46505.33
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0 0 0
bancii finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatji 21138.79 0 21138.79
lucrérilor de constructji
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 422775 0 4227.75
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 21138.79 0 21138.79
- CSC
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme §i 0 0 0
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 422775.98 80327.44 503103.42
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 5 500185.12 86199.16 586384.28
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0




TOTAL GENERAL.:

5395975.19

1015829.27

6411804.46

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 4227759.88

803274.38

5031034.25

Entocmit,
Sef Proiect
Ing. Agrigoroae Dorin
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Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL
Obiectivul: EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CAMIN DE BATRANI

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap. / Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care: C+M
subcap. cheltuielilor pe
deviz obiect (exclusiv
general TVA)
Lei Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 180 160,83 180 160,83
1.2.1 AMENAJAREA TERENULUI 180 160,83 180 160,83
1214 AMENAJAREA TERENULUI 180 160,83 180 160,83
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 2 513,57 2 513,57
1.3.1 AMENAJAREA TERENULUI 2 513,57 2 513,57
1.3.1.2 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 2 513,57 2 513,57
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 5 000,00 5 000,00
3.5 Proiectare 105 200,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00
.52 Studiu de prefezabilitate 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii i deviz 16 200,00
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 25 000,00
avizelor/acordurilorfautorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 14 000,00
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 50 000,00
4.1 Constructii si instalatii 3 988 346,38 3 988 346,328
4.1.2 CORP CLADIRE - CONSTRUCTII 3403 783,88 3403 783,88
41.2.1 REZISTENTA - INFRASTRUCTURA 719 867,95 719 867,95
4.1.2.2 REZISTENTA - SUPRASTRUCTURA 709 019,32 709 019,32
4.1.2.3 ARHITECTURA 1573 480,66 1573 480,66
4.1.2.4 ANVELOPARE TERMICA 401 415,95 401 415,95
41.3 CORP CLADIRE - INSTALATII 402 774,98 402 774,98
4.1.3.1 INSTALATII TERMICE / RACIRE 91 000,95 91 000,95
4.1.3.2 INSTALATII SANITARE 91 874,65 91 874,65
4.1.3.3 INSTALATII ELECTRICE 160 372,26 160 372,26
4.1.3.4 INSTALATIE DE SEMNALIZARE , AVERTIZARE S| DETECTIE INCENDIU 24 543,73 24 543,73
41.3.5 INST.HIDRANTI INTERIORI 17 759,59 17 759,59
4.1.3.6 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 3 875,96 387596
4.1.3.7 INSTALATII CURENTI SLABI - DATE / VOCE 12 829,14 12 829,14
4.1.3.8 INSTALATII TIP SONORIZARE 518,71 518,71
4.1.4 RETELE EXTERIOARE 81 703,47 8170347
4.1.41 ALIMENTARE CU APA 16 138,08 16 138,08
4142 CANALIZARE PLUVIALA S| MENAJERA 28 489,33 28 489,33
4.1.4.3 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 10 627,43 10 627,43
4.1.4.4 INST.PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT 18 024,23 18 024,23
4.1.4.5 RETEA HIDRANTI EXTERIORI 842439 8 424,39
415 REZERVA INTANGIBILA CU APA 100 084,05 100 084,05
4.1.5.1 Camera pompe - Rezistenta 54 855,83 54 855,83
4.1.5.2 Rezervor Apa + Instalatii hidraulice in Camera pompe 33 28562 33 285,62
4.1.5.3 Instalatii electrice in Camera pompe 11 942,59 11942 59
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20 835,29 20 835,29
4.2.3 CORP CLADIRE - INSTALATII 16 500,43 16 500,43
4.2.3.9 MONTAJ ECHIPAMENTE 16 500,43 16 500,43
4.2.4 RETELE EXTERIOARE 245,34 245,34
4.2.4.6 MONTAJ ECHIPAMENTE 24534 24534
4.2.5 REZERVA INTANGIBILA CU APA 4 089,53 4 089,53
4.254 Montaj echipamente 4 089,53 4 089,53
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4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 214 660,00
4.3.1 Deviz: INSTALATII TERMICE / RACIRE 61 200,00
4.3.2 Deviz: INSTALATIE DE SEMNALIZARE , AVERTIZARE S| DETECTIE 13 436,00
INCENDIU
4.3.3 Deviz: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 5 942,00
4.3.4 Deviz: INSTALATII CURENTI SLABI - DATE / VOCE 2952,00
4.3.5 Deviz: INST.PARATRASNET Sl PRIZA DE PAMANT 6 500,00
4.3.6 Deviz: Rezervor Apa + Instalatii hidraulice in Camera pompe 124 630,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,00
echipamente de transport
4.5 Datari 297 594,00
4.5.1 Deviz: ARHITECTURA 297 594,00
4.6 Active necorporale 0,00
5.1 Organizare de santier 30 903,81
514 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 30 903,81 30 903,81
5.1.1.6 ORGANIZARE DE SANTIER 30 903,81 30 903,81
5.1.1.6.1 LUCRAR|I ORGANIZARE DE SANTIER 30 903,81 30 903,81
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 4 845 213,88 4 227 759,88
Taxa pe valoarea adaugata: 920 590,64 B03 274,38
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 5 765 804,51 5031 034,25
Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL
Obiectivul: EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CAMIN DE BATRANI

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. cap. / Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA)
subcap. deviz Lei
general
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii 3988 346,38
4.1.2 CORP CLADIRE - CONSTRUCTII 3403 783,88
4.1.21 REZISTENTA - INFRASTRUCTURA 719 867,95
4,1,2.2 REZISTENTA - SUPRASTRUCTURA 709 019,32
4.1.2.3 ARHITECTURA 1573 480,66
4.1.2.4 ANVELOPARE TERMICA 401 415,95
4.1.3 CORP CLADIRE - INSTALATII 402 774,98
4.1.3.1 INSTALATII TERMICE / RACIRE 91 000,95
4132 INSTALATII SANITARE 91 874,65
41.3.3 INSTALATII ELECTRICE 160 372,26
4.1.3.4 INSTALATIE DE SEMNALIZARE , AVERTIZARE SI DETECTIE INCENDIU 24 54373
4.1.3.5 INST.HIDRANTI INTERIORI 17 759,59
4.1.3.6 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 3 875,96
4.1.3.7 INSTALATII CURENTI SLABI - DATE / VOCE 12 829,14
4138 INSTALATII TIP SONORIZARE 518,71
4.1.4 RETELE EXTERIOARE 81 703,47
4.1.4.1 ALIMENTARE CU APA 16 138,08
4.1.4.2 CANALIZARE PLUVIALA S| MENAJERA 28 489,33
4.1.4.3 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 10 627 .43
4144 INST.PARATRASNET S| PRIZA DE PAMANT 18 024,23
4145 RETEA HIDRANTI EXTERIORI 8 424,39
4.1.5 REZERVA INTANGIBILA CU APA 100 084,05
4.1.5.1 Camera pompe - Rezistenta 54 855,83
4.1.5.2 Rezervor Apa + Instalatii hidraulice in Camera pompe 33 285,62
4.1.5.3 Instalatii electrice in Camera pompe 11 942 59
TOTAL | 3 988 346,38
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20 835,29
423 CORP CLADIRE - INSTALATII 16 500,43
4239 MONTAJ ECHIPAMENTE 16 500,43
4.2.4 RETELE EXTERIOARE 245,34
4246 MONTAJ ECHIPAMENTE 24534
4.2.5 REZERVA INTANGIBILA CU APA 4 089,53
4.2.5.4 Maontaj echipamente 4 089,53
TOTALI 20 835,29
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 214 660,00
4.3.1 Deviz: INSTALATII TERMICE / RACIRE 61 200,00
4.3.2 Deviz: INSTALATIE DE SEMNALIZARE , AVERTIZARE S| DETECTIE INCENDIU 13 436,00
433 Deviz: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 5942,00
4.3.4 Deviz: INSTALATII CURENTI SLABI - DATE / VOCE 2 952,00
4.3.5 Deviz: INST.PARATRASNET S| PRIZA DE PAMANT 6 500,00
4.3.6 Deviz: Rezervor Apa + Instalatii hidraulice in Camera pompe 124 630,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesitad montaj si echipamente de 0,00
transport
4.5 Dotari 297 594,00
4.5.1 Deviz: ARHITECTURA 297 594,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL I 512 254,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 4 521 435,67
Taxa pe valoarea adaugata: 859 072,78
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TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 5 380 508,44/

Proiectant,
SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Sofimagazin, wyww.deviz.ro;
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Beneficiarul: MUNICIPIUL PLOIESTI
Proiectantul: SC BIA CONSPRQOIECT SRL
Obiectivul: EXTINDERE CAPACITATE CAZARE CAMIN DE BATRANI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: AMENAJAREA TERENULUI
Devizul: AMENAJAREA TERENULUI
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1.1.1  |RPCTO9F1 |Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace | mc 126,00 90,70 11 428,20
mecanice a betonului simplu din fundatji si elevatii Material: 0,00 0.00
Manopera: 40,70 5128,20
Utilaj: 50,00 6 300,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.2 |TRAQ1A10 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 304,00 16,00 4 864,07
P dist.=10 km Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,07
Utilaj: 0,00 0,00
Transport; 16,00 4 864,00
1.1.3 |YCO1 Taxa moluz groapa de gunoi lei 1500,00 1,00 1 500,00
Material: 1,00 1 500,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.4 |TSHO1A1 [Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine 100 12,00 155,54 1 866,48
mp \Material: 0,00 0,00
Manopera: 155,54 1 866,48
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.5 |SVC.4.B |Taierea manuala a tufisurilor, arbustilor si arborilor subtiri Cu mp 1 200,00 0,44 528,00
scoaterea radacinilor Material: 0.00 0.00
Manopera: 0,44 528,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.6 |TSAD1A1 |Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale | mc 89,00 57,20 5 090,80
deschise.in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de IMaterial: 0,00 0,00
_‘10-30 cm grosirneletc. in par_nant cu umiditate naturala aruncarea Manopera: 57 20 5 090,80
in depozﬂ_sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 Utila] 0.00 0.00
m peste nivelul sapaturii teren usor - . :
Transport: 0,00 0,00
1.1.7 |TSHO3B1 |Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi.cu mc 162,00 6,60 1 069,20
pastrarea structurii teren tare Material: 0.00 0,00
Manopera: 6,60 1 069,20
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.8 |[TSDO1A1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 162,00 4,03 652,21
gros cu sfarim. bulg. teren teren usor Material- 0.00 0,00
Manopera: 4,03 652 21
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.9 |CG32B1 Umpluturi in straturi compactate cu argila (pdmant galben), mc 162,00 21,92 3 551,04
compactate cu mijloace mecanice Material: 10,19 1 650,78
Manopera: 10,12 1639,44
Utilaj: 1.61 260,82
Transport: 0.00 0,00
1.1.10 |TSDO5A1 [Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 0,16 661,59 107,18
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc |Material: 0,00 0,00
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv Manopera: 194.04 3143
Utilaj: 467,55 75,74
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Transport: 0,00 0,00
1.1.11 |DE10A1 Borduri prefabricate din beton pentru trotuare si alei 150x100x500 | m 45,00 72,85 3 278,22
mm Material: 26,44 1 189,76
Manopera: 46,41 2 088,47
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.12 |RpDB31A |Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din m 68,00 8,14 553,52
% beton armat, cu volum: pana la 0,02 me/buc inclusiv; Material: 0,00 0,00
Manopera: 8,14 553,52
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.12.1 |20000089 nigola metalica scurgere pluviale mi 68,00 95,00 6 460,00
Material; 95,00 G 460,00
Transport 0,00 0,00
1.1.13 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 27,00 165,52 4 469,04,
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material: 140.00 3 780,00
manuala; grosime 10 cm Manopera: 25,52 689,04
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.14 [DDOD2A1 Pavaj executat cu pavele autoblocante grosime 10 cm din beton | mp 300,00 81,06 24 316,80
la accese auto si parcare pe pat de nisip grosime 10 cm Material: 47.00 14 100,00
Manopera: 34,06 10 216,80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.15 |DD02A1 Pavaj executat cu pavele autoblocante grosime 5 cm din beton la | mp 90,00 72,06 6 485,04
alei pietonale pe pat de nisip grosime 10 cm Material: 38.00 3 420,00
Manopera: 34,06 3 065,04
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.16 |DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau | km 0,06 36 264,87 2175,89
continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile Material: 14 897.37 893,84
de sticia; Manopera: 10 186,00 611,16
Utilaj: 11 181,50 670,89
Transport: 0,00 0,00
1.1.17 |CZ0301F1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 570,00 5,98 3 405,95
fundatii fasonarea barelor pentru fundatji izolate (inclusiv fundatji Material: 4,90 279214
pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D > 16 Manopera: 106 60192
T Utilaj: 0.02 11,89
Transport: 0.00| 0,00
1.1.18 |CCO02A1 Montarea armaturilor din olel-beton in elemente de constructii, kg 570,00 172 980,97
exclusiv cele din construcjiile executate in cofraje glisante la Material: 0.14 78,09
constructii ef:ecutlate la o inaltime pana i_a 35 n_1 in‘clusiv, qm_ bare Manopera: 158 902,88
fasonate avand diametrul pana la 8 mm inclusiv, in pereti si e
diafragme cu distantier din plastic Utilaj: £.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.19 |[CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje | mp 84,00 46,65 3 918,77
simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din Material: 20,91 1 756,61
scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase Manopera: 2574 216216
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.20 |CL21A1 Confeclii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din kg 480,00 2,86 1372,80
profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri Material: 0.00 0,00
$au acoperin Manapera: 2,86 1372,80
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.20.1 |6400034 Confectii metalice din fiar forjat la balustrada kg 480,00 14,50 G 960,00
Material: 14,50 & 960,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.21 |RPCR47A1 [Vopsitorie cu email alchidal la balustrade, grile si parapete mp 12,60 52,62 663,04
metalice la constructii existente Material: 4,66 58,75
Manopera: 47,96 604,30
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.22 |CHOSXA Mana curenta pentru persoane cu dizabilitati metr 6,00 123,00 738,00
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u [Maten’a!: 90,00 540,00
Manopera: 33,00 198,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.23 |CAD1E1 Turnarea betonului simplu marca... 1) in straturi de 3—20 cm mc 9,20 96,47 887,52
grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu Material: 0,00 0,00
inaltimea intre 35 si 60 m inclusiv-rampa acces , scari IManopera: 91,52 84198
Utilaj: 4,95 45,54
Transport: 0,00 0,00
1.1.23.1 |2100845 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 9,27 360,00 3 338,50
Malenial: 360,00 3 338,50
Transport: 0,00 0,00
1.1.24 |CO06B-4# |Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din plasa bordurata m 200,00 201,00 40 200,00
zincata culoare verde montare la 2 m interax, cubetsimC5/4 (B Material: 172,40 34 480,00
75) mar Manopera: 28.60 5720,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
1.1.241 |6301822 Stalp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare bue 100.00 23.00 2 300,00
Material: 23,00 2 300,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.25 [TRBO5A11 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 [tona 184,00 22,00 4 048,00
kg distanta 10m Material: 0,00 0,00
Manopera: 22,00 4 048,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.1.26 [TRAOBA10 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 28,90 18,00 549,10
5,5me dist. =10km Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 19,00 549,10
1.1.27 |TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 184,00 32,00 5 888,00
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0.00 0.00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 5 888,00
1.1.28 |[TRAO1A10 |Transportul rutier al agregatelor cu autobasculanta dist.=10 km tona 76,20 16,00 1219,22
F Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,02
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 16,00 1219,20
Total manopera (ore) 2 258,27
Total greutate materiale (tone) 1 001,57
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 85 298,46 49 681,92 7 364,88 12 520,30 154 865,56
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 1117,84 0,00 0,00 1117,84
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 85 298,46 50 799,76 7 364,88 12 520,30 155 983,40
Cheltuieli indirecte 10,00% 15 598,34
Profit 5,00% 8 579,09
Total Deviz fara TVA 180 160,83
Obiectul: AMENAJAREA TERENULUI
Devizul: AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Capitolul de lucrari Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei)

Simbol |

|ur.'|
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(Lei) |
1.2.1 [SPVB36A |Plantarea puietilor de rasinoase si foioase in teren pregatit buc 20,00 11,00 220,00
anterior cu tutori Material: 0.00 0,00
Manopera: 11,00 220,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.2.2 (10201 Puiet arbori rasin.foioase H=4-5m , fi 10 cm buc 10,00 39,00 390,00
Material: 39,00 390,00
Transport: 0,00 0,00
1.2.3 |7204162  |Puieti arbusti cu baloti de pamant h=50 cm buc 10,00 60,00 600,00
Material: 60,00 600,00
Transport: 0.00 0,00
1.2.4 |TsHOBXA |Semanarea gazonului pe suprafetele: orizontale sau in panta 100 5,00 185,70 928,51
sub30% mp Material: 63,76 318,78
Manopera: 121,95 609,73
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.2.5 |TRBOSA11 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona 0,35 22,00 7,70
kg distanta 10m Material: 0,00 0,00
Manopera: 22,00 7,70
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
1.2.6 |TRAD1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 0,35 32,00 11,20
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0.00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32.00 11,20
Total manopera (ore) 38,07
Total greutate materiale (tone) 0,04
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 1308,78 837,43 0,00 11,20 2157 41
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 18,84 0,00 0,00 18,84
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1 308,78 856,27 0,00 11,20 2 176,25
Cheltuieli indirecte 10,00% 217,63
Profit 5,00% 119,69
Total Deviz fara TVA 2 513,57|
Obiectul: CORP CLADIRE - CONSTRUCTII
Devizul: REZISTENTA - INFRASTRUCTURA
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
211 |TSC02A1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 me,cu 100 12,90 2 664,00 34 365,60
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc |\aterial: 0.00 0.00
in depozit teren catg 1 Manopera: 0.00 0.00
Utilaj: 2 664,00 34 365,60
Transport: 0,00 0,00
2.1.2 |TSA02A1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate.avand sub 1.00 m mc 160,00 46.20 7 392,00
sau peste 1.00 m latime executata fara sprijini,cu taluz vertical la Material: 0.00 0,00
fundatiil.cana!e,subsolulti.drenuri‘.treple de infratire etc. in pamant Manopera: 46.20 7 392.00
necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor e
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
213 |TRAO01A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  |tona 648,00 16,00 10 368,14
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P dist.=10 km Material: 0,00 0.00
Manopera: 0,00 0,14
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 16,00 10 368,00
2.1.4 |TSF10C1 |[Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn,cu | mp 140,00 105,70 14 798,25
interspatii intre dulapi maximum 0.05 m,la sapaturi de fundatie,in Material: 16.16 2 262,65
teren usor si r:llijllociu latimea intre maluri peste 2.50 m adancimea Manopera: 89.54 12 535.60
suprafetei sprijinite de 0.00-4 m Utilaj 0.00 0.00
Transport: 0,00 0,00
2.1.5 |PBO1A1 Turnare beton simplu C8/10 in completari nivelari umpluturi si mc 48,00 462,63 22 206,09
beton panta exec. in strat de 5-20cm. Material: 393,90 18 907,20
Manopera: 68,73 3 298,89
Utilaj: 0,00 0,00
Transpart: 0,00 0,00
2.1.6 |CB04B1 Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, diafragme din | mp 1 260,00 36,22 4564293
panouri r?folosibile, cu astereald din scanduri de rasinoase la [Material: 12,02 15 150,93
constructii avand inaltimea pana la 20 m Manopera: 24.20 30 492.00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.1.7 |CZ0301K1 |Confectionarea arméturilor din otel beton pentru beton armat in kg | 19 200,00 5,56 106 766,40
fundatji fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatji Material: 492 94 516,80
pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, BST 500S, D = Manopera: 064 12 249,60
L Utilaj; 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.1.8 |CCO1A1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatji izolate (inclusiv kg | 19 200,00 1,86 35 702,40
fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, Material: 0,10 1 910,40
distantier din mase plastice Manopera: 176 33 792,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.1.9 |CA02C1 Turnarea betonului armat C16/20 in elementele constructjilor, me 340,00 541,77 184 201,80
exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatji Material: 454 50 154 530,00
continue, radiere si perefi cu grosime pana la 30 cm inclusiv; Manopera: 80.52 27 376.80
Utilaj: 6,75 2 295,00
Transport: 0.00, 0,00
2.1.10 |CG32B1 Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), mc 940,00 32,92 30 944,80
compactate cu mijloace mecanice Material: 21.19 19 918,60
Manopera: 10,12 9 512,80
Utilaj: 1,61 1513,40
Transport: 0,00 0,00
2.1.11 |TSD01B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 940,00 6,73 6 328,08
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material: 0,00 0,00
Manopera: 6,73 6 328,08
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.1.12 |TSDOBA1 |Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 100 9,40 556,80 5 233,92
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc |Material: 0.00 0,00
parte,umplgturire executandu-se din pamant necoeziv,compactat Manopera: 96.80 909,92
cu: placa vibratoare de 0.7 t Utilaj 260,00 4324.00
Transport: 0,00 0,00
2.1.13 |DADBA1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 58,50 231,15 13 522,44
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material: 184,21 10 776,45
manuala; Manopera: 25,52 1 492,92
Utilaj: 21,42 1 253,07
Transport: 0.00 0,00
2.1.14 |IZFO2XG  |Strat folie PVC plastifiat,stratificat, pe supr.oriz.sau inclin. <40%, metr 585,00 3,08 1801,80
U IMaterial: 0,00 0,00]
p:ltr Manopera: 3.08 1801,80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.1.15 |CC02G1 Montarea armaturilor din ofel-beton in elemente de constructii, kg 3 390,00 0.75 2 527,92
exclusiv cele din construciiile executate in cofraje glisante la
constructii executate la o indllime pana la 35 minclusiv, din plase
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sudate avénd greutatea peste 3 kg/mz2, in pereti si diafragme cu |Material: 0,13 439 68

distantier din plastic Manopera: 0.62 2 088,24

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.15.1 [2000755 Plasa sudata tip 13 gq 223(78, 18 kg/buc) OL 37-1n kg 3 390,00 4,80 16 272,00
Material: 4,80 16 272,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.16 |[CG18A1 Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 150, in grosime de 10 | mp 585,00 11,56 6 762,60
cm, in camp continuu, fara scliviseala; Material: 0,00 0,00

Manopera: 10,56 6 177,60

Utilaj: 1,00 585,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.16.1 [2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 58,97 390,00 22 997,52
Material: 390,00 22 997,52

Transport: 0,00 0,00

2.1.17 |RPCEO2A# |lzolare hidrofuge la fundatii pe sup. oriz. <0,8 din 2 straturi mp 135,00 42,52 5740,20
membrane bituminoase Material: 35,92 4 849,20

Manopera: 6,60 891,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.18 |IZF02A Montare protectie mecanica HDPE mp 135,00 5,98 807,52
Material: 5,06 683,32

Manopera: 0,88 118,80

Utilaj: 0,04 5,40

Transport: 0,00 0,00

2.1.18.1 2600036 membrana cu crampoane HDPE mp 136,36 8,90 1213,52
Matenal: B,20 121352

Transport: 0,00 0,00

2.1.19 |CL21A1 Confeclii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din kg 56,00 2,86 160,16
profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri Material: 0,00 0.00

sau acoperiri Manopera: 2,86 160,16

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.19.1 (6309886 Confectie melalica inglobata in beton kg 56,00 12,50 700,00
Material: 12,50 700,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.20 |CB04B1 Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, diafragme din | mp 11,50 36,22 416,58
panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la Material: 12.02 138,28

constructii avand inaltimea pana la 20 m Manopera: 24.20 278.30

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.21 |TE06CA Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm kg 632,00 8,11 5128,00
Material: 5,04 3 183,38

Manopera: 3,08 1944 61

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.22 |DAOBA1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 11,50 209,06 2 404,19
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material: 183,54 2 110,71

manuala; Manopera: 25,52 293,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.23 |CO01A1 Trotuar din beton turnat pe loc mp 115,00 22,90 2 633,67
Material: 12,78 1 469,87

Manopera: 10,12 1 163,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.23.1 [2100845 Beton de ciment B 150 stas 3622 me 13,80 390,00 5 382,00
Material: 390,00 5 382,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.24 |RPCE34A1 |Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D. m 115,00 6,69 769,22
Material: 3,39 389,85

Manopera: 3,30 379,37

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.1.25 |AUT3335A |Electropompa de epuisment submersibila ,joasa pres. -epet65; ora 8,00 15,00 120,00
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1 4kw Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 15,00 120,00
Transport: 0,00 0,00
2.1.26 |TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 78,20 32,00 2 502,40
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 2 502,40
2.1.27 |TRBO1A11 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 78,20 15,18 1187,06
asezare grupa 1-3 distanta 10m Material: 0,00 0,00
Manopera: 15,18 1 187,06
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
2.1.28 |TRBOS5A11 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona 78,20 22,00 1 720,40
kg distanta 10m Material: 0,00 0,00
Manopera: 22,00 1720,40
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.1.29 |TRAOBA10 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 1 098,00 19,00 20 862,00
5,5me dist. =10km Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 19,00 20 862,00
Total manopera (ore) 7 435,70
Total greutate materiale (tone) 3 366,39
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 377 802,37 163 585,38 44 461,47 3373240 619 581,62
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 3 680,67 0,00 0,00 3 680,67
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 377 802,37 167 266,05 44 461,47 33 732,40 623 262,29
Cheltuieli indirecte 10,00% 62 326,23
Profit 5,00% 34 279,43
Total Deviz fara TVA I 719 867,95
Obiectul: CORP CLADIRE - CONSTRUCTII
Devizul: REZISTENTA - SUPRASTRUCTURA
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
2.2.1 |CZ0302K1 |Confectionarea armaturilor din ofel beton pentru beton armat in kg | 37 000,00 552 204 119,75
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate Material: 492 182 141,75
in cgfraje glisant? faspnafea barelqr pentru per_egi. grinzi, stalpi si Manopera- 059 21 978.00
placi la constructii obisgnuite, in ateliere de santier, BST 500S D= —
8-16m Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0.00
222 |CCo02C1 Montarea armaturilor din ofel-beton in elemente de constructii, kg | 37 000,00 1,67 61 864,00
exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la Material: 0.13 4 884,00
constructii execut_ate la o inéllime pana Ia_35 m_inc_lusi\.r, dlin'har‘e _ Manopera: 154 56 980,00
fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi i stalpi —
si pana la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu Litilaj: 0.00 0.00
distantier din plastic Transport: 0,00 0,00
223 |CB04A1 Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri mp 2 650,00 2813 74 537,29
refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii Material: 10,09 26 731,88
avand inadltimea pana la 20 m inclusiv, Manopera: 18.04 47 805.42
Utilaj: 0,00 0,00
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Transport: 0.00 0.00]
2.2.4 |CB44A1 Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R buc 650,00 10,13 6 587,75
Material: 0,46 295,75
Manopera: 968 6 292,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.25 |CB47A1 Schela metalica tubulara lucréari pe suprafete verticale pind la 30 m| mp 70,00 16,56 1159,20
inaltime inclusiv ; Material: 6,00 420,00
Manopera: 10,56 739,20
Utilaj: 0,00/ 0,00
Transport: 0,00 0,00
226 |CAD4B# Beton turnat in placi, grinzi, stalpi preparare cu centrala de mc 330,00 69,30 22 869,00
betoane si turnare cu mijloace clasice beton armat clasa clasa C Material: 0.00 0,00
20/25 , la inaltimi pana la 35 m inclusiv Manopera: 69.30 22 869.00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.2.7 12100914 Beton marfa clasa C 20/25 ( BC 25/ B 330) mc 330,00 470,00 155 100,00
Material: 470,00 155 100,00
Transport: 0,00 0,00
2.2.8 |RCSHO2A |Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri simple, | mp 850,00 53,52 45 491,09
% cu una pana la patru pante, pentru invelitori din carton, tabla, Material: 19,41 16 497,59
z:;r::: ardezie, tigla, olane etc, lemn ecarisat, la acoperisuri Manopera: 25.96 22 066.00
Utilaj: 8,15 6 927,50
Transport: 0,00 0,00
229 |RCSR19A |lgnifugarea lemnariei aparente,cu o solutie ignifuga,omologata mp 850,00 17,31 14 716,05
% pentru folosirea la rece pe suprafete neprotejate anterior contra Material: 873 7 423,05
incendiilor Manopera: 8,58 7 293,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.2.10 |TRBO5A11 |Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 |tona 117,00 22,00 2 574,00
kg distanta 10m Material: 0,00 0,00,
Manopera: 22,00 2 574,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
2.2.11 |TRBO1A11 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 117,00 15,18 1776,03
asezare grupa 1-3 distanta 10m Material: 0.00 0.00
Manopera; 15,18 1776,03
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.2.12 |TRAD1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 117,00 32,00 3 744,00
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 3 744,00
2.2.13 |TRAOBA10 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 792,00 19,00 15 048,00
5,5me dist. =10km Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 19,00 15 048,00
Total manopera (ore) 8 653,30
Total greutate materiale (tone) 900,11
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 393 494,01 190 372,65 6 927,50 18 792,00 609 586,16
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 4 283,38 0.00 0,00 4 283,38
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
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Total Cheltuieli Directe 393 494,01 194 656,04 6 927,50 18 792,00 613 869,54
Cheltuieli indirecte 10,00% 61 386,95
Profit 5,00% 33 762,82
Total Deviz fara TVA 709 019,32
Obiectul: CORP CLADIRE - CONSTRUCTII
Devizul: ARHITECTURA
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
2,3.1  |RPCTO3XA |Demolarea zidurilor din caramida cu mortar var-ciment volum sub |metr 2,65 149,38 395,86
1,000 me U |Material: 0,00, 0,00
cub Manopera: 149,38 395,86
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
232 |vVCo1B# Demontare aparate aer conditionat buc 2,00 44,00 88,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 44,00 88,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.3.3 |CDO4B# |Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mc 397.00 745,72 296 052,43
mortar marca M 25-Z, preparat pe santier cu malaxorul la Material: 651,12 258 496,23
constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format Manopera: 94 60 37 556.20
290 x 140 x 88 mm , grosime zid de 25 cm — : . -
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
234 |CQOBE+ |Pereti despartitori din placi de gips-carton hidrofugata , montant mp 156,00 62,36 9 728,65
simplu, structura metalica, h max = 2,75 m in trei straturi (3+3) Material: 26.06 4 065,85
Montant CW 75, distanta intre montanti 40 cm, grosime totala Manopera: 36.30 5 662 80
perete 100 mm — - - -
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2341 [20010045 Placa GK 12.5 hidrofugata mp 312,00 19,50 6 084,00
Material: 19,50 6 084,00
Transport: 0,00 0,00
2342 2606030 Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 100 5 5838 /3 mp 156,00 14,00 2 184,00
Material: 14,00 2 184,00
Transport: 0,00 0,00|
2.3.5 |CQ72A01+ |Plafon fals RIGIPS nedemontabil cu prindere directa sub planseu, | mp 126,86 31,26 3 965,30
suspendat pe struct. met. simpla, realizat prin placare simpla cu Material: 17,00 2 156,78
placi de gips-carton 12,5 mm gros. tip RB sau rez. la umiditate, Manopera: 14 26 180852
profile CD 60/27 (interax L/Y=500/1000); cod 4.05.21 = i - -
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
2351 5100001023 Placa rigips rbi 9,5x1200x2600 mm, tip a, muchie pro 7.5 kg mp 126,86 38,00 4 820,68
Matenal: 38,00 4 820,68
Transport: 0,00 0,00]
23.52  |5100000001 Surub cu diblu 6x80 mm, 100 buc/cutie 0,038 kg buc 380,58 017 65,45
Material: 0,17 65,45
Transport: 0,00 0,00
236 |CFO1A1 Tencuieli interioare driscuite la pereli si stalpi la pereli si stalpi, mp 317433 2281 72 420,75
executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar Material: 217 690258
de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv Manopera: 20.46 64 946.79
schela pe capre: — ' 2 '
Utilaj: 0,18 571,38
Transport: 0,00 0,00
2361 2101169 Mortar de zidarie M 25 s 1030 mc 57.14 350,00 19 998, 28|
Material: 350,00 19 998,28
Transport: 0,00 0,00
237 |CFO1XC |Tencuieli int., driscuite manual, la tavane, cu mortar M25-T, metr 101567 4470 45 400,45
gros.=2 cm U |Material: 9,26 9 405,10
pa:’ Manopera: 35,20 35 751,58
da
Utilaj: 0,24 243,76
Transport: 0,00 0,00
2.3.7.1 281123000221 |Schela metalica wbulara g=1t ora 40,63 10,00] 406,27
4
2.3.8 |CF06B1 Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe mp 784,00 30,66 24 038,54
ziduri din cd@ramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de
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beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, Material: 2,50 1961,10
in grosime medie de 2,5 cm; Manopera: 2816 22 07744
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2381 [2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip 51030 me 18,03 350,00 6 311,20
Material: 350,00 6311,20)
Transpart: 0,00] 0,00
2.3.9 |CF10C1 Glet aplicat pe tencuieli interioare drigcuite sau pe suprafetele mp 4 190,00 34,39 144 088,65
elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, Material: 2161 90 540,45
apli_cat manual pe tencuieli interioare drigcuite, executat cu pasta Manopera: 12.76 53 464.40
o 308 Utilaj 0.02 83.80
Transport: 0,00 0,00
2.3.10 |CNO2D1 Zugraveli interioare executate cu var lavabil , inclusiv amorsa mp 4 190,00 15,04 63 032,68
Material: 7,78 32613,28
Manopera: 7,26 30 419,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.3.11 |IZF12XC Sapa egalizare din mortar ciment M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, |metr 1 016,40 24,53 24 927,21
gros.=5 cm u - [Material: 12,43 12 628,77
p:t" Manopera: 12,10 12 298,44
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.3.12 |[CGO1E# Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime | mp 1 016,40 3115 31 659,84
(sapa autonivelanta) Material: 22,35 2271552
Manopera: 8,80 8 944 32
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.3.13 |CG11A1 Pardoseli din placi din gresie ceramicd patrate sau mp 645,67 40,24 25 978,92
dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu Material: 15,64 10 095,44
Manopera: 24,20 15 625,21
Utilaj: 0,40 258,27
Transport: 0,00 0,00
23131 |7504z201 gresie ceramica mp 665,04 59,00 39 237,36
Material: 59,00 39 237,36
Transport: 0,00 0,00
2.3.14 |CF38A+ |Sapa hidroizolanta Sika realizata cu mortar pe baza de ciment cu | mp 126,86 28,05 3 558,16
adaos de polimeri sigilarea porilor, la pardoseala grupuri sanitare Material: 20,35 2 581,34
Manopera: 7.70 976,82
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.3.15 |CGO5A-1# |Pardoseli din parchet laminat trafic intens suport existent, inclusiv | mp 370,00 27,80 10 286,00
plintele, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp in Material: 13,50 499500
benzi simple prin batere in cuie pentru lipirea parchetului cu aracet Manopera: 14.30 5291.00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.3.15.1 |2940204 Parchet triplustratifical trafic intens mp 373,70 89,00 33 259,30
Material 89,00 33 259,30
Transport: 0.00 0,00
2.3.16 [CG12A1 Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment m 187,00 9,27 1734,41
marca M 100-T Material: 1,47 275,81
Manopera: 7,70 1 439,90
Utilaj: 0,10 18,70
Transport: 0,00 0,00
2.3.16.1 (7504201 plinta gresie interior mil 187,00 9,60 1 795,20
Material: 9,60 1785,20
Transport. 0,00 0,00
2.3.17 |CIO6I1 Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu mp 449,17 40,81 18 332,20
placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm Material: 12.21 5 485,94
pana Fg 30 X 30 cm, .exelcutate"pe suprafetel plane la per_eti. si . Manopera: 28.60 12 846,26
stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi —
cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu mortar de ciment- var M Utilaj: 0,00 0.00
100-T de cca, 2 cm grosime Transport: 0,00 0,00
23171 [7504205 placi faianta mp 471,63 55,00 25 930,57
Material: 55,00 25 939,57|
Transport 10.00 0,00
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din scanduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu

2.3.18 |CK25A# Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv mp 167,34 68,16 11 405,98

armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H Material: 14,70 2 459,98

Al Manopera: 53,46 8 946,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

23.18.1 |6720287 Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canat mp 167,34 590,00 115 484,60

Material: 690,00 115 464 60

Transport: 0,00 0.00)

2.3.19 |CK12A%# Usi metalice rezistente foc,1 canat,suprafata toc <= 7 mp 9,45 107,28 1013,79

mp,confectionate din prof otel laminat.prof banda otel fason Material: 10,48 099,03

rece,inclusiv armaturi si accesorii, montate in zidarie Manopera: 96.80 914.76

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.19.1 |5900696 Electrod sud.ol. 5 1125/2e43.2 D= 200mminvr 1.2 kg 1.32 9,80 12,97

Matenal: 9,80, 12,97

Transport: 0,00 0,00

23192 [281210630649 |USA PLINE, METALICE, ETANSE 51 REZISTENTE LA FOC mp 9,54 1100,00 10 498,95|

9 Material: 1 100,00 10 498,95

Transport: 0,00, 0,00

2.3.20 |CL25E1 Profil din aluminiu pentru separatie suprafete m 82,00 8,36 685,52

Material: 0,00 0,00

Manopera: 8,36 685,52

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.20.1 [3500283 profil aluminiu separatie suprafete m 82,00 14,50 1 189,00

Material: 14,50 1 189,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.21 |CP0O1BO1+ |Montarea buiandrugilor cu invelis ceramic Porotherm, Ia golurile buc 204,00 293 596,90|

usilor si ferestrelor, avand lungimea de 1,00 -3,50 m Material: 0,00 0,00

Manopera: 293 596,90

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

23.21.1  |20023477 Buiandrug precomprimat porotherm 1=1,00 - 2,00 m buc 204,00 75,00 15 300,00,

Matenal: 75,00 15 300,00

Transport 0,00 0,00

2.3.22 [CO14A% |Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material | buc 1,00 218,59 218,59

termoizolant si captusit cu tabla zincata, montat in pod ata |Material: 122,80 122,89

Manopera: 95,70 95,70

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

23221 [201010290318 |SCIND.RASIN. SCURTA TIV.CLS B GR.=18 MM L=1,50-2,50 M S 942 mc 0,01 1 300,00 17,16

9 Material: 1 300,00 17.18)

Transport: 0,00 0,00

2.3.23 |[RPCT27XA |Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla metr 8,00 3,96 31,68

U |Material: 0,00 0,00

Manopera: 3,96 31,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.24 [RPCT33A1 |Demontarea usilor si ferestrelor din PVC mp 225 9,44 21,23

Material: 0,00 0,00

Manopera: 9,44 21,23

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.25 |CEO05A1 Invelitoare din tabla profilata ondulatad sau cutata tip tigla metalica , | mp 1034,00 79,65 82 354,36

inclusiv accesoriile , , folie si sipci de lemn Material: 56.77 58 696,44

Manopera: 22.88 23 657,92

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.26 |RPCP18A# |Opritori zapada: confectionata opritori zapada la acoperis,dupa kg 170,00 20,13 3422,43

model fixate in astereala si prev. cu contrfise  is. Material- 8.65 1 470,83

Manopera: 11,00 1 870,00

Utilaj: 0.48 81,60

Transport: 0.00 0,00

2.3.27 |RCSHO8B |Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe | mp 93,60 80.38 7 523,33
% o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare,
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console aparente, geluite si profilate Material: 33,26 3112,90

Manopera: 46,86 4 386,10

Utilaj: 0,26 24 34

Transport: 0,00 0,00

2.3.28 |CE31A-1# |Diverse la acoperiri pazii la streasina sau frontoane din scanduri mp 93,60 16,36 1531,47
de rasinoase geluite simple pentru pazie profilata Material: 0.08 7.66

Manopera: 16,28 1523,81

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

23281 |5886760 Cuie cucapconictipal 1.8 x350L 3452111 ka 262 4,890 12,84
Material: 4,90 12,84

Transport: 0,00 0,00

23282 2903050 ‘Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmiung.tiv me 0.51 1.300,00) 669,24
Material; 1 300,00 669,24

Transport: 0,00 0,00

2.3.29 |CO23A1 |Tavanitul la intrados capriori cu scinduri de fag de 20mm grosime | mp 916,00 32,68 29 934,88
Material: 28,28 25904 48

Manopera: 4,40 4 030,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.30 [CE18A1  |Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din {igld metalica si | mp 1034,00 37.89 39 176,19
azbociment scinduri din rasinoase Material: 33,09 34 212,99

Manopera: 4,40 4 549,60

Utilaj: 0,40 413,60

Transport: 0,00 0,00

2.3.31 |CE13A1 Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 cm m 110,00 78,68 8 654,36
Material: 68,34 7 516,96

Manopera: 10,34 1 137.40|

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.32 |CE14A1 Burlane din tabld zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe m 82,00 69,27 5 680,14
circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv Material: 54.09 4 435,38

coturi rotunde, cu D= 15,4 cm Manopera: 15.18 1 244,76

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.33 |RCSR19A [Ignifugarea lemnariei aparente,cu o solutie ignifuga,omologata mp 1 034,00 17.31 17 901,64
% pentru folosirea la rece,pe suprafete neprotejate anterior contra Material: 8,73 9 029,92
Incendisor Manopera: 858 887172

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

2.3.34 |CL17B# Diverse la balcoane balustrazi,grile chepenguri,opritori de kg 460,00 13,12 6 033,58
zapada,gratare, montate aparent - balustrada din inox Material: 0.14 62,78

Manopera: 12,98 5 970,80

Utilaj: 0,00 0.00|

Transport: 0,00 0,00

2.3.34.1 |5500696 Electrod sudare ol. 5 1125/2 €43.2d = 2,00 mm invr 1.2 kg 2,30 9,80 22,54]
Material: 9,80 22,54

Transport 0,00 0,00

23342 [6306391 Balustrada din inox kg 460,00 45,00 21 160,00
Material: 46,00 21 160,00

Transport: 0,00] 0,00

2.3.35 |CMtI04A Montarea manere pentru sprijin si ajutor buc 60,00 77,64 4 658,40
Material: 75,00 4 500,00

Manopera: 2,64 158,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.36 |CB47C1 Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de mp 480,00 15,24 7 315,20
monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la inaltimi IMaterial: 6.00 2 880,00

panala 7 minclusiv; Manopera: 9,24 4 435,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.37 |TRBO1A12 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 567,00 17,34 9 829,39
asezare grupa 1-3 distanta 20m Material: 0.00 0,00

Manopera: 17,34 9 829,39
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Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.3.38 |TRBO5A11 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25|tona 567,00 22,00 12 474,00
kg distanta 10m Material: 0,00 0,00
Manopera: 22,00 12 474,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
2.3.39 |TRI1AAQ8F |Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport  {tona 567,00 7,70 4 365,90
3 pina la 10m auto-rampa,teren categ. Material: 0.00 0.00
Manopera: 7,70 4 365,90
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.3.40 |TRAO2A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 567,00 32,00 18 144,00
pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0.00| 0,00
Transport: 32,00 18 144,00
Total manopera (ore) 18 608,64,
Total greutate materiale (tone) 1426,90
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 923 473,79 409 390,14 2101, 71 18 144,00 1353 109,64
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 9211,28 0,00 0,00 9211,28
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 923 473,79 418 601,41 2101, 71 18 144,00 1362 320,91
Cheltuieli indirecte 10,00% 136 232,09
Profit 5,00% 74 927 65
Total Deviz fara TVA | 1573 480,66
Obiectul: CORP CLADIRE - CONSTRUCTII
Devizul: ANVELOPARE TERMICA
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
2.4.1 |IZF109A01 |Termosistem pentru fatade tencuite, cu vata bazaltica grosime 15| mp 784,00 52,30 41 006,34
i cm Material: 10,83 8 493,86
Manopera: 41 .47 32 512,48
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.4.1.1 20047294 vata bazaltica 15 cm grosime mp 799,68 75,00 58 976,00
Material: 75,00 59 976,00
Transport: 0,00 0,00
2412 [20023510 Diblu de polistiren 10x160+¢ui de plastie iu bue 4704,00 0,80 3 763,20
Material: 0,80 3 763,20
Transport: 0,00 0.00
24.2 |CF47A01+ |Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual pe| mp 784,00 34,16 26 779,48
suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa [Material: 17.60 13 800,36
Manopera: 16,55 12 979,12
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
243 [IZF109A01 [Termosistem pentru soclu cu polistiren extrudat grosime 10 cm, | mp 92,00 53,40 491317
+ inclusiv masa de spaclu Material: 10,83 996,73
Manopera: 42,57 3 916,44
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2431 20047294 polistiren extrudat 10 cm grosime mp 93,84 41,00 . 384744
Material: 41,00 3 B4T 44
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Transport 0,00 0,00

2432 20023510 Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu buc 552,00 0,80 441,60
Material: 0,80 441,60

Transport: 0,00 0,00

2.4.4 |CF47B01+ [Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual pe| mp 92,00 28,51 2622,97
suprafete imbatranite, nisipoase sau puternic absorbante la soclu Material: 16,32 1501,67

Manopera: 12,19 1121,30

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

245 |IZF32B+ FIXARE PROFILE METALICE Fixare profil metalic de protectiea | ml 64,30 8,93 574,29
coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru Material: 517 332,52

termoizolarea fatadelor Manopera: 3.52 226,34

Utilaj: 0,24 15,43

Transport: 0,00 0.00

2.4.6 |IZF32A+ |FIXARE PROFILE METALICE Fixare profil metalic de soclu mi 115,00 7,29 838,53
aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor Material: 487 560,23

Manopera: 2,42 278,30

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

247 |CK26A# Glafuri, pervaze glafuri PVC montate la ferestre ml 54,00 38,97 2104,58
Material: 31,05 1 676,90

Manopera: 7.92 42768

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.4.8 |CK26B# Glafuri, pervaze glafuri Aluminiu montate la ferestre mi 54,00 47.85 2 584,10
Material: 39,05 2108,90

Manopera: 8.80 475,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.4.9 |CK22A+ Montare ferestre din tamplarie de PVC alb , doua canaturi (unul fix | mp 81,00 31,05 2 514,78
si altul mobil), avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, Material: 13,15 1 064,88

izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu benzi de Manopera: 17.60 1 425,60,

etansare. montata la perti din beton Utilaj 030 24.30

Transport: 0,00 0,00

2491 20010088 Fereastra pvc alba mp B2,62 650,00 53 703,00
Material; 650,00 53 703,00

Transport: 0,00 0.00

2.4.10 |CK25A# Usi profiluri mase plastice, 1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv mp 10,71 33,22 355,83
armaluri si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H Material: 15,40 164,98

<=35m Manopera; 17,82 190,85

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

24101 [252314672028 |Usa din profile pvc mp 10,71 £90,00) 7 389,90
7 Material: 630,00 7 389,90

Transport 0.00| 0,00

2.4.11 |[RPCXEO5A [Strat termoizolant acoperis cu saltea din vata minerala grosime 30| mp 567,00 68,16 38 646,72
cm Material: 51,00 28 917,00

Manopera: 17,16 972972

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2412 |PG11B1 Podina uzura executata la pod. de lemn,din placa osb mp 567,00 57,89 32 823,92
Material: 39,00 22 113,00

Manopera: 18,89 10710,92

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.4.13 |RPCXEOQSA |Strat termoizolant aplicat peste pardoseala cu polistiren extrudat | mp 560,00 53,10 29 736,00
grosime 10 cm Material: 41,00 22 960,00

Manopera: 12,10 6 776,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.4.14 |IZF27A1 Execulal termosistem cu polistiren extrudat 3 cm inclusiv profile mp 64,80 75,80 4 911,62
exclusiv tencuieli decorative Material: 22 .91 1484 .47

[Manopera: 52,89 342714

|Utilaj: 0,00 0,00
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Transport: 0,00 0,00
24141 |6110546 Adeziv pentru polistiren expandat nil 4186-60 kg 17,82 0,80 14,26
Matenal: 0,80 14,26
Transport: 0,00 0,00)
2.4.15 |CB47A1 Scheld metalica tubulara lucréri pe suprafele verticale pina la 30 m | mp 870,00 11,28 9 813,60
indlfime inclusiv ; Material: 6,00 5 220,00
Manopera: 5,28 4 593,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
24,16 |RPCH29A [Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele la executarea metr 870,00 3,40 2 958,00
% invelitorilor si fatadelor u |Material: 230 2 001,00
Pal“ Manopera: 110 957,00
&[Gty 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.4.17 |TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu tona 74,80 32,00 2 393,60
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0.00 0.00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 2 393,60
2.4.18 |TRBO5A11 |Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 |tona 74,80 22,00 1 645,60
kg distanta 10m Material: 0,00 0,00
Manopera: 22,00 1 645,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.4.19 |TRBO1A11 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 74,80 15,18 1135,46
asezare grupa 1-3 distanta 10m Material: 0.00 0,00
Manopera: 15,18 1135,46
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
2.4.20 |MDTC5506 |Transport utilaj 10 km 90100011 schela metalica tubulara de buc 2,00 398520 7 970,40
010 exterior cu s=640mp g=11-13,5t Material: 0.00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 3 985,20 7 970,40
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 4 205,85
Total greutate materiale (tone) 74,23
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 242 531,89 92 528,76 8 010,13 2 393,60 345 464,38
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 21081,90 0,00 0,00 2081,90
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 242 531,89 94 610,65 8 010,13 2 393,60 347 546,28
Cheltuieli indirecte 10,00% 34 754,63
Profit 5,00% 19 115,05
Total Deviz fara TVA | 401 415,95
Obiectul: CORP CLADIRE - INSTALATII
Devizul: INSTALATII TERMICE / RACIRE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
3.1.1 |IC35B1# |Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. m 234,00 7.70 1 801,80
armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire Material: 0.00 0,00
in_insta_l. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm, inclusiv Manopera: 770 1801.80
fitinguri =
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
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3.1.1.1 6716501 Teava din polipropilena DN = 20 mm m 241,02 5.18] 1 248,48
Material: 518 1248,48
Transport: 0,00 0,00
3.1.2 |IC35C1# |Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. m 210,00 8,80 1 848,00
armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire Material’ 0.00 0,00
in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm , inclusiv Manopera: 8.80 1 848.00
fitinguri e -
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.2.1 6716502 Teava din polipropilena DN = 25 mm m 218,30 6,20 1 341,06
Material 6,20 1.341,08|
Transport: 0,00 0,00
3.1.3 |IC35D1# |[Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. m 110,00 9,90 1 089,00
armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire Material* 0,00 0,00
in_insta_l. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 32 mm, inclusiv Manopera: 9.90 1089.00
fitinguri o
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.31 6716503 Teava din polipropilena DM = 32 mm m 113,30 8,90 1 008,37
Material: 8,80 1 008,37
Transport: 0,00 0.00)
3.1.4 (IC36D1# |Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. m 117,00 9,90 1158,30
armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire Material: 0.00 0,00
centr. cu diametrul ext. de 40 mm, inclusiv fitinguri Manopera: 9.90 1158.30
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.4.1 6716504 Teava din polipropilena DN = 40 mm m 120,51 12.70 153048
Material: 12,70 153048
Transport: 0,00 0,00
3.1.5 |[IC36E1# |Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. m 240,00 11,00 2 640,00
armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire Material: 0,00 0,00
centr. cu diametrul ext. de 50 mm , inclusiv fitinguri Manopera: 11.00 2 640,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.5.1 6716505 Teava din polipropilena DN = 50 mm m 247,20 17,90 4 424 BB|
|Material: 17,90 4 424 88
Transport: 0,00 0,00
3.1.6 |RPIFO9B# |lzolare conducte cu mansoane izolatie speciala,introduse pe teava | mi 911,00 7.74 7 051,14
PPR [Material: 2,90 2641,90
Manopera: 4,84 4 409,24
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.7 |IC35D1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 112,00 3.00 336,00
Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli Material: 0.25 28.00
Manopera: 2,75 308,00
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00]
3.1.8 [IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 105,00 3,20 336,00
Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli Material: 0.45 47,25
Manopera: 2,75 288,75
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.9 |IC35F1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 55,00 5,48 301,40
Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli Material: 1,30 71,50
Manopera: 4,18 229,90
Utilaj: 0,00 0,00,
Transport: 0,00 0,00
3.1.10 [IC35G1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 58,00 9,71 563,18
Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toli Material: 1,35 78,30
Manopera: 8,36 484,88
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
3.1.11 |IC35H1 Bratari pentru fixarea tevi. otel 1a Instalatie incalz. sau gaze buc 120,00 9,96 1 195,20
Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli Material: 1,60 192,00
Manaopera: 8,36 1 003,20
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
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3.1.12 |[IDOBA1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire buc 46,00 491 225,95
centrala , cu d: 1/2 Material: 0,07 3,31

Manopera: 4,84 222,64

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

31121 |4202474 Raobinet trec. fonta 1/2 A ventsmufa pn10 56480 buc 46,00 9,60 441,60
Material: 9,60| 441,60

Transport: 0.00 0,00

3.1.13 |ID0BA2 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire buc 36,00 5,26 189,50
centrala , cu d: 3/4 [Material: 0,42 15,26

Manopera: 4,84 174,24

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.1.13.1 |4202452 Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 s6480 buc 36,00 13,80 496 80
Material 13.80 496,80

Transport: 0.00 0,00

3.1.14 |IDOGA1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire buc 2,00 4,91 9,82
centrala, cud: 1/2 Material: 0,07 0,14

Manopera: 4,84 9,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.1.14.1  |7500317 aerisitor automat coloana - 1/2" buc 2,00 17,50 35,00
Material: 17,50 35,00

Transport: 0,00] 0,00

3.1.15 |IBO6B1# Radiatoare din otel monobloc buc 65,00 20,21 1 313,52
Material: 3,66 237,77

Manopera: 14,30 929,50

Utilaj: 2,25 146,25

Transport: 0,00 0,00

3.1.16 |5709079 |Radiator din otel tip panou buc 65,00 230,00 14 950,00
Material: 230,00 14 950,00

Transport: 0.00] 0,00

3.1.17 (IDO1A1#  |Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire bue 65,00 415 269,61
centrala cu diametrul 3/8"...... 1/2" Material: 0.19 12,21

Manopera: 3,96 257 .40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

31171 J4204446 Raobinet pentru radiator, tur, dreptcu D = 1/2 buc 65,00 14,00 210,00
Material: 14.00 910,00

Transport; 0,00 0,00}

3.1.18 [IDO1A1#  [Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire buc 65,00 4,15 269,61
centrala cu diametrul 3/8"...... 12" Material: 0,19 12,21

Manopera: 3,96 257,40

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.1.18.1 4204440 Robinet pentru radiator, retur, drept cu O = 1/2 buc 65,00 16,50 1072.50
Material: 16,50 1072.50

Transport: 0,00 0,00

3.1.19 |ID0O6A1# [Ventil automat aerisire radiator DN 15 buc 65,00 19,20 1 248,00
Material: 17,00 1105,00

Manopera: 2,20 143,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.1.20 |IDOBA1 Robinet cu cap termostatat cu d: 1/2 buc 65,00 491 319,28
Material: 0,07 4,68

Manopera: 4,84 314,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.1.20.1 [11314 Robinet cu cap termostatat buc 65,00 38,00 2 470,00
Matenal: 38,00| 2 470,00

Transport 0,00 0,00}

3.1.21 |IC50B2 Supapa sens DN 1 buc 4,00 33,49 133,96
Material: 29,09 116,36

Manaopera: 4.40 17,60

Utilaj: 0,00 0,00
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3.1.32 JIEOSA‘F#

Transport: 0,00 0,00
3.1.22 [IC50C1 Supapa sens DN 2 buc 3,00 92,62 277,85
Material: 87,12 261,35
Manopera: 5,50 16,50
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.23 |RPCUO7A1 |Strapungeri in zidarie de cdramida cu mortar de var si adaos de buc 12,00 3.52 42,24
ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in Material: 0,00 0,00
ziddrie de 1/2 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp. Manopera: 352 42.24
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.24 [RPCU11E3 |Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea m 3,20 49,50 158,40
de 276-500 cmp in zidarie de beton sau piatra Material: 0.00 0,00
Manopera: 49 50 158,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.25 |SA46A1 Conectarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea m 3,20 11,89 38,04
cond. prin zid leava avand d=1 toli Material: 3,53 11,29
Manopera: 8,36 26,75
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.26 |SB51B1 Suporti si bratari pentru sustinerea canductelor din fonta ,avand kg 480,00 418 2 006,40
2,1-10 kg Material: 0,00 0,00
Manopera: 418 2 006,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.27 |ICO5XE Teava otel pt. c-tii mont. prin sudura in conducte distributie, D = metr 110,00 8.80 968,00
219x8 - 273x9 mm U |Material: 0,00 0,00
Manopera: 8,80 968,00
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.27.1 [3112426 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 8/ OLT 35 s 404/2 m 113,30 44,62 5 055,93
Material: 44 62 5 055,93
Transport: 0,00 0,00
3.1.28 |RplzD04C |Termoizolarea conductelor Cu saltele din vata minerala tip mp 134,00 15,28 2 047,01
% I-SPSI-2 cusute cu sarma din otel zincata pe plasa de rabit, Material: 0,32 4237
[l cate pe ambele fi i i
termoizolatie sub 800 mm inclusiv; Utilaj: 0,00 0.00
Transport: 0,00 0,00
31281 [20017762 Snur DIN ROMTIX kg 139,36 33,06 4607,83
Matenal: 33,06 4 607 83|
Transport: 0,00 0,00
3.1.29 |IZI0SXA02 |Protectie termoizol.la conducte cu circumf.peste metr 134,00 2,14 287,30
termoizol.=0,90-1,60m, cu tabla neagra/zincata, gros. U |Material: 1,92 257.82
Palr [Manopera: 0,22 29,48
A D tiay 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.29.1 |271040364241 |Tabla zincata de 0.5 mm grosime kg 603,00 5,20 373860
9 Material: 6,20 3 738,60
Transport 10,00 0,00
3.1.30 |SB52A1 Procurare suporti sau bratari pentru sustinerea conductelor din kg 180,00 0,00 0,00
fonta sau pvc pentru canalizare Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.301 11417 Suponti pentru sustinerea conductelor kg 180,00 4,80 864,00
Material: 4,80 864,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.31 [IE01A1 Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr mp 58,50 11,44 669,24
totala incalz. a corpurilor este:pina la 100 mp Material: 0,00 0,00
Manopera: 11,44 669,24
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de m 444 00 2,58 1 145,52
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alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8"...... 1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 1,98 879,12
Utilaj: 0,60 266,40
Transport: 0,00 0,00
3.1.33 |IE03B1# |Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de m 467,00 317 1 480,39
alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 1 1/4"...... 2 Material: 0.00 0,00
Manopera: 242 1130,14
Utilaj: 0,75 350,25
Transport: 0,00 0,00
3.1.34 ||[ED4A1#  |Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a m 444,00 1,76 781,44
conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul Material: 0,00 0,00
08 3087 <o sy 1 Manopera: 1,76 781,44
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.35 ||[E04B1#  |Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a m 467,00 2,20 1 027,40
conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul Material: 0,00 0,00
de 1 14 z Manopera: 2,20 1027,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.1.36 |TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 10,50 32,00 336,00
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 336,00
3.1.37 |TRIMAAQ4 [Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte, prin aruncare |tona 10,50 14,30 150,15
Al rampa-vagon categ.1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 14,30 150,15
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0.00
3.1.38 |TRB0O1B15 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 10,50 2424 254,56
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Material: 0,00 0,00
Manopera: 24,24 254 56
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 1 260,53
Total greutate materiale (tone) 7,05
Material Manopera Utilaj Transport Total |
Cheltuieli directe 49 334,25 27 731,59 762,90 336,00 78 164,?4|
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 623,96 0.00 0,00 623,96
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 49 334,25 28 355,55 762,90 336,00 78 788,70
Cheltuieli indirecte 10,00% 7 878,87
Profit 5,00% 4 333,38
Total Deviz fara TVA 91 000,95
Obiectul: CORP CLADIRE - INSTALATII
Devizul: INSTALATII SANITARE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
3.2.1 |RPSA20B# |Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) m 220,00 6,80 149518
imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura la Material: 0.20 4318
i ni
g:;icel:j}adet??(‘].l:5ﬁrﬁiilii;hcsﬁsliz;;;zglal culturale teava avand Mgngpera: 6.60 1452.00
Utilaj: 0,00 0,00
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Transport: 0,00, 0,00|
3211 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm m 224,40 3,20 ?1B_OB|
Material. 3,20 ?18.0—3|
Transpaort: 0,00] U.DDI
3.2.2 (RPSA20B# |Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) m 187,00 6,80 1 270,90
imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura la Material: 0,20 36,70
obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social culturale,teava avand Manopera: 6.60 123420
diametrul de : 20-25mm , inclusiv fitinguri - ' '
g Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.2.2.1 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm m 180,74 4,10| 762.03
Material: 4,10| 782,03
Transport: 0,00 0,00
3222 |3000 Aparat de sudura tip "coprax” 2204/50hz2/700 w ora 7.85 7,00 54,98
3.2.3 |RPSA20B# |Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) m 118,00 6,80 801,96
imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura la Material: 0,20 23,16
obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social culturale teava avand Manopera: 6.60 778.80
diametrul de : 32 mm , inclusiv fitinguri — - ' :
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
323 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm m 12036 578 695,68
Material: 578 595,68
Transport: 0,00 0,00
3.2.3.2 3000 Aparat de sudura lip "coprax” 2204/50hz/700 w ora 4,95 7,00 34,69
3.2.4 [SAD2A+ Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din buc 71,00 519 368,74
malerial otel sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin IMaterial: 0,21 15,16
electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 20mm Manopera: 484 343.64
Utilaj: 0,14 9,94
Transport: 0,00 0,00
3.2.4.1 11708 Racord ppr dn 20 x 1/2 buc 71.00 3,20 22720
Material: 3,20 227,20
Transpart. 0,00 0,00
3.2.5 |SAD2A+ Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din buc 42,00 5,19 218,13
material olel sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin Material: 0.21 8.97
electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 20 mm Manopera: 4.84 203.28
Utilaj: 0,14 5,88
Transport: 0,00 0,00
3.2.5.1 11709 Racord ppr dn 20 x 3/4 bue 42,00 65,60 277,20
Material: 5,60, 277,20
Transport: 0,00 0,00
3.26 |SAD2A+ Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din buc 27.00 5,19 140,23
material otel sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin Material: 0.21 577
electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 20 mm Manopera: 464 130.68
Utilaj: 0,14 3,78
Transport: 0,00 0,00
3.2.6.1 11707 Racord ppr dn 20 x 1/2 INT buc 27.00 2,89 78,03
Material: 2,89 78,03
Transport: 0,00 0,00
3.2.7 |RPIFOSB# [lzolare conducte cu mansoane izolatie speciala,introduse pe mil 305,00 12,64 3 855,20
conducte,d=12x9-54x9 mm Material: 3,40 1 037,00
Manopera: 9.24 2 818,20
Utilaj: 0.00] 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.2.8 |SA3ITE# Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare buc 110,00 2,55 280,72
incastrat, conducte d=3/4 Material- 0,00 0,00
Manopera: 2,55 280,72
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.2.81 4204044 Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 buc 110,00 0,50 55,00
Material 0,50 55,00
Transport: 0,00 0,00
3.2.9 |SA3TC# Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare bue 98,00 2,90 284,59
incastrat, conducte d=1 Material’ 0.00 0,00
Manopera: 2,90 284 59
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.2.8.1 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc 98,00 0,45 44,10
Material: 0,45 44,10
Transport: 0,00 0,00
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3.2.10 |SA3TD# Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare buc 59,00 8,14 480,26
incastrat, conducte d=1 1/4 Material: 0,00 0,00

Manopera: 8,14 480,26

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.210.1 |4204082 Eratara tevi instalatii apa si gaze 11/4 buc 59,00 1,38] B1,42
Material: 1,38 81,42

Transport: 0,00 0,00

3.2.11 [SB44B1 Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,simplu buc 20,00 36,85 737,00
Material: 18,59 371,80

Manopera: 18,26 365,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.12 [SC3BA1 Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan buc 1,00 664,91 664,91
sanitar si rezervor de 9 litri | inclusiv suporti pt pers dizabilitati Material: 565,91 565,91

Manopera: 99,00 99,00

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.13 |SCO4A# Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix | buc 1,00 40,70 40,70
pe perete zid caram,bca. Material: 0,00 0,00

Manopera: 40,70 40,70

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

32131 |[2402212 Lavoar pt pers dizabilitati buc 1.01 380,00 383,90
Material: 380,00 393,90

Transport: 0,00 0,00

3.2.13.2  [4203442 Consola cu un brat vopsita 350mm cal 1 5 3343 buc 2,00 2,10 4,20
Material: 2,10 4,20

Transport: 0,00 0,00

3.2.13.3 4203179 Ventil scurgere lavoar, bideu 1 1/4 fara rac. s 411 buc 1,00 18,00] 18,00
Material: 18,00] 18,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.13.4 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 buc 1,00 18,00 18,00
Material: 18,00 18,00

Transport 0.00 0,00

3.2.14 |SCOo4A# Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix | buc 24,00 40,70 976,80
pe perete zid caram,bca. Material: 0,00 0,00

Manopera: 40,70 976,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.14.1 |2402212 Lavoar vergina 68x56 alb bue 24,24 170,00] 4 120,80
Material. 170,00 4120,80

Transport: 0,00} 0,00

3.2.142 4203179 \Ventil scurgere lavoar bideu 1 1/4 fara rac. 5 411 buc 24,00 18,00 432,00
Matenial 18,00 432,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.14.3 4202781 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 buc 24,00 18,00 432,00
Material: 18,00 432,00

Transpaort 0,00 0,00

3.2.15 |SCO7A# Vas clos.echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez| buc 2400 192,26 4 614,20
apa la inalt,semiinalt sif s Material: 88,86 2 132,60

Manopera: 103,40 2 481,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

32151 [2442740 Vas closet orhideea alb cod 79566802 buc 24,24 95,00 2 302,80
Material 95,00 2 302,80

Transport; 0,00 0,00

3.2.15.2 |2452958 Rezervor we r 2 semiinaltime alb ¢.1 5 9441 buc 24,00 72,00 1728,00
72,00 1728,00

Transport: 0,00} 0,00

3.2.16 |SC02A# Zona amenajata pentru dus buc 20,00 40,70 814,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 40,70 814,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.16.1 |6719725 Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd dn11/2 cod 62700217 buc 20,00 10,77 21548
Material: 10,77 215,48

Transport: 0,00 0,00

3.2.16.2 |2308541 Zona pentru dus buc 20,00 360,00 7 200,00
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[Material: 350,00 7 200,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.17 |SC29A1 Cuier pentru rufarie din fonta emailata,portelan sanitar sau buc 24,00 9,19 220,67
material plastic tip Material: 0,17 4,19

Manopera: 9,02 216,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.17.1 |2453196 Cuier A 1 portelan alb c.1 ni 546 buc 24,00 16,00 384,00
Material: 16,00 384,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.18 |RPSE27A# |Montare uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid | buc 21,00 163,10 342510
montat pe zid din caramida sau b.c.a. Material: 140,00 2 940,00

Manopera: 23,10 485,10

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.19 |SC24A1 Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, buc 24,00 39,22 941,32
deschid. 450mm Material: 30,20 724,84

Manopera: 9,02 216,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.20 |SC25A1 Etajera din portelan sanitar tip buc 24,00 11,37 272,81
Material: 0,15 3.53

Manopera: 11,22 269,28

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

32201 |2451485 Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716 buc 24,24 23,00 557,52
Material: 23,00 557,52

Transport: 0,00 0,00

3.2.21 |SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 400x500mm buc 24,00 77.40 1 857,55
Material: 55,84 134011

Manopera: 21,56 517 44

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.22 |SC28A1 Sapuniera din fonta emailata,calitatea 1 buc 24,00 18,88 453,06
Material: 12,06 289,38

Manopera: 6,82 163,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.23 |SC30A1 Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hai | buc 24,00 27,02 648,48
ni 545/63 Material: 18,00 432,00

Manopera: 9,02 216,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.24 [SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 24,00 4,84 116,16
Material: 0,00 0,00

Manopera: 4,84 116,16

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

32241 4203178 Ventil scurgere lavoar, bideu 1 1/4 fara rac. s 411 buc 24,00 15,60 374,40
Material: 15,60 374,40

Transport: 0,00 0,00

3.2.25 |SDO1A# Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de buc 72,00 2,86 205,92
inchidere, d= 3/8 - 1/2 Material: 0.00 0.00

Manopera: 2,86 205,92

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

32251 |4202474 Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 s6480 buc 72,00 9,60 691,20
Material: 9,60 691,20

Transport: 0,00| 0,00

3.2.26 |SDO1B# Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de buc 14,00 3,96 55,44
inchidere, d= 3/4 -1 Material: 0,00 0,00

Manopera: 3,96 55,44

Utilaj: 0,00 0,00

Transpont: 0,00 0,00

3.2.26.1 4202395 Robinet dublu serv, cromat 1 garn.del. cruce 54124 buc 14,00 16,50 231,00
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Material: 16,50 231,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.27 |SC31A1 Ventil de scurgere tip. . . buc 72,00 4,84 348,48
Material: 0,00, 0,00

Manopera: 4.84 348,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

32271 [7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 buc 72,00] 9,20| 62,40
Maternial; 9,20| 662,40

Transport: 0,00| 0,00

3.2.28 [SC18A5 |Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac buc 24,00 48,16 1 155,84
Material: 42,00 1 008,00

Manopera: 6,16 147,84

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.29 [SC19A1 Sifon lavoar 1 1/4" buc 24 00 17.61 422,64
Material: 0,23 5,52

Manopera: 17,38 417,12

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.20.1 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 5 9611 buc 24,00 18,00 432,00
Material: 18,00 432,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.30 |SDOBA1 Baterie amestecatoare,stativa, pentru lavoar avand d=1/2 tali buc 24,00 35,64 855,36
Material: 0,00 0,00,

Manopera: 35,64 855,36

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.30.1 7503634 Baterie stativa pentru lavoar tip monocomanda cu tija inalta , racorduri rigide buc 24,00 175,00 4 200,00
Material: 175,00 4 200,00

Transpart: 0.00) 0.00]

3.2.31 |SDO3XA  |Baterie amestecatoare pt. baie, dus flexibil, D = 1/2", dibluri lemn | buc 24,00 30,80 739,20
ala |Material: 0,00 0,00

Manopera: 30,80 739,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.31.1 |2B7527420141 |Baterie amestec baie alama 1/2" dus fix stea teava sB732 buc 24,00 215,00 § 160,00
8 Material: 215,00 5160,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.32 [SB16A1 Teava pvec-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in m 97,00 21,37 2072,93
hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm Material: 5.75 557,79

Manopera: 15,62 1 515,14

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.33 |RPCU12B1 |Strapungeri in plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor | buc 12,00 8.58 102,96
necesare trecerii conductelor in plansee de 10-11 cm grosime cu Material: 0.00 0,00

secliunea strapungerii sub 150 cm Manopera: 8,58 102,96

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.34 |SA34A# Confectionat, montare ciment tevi prot(din teava ol,neagra) la buc 12,00 8,32 99,88
trecerea conductelor prin ziduri,d=1 Material: 0,18 2,20

Manopera: 8,14 97 68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.34.1  |3107017 Teava pentru constructii fara sudura LC 25 x 2 OLT 35 s 404/2 m 3,60 6,17 2220
Material: 617 22,20

Transport: 0,00 10,00

3.2.35 |SBOsB# Teava pe.pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar| m 78,00 4,93 384,73
sau ingrop sub pard.dn=40 mm Material: 0.09 7.21

Manopera: 4,84 377,62

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.2.351 |6720162 Tub mufa canal poliprop ignif diam 40 mm si L = 1000 mm m 80,73 3,56 287,40
Material: 3,56 287,40

Transport: 0,00} 0,00}

3.2.36 |SBO8C# Teava pe,pp.pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar| m 52,00 5,62 292,10
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sau ingrop sub pard,dn=50 mm Material: 0,12 6,10

Manopera: 5,50 286,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3,2.36,1 |6720168 Tub mufa canal poliprop ignif,diam 50 mm si L = 1000 mm m 53,56 4,70 251,73
Material: 4,70 251,73

Transpaort: 0,00 0.00

3.2.37 |SB16E1 Teava PP neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in m 69,00 20,27 1 398,70
nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm Material: 11,03 761,14

Manopera: 9,24 637,56

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.38 |SBO9B# Piese legatura (cot,red.piesa curat mufa dubla,comp buc 32,00 4,36 139,45
dilat)pe.pp.pp-r canal imb grn caucdn=40mm Material: 0.18 569

Manopera: 418 133,76

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.381 |6704141 Cat mat plast {pe,pp,pp-r.etc) canal imbin gam cauc D = 40 mm bug 32.00 4,90 156,80
Material: 4,90) 156,80/

Transport: 0,00 0,00

3.2.39 |SBOOC# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 28,00 5,05 141,53
dilat)pe.pp.pp-r canal imb grn caucdn=50mm Material- 0,21 6,01

Manopera: 4,84 135,52

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.39.1 |6704142 (Cot mat plast (pe.pp.pp-r.etc) canal,imbin gam cauc D = 50 mm buc 28,00 7.85 219,80
Matenial: 7,85 219,80

Transport: 0,00 0,00

3.2.40 |SBO9E# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 25,00 1,25 31,22
dilat)pe pp.pp-r canal imb grn caucdn=110mm Material: 0,63 15,82

Manopera: 0.62 15,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.40.1 |8704144 Cot mat plast {pe,pp,pp-r.etc) canal.imbin garn caue D = 110 mm buc 25,00 11,00 275,00
Material: 11,00 275,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.41 |SB10B# Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp.pp-r.canal imbin garn buc 17,00 4,98 84,58
cauciuc, dn=40 mm Material: 0,36 6,04

Manopera: 462 78,54

Utilaj: 0,00 0.00|

Transport: 0,00 0.00|

32411 |8704183 Ramificalie dubla mat plast (pe,pp.pp-r.etc) canal imbin garn caue D = 40 mm buc 17.00 75,59 1285,08
Material: 75,59 1285,08

Transport: 0,00 0,00

3.2.42 |SB10B# Piesa legatura(ramificatie simpla)pe.pp,pp-r.canal.imbin garn buc 9,00 498 44,78
cauciuc, dn=50 mm Material: 0,36 3,20

Manopera: 4,62 41,58

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.42.1 [6704211 Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal imbin sudura D = 50 mm buc 9,00, 462 41,59
Material: 462 41,59

Transport; 0,00 0,00

3.2.43 |SB11C#  |Piesa legatura{ramificatie dubla) pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu buc 12,00 10,26 123,10
garnitura cauciuc, dn=110 mm Material: 1,90 2278

Manopera: 8,36 100,32

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.43.1 |6704186 Ramificatie dubla mat plast (pe.pp.pp-r.etc) canal imbin gam cauc D= 110 mm buc 12,00 8,55 102,60
Material: 8.55 102,60

Transport: 0,00 0,00

3.2.44 |SB51A1 Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pve kg 55,00 4,84 266,20
pentru canalizare,avand pina la 2 kg Material: 0,00 0,00

Manopera: 4,84 266,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.45 [SB52A1 Procurare suporti sau bratari pentru sustinerea conductelor din kg 55,00 0,00 0,00
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fonta sau pvc pentru canalizare Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2,45.1 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc 55,00 0,45 2475
Material: 0,45 24,75

Transport: 0.00] 0,00

3.2.46 |SB21C1 Piesa de curatare PP ,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire buc 28,00 2917 816,75
avand d=110 mm |Material: 15,75 441,00

Manopera: 1342 375,75

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.47 |SB49A3 Caciula de ventilatie din PP ,Montare pe coloane aeris din tub buc 28,00 112,33 3 145,32
fonta sau gresie antiacida d=100mm Material: 100,01 2 800,36

Manopera: 12,32 344,96

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.48 [RPCU11ES3 |Executarea de sanfuri pentru montarea conductelor cu secfiunea m 24,00 12,10 290,40
de 276-500 cmp in zidéarie de beton sau piatra Material: 0,00 0,00

Manopera: 12,10 290,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.49 |SA46A1 Conectarea, mantarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea m 8,00 11.89] 95,09
cond. prin zid.teava avand d=1 toli Material: 3.53 28,21

Manopera: 8,36 66,88

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.50 |SF02A1 Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de m 635,00 3,74 2 374,90
apa.executate cu tevi pvc inclusiv armaturile Material: 0.00 0,00

Manopera: 3,74 2 374,90

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.51 |SFO1C# Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pve(g) | m 635,00 3,52 2 235,20
sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Material: 0,00 0,00

Manopera: 3,52 2 235,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.52 [SF02C# Efectuare proba funct instal apa rece,din teava pve(g) sau 10 30,05 242 72,72
pe.pp.pp-r d=16-110 mm m |Material: 0,00 0,00

Manopera: 2,42 72,72

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.53 [SFO5C#  |Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (g), m 305,00 1,10 335,50
pe.pp.pp - r, d= 20 - 75 mm Material: 0,00 0,00

Manopera: 1,10 335,50

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.2.54 |TRIAAD4 (Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare |tona 477 14,30 68,21
Al rampa-vagon categ.1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 14,30 68,21

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.2.55 |TRBO1B15 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 477 24,24 115,64
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Material: 0,00 0,00

Manopera: 24,24 115,64

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.2.56 |TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu tona 4,77 32,00 152,64,
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0.00 0.00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 32,00 152,64
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Total manopera (ore) 1 264,66
Total greutate materiale (tone) 3,?4}
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 50 834,76 27 822,48 109,27 152,64 78 919,14
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 626,01 0,00 0,00 626,01
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 50 834,76 28 448 48 109,27 152,64 79 545,15
Cheltuieli indirecte 10,00% 7 954,51
Profit 5,00% 437498
Total Deviz fara TVA 91 874,65
Obiectul: CORP CLADIRE - INSTALATII
Devizul: INSTALATII ELECTRICE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
3.3.1  |EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 2 350,00 3,31 7 768,63
neplastifiatd, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 0,96 2 267,75
exterior de 16 mm, montat ingropat Manopera: 2,34 5 500,88
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.2 |EAQ2AZ2 Tub izolant, de proteciie, etang, IPE, din policlorura de vinil m 580,00 335 194294
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 0.95 540 55
exterior de 20 mm, montat ingropat Manopera: 2.40 1393.39
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.3 |[EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante saude | m 1650,00 2,01 3 320,62
proteclie de orice fel, conducta avand sectiunea pind la 4 mmp Material: 0.03 53,63
Manopera: 1,98 3 267,00
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0.00 0,00
3.3.3.1 4826892 Conductor fy 1x 2,5 s 6365 m 1 699,50 0,95 1 614,52
Material 0,35 1614,52
Transport: 0,00 0,00
3.3.4 |EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolafie, introdusa in tuburi izolante sau de m 1 320,00 0,71 942,02
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp Material: 0.05 70,82
Manopera: 0.66 871,20
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
3.3.4.1 4807848 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor m 1359.60 1,56 2 120,98
pentru tensiuni 0,6/1 kv simbal cyyf de 1x2.5 mmp Material: 1,56 2 120,98
Transport; 0,00 0,00
3.3.5 |EC04G1 Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara m 178,00 2,65 472,21
dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea pina la Material: 0,01 2,29
16 mmp, montat pe pod de cabluri existent in canale Manopera: 264 469.02
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.51 4801892 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778 m 181,56 1,18 214,24
Material: 1,18 214,24
Transport: 0,00 0,00
336 |EC04G1 Cablu pentru energie electricd, montat liber prin asezare (fara m 690,00 2,65 1830,48
dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu secliunea pina la Material: 0.01 8,88
16 mmp, montat pe pod de cabluri existent in canale Manopera- 264 1821.60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.6.1 4827060 Conductor cupru, executie mijlocie myym de 3x1,5 mmp m 703.79 2,56 180171
Material 2,56 1 801,71
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Transport: 0,00 0,00

3.3.7 |EC04G1 Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara m 140,00 2,65 371,40

dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea pina la Material: 0,01 1,80

16 mmp, montat pe pod de cabluri existent in canale Manopera: 264 369.60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.3.7.1  [4827061 Conducter cupru, executie mijlocie myym de 3x2,5 mmp m 142,80 2,20 314,16

Material: 2,20 314,16

Transport: 0,00 0,00

3.3.8 |EC04G1 Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara m 110,00 2,65 291,82

dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea pina la |Material: 0,01 1,42

16 mmp, montat pe pod de cabluri existent in canale Manopera: 2 64 290.40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.81 4827069 Conductor cupru, executie mijlocie myym de 5x6 mmp m 112,20 12,25 137444

Material: 12,25 1374,44

Transport: 0,00 0,00

3.3.9 |EC04G1 Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara m 98,00 2,65 259,98

dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu secliunea pina la Material: 0,01 1,26

16 mmp, montat pe pod de cabluri existent in canale Manopera: 264 258.72

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.9.1  [4827071 Conductor cupru, executie mijlocie myym de 5x10mmp m 99,96 21,30] 2 129,13

Material: 21,30 2 129,13

Transport: 0,00| 0,00

3.3.10 |EC04G1  |Cablu pentru energie electrica, montat liber prin agezare (fara m 48,00 2.65 127,34

dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea pina la Material: 0,01 062

16 mmp, montat pe pod de cabluri existent in canale Manopera: 264 126.72

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.10.1 4803163 Cablu energie cyaby 0.6/ 1 KV 3x 25 + 16 M s 8778 m 48,96 5,89 286,55

Material: 589 288,55

Transport: 0,00 0,00

3.3.11 |EB15B1 Numere si etichete, pentru brangamente, coloane electrice, circuite | buc 110,00 1,98 217,80

telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice Material: 0,00 0,00

sau cable electrice Manopera: 1,98 217,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.3.111 |6719689 Eticheta tubulare PVC buc 110,00 0,06 6,60

Material: 0,08 6,60

Transport; 0,00 0,00

3.3.12 |EC12C1 Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei| buc 82,00 16,26 1 333,63

a cablurilor cu izolatie §i manta din PVC, cu conducte de cupru, Material: 0.64 52,79

avand secliunea de pana la 4x10 mmp Manopera: 15 62 1 280.84

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.13 |[EC12D1 Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei| buc 36.00 39,14 1409,21

a cablurilor cu izolatie $i manta din PVC, cu conducte de cupru, Material: 7.02 252 89

avand sectiunea de 4x16 mmp, sau 3x25 + 16 mmp Manopera: 32.12 1156.32

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.14 |ATD19A  |Legarea conductoarelor la cleme, repartitoare sau la bornele buc 117,00 5,29 619,08

aparatelor prin:fixare cu surub Material: 0,01 1,39

Manopera: 528 617,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.15 |EDO8BAI Priza bipolar, simpla sau dubla, construciie normala sau buc 149,00 7,55 1 124,95

constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie Material: 0,51 75.99

(nul), montatd ingropat Manopera: 7.04 1048.96

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.3.15.1 5535885 Priza bipol.dubla capac amino-plast, 250 V/10a,mont.ingr buc 150,49 11,26 1694.41

Matenal: 11,26 169441

Transport: 0,00 0,00

3.3.16 [EDO08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau buc 86,00 7,36 633,06
constructie impermeabilad (flang), cu sau fara contact de protectie
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(nul), montata ingropat Material: 0,32 27,62

Manopera: 7,04 605,44

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.16.1 5536171 Priza bipal.capac aminopl 250 V 10a mentaj ingrogp. buc 86,86 11,26 977,98
Material: 11,26 977.98

Transport: 0,00 0,00

3.3.17 |ED0O8J1 Priza bipolara, construciie normald sau constructie capsulata in buc 53,00 5,32 282,12
bachelita (antigron etc), montata pe dibluri din material plastic Material: 0,04 2.28

Manopera: 5,28 279,84

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

2.3.17.1 [5535033 PRIZA COMUNICATIE DATE RJ-45, CAT.5 buc 53,53 7,88 421,70
Material: 7.88 421,70

Transport: 0,00 0,00

3.3.18 |EA17B1 Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru buc 119,00 7.18 854,89
instalatiile de antena colectiva R + TV si ramificatia circuitelor Material: 1,24 148,06

instalatiilor electrice, inglobate in beton tip patrat, RIPS. marimea Manopera: 5.94 706.83

= Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.19 |EAD1F3 Montare canal pvc pentru cablu m 115,00 6,82 784,30
Material: 0,00 0,00

Manopera: 6,82 784,30

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.3.20 |7307160 |Canal cablu pvc 40x60 m 115,00 2,90 333,50
Material: 2.90 333,50

Transport: 0.00 0,00

3.3.21 |[EDO3A1 Senzor cutremur cu alarmare acustica buc 1,00 113,84 113,84
Material: 0.10 0,10

[Manopera: 113,74 113,74

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.3.21.1 |5500688 senzor cutremur cu alarmare acustica buc 1.01 B49 38| 857,87
Material: 849,38 857 87

Transport: 0,00 0,00

3.3.22 |EDOD1A% |Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buc 40,00 3.08 123,20
buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat pe perete din Material: 0.00 0,00

caramida sau bca, exclusiv doza de aparat Manopera: 3.08 123.20

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.22.1 [20019160 Buton de avertizare infirmiere buc 40,40 180,00 7 676,00
Material 160,00 7 676,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.23 |ED03A1 Comutator cu actionare seismica buc 1,00 113,84 113,84
Material: 0,10 0,10

Manopera: 113.74 113,74

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.3.23.1 |5500689 Comutator cu actionare seismica buc 1,01 387,00 390,87
Material 387,00 390,87

Transport: 0,00 0.00

3.3.24 |EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie normalé sau impermeabila | buc 34,00 7.26 246,78
(flans), montat ingropat Material: 0,22 7.42

Manopera: 7,04 239,36

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.24.1 |5519174 Intrerupator manual ingropat unipolar constructie normala cu LED bue 34,34 17,50 600,95
Material 17.50 600,95

Transport: 0,00 0,00|

3.3.25 |EDO3A1 Comutator unipolar serie, construciie normald, sau constructie buc 41,00 8.14 333,67
impermeabila (flans) montat ingropat Material: 0,22 8,95

Manopera: 7,92 32472

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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3.3.25.1 5526155 Comutator unipalar ingropat buc 41,41 19,00 786,79
Material: 19,00 786.79

Transport: 0,00 0.00

3.3.26 |EDO1B# Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat buc 3,00 1,35 4,05
inclusiv doza de aparat Material: 0.00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 1,35 4,05

Transport: 0,00 0,00

3.3.26.1 [7318975 Senzor crepuscular cu fotocelula de mare putere (15Amp) buc 3,00 117,00 351,00
Material: 117,00 351,00

Transport; 0,00 0,00

3.3.27 |EDO3D1 Comutator unipolar pentru scard (cruce sau de capat) constructie | buc 78,00 8,80 686,26
normala sau constructie impermeabila (flang), montat ingropat Material: 0,22 17,02

Manopera: 8,58 669,24

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.27.1 |5526155 Comutator cap scara buc 78,78 18,00 1418,04
Material: 18,00 141804

Transport: 0,00 0.00

3.3.28 |EE12H# Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 3 sau 4 | buc 12,00 52,25 627,00
lampi, montat pe constructii metalice sau console existente Material: 0,00 0,00

Manopera: 52,25 627,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

33281 (20010358 Corp ILUM. tip casetat LED 4x 20w BUC 12,04 145,00 1745,22]
|[Matenal: 145,00 174522

Transport: 0,00 0,00

3.3.29 |[EE10A#  |Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator | buc 38,00 30,25 1149,50
montat pe bolturi implantate Material: 0,00 0,00

Manopera: 30,25 114950

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.29.1 [5103223 Corp ilfl iluminat cu tub led T8 1X20 w buc 38,11 110.00 4182 54
Material: 110,00 4182,54

Transport: 0,00 0,00

3.3.30 |EE10A# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator | buc 48,00 30,25 1452,00
montat pe balturi implantate Material: 0.00 0,00

Manopera: 30,25 1452,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

33.30.1 [5103223 Corp il.fl iluminat cu tub led T8 2X20w IP 65 buc 48,00 190,00 9120,00
Material: 190,00 9 120,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.31 |EE09A# Corp de iluminat special tip aplica cu bec tip LED buc 22,00 17,52 385,52
Material: 8,37 184,22

Manopera: 8,25 181,50

Utilaj: 0,90 19,80

Transport: 0,00 0,00

33311 |12B4B corp iluminat tip aplica cu led 1330w 00 22,00 110,00 2 420,00
Matenal: 110,00 2 420,00|

Transport: 0,00 0,00

3.3.32 |EE09A# Corp de iluminat special tip aplica cu bec tip LED buc 24,00 17:37| 416,97
Material: 8,22 197,37

Manopera: 8,25 198,00

Utilaj: 0,90 21,60

Transport: 0,00 0,00

3.3.321 (12848 conp iluminat tip aplica cu led 1x15w XX 24,00 95,00 2 280,00
Material: 95,00 2 280,00

Transpart: 0,00 0,00

3.3.33 |RpEF21E% |Montarea corpuri iluminat cu kituri emergenta buc 8,00 12,90 103,20
Material: 3,44 27,52

Manopera: 9,46 75,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.3.33.1 |20010328 corp iluminat cu kit emergenta buc 8,00 172,00 1.376,00]
Matesial 172,00 1 376,00

Transport: 0,00 0,00

Pagina 29 / 67



3.3.34 |[EE10A# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator | buc 8,00 30,25 242,00
montat pe bolturi implantate Material: 0,00 0,00

Manopera: 30,25 242,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.341 |5103223 Corpil.fl cisa 2x8 w buc 8,02 115,00 922,78
Material: 115,00 922,76

Transpaort: 0,00 0,00

3.3.35 |[EE14B1 Lampa (led), montata in interiorul constructiilor sau pe elementele | buc 244 00 242 590,48
exterioare ale acestora fluorescenta tubulara, la corp de iluminat Material: 0,00 0,00

neetans sau etans Manopera: 2,42 590,48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.35.1 |5102334 Lampa cu led D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm, micm-ni 908-60 buc 244,00 16,00 3904.00
Material: 16,00 3904,00

Transport; 0,00 0,00

3.3.36 |ATAD1A  |Montarea aparatelor in panouri,dulapuri cutii,aparent sau ingropat | buc 2,00 129,68 259,36
cu greutatea:pina la 1 kg - buton actionare manuala impotriva Material: 98,00 196,00

el Manopera: 31,68 63,36

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.37 |EF02A1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, | buc 1,00 321,20 321,20
tabloul avand suprafata de pina la 0,30 mp Material: 0,00 0.00

Manopera: 321,20 321,20

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.38 |7349018 |TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT buc 1,00 6 700,00 6 700,00
Material: 6 700,00 6 700,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.39 |EF02A1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, | buc 2,00 290,40 580,80
tabloul avand suprafata de pina la 0,30 mp [Material: 0.00 0.00

Manopera: 290,40 580,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.40 |7349019 |TABLOU ELECTRIC TE-CT , TE-P buc 2,00 3 400,00 6 800,00
Material: 3 400,00 6 800,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.41 |EF0GA# Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al buc 29,00 15,56 451,33
sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri) Material: 7.03 204.01

Manopera: 7.70 223,30

Utilaj: 0,83 24,01

Transport: 0,00 0,00

33411 |52025386 Papuc stantat pentru cond.cu si al 2,5x 4x 1,8 cuzn 5243 buc 249,00 0,38 11,16
Material: 0,38 11,16

Transport: 0,00 0,00

3.3.42 |EFOBA# Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al buc 67,00 15,56 104272
sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri) Material: 7.03 471,33

Manopera: 7.70 515,90

Utilaj: 0,83 55,48

Transport: 0.00] 0,00

3.3.42.1  |520141 Papuc stantati psi 3/2,2 nid 1814-65 buc 67,00 4 64 311,02
Material 4,64 311,02

Transport: 0,00 0,00

3.3.43 |EFO7B# Legatura electrica 0,51-1,50 m intre sirul de cleme si aparate sau | buc 62,00 3,96 245,52
intre aparate in tablouri, panouri, pupitre) Material: 0.00 0,00

Manopera: 3,96) 245 52

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.43.1 |4B26880 Conductor fy 1x 1,5 5 6865 m 65,10 0,99 G4,67
Material: 0,99 64,67

Transport: 0,00 0,00

3.3.44 |EF07B# Legatura electrica 0,51-1,50 m intre sirul de cleme si aparate sau | buc 6,00 3.96 23,76
intre aparate in tablouri, panouri, pupitre) Material: 0,00 0,00

Manopera: 3,96 2376

Utilaj: 0,00 0,00
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Transport: O.CIO| 0,00

3.3.44.1 4828882 Conductor fy 1x 2.5 s 6865 m 5,30 1,89| 11,91
Material: 1,89 11,91

Transport: 0,00 0,00

3.3.45 |EFOTD# Legatura electrica 3,01-5,00 m intre sirul de cleme si aparate sau | buc 6,00 7,92 47,52
intre aparate in tablouri, panouri, pupitre) Material: 0,00 0,00

Manopera: 7,92 47,52

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

33451 |4B32530 Caonductor vipy 4 ni 1900 m 24,60| 3,18 78,20
Material: 3,18 78,20]

Transport: 0,00 0,00

3.3.46 |EI0O1A# Diblu metalic cu expandare pana la m8 mm, inclusiv buc 720,00 2,90 2 088,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 1,10 792,00

Utilaj: 1,80 1 296,00

Transport: 0.00 0,00

3.3.46.1 |6313332 Diblu cu expandare marimea 6 buc 741,60 0,60 444 95
Material: 0,60 444,95

Transpart: 0,00 0,00

3.3.47 |EID1B# Diblu metalic cu expandare peste m8 mm, inclusiv buc 360,00 4,00 1 440,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 2,20 792,00

Utilaj: 1,80 648,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.47.1 [B313344 Diblu cu expandare marimea 8 buc 370,80 0,80 296,64
Material: 0,80 295,64

Transport: 0,00 10,00

3.3.48 |EIQ4A# Trecere etansa pentru un cablu cu diametrul 25 mm prin pereti sau | buc 8,00 42,14 337,16
plansee pentru medii normale sau umede Material: 28,12 224,99

Manopera: 12,10 96,80

Utilaj: 1,92 15.37

Transport: 0,00 0,00

33481 [3305322 Teava pentru instalatii.neagra filet M - 20( 3/4) OL 32 1 s 7656 m 2 64 4,38 11,57
Material: 438 11,57]

Transport: 0,00 0,00)

3.3.49 [RPCU12D1|Strépungeri in plansee de beton armat pentru realizarea géurilor | buc 4,00 12,10 48,40
necesare trecerii conductelor in plansee de 14-17 cm grosime cu Malerial: 0.00 0,00

secfiunea strapungerii sub 150 em Manopera: 12.10 48.40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.50 |[RPCU09D1 |Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra, pentru realizarea | buc 52,00 19,80 1 029,59
gaurilor necesare trecerii conductelor in grosime de 26-30 cm si Material: 0,00 0,00

secliunea strapungerii de 50-300cmp Manopera: 19,80 1029,59

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.51 |EID2A1 Etangarea trecerii cablurilor prin pereti si plangee pentru separarea | buc 52,00 6.10 317,01
de medii umede, cablul avind diametrul exterior de maximum 25 Material: 2.14 111,00

i Manopera: 3.96 205,92

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.52 [AUT7609A |Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm ora 127,00 9,00 1143,00
1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 0.00 0,00

Utilaj: 9.00 1143.00

Transport: 0.00 0,00

3.3.53 [RPCU11A1 |Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea m 3 920,00, 3,96 15 523,20
sub 30 cmp in zid3rie de caramida cu mortar de var si adaos de Material: 0,00 0,00

ciment Manopera: 3,96 15 523,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.3.54 |EIO5A1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a m 3 920,00 2,83 11 111,67
conductelor punte (INTENC) agezate pe planseul de beton un tub, Material: 1.29 5074.87

cu diametrul pina la 16 mm Manopera: 1,54 6 036,80

Utilaj: 0,00 0,00
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Transport: 0,00 0,00
3.3.55 |EHO1A# Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 kv buc 3,00 55,54 166,62
Material: 0,00 0,00
Manopera: 18,04 54,12
Utilaj: 37.50 112,50
Transport: 0,00 0,00
3.3.56 |EHOTA# Energie electrica pentru probe kw 3,00 0,65 1,95
Material: 0,65 1,95
Manopera: 0,00 0.00]
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.57 |RpEJOBC% |incercari, verificari electrice si reglari la: corpuri de iluminat buc 160,00 15,16 242560
Material: 9,00 1 440,00
Manopera: 6,16 985,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.58 |[EH10XA Verificare circuite de iluminat buc 5,00 15,15 75,75
ata [Material: 1,95 9,75
Manopera: 13,20 66,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.59 |W2J04A# |Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor | buc 4,00 47,96 191,84
de distributie Material: 0,00 0,00
Manopera: 47,96 191,84
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.60 |[EHO7XA |Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalatie buc 1,00 352,00 352,00
ata |Material: 0,00 0,00
Manopera: 352,00 352,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.61 |TRAD1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 12,16 32,00 389,12
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0.00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 389,12
3.3.62 |[TRIMAAD4 [Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare |tona 12,16 14,30 173,89
Al rampa-vagon categ.1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 14,30 173,89
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.63 [TRBO5A11 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona 12,16 22,00 267,52
kg distanta 10m Material: 0,00 0,00
Manopera: 22,00 267,52
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.3.64 |TRBO1B15 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 12,16 2424 294,80
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Material: 0.00 0,00
Manopera: 24,24 294 80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 2 549,97
Total greutate materiale (tone) 29,75
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 77 759,82 56 099,45 3 339,82 389,12 137 588,21
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 1262,24 0,00 0,00 126224
munca
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 77 759,82 57 361,69 3 339,82 389,12 138 850,45
Cheltuieli indirecte 10,00% 13 885,04
Profit 5,00% 7 636,77
Total Deviz fara TVA | 160 372,26
Obiectul: CORP CLADIRE - INSTALATII
Devizul: INSTALATIE DE SEMNALIZARE , AVERTIZARE S| DETECTIE INCENDIU
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
3.4.1 |EAO1A# Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul m 530,00 5,28 2 799,46
exterior pana la 25 mm inclusiv Material: 0.04 22 26
Manopera: 3,74 198220
Utilaj: 1,50 795,00
Transport: 0,00 0,00
3411  |6704491 Tub flexibil (copex ) d=16 mm m 545,90| 1,34 731,51
Material: 1,34 731,51
Transport: 0,00 0,00
3.4.2 |EAQ1A# Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul m 95,00 5,94 564,49
exterior pana la 25 mm inclusiv Material: 0.04 3,99
Manopera: 4.40 418,00
Utilaj: 1,50 142,50
Transport: 0,00 0,00
3421 |6T04482 Tub flexibil {copex ) d=20 mm m 97 85 1,70 166,34
Material: 1,70] 166,34
Transpart: 0,00 0,00
3.4.3 |ECO6A1 Cablu semnalizare incendiu - JE-H(ST) 2X2X0,8 - asimilat m 625,00 10,73 6 703,75
Material: 0,61 378,75
Manopera: 10,12 6 325,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.4.4 (20020662 |Cablu semnalizare incendiu -JE-H(ST) 2X2X0,8 - ASIMILAT buc 580,00 2,35 1 363,00
Material: 2,35 1 363,00
Transport: 0,00 0,00
3.4.5 |20020662 |Cablu semnalizare incendiu-JE-H(ST) 4X2X0,8 - ASIMILAT buc 45,00 3.60 162,00
Material: 3,60 162,00
Transport: 0,00 0,00
3.46 |EA13A# Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena buc 10,00 6,46 64,60
colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, Material: 0.06 0.60
tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm Manopera: 5 50 5500
Utilaj: 0,90 9,00
Transport: 0,00 0,00
3.4.6.1 7318008 za de ramificatie D 16/4 buc 10,00 1,15 11,50
Material: 1,15 11,50)
Transport: 0,00 0,00
347 |ECO8A# Cablu cu 2-48 cond. de 0,75 mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 m 12,00 2,86 34,32
cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalatii Material: 0.00 0,00
electﬁge de comanda, semnalizare, blpgare‘ tras prin tub de Manopera: 286 34.32
protectlie, pentru racordarea la tablouri si aparate —
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.4.8 |4827060 |Conductor cupru, executie mijlocie myym de 3x1,5 mmp m 12,00 1:78 21,36
Material: 1,78 21,36
Transport: 0,00 0,00
349 |EC12B# Cap terminal uscat de interior la cabluri 5-10 conductoare, de buc 102,00 24,70 2 519,40
comanda semnalizare si blocare inclusiv legarea la clemele Material: 0.50 51.00
tablourilor si aparatelor Manopera: 24 20 2 468,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3491 [5601158 Tila de portelan pentru tuburi izol.si de prol.113,5 s5764 buc 714,00 0,0 33,10
Material: 0.05 33,10
Transport: 0,00 0.00
34.9.2 [6718478 Elichela cablu cabet - 1 PVC buc 102,00 0,01 1,02
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Material: 0,01 1,02

Transport: 0,00 0.00|

3.4.10 |ET04A1+ |Montaj sursa de alimentare, simpla de putere mica / UPS (< 500 | buc 1,00 5,50 5,50
w) Material: 0,00 0,00

Manopera: 5,50 5,50

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.4.11 |W3K09A% |Acumulator 12V [ 7AH buc 1,00 360,40 360,40
Material: 290,00 290,00

Manopera: 70,40 70,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.4.12 |ATE25B03 |Teste si verificari: wverificarea sist alarmare cuam detectoare buc 51,00 15,18 774,00
conectare lacentrala rr total detectoare xn ore Material: 2.18 111,00

Manopera: 5.50 280,50

Utilaj: 7,50 382,50

Transport: 0.00 0,00

3.4.13 |EB15B1 Numere si etichete, pentru brangamente, coloane electrice, circuite | buc 32,00 1,98 63,36
telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice Material: 0.00 0,00

sau cable electrice Manopera: 108 6336

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

34.13.1 [6719689 Eticheta tubulare PYC bue 32,00 0,50 16,00
Material; 0,50 16,00

Transport: 0.00 0,00]

3.4.14 |EIO1B1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm buc 48,00 2,20 105,60
Material: 0,00 0,00

Manopera: 2,20 105,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.4.14.1 6313368 Diblu eu expandare manmea 12 buc 48,00 0,80 38,40
Material; 0,80 38,40

Transport; 0,00 0,00

3.4.15 |ATD19A Legarea conductoarelor la cleme,repartitoare sau la bornele buc 7.00 5.32 37,23
aparatelor prin:fixare cu surub Material: 0,04 0,27

Manopera: 5,28 36,96

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.4.16 |RPCU11A1 |[Executarea de sanfuri pentru montarea conductelor cu sectiunea m 625,00 3,96 2 475,00
sub 30 cmp In zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de Material: 0,00 0,00

ciment Manopera: 3,96 2475,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.4.17 |EIO5A1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de proteciie si a m 625,00 2,83 1771,63
conductelor punte (INTENC) asezate pe planseul de beton un tub, Material: 1.29 809,13

cu diametrul pina la 16 mm Manopera: 1.54 962.50

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.4.18 |EHO7A# |Energie electrica pentru probe kw 2,00 0,65 1,30
Material: 0.65 1,30

Manopera: 0.00 0,00

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.4.19 |ATE25BO03 |Teste si verificari: verificarea sist alarmare cuam detectoare buc 2,00 20,68 41,35
conectare lacentrala nr total detectoare xn ore Material: 218 4,35

Manopera: 11,00 22,00

Utilaj: 7,50 15,00

Transport: 0,00 0,00

3.4.20 |[TRIMAAQ1F [Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte.prin tran.pina la |tona 0,80 9,90 7,92
3 10m rampa sau teren-auto cate Material: 0.00 0,00
Manopera: 9,90 7,92

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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3.4.21 [TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona] 0,80 32,00 25,60
autobasculanta pe dist.= 10 km. iMateriaI: 0.00 0.00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transpart: 32,00 25,60
3.4.22 |TRI1AAQ08F |Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport  [tona 0,80 7.70 6,16
3 pina la 10m auto-rampa,teren categ. [Material: 0.00 0,00
Manopera: 7.70 6,16
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 696,31
Total greutate materiale (tone) 519
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 4 216,89 15 318,82 1 344,00 2560 20 905,31
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 344 67 0,00 0,00 344,67
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 4 216,89 15 663,49 1 344,00 25,60 21 249,98
Cheltuieli indirecte 10,00% 2 125,00
Profit 5,00% 1168,75
Total Deviz fara TVA 24 543,73
Obiectul: CORP CLADIRE - INSTALATII
Devizul: INST.HIDRANTI INTERIORI
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
3.5.1 |SA02A# Teava otel zn, Montare in cond leg, la ob san pentru clad m 36,00 6,60 237,60
loc,soc-cult si la hidranti d=1/2 Material- 0.00 0.00
Manopera: 6,60 237,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
35141 3305865 Teava pentru instalatii zinc nefil.ui - 15( 1/2) OL 32 1 s 7656 m 36,36 5,09 18525
Material: 5,09 185,25
Transport 0,00 0,00
3.5.1.2 4117904 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 15 1/2 buc 14,40 1,35 19,44/
Matenial: 1,35 19,44
Transport: 0,00} 0,00
3513  [4123135 Miplu fonta maleabila,ng ds diam 15 (1/2) zn buc 25,20 1,60 40,32
Material: 160 40,32
Transport. 0,00 0,00
352 |SA02D#  |Teava otel zn, Montare in cond leg, la ob san pentru clad m 92,00 9,90 910,80
loc,soc-cult sila hidranti,d=2 Material: -0,00 -0.00
Manopera: 9,90 910,80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.5.2.1 3305918 Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2 ) OL 32 1 5 7656 m 92,92 55,00 511060
Material: 55,00 5 110,60
Transpart 0,00 0,00
3522 |4118049 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 50 2 buc 36,80 310 114,08
Material: 3,10 114,08
Transport: 0,00 0,00
3523 4123367 Miplu forta mal nB s 478 DN 50 2 Zn ds buc 9,20 492 45 25
Material: 492 4525
Transport: 0,00 0,00
3.5.3 |[SA33E# Confectionat si montare tevi prot (din teava otel,neagra,) la buc 30,00 10,20 306,04
trecerea conductelor prin plansee, d=2 1/2 Material: 0,74 22,24
Manopera: 9,46 283,80
Utilaj: 0,00 0,00
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Transport: 0,00 0,00

3.5.3.1 3107940 Teava pentru constructii fara sudura LC 51 x 3/ OLT 355 40472 m 7.50 17.67 132 54
Material: 17,67 132,54

Transport: 0,00, 0,00

3.5.4 |SA34D# Confectionat, montare,ciment tevi prot(din teava ol,neagra) la buc 8,00 10,81 86,45
trecerea conductelor prin ziduri,d=2 Material: 0,91 7.25

Manopera: 9,90 79,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.5.4.1 3107196 Teava pentru constructii fara sudura LC 28 x 6 f OLT 35 5 404/2 m 1.20 16,69 20,03
Material: 16,69 20,03

Transport 0,00 0,00

3.55 |[SA3TA# Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare buc 5,00 5,50 27,50
incastrat, conducte d=1/2 Material: 0.00 0,00

Manopera: 5.50 27,50

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.5.5.1 4204068 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1/2 buc 5.00 0,43 2,16
Material: 0,43 2,16

Transpart: 0,00 0,00

3.5.6 |SA3TF# Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare buc 36,00 9.46 340,56
incastrat, conducte d=2 Material: 0.00 0,00

Manopera: 9.46 340,56

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.5.6.1 4204109 Bratara tevi instalatii apa si gaze 2 buc 36,00 1,60 57.60
Material: 1,60) 57,60

Transport; 0,00] 0,00}

3.5.7 |SA35A#  [Fiting (cotreductie)fonta mal Montare insurub la tevi otel zincat, | buc 25,00 13,16 328,99
la coloane pentru hidr int,tevi d=2 Material: 1,06 26,49

Manopera: 12,10 302,50

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3571 |4118037 Cot fonta maleabila a1 5474 DN 50 2 zn buc 25,00 15,88 396,85
Material 15,88 396,95

Transport: 0,00 0,00

3.5.8 |[SA35A-1# |Fiting (teu) fonta mal, montare insurub la tevi ol zn la coloane buc 15,00 19,84 297,60
pentru hidr int,tevi d=2 (corectie) Material: 1,58 23,70

Manopera: 18,26 273,90

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0.00]

3581 [4115566 Teu fonta mal b1 s476 DN = 50 2 buc 15,00 541 81,12
Matenal 541 81,12

Transport: 0,00 0,00

359 |SD19D# Rohbinet de retinere cu ventil drepentru cu mufe filetate, avand buc 2,00 14,52 29,04
diametrul de 2 Material: 0,00 0,00

Manopera: 14,52 29,04

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3591 4202591 Robinet trec. fonta 2 B descarcare pni0 s6480 buc 2,00 18.25 35,51
Matenial; 18,25 36,51

Transport: 0,00 0,00

3.5.10 |TFDOD1A1 |Manometru montat pe conducta buc 3,00 64,16 192,48
Material: 29,40 88,20

Manopera: 34,76 104,28

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.5.10.1 7329015 Manometru uz gen.cls 1,6 D = 160mm 0-40 bar, stas 3589-78 buc 3,00 42,38 127,14
Material: 4238 127,14

Transport: 0,00 0,00

3.5.11 |SDO7A#  |Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, buc 3,00 3,96 11,88
pentru tevi otel d=3/8 - 1/2 Material: 0.00 0.00

Manopera: 3,96 11,88

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.5.11.1  |4202462 Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 s6480 buc 3.00 13,80 41,40
Material: 13,80 41,40
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Transport: 0,00 0,00

3.5.12 |IDO6A1# |Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire buc 2,00 19,30 38,59

centrala cu diametrul nominal de 1/4" Material: 17.10 34,19

Manopera: 220 4,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.5.13 |SD17B# Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2 , montat pe perete | buc 4,00 1 075,01 4 300,03

(cu cutie si rama) Material: 987,01 3 948,03

Manopera: 88,00 352,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

35131 |6618023 Furtun cauciucal pentru incendiu tip C 2 s 2164 m 80,00 5,03 402,79

|Material: 5,03 402,79

Transport; 0.00 0,00

3.5.14 |TFD0O1A1 |Manometru montat pe conducta buc 4,00 99,32 397,29

Material: 37,25 149,00

Manopera: 34,76 139,04

Utilaj: 27,32 109,26

Transport: 0,00 0,00

3.5.14.1 |7328267 Manometru cu rob.control buc 4,00 23,31 93,22

Material: 2331 93,22

Transport 0,00 0,00

3.5.15 |SFO1B# Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond m 128,00 4,40 563,20

ol,zn,sudate longit,d=2 1/2 - 4 Material: 0,00 0,00

Manopera: 4,40 563,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.5.16 |SF02B# Efectuare proba funct instal apa rece,din cond ol zn,sud longit,d=2 | 10 12,80 3,30 42,24

12 -4 m  (Material: 0,00 0,00

Manopera: 3,30 4224

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0.00

3.5.17 |SFO5B# Spalare instal apa rece sau calda,executata din teava din otel m 128,00 1,76 225,28

zincata, d=2 1/2 -4 Material: 0,00 0,00

Manopera: 1,76 225,28

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.5.18 |TRB01A12 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 0.55 17,34 9,53

asezare grupa 1-3 distanta 20m Material: 0.00 0.00

Manopera: 17.34 9,53

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.5.19 |TRBO5A11 |Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 |tona 0,55 22,00 12,10

kg distanta 10m Material: 0,00 0,00

Manopera: 22,00 12,10

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.5.20 |TRIMAAO1 (Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare fona 0,55 11,00 6,05

Al rampa-vagon categ.1 Material: 0,00 0,00

Manopera: 11,00 6,05

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.5.21 |TRAD1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 0.55 32,00 17,60

autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 32,00 17,60

Total manopera (ore) 179,77

Total greutate materiale (tone) 0,94
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe 11 205,52 3 954,90 109,26 17,60 15 287,28
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Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 88,99 0,00 0,00 88,99
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 11 205,52 4 043,89 109,26 17,60 15 376,26
Cheltuieli indirecte 10,00% 1 537,63
Profit 5,00% 845,69
Total Deviz fara TVA | 17 759,59
Obiectul: CORP CLADIRE - INSTALATII
Devizul: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
36.1 |EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 190,00 351 667,05
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 1,17 222,30
exterior de 16 mm, montat ingropat Manopera: 234 444 75
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
36.2 |EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorurd de vinil m 30,00 3.79 113,72
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 1,39 41,65
exterior de 20 mm, montat ingropat Manopera- 2 40 7207
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
36.3 |[EA1B6A1 Dozé de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montatd in | buc 14,00 4,90 68,60
mediu exploziv, avind diametrul de 1/2" - 1 1/4" Material: 0,06 0,84
Manopera: 4,84 67,76
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
3.6.3.1 5537890 Doza denvatie, exdiict cod 7042 buc 14,00 11,00 154,00
Material 11,00 154,00
Transport: 0,00 0,00
3.6.4 |ECO5A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru m 220,00 2,20 484,42
racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte |Material 0.00 0,42
cu sectiunea pina la 16 mmp Manopera: 220 484.00
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
36.4.1 |20020862 Cablu utp Ip (cablu utp) 4X2X0.5 MMP buc 224 40 1,35 302,94
Material: 1,35 302,94
Transport: 0,00 0,00
36.5 |[RPCU11A1 |Executarea de saniuri pentru montarea conductelor cu secliunea m 220,00 3.96 871,20
sub 30 cmp n zid&rie de cardmida cu mortar de var si adaos de Material: 0,00 0,00
chmieat Manopera: 3,96 871,20
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.6.6 |EIO5A1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de proteclie si a m 220,00 2,83 623,61
conductelor punte (INTENC) asezate pe planseul de beton un tub, Material: 1.29 284,81
cu diametrul pina la 16 mm Manopera: 154 338.80
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0.00 0,00
36.7 |[TRITAAOQ1F |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pinala |tona 0,38 9,90 3,76
F) 10m rampa sau teren-auto cate Material: 0,00 0,00
Manopera: 9,90 3.76
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.6.8 |TRAD1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 0,38 32,00 12,16
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00]
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 12,16
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3.6.9 |TRIMAAQO8F |Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport tonal 0,38 7.70 2,93
3 pina la 10m auto-rampa,teren categ. |Materia|: 0,00 0,00
Manopera: 7,70 293
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 1 03,88]
Total greutate materiale (tone) 1,5?]
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 1 006,96 2 285,27 0,00 12,16 3 304,39
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 51,42 0,00 0,00 51,42
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1 006,96 2 336,69 0,00 12,16 3 355,81
Cheltuieli indirecte 10,00% 335,58
Profit 5,00% 184,57
[Total Deviz fara TVA 3 875,96
Obiectul: CORP CLADIRE - INSTALATII
Devizul: INSTALATII CURENTI SLABI - DATE / VOCE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
3.7.1 |EA02A1 Tub izolant, de proteciie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 360,00 351 1 263,89
neplastifiatd, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 117 421,20
exterior de 16 mm, montat ingropat Manopera: 2,34 842,69
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.7.2 |EAD2A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 70,00 3,79 265,35
neplastifiatd, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 1,39 97.18
exterior de 20 mm, montat ingropat Manopera: 240 16817
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
3.7.3 |[EA13A# Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena buc 6,00 6,46 38,76/
colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, Material: 0.06 0,36
tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm Manopera: 550 33.00
Utilaj: 0,90 5,40
Transport: 0,00 0,00
3731 |73igoos Doza de ramificatie D 16/4 buc 6,00 1,15 6,90
Material- 1,15 6,90
Transport: 0,00 0,00
3.7.4 |EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara m 430,00 1,77 762,34
dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea pina la Material: 0,01 554
16 mmp, montat pe fundul canalelor Manopera: 176 756.80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3741  [4800018 Cablu DATE VOCE CAT 5E m 438,60 2.35 1 030,70
Material: 2,35 1030,70
Transport: 0,00 0,00
3.7.5 |EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara m 260,00 1,77 460,95
dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea pina la Material: 0.01 3.35
16 mmp, montat pe fundul canalelor Manopera; 176 457,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3751 |[+800019 Cablu RG 59 m 265,20 1,98 525,09
Material: 1,88] 525,09
Transport: 0,00 0,00|
3.76 |EBO1B# Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de m 20,00 0,89 17,76
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protectie cu sectiunea 6-16 mmp Material: 0,01 0.16

Manopera: 0,88 17,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.7.6.1 4829088 Conductor myf 16 s 8108 m 20,60| 7,80 160,68

Material: 7.80 160,68

Transport: 0.00] 0,00

3.7.7 |EC09A1 Cablu coaxial, introdus in tuburi sau {evi existente inclusiv m 34,00 3,60 122,55

identificarea traseului de tuburi existente si desfasurarea Material: 1,18 40,27

portiunilor de tub infundat cu ipsos sau ciment Manopera: 2.42 82.28

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.7.8 |EC12B# Cap terminal uscat de interior la cabluri 5-10 conductoare, de buc 20,00 132,47 2 649,38

comanda semnalizare si blocare inclusiv legarea la clemele Material: 108,27 2 165,38

tablourilor si aparatelor Manopera: 24,20 484,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.7.8.1 5601158 Tila de portelan pentru tuburi izol.si de prot.113,5 s5764 buec 140,00 0,05 6,49

Material: 0,05 6.49

Transpaort: 0,00 0,00

3782 [6718478 Eticheta cablu cabet - 1 PVC bue 20,00 0,01 0.20

Material: 0,01 0,20

Transpert: 0,00 0.00

3.7.9 |EDO8D1 Priza de antena pentru radio si televiziune, normala sau terminala, | buc 10,00 17 .66 176,60

inclusiv doza respectiva, montata ingropat Material: 0.06 0.60

Manopera: 17,60 176,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.7.8.1 5535933 Priza UTP dubla ingropata cat 6e buc 100,00 7,88 787,79

Material: 7.88) 787,79

Transport: 0,00 0,00

3.7.10 |RPCU11A1 |Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea m 390,00 3,96 1 544,40

sub 30 cmp in ziddrie de caramida cu mortar de var gi adaos de Material: 0.00 0.00

ciment Manopera: 3.96 1 544,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.7.11 [EIO5A1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a m 390,00 2,83 1 105,50

conductelor punte (INTENC) asezate pe planseul de beton un tub, Material: 1,29 504,90

cu diametrul pina la 16 mm Manopera: 154 600,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.7.12 |TRIMAAQ1F |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran.pina la |tona 1.32 9,90 13,07

3 10m rampa sau teren-auto cate Material: 0.00 0,00

Manopera: 9,90 13,07

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0.00 0,00

3.7.13 [TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,32 32,00 42,24

autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0.00 0,00

Manopera: 0.00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 32.00 42,24

3.7.14 |TRIMAAQEF |Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport  |tona 1,32 7,70 10,16

3 pina la 10m auto-rampa,teren categ. Material: 0,00 0,00

Manopera: 7,70 10,16

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

Total manopera (ore) 235.?4]

Total greutate materiale (tone) 4‘30-|
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe 5 756,78 5 186,37 5,40 42 24 10 990,79

Alte cheltuieli directe
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Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 116,69 0,00 0,00 116,69
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 5 756,78 5 303,06 5,40 4224 11 107 48
Cheltuieli indirecte 10,00% 1110,75
Profit 5,00% 610,91
Total Deviz fara TVA 12 829,14
Obiectul: CORP CLADIRE - INSTALATII
Devizul: INSTALATII TIP SONORIZARE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
3.8.1 |ED0O8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normald sau buc 9,00 7.26 65,32
constructie impermeabila (flang), cu sau fard contact de proteciie Material: 0,22 1,96
(nul), montata ingropat Manopera: 7.04 63.36
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3811 5536080 Priza dubla monobloc sub tencuiala simbol 0708a 250 V;10a buc 9,09 12,19 110,82
Material: 12,19 110,82
Transport: 0,00 0,00
3.82 |(EBO1A# Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de m 80,00 0,66 53,06
protectie cu sectiunea pana la 4 mmp Material: 0,00 0,26
Manopera: 0,66 52,80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.83 [20010350 |cablu sonorizare E.KH 2X0.75 M 40,00 215 86,00
Material: 2,15 86,00
Transport: 0,00 0,00
3.8.4 (20010352 |cablu sonarizare E.KHSP 2X2.5 M 40,00 3.60 144,00
Material: 3.60 144,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 5,28
Total greutate materiale (tone) 0,08
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 343,04 116,16 0,00 0,00 459,20
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0.00 2,61 0,00 0,00 261
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 343,04 118,77 0,00 0,00 461,81
Cheltuieli indirecte 8,00% 36,95
Profit 4,00% 19,95
Total Deviz fara TVA 518,71
Obiectul: CORP CLADIRE - INSTALATII
Devizul: MONTAJ ECHIPAMENTE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
391 |ATADZ2B Montare centrala incendiu buc 1,00 312,40 312,40
Material: 0,00 0,00
Manopera: 312,40 312,40
Utilaj: 0,00 0,00
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Transport: 0,00 0,00

3.9.2 |ATAD1A Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat | buc 51,00 31,68 1 615,65
cu greutatea:pina la 1 kg - detector de fum cu soclu Material: 0.00 0,00

Manopera: 31,68 1615,65

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

39.3 |ATAD1A  |Montarea aparatelor in panouri,dulapuri.cutii,aparent sau ingropat | buc 1,00 31,68 31,68
cu greutatea:pina la 1 kg - detector de temperatura cu soclu Material: 0,00 0,00

Manopera: 31,68 31,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.94 |ATAOTA  |Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii, aparent sau ingropat | buc 4,00 31,68 126,72
cu greutatea:pina la 1 kg - buton semnalizare incendiu Material: 0,00 0,00

Manopera: 31,68 126,72

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.9.5 |EM24A1+ |Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuald, pentru buc 2,00 58,58 117,16
centrale analog-adresabile in interior Material: 13,04 26.08

Manopera: 45,54 91,08

Utilaj: 0,00 0,00]

Transport: 0,00 0,00

3.9.6 |EM24A2+ |Montajdispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru buc 1,00 59,24 59,24
centrale analog-adresabile in exterior Material: 13.04 13,04

Manopera: 46,20 46,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.9.7 |ESO08A1+ [Montaj camere video de supraveghere, in carcasa camera video buec 6,00 37,40 224,40
de interior Material: 0,00, 0,00

Manopera: 37,40 224 40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.9.8 |ES08A2+ |Montaj camere video de supraveghere, in carcasa camera video | buc 3,00 50,60 151,80
de exterior Material: 0,00 0,00

Manopera: 50,60 151,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.9.9 [VC17A1 Montare unitate interioara de perete (AER CONDITIONAT) buc 36,00 198,66 7 151,73
Material: 0.00 0,00

Manopera: 198,66 7.151.73

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.9.10 |AMC3D23 |Sursa de alimentare 12 V /3A buc 1,00 489,34 489,34
A Material: 479,00 479,00
Manopera: 10,34 10,34

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.9.11 |ES13C1+ |Montaj echipamente - monitor buc 1,00 24,20 24,20
Material: 0,00 0,00

Manopera: 24,20 24,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.9.12 |ES12A1+ |Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport buc 1,00 79.20 79,20
video server montat in carcasa - DVR Material: 0.00 0,00

Manopera: 79,20 79,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

3.9.13 |ES12A1+ [Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport buc 1,00 55,00 55,00
video server montat in carcasa - CONVERTOR VIDEO Material: 0.00 0.00

Manopera: 55,00 55,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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3.9.14 |ENO1A1+ [Montaj cabinet montare pe podea buc 1,00 355,30 355,30
Material: 0,00 0,00
Manopera: 355,30 355,30
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.9.15 |EDOBXC  |Montare distribuitor semnale amplificate buc 1,00 32,46 32,46
ata |Material: 4,96 4,96
Manopera: 27,50 27,50
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.9.16 |[ET04A1+ [Montaj/ procurare switch 24 porturi buc 1,00 5,50 5,50
Material: 0,00 0,00
Manopera: 5,50 5,50
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.9.17 [ET04A1+ |Montaj sursa de alimentare, simpla de putere mica / UPS (< 500 | buc 1,00 5,50 5,50
w) Material: 0,00 0,00
Manopera: 5,50 5,50
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.9.18 |[ES12A2+ |Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport buc 1,00 1 094,68 1 094,68
server montat in rack Material: 920,00 920,00
Manopera: 174,68 174,68
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.9.19 |ES12C2+ [Montaj/ procurare echipamente diverse de preluare, adaptare si buc 1,00 687,28 687,28
transport amplificator montat in rack - router Material: 550.00 550,00/
Manopera: 137,28 137,28
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.9.20 |TCC23B1 (Instalatie de televiziune in circuit inchis monitor videocamontare - | buc 1,00 808,80 808,80
monitor Material: 470,00 470,00
Manopera: 338,80 338,80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.9.21 |[ES12C2+ [Montaj unitate 24 prize pentru rack buc 1,00 412,52 412,52
|Material: 310,00 310,00
Manopera: 102,52 102,52
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.9.22 [ES12A2+ [Montaj rack buc 1,00 84,48 84,48
Material: 0,00 0,00
Manopera: 84,48 84,48
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
3.9.23 |[ES12A2+ |Montaj organizator rack buc 1,00 108,88 108,88
Material: 53,00 53,00
Manopera: 55,88 55,88
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 509,45
Total greutate materiale (tone) 0,02
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 2 826,08 11 207,83 0,00 0,00 14 033,91
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 252,18 0,00 0,00 252,18
munca
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 2 826,08 11 460,01 0,00 0,00 14 286,08
Cheltuieli indirecte 10,00% 1428,61
Profit 5,00% 785,73
Total Deviz fara TVA 16 500,43
Obiectul: RETELE EXTERIOARE
Devizul: ALIMENTARE CU APA
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
4.1.1 |TSAD1A1 |Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale mec 17,60 11,44 201,34
deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de Material: 0.00 0,00
_10-30 cm grosime_elc, in par:rlant cu umiditate naturala aruncarea Manopera: 1144 20134
in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 —
m peste nivelul sapaturii teren usor tiaj: 0.00 0.00
Transport: 0,00 0,00
4.1.2  |TSCO2XA |Sap. mec. cu excavator pneuri 0,21-0,39me, motor ard.int.,pamant | 100 0,92 1 355,40 1 248,97
umid. nat.,desc. depozit, teren cat. | metr |Material: 0,00 0.00
(:l:bi Manopera: 0,00 0.00
Utilaj: 135540 1246,97
Transport: 0,00 0,00
4.1.3 [TSDO1B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 109,00 6,73 733,79
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material: 0,00 0,00
Manopera: 6,73 733,79
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.1.4 |TSDO5A1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 1,09 661,59 721,13
straturi succesive de 20-30 cm grosime exclusiv udarea fiecarui mc |Material: 0.00 0,00
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv Manopera: 194.04 211.50
Utilaj: 467,55 509,63
Transport: 0,00 0,00
4.1.5 |ACEO8A1 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 26,25 177,42 4 657,27
Material: 164,00 4 305,00
Manopera: 13,42 352,28
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.1.6 |TRAO01A10 |Transportul rutier al nisipului cu autobasculanta dist.=10 km tona 47,25 16,00 756,01
P Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,01
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 16,00 756,00
4.1.7 |AcAD2A+ |Pregatirea ptimbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu m 70,00 0,59 41,58,
L=50 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D < 63 mm [Material: 0,00 0.00
inclusiv fitinguri Manopera: 059 4158
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0.00 0,00
41.7.1  [20023271 Tub apa d. 63x2,0 mm pn6 sdr17,6 m 71,05) 8,20 582,61
Material 8,20 58261
Transport: 0,00 0,00
4.1.8 |AcAO2A+ |Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu m 55,00 0,59 32,67
L=50 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D < 63 mm Material: 0,00 0,00
inclusiv fitinguri Manopera: 0.59 32,67
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.1.8.1 20023271 Tub apad. 32x2,0 mm pn6 sdri17,6 m 55,82 4,40 245 63
Matenal: 4,40 245,63
Transpart: 0,00 0,00
4.1.9 |W2G23A# |Teava de protectie din PVC-C. avand diametrul de 32mm montats | m 3,00 3,96 11,88
in sanf, cablu cu secliunea pana la 10 mmp; Material: 0,00 0.00
Manapera: 3,96 11,88
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
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4.1.9.1 6700248 Teava din p.v.c.nigid tip U 32x1,6 stas 6675/2 m 3,06 3,15 9,64
|Matenal: 3,15 9,64

Transport: 0.00 0,00

4.1.10 (W2HO7A1 |Banda avertizoare apa m 125,00 1,26 157,22
Material: 0,29 36,25

Manopera: 0,97 120,97

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.1.11 |ACE11XA |Montare contor apa cu palete (apometru) in camin bransament buc 1,00 26,40 26,40
D=32 mm ata [material: 0,00 0,00

Manopera: 26,40 26,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.1.12 [ACDO9XH |Camin vane bet.mon.sect.circ.pr.tip 1785-2 Di=1,50m H=2,0m fara | buc 1,00 2542 11 2 542,11
apa subter.,carosabil ata |Material: 1372,90 1372,90

Manopera: 1136.08 1136,08

Utilaj: 33,13 33,13

Transport: 0,00 0,00

4.1.13 |ACDO1XC |Capac si rama din fonta-beton montate la camine pt. alim. cu apa | buc 1,00 44,95 44,95
si canalizare tip IV ata |\aterial: 19.65 19,65

Manopera: 25,30 25,30

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.1.13.1 [2B7527420376 |Capac cu rama fonta pt.cam.viz.lip 4a caros, s 2308 buc 1,00 410,00 410,00
b Material: 410,00 410,00

Transport: 0,00 0,00

4.1.14 [(ACDO2XA |Treapta otel beton D=20mm pt.camine montata in tub beton buc 5,00 9,65 48,25
ata [Material: 5,25 26,25

Manopera: 4,40 22,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

4.1.15 |SDO7F# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, buc 1,00 14,52 14,52
pentru tevi otel,d=2 Material: 0,00 0,00

Manopera: 14,52 14,52

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.1.15.1 [4201834 Robiniet sertar pana 2 pn10 mufa ni524 buc 1,00 31,10 31,10
Material: 31,10] 31,10

Transport: 0,00 10,00)

4.1.16 [SDO1XB Rabinet de serviciu, simplu, D = 3/4" si 1" bue 2,00 3,74 7,48
ata |Material: 0,00 0,00

Manopera: 3,74 7.48

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.1.16.1  [287527420180 |Robinet sertar pana 1" pn10 mufa ni524 buc 2,00 24,00 48,00
8 Material 24,00 48,00

Transport: 0,00| 0,00]

4.1.17 |ACF01A% |Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor avand greutatea | kg 5,00 3.04 15,19
de: pana la 50kg Material: 0,04 0,19

Manopera: 2,64 13,20

Utilaj: 0,36 1,80

Transport: 0,00 0,00

4.1.17.1  [5800114 Electrod sudura fox cm 9 kb (import) D = 3,25mm kg 0,05 8,50 0,42|
Matenal: 8,50 0,42

Transport: 0,00 0,00}

4.1.17.2  |4110126 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 51877 DN 50 buc 5,00 12,00 59,99
Material: 12.00 58,99

Transport: 0,00 0,00/

4.1.17.3 |6601404 Inel caucius imbin.tub ba granit.d1250 tip a50 s6907 buc 0,20 35,16] 7.03]
Material: 35,16 7.03]

Transport: 0,00 0,00

4.1.18 [ACF11C% |Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, mi 125,00 147 146,25
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material: 0.29 36,25

polietilena, etc 20-75mm Manopera: 0.88 110,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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4.1.19 |AUT1103A |Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina 1a9,9 tf 1 schimb | ora 2,00 250,00 500,00
1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 250,00 500,00
Transport: 0,00 0,00
4.1.20 |SFO1C# Efectuare proba etans pres instal apa calda rece,din teava pvc(@) | m 125,00 352 440,00
sau pe.pp.pp-r d=16-110 mm Material: 0,00 0,00
Manopera: 3,52 440,00
Utilaj: 0,00 0,00,
Transport: 0,00 0,00
4.1.21 |TRITAAD4 |Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte prin aruncare |tona 1,80 14,30 25,74
Al rampa-vagon categ.1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 14,30 25,74
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.1.22 [TRBO1B15 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 1,80 2424 43,64
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Material: 0.00 0,00
Manopera: 24 24 43,64
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.1.23 |TRA01A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 2,60 32,00 83,20
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0.00 0.00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 83,20
Total manopera (ore) 1 62.§|
Total greutate materiale (tone) 55,5?]
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 7 190,92 3 570,38 2 291,53 839,20 13 892,03
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 80,33 0,00 0,00 80,33
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 7 190,92 3 650,72 2 291,53 839,20 13 972,37
Cheltuieli indirecte 10,00% 1397,24
Profit 5,00% 768,48
[E)tal Deviz fara TVA 16 138,08
Obiectul: RETELE EXTERIOARE
Devizul: CANALIZARE PLUVIALA S| MENAJERA
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
4.21 |TSAD1F1 |Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale | mc 9,40 22,44 210,93
deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de Material: 0,00 0.00
10—:_30 cm grosime efc. in pamantﬂcu .umjditale naturala aruncare in Manopera: 22 44 210.93
vehicul la H de 0.61-2 m teren mijlociu Utilaj 0.00 0.00
Transport: 0,00 0,00
4.2.2 |TSCO2XA |Sap. mec. cu excavator pneuri 0,21-0,39mc, motor ard.int.,pamant | 100 0,85 1 355,40 1152,09
umid. nat. desc. depozit, teren cat. | metr {aterial: 0.00 0.00
cu:bi Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 1355,40 1152,09
Transport: 0,00 0,00
4.2.3 |TSDO1B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 94 40 6,73 635,50
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material: 0,00 0,00
Manopera: 6,73 635,50
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Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.2.4 |RCSAO5B ([Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii largi, avand mp 72,00 20,07 1 445,09
% peste 1,00 latime, cu spraituri de inventar, in cantitati de pana la Material: 0,70 50,63

20 mp la un punct de lucru: grele, cu interspatii de 0,05-0,20 m Manopera: 19.14 1378,08

Utilaj: 0,23 16,38

Transport: 0,00 0,00

4.2.4.1 2904042 Dulap malid-brad cla tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15 mc 0,10 1.300,00 131,04
Material: 1 300,00 131.04

Transport: 10,00 0,00)

4.2.4.2 5886760 Cuie cucap conictipal 1,8 x350L 3452111 kg 2,07 4,90 10,16
Material: 4,90 10,16

Transport: 0,00 0,00

4.2.5 |TSDO5A1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 0,94 661,59 621,89
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc |Material: 0.00 0.00

strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv Manopera: 194.04 182.40

Utilaj: 467 55 439,50

Transport: 0,00 0,00

426 |[ACE0BA1 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 19,85 177,42 3521,79
Material: 164,00 3 255,40

Manopera: 13,42 266,39

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0.00

4.27 |TRA01A10 [Transportul rutier al nisipului cu autobasculanta dist.=10 km tona 35,73 16,00 571,69
B Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,01

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 16,00 571,68

4.2.8 |ACAO07B% [Montarea in pamant, in exteriorul cladiriior, a tevilor din PVC tip mil 20,00 8,15 163,04
4(G) sau 3(M), avand diametrul de: 110-160mm Material: 0,00 0,00

Manopera: 8,14 162,80

Utilaj: 0,01 0,24

Transport: 0,00 0,00

4.2.8.1 6700456 Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3 stas 6675/2 m 21,00] 13,80 289,80
Matenal: 13,80 289 80|

Transport: 0,00| 0,00

4.2.9 |ACAD7B% |[Montarea in pamant, in exteriorul cladiriior, a tevilor din PVC tip mi 55,00 8.15 448,36
4(G) sau 3(M), avand diametrul de: 110-160mm Material: 0.00 0,00

Manopera: 8,14 447 70

Utilaj: 0,01 0,66

Transport: 0,00 0,00

4281 [6700508 Teava din p.v.c.rigid lip M 160x 7.7 stas 6675/2 m 57,75 17,80 1027,95
Mat, I 17,80 102795

Transport: 0,00 0,00

4.2.10 [ACA07C% [Montarea in pamant, in exteriorul cladiriior, a tevilor din PVC tip mi 6,00 10,58 63,50
4(G) sau 3(M), avand diametrul de: 170-210mm - tub protectie Material: 067 4,03

Manopera: 9,90 59,40

Utilaj: 0,01 0,07

Transport: 0,00 0,00

42101 [6700535 Teava din p.v.c.rigid tip M 210x10 stas 6675/2 m 6,30 32,00 201,60
Material: 32,00 201,60)

Transport: 0,00 0,00]

4.2.11 |W2HO7A1 |Banda avertizoare canalizare m 75,00 1.26 94,33
Material: 0.29 21,75

Manopera: 0,97 72,58

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.2.12 |ACD04H1 |Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru he=2m din tub beton | buc 4,00 1238,17 4 952,67
cu cep si buza la canale cu dn 1000 Material- 680,72 272287

Manopera: 418,70 1674,81

Utilaj: 138,75 554,99

Transport: 0,00 0,00

4.2.12.1  |2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 me 11,68 390,00 4 555,20
Material: 380,00 4 555,20

Transpart: 0,00 0,00
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42422 [|2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip 51030 me 0,34 350,00 120,40
Material: 350,00 120,40

Transpaort: 0,00 0,00

4.2.13 [ACDO1XC |Capac si rama din fonta-beton montate la camine pt. alim. cu apa | buc 4,00 44 95 179,80
si canalizare tip IV ata [Material: 19,65 78,60

Manopera: 25,30, 101,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.2.13.1 |287527420376 |Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a cares, s 2308 buc 4,00 410,00 1 640,00
5 Material: 410,00) 1640,00

Transport: 0,00 0,00

4.2.14 |ACDO2XA |Treapta otel beton D=20mm pt.camine montata in tub beton buc 24 00 9,65 231,60
ata |Material: 525 126,00

Manopera: 4,40 105,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.2.15 |[RPCU09B2 |Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra, pentru realizarea | buc 7,00 20,46 143,22
gaurilor necesare trecerii conductelor in camin vizitare Material: 0,00 0,00

Manopera: 20,46 143,22

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.2.16 |ACF01A% |Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor avand greutatea | kg 26,00 3,04 78,99
de: pana la 50kg Material: 0,04 0,99

Manopera: 2,64 68,64

Utilaj: 0,36 9,36

Transport: 0,00 0,00

4.2.16.1 [5900114 Electrad sudura fox em 9 kb (import) D = 2,25mm kg 0.26 8,50 221
Material: 8,50 21

Transpart; 0,00 0,00

4.2.16.2 |4110126 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 31877 DN 50 buc 26,00 12,00 311,94
Material: 12,00 311.94

Transport: 0,00] 0,00

4.2.16.3  |6601404 Inel cauciue imbin.tub ba granit.d1250 tip a50 s6907 buc 1,04 35,16 36,57
Material; 35,16 36,57

Transport: 0,00 0,00|

4.2.17 [AUT1103A |Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina 129,9 tf 1 schimb | ora 4,00 250,00 1 000,00
1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 250,00 1000,00

Transport: 0,00 0,00

4.2.18 |SFO4B# Efectuare proba etans.funct,Instalatie canal din tub fonta sc tevi 10 7,50 2,20 16,50
pve(u),pe.pp.pp-r fonta duct. d>100mm m |Material: 0,00 0.00

Manopera: 2,20 16,50

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00]

4.2.19 |TRIHAAD4 |Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare |tona 2,90 14,30 41,47
Al rampa-vagon categ.1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 14,30 41,47

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.2.20 |TRBO1B15 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 2,90 24 24 70,31
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Material: 0.00 0,00

Manopera: 2424 70,31

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.2.21 |TRAO01A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 17,80 32,00 569,60
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0,00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 32,00 569,60

Total manopera (ore) 256.25|
Total greutate materiale (tone) 66,37
Material Manopera Utilaj Transport Total |
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[Cheltuieli directe [ 14 58?.14] 5 637,53 3 173,29 1141 ,28[ 24 539,25

Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 126,84 0,00 0,00 126,84

munca

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 14 587,14 5764,38 3173,29 114128 24 666,09

Cheltuieli indirecte 10,00% 2 466,61

Profit 5,00% 1 356,63

Total Deviz fara TVA 28 489,33

Obiectul: RETELE EXTERIOARE

Devizul: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

4.3.1 |[TSA02E1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand sub 1.00 m mc 17,20 29,04 499,49
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la Material: 0.00 0,00
fund;fltii,clgna!e.subsoluri,drenulri,treple t_:le infratire etc. in pzla_ma_nt Manopera: 29.04 499.49
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu e

Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0.00|
432 |[TSDO1A1 (Imprastierea cu lopata a pamant. afinat strat uniform 10-30cm. mc 17,20 4,03 69,25
gros cu sfarim. bulg. teren teren usor Material: 0,00 0,00
Manopera: 4,03 69,25
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00

4.3.3 |TsD04XD |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi | me 17,20 14,52 249,74
orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de Material: 0,00 0,00
pamant in parte avand pamant coeziv 10cm Manopera: 14.52 240,74

Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.3.4 |W2HO7A1 [Profil tip m pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pve m 95,00 4,07 386,44
Material: 3,10 294 50
Manopera: 0,97 91,94
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.3.5 |W2HO04A1 |Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof | mc 2,60 178,03 462,88
netipizat Material: 168,00 436,80
Manopera: 10,03 26,08
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00

436 |W2G01A01 [Montare cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat | m 65,00 0.48 31,09

de nisip f. obst. cu tr. manuale montat Material: 0.02 1,55

Manopera: 0.45 20 54

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.3.6.1 4B02248 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x50 +25 M 5.8778 m 66,30 59,00 3 911,66
Material: 59,00 3 911,68

Transport 0,00 0,00

4.3.7 |W2G01A01 [Montare cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat | m 30,00 0,48 14,35

de nisip f. obst. cu tr. manuale montat Material: 0,02 0,71

Manopera: 0,45 13,64

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4371 |4802248 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x35+16 M s,8778 m 30,601 45,00) 1376,99)
Matenal: 45,00 1 376,99

Transpart: 0,00 0,00]

4.3.8 |W2G2611# |Manson de legétura pt. cabluri de energie electrica 1 KV cu izolalie| buc 4,00 34,76 139,04
MP cu conductoare din cupru cu sectiunea de 16-35mmp, manson Material: 0,00 0.00
din cauciuc; -demontare Manopera: 34.76 139.04
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Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.3.9 |W2E04C# |Tablou pentru contor trifazic pe zid de caramida buc 1,00 263,84 263,84
Material: 253,28 253,28

Manopera: 10,56 10,56

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.3.10 |W2E12A# |Bloc de méasura si protectie cu limitator de putere si loc pentru buc 1,00 46,29 46,29
contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida; Material: 427 4,27

Manopera: 42,02 42,02

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.3.10.1  |7322313 Bloc de masura si protectie - 1-d de 40a cu cutie etansa din policarbonat masura energie | buc 1,00| 520,00 520,00
acliva Matenal: 520,00 520,00

Transport: 0.00 0,00

4.3.11 |W2E20C# |Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de| buc 6,00 3,30 19,80
25-35mmp; Material; 0,00 0,00

Manopera: 3,30 19,80

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.3.12 |W2G22J# |Teava nefiletatd fard mufd din otel zincat pentru protectia cablului, | m 30,00 16,56 496,76
teava avand diametrul de 2" montata aparent pe zid cu dibluri Material: 204 61,16

PVC, cablu cu sectiunea de 16-50 mmp; Manopera: 14.52 435,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

43121 [18O77 Teava OL-Zn m 3060 12,00 367,20
Material 12,00 367,20

Transport: 0,00 0,00

4.3.13 |W2G23F# |Teava de proteciie din PVC-C. avand diametrul de 50mm montatd | m 10,00 4,62 46,20
pe stalp, cablu cu sectiunea de 16-5 Ommp; Material: 0.00 0,00

Manopera: 4,62 486,20

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.3.13.1 [18078 Teava din PVC DN 32 m 10,20 2,90 29,58
Material; 2,90 29,58

Transport: 0,00 0,00

4.3.14 |W2J01A# |Verificarea si incercarea relelei electrice aeriene in vederea buc 1,00 168,24 168,24
receptiei si punerii in functiune retea noua: Material: 0.00 0,00

Manaopera: 75,24 75,24

Utilaj: 93,00 93,00

Transport: 0,00 0,00

4.3.15 |W2J06B# [|Verificarea bransamentelor n vederea recepliei si a punerii in buc 1,00 16,94 16,94
functiune trifazic. Material: 0,00 0,00

Manopera: 16,94 16,94

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.3.16 [TRBO1A12 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 0,92 17,34 15,95
asezare grupa 1-3 distanta 20m Material: 0,00 0.00

Manopera: 17,34 15,95

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.3.17 |TRAO01A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 0,92 32,00 29,44
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0.00 0.00

Manopera: 0,00 0,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 32,00 29,44

Total manopera (ore) 80,96
Total greutate materiale (tone) 3,83

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 7 257,70 1781,03 93,00 29,44 9161,17

Alte cheltuieli directe

|
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Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 40,07 0,00 0,00 40,07
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 7 257,70 1821,10 93,00 29,44 9201,24

Cheltuieli indirecte 10,00% 920,12

Profit 5,00% 506,07

Total Deviz fara TVA 10 627,43

Obiectul: RETELE EXTERIOARE

Devizul: INST.PARATRASNET Sl PRIZA DE PAMANT

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

4.4.1 |TSA02E1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 39,00 29,04 1132,56
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la Material: 0,00 0,00
funda'ltif,c?nalle,subso[uri‘drenulri,trepte Fle infratire etc. in pa“ma!‘!t Manopera: 29.04 1132,56
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu Utilaj 0.00 0.00

Transport: 0,00 0,00
4.4.2 |TSDO1A1 |lmprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 39,00 4,03 157,01
gros cu sfarim. bulg. teren teren usor Material: 0.00 0.00
Manopera: 4,03 157,01
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00

4.4.3 |TsD04XD |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi | mc 39,00 14,52 566,28
orizontale sau inclinatre 1a1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de Material: 0,00 0,00
pamant in parte avand pamant coeziv 10cm Manopera: 14.52 566.28

Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.4.4 |W2HO4A1 |Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la luer in prof | me 4,20 178,03 747,73
netipizat Material: 168,00 705,59
Manopera: 10,03 4213
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
445 |EGO1A# [Tija de captare pentru instalatii de protectie impotriva trasnetului buc 1,00 65,92 65,92
pentru cosuri de cladiri Material: 432 4,32
Manopera: 61,60 61,60
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00

4.4.51 20055320 Tija de captare CCU100 paratrasnet, din aliaj cupru, eu lungimea de 1 m si diametrul de | buc 2,00 414,00 828,00

16 mm, pentru a proteja constructile impotriva trasnetului Material: 414,00 828,00
Transport 0,00 0,00

4.46 |EGO7B1 Conductd de coborire, montatad pe ziduri si cosuri de beton sau m 120,00 2470 2 963,62
caramida, conducta fiind din banda de ofel zineata, de 25x4 mm, Material: 11,28 135322
montata aparent pe ziduri Manopera: 13,42 161040

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

447 |RpEHO3B |Piesa de separalie, piesa pentru racordarea instalatiei de buc 4,00 32,60 130,39
% paratrasnet sau cea de proteciie prin legarea la pamant sau la Material: 2183 87.31
_diverse'le'pafti meta}i(?e ale copstruc;iei piesa de racordare a Manopera: 10.34 41.36

instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc. Utilaj 043 172

Transport: 0,00 0,00

4471 [3702120 Bada Ir ol.carbon 1/2t 3 x 30 mn OL 32-1N 51945 ka 0,80 0,95 0,77
Matenal: 0,98 .77

Transport; 0,00 0,00

4.4.8 |EGD8B1 Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a m 80,00 39,57 3 165,76
instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, Material: 8.99 719.36
inclus_iv sé?area si umplerea $an;ui[Ji. conducta fiind din banda de Manopera: 30.58 2 446.40
otel zincata, de 40x4 mm, montata in teren tare Utilaj 0.00 0.00

Transport: 0,00 0,00

449 |EGO8A1 Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a m 20,00 26,29 525,84
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instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, Material: 7.59 151,84

inclusjv sdparea si umplerea santului, conducta fiind dl'I:I ba_nda de Manopera: 18.70 374,00

olel zincatd, de 25x4 mm, montata in teren ugor sau mijlociu Utilaj 0.00 0.00

Transport: 0,00 0,00

4.4.10 |EG09A1 Proteclie pentru conducta de coborire, pe lungime de 1,80 m, buc 4,00 34,55 138,20
executata din ofel cornier cu aripi egale, avand dimensiunile 20 X Material: 24,65 98,60

20 X 4 mm Manopera: 9,90 39,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.4.11 |[EG11C1 Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la buc 85,00 12,94 1099,91
diversele parii metalice ale constructiei: la jgheab (tip J) Material: 1,94 164,91

Manopera: 11,00 935,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

4412 |[EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare buc 4,00 45,40 181,60
Material: 15,04 60,16

Manopera: 30,36 121,44

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.413 |W1MNOGBA |Piesa de separalie pentru priza de pamant - montare - buc 4,00 31,23 124,92
# Material: 24,63 98,52
Manopera: 6,60 26,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4414 |[EG15A# Cordon flexibil cu un papuc pentru legarea la pamant a armaturii | buc 8,00 12,10| 96,80
metalice a cablurilor Material: 0,00 0,00

Manopera: 12,10 96,80

Utilaj: 0,00 0.00

Transport: 0,00 0,00

4.4.14.1 (4826404 Cordon flexibil (cfpa4) cu 1 papuc cu conductor cu sectiunea de 16,0 mmp avand buc 16,00 72,00 1 152.00
lungimea de 250 mm Material: 72,00 1 152,00

Transpot: 0,00 0,00

4.4.15 [EG17C# |Racordare conductor pentru legatura echipotentiala la cutie cu buc 5,00 4 40 22,00
cleme Material: 0,00 0,00

Manopera: 4,40 22,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4416 |[EG18A# Cutie cu cleme pentru legaturi echipotentiale bue 5,00 16,92 79,62
Material: 422 2112

Manopera: 9,90 49,50

Utilaj: 1,80 9,00

Transport: 0,00 0,00

44161 |20010240 Cutie PENTRU CLEME AVAND DIMENSIUNILE DE 240 X 180X90 MM buc 5,00 114,56 572,82
Material: 114,56 572,82

Transport: 0,00 0,00

4417 |W1R06A1 |Electrod din teava de otel de doi toli si jumatatepentru legarea la m 28,00 4568 127913
pamant in teren normal Material: 25,03 700,96

Manopera: 19,05 533,38

Utilaj: 1,60 44 80

Transport: 0,00 0,00

4418 |W2I06A# |Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate buc 30,00 4,64 139,14
Material: 2,44 73,14

Manopera: 2,20 66,00

Utilaj: 0.00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.4.19 |W1P0BA  |Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice | buc 1,00 40,14 40,14
la constructii Material: 0,54 0,54

Manopera: 39,60 39,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

4.4.20 |TRI1AAD4 |Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare |tona 2,90 14,30 41,47
Al rampa-vagon categ.1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 14,30 41 47
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Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.4.21 |TRBO1B15 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 2,90 24 24 70,31
aruncare grupa 1-3 distanta 50m Material: 0.00 0.00
Manopera: 24,24 70,31
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.4.22 |TRA01A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 2,90 32,00 92,80
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 92,80
Total manopera (ore) 385,15
Total greutate materiale (tone) 6,62
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 6 793,19 8473,24 55,52 92,80 15 414,75
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 190,65 0,00 0,00 190,65
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 6 793,19 8 663,89 55,52 92,80 15 605,39
Cheltuieli indirecte 10,00% 1 560,54
Profit 5,00% 858,30
Total Deviz fara TVA 18 024,23
Obiectul: RETELE EXTERIOARE
Devizul: RETEA HIDRANTI EXTERIORI
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
4.5.1 TSC02D1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 me,cu 100 0,36 858,60 309,10
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc {\aterial: 0.00 0.00|
auto in teren catg 2 Manopera: 0.00 0.00
Utilaj: 858,60 309,10
Transport: 0,00 0,00
4.5.2 |[TSAO02F1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 8,60 29,26 251,64
sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini,cu taluz vertical la Material: 0.00 0,00
fundgtii.ggna!e.subsoluri‘drenufi,trepte Qe infratire etc. in pamant Manopera; 2926 25164
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare =
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
453 |ACE0BA1 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 4,20 177,42 745,16
Material: 164,00 688,80
Manopera: 1342 56,36
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0.00|
454 [TSDO1A1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. me 39,00 17,60 686,40
gros cu sfarim. bulg. teren teren usor Material: 0.00 0,00
Manopera: 17,60 686,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
4.5.5 |[TSDO5B1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 0,39 618,39 241,17
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui me |Material: 0.00 0,00
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera: 194.04 75.68
Utilaj: 424 35 165,50
Transport: 0.00 0,00
4.5.6 |ACA10A% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 50,00 6,60 330,00
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densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material: 0,00 0,00
cap la cap, cgnfurm nqrmaljvu!ui |-6-PE, avand diametrul de Manopera: 6.60 330,00
110-140mm, inclusiv fitinguri Utila): 0.00 0.00
Transport: 0,00 0,00
4561 [6701105 Teava HDPE 80 312uni7611,7615 pnd DN 110x4.3 cod 64000068 m 55,25 14,50 801,13
Material: 14,50 801,13
Transport: 0,00 0.00
457 |AcAD7E+ |Sudura cap la cap tuburi din PEHD - VALROM PE100 Pn 10D = | buc 12,00 98,11 1177,28
110 mm Material: 0,00, 0,00,
Manopera: 18,70 224,40
Utilaj: 79,41 952,88
Transport: 0,00 0,00
4.5.8 |AcA21F+ [Fiting de compresiune din PEHD — VALROM cu 1 imbinare buc 1,00 6,22 6,22
(dop/racord cu flansa) D=110mm Material: 3.80 3,80
Manopera: 2,42 242
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4581  |20020434 Racord <waterkit> compres flansa d.110x4 buc 1,00 156,58 156,58
Material 156,58 156,58|
Transport: 0,00 0.03'
4.5.9 |[ACEO01A1 |Hidrant suprateran de incendiu avand d: 80 mm buec 2,00 122875 2 457,50
Material: 1 168,91 2 337,82
Manopera: 59,84 119,68
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.5.10 [SF02C# Efectuare proba funct instal apa rece,din teava Pehd d=16-140 10 5,00 242 12,10
mm m IMaterial: 0,00 0,00
Manopera: 242 12,10
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.5.11 [TRIMAAQ1F |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte.prin tran.pina la |tona 1,60 9,90 15,84
3 10m rampa sau teren-auto cate Material: 0.00 0.00
Manopera: 9,90 15,84
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
4.5.12 |TRAQ01A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,60 32,00 51,20
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material- 0.00 0.00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 51,20
4.5.13 [TRIAAQSF |Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport  |tona 1,60 7,70 12,32
3 pina la 10m auto-rampa,teren categ. Material: 0.00 0.00
Manopera: 7.70 12,32
Utilaij: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
Total manopera (ore) 81,22|
Total greutate materiale (tone) G,39|
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 3988,13 1786,83 142748 51,20 7 253,64
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 40,20 0,00 0,00 40,20
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 398813 1827,04 142748 51,20 7 293,84
Cheltuieli indirecte 10,00% 729,38
Profit 5.00% 401,16
Total Deviz fara TVA 8 424,39
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Obiectul: RETELE EXTERIOARE

Devizul: MONTAJ ECHIPAMENTE

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
4.6.1 |W1SIO7A# [Montare dispozitiv paratrasnet tip PDA buc 1,00 207,74 207,74
Material: 0,00 0,00
Manopera: 207,74 207,74
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 9,44'
Total greutate materiale (tone) I].OO|
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 0,00 207,74 0.00 0,00 207,74
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 4,67 0,00 0,00 4,67
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0,00 212,41 0,00 0,00 212,41
Cheltuieli indirecte 10,00% 21,24
Profit 5,00% 11,68
Total Deviz fara TVA 245,3_4]
Obiectul: REZERVA INTANGIBILA CU APA
Devizul: Camera pompe - Rezistenta
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
51.1 |TSC02D1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 me,cu 100 1,26 858,60 1081,84
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc |Material: 0,00 0,00
auto in teren catg 2 Manopera: 0.00 0.00
Utilaj: 858,60 1081,84
Transport: 0,00 0,00
5.1.2 |TSC35G1 |Excavattransport,cu incarcator frontal,la distante de : descarcare | 100 0,37 970,20 360,91
in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,roci tari si | me [Material: 0,00 0,00
foarte tari pana la 25 Kg la distanta < 10 m Manopera: 0.00 0.00
Utilaj: 970,20 360,91
Transport: 0,00 0,00
5.1.3 |[TSA04B1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m mc 6,80 32,78 222,90
latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Material: 0,00 0,00
evacuare manuala,la funf:lat'li,canale‘dfumuri efcin pamant cu Manopera: 32.78 222.90
umiditate naturala adancimea sapaturii 001,5 m teren mijlociu —
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
5.1.4 |TSF04C1  |Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag verticali ascutiti la iun capatsi | mp 34,00 101,84 3 462,52
cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi de maximum 0.05 m,la Material: 25,50 866,96
sapaturi de fundatie_.in teren usor s;u nj‘iljlclxciu latimea intre maluri Manopera: 76.34 2 505,56
peste 2.50 m adancimea suprafetei sprijinite de 0.00-4 m —
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
51.5 |TSD16B1 (Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub | mc 1,60 203,87 326,19
prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu Material: 175.00 280,00
motor cu ardere interna < 10 CP Manopera: 27.72 44.35
Utilaj: 1,15 1.84
Transport: 0,00 0,00
516 |CG32B1 Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), mc 78,00 32,92 2 567,76
compactate cu mijloace mecanice Material: 21,19 165282
Manaopera: 10,12 789,36
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Utilaj: 1,61 125,58

Transport: 0,00 0,00

5.1.7 |[TSD04B1 [Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 78,00 16,79 1 309,62
sapaturi orizonlale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material: 0,29 22,62

de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant coeziv Manopera: 16.50 1287.00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.1.8 |CB02B1 Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu mp 97,50 31,68 3 088,76
astereald din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand Material: 9.90 965.21

inaltimea de 3-6m. Manopera: 2178 2123,55

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.1.9 |CB41B1 Sustineri din elemente de scheld metalica, tubulara pentru mp 14,00 34,35 480,85
cofrajele planseelor pentru cofraje amplasate la parter, cu Material: 3,11 43,49

inaliimea sustinerilor intre 3 si 6 m inclusiv Manopera: 3124 437.36

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.1.10 [CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din kg 35,00 2,86 100,10
profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri Material: 0,00 0,00

S8l aGOPCiN Manopera: 2,86 100,10

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.1.10.1 |6309886 Confectie metalica inglobata in beton kg 35,00 12,50 437 50|
Material: 12,50 437,50

Transport: 0,00 0,00

5.1.11 |20000003 |Electropompa de apa 4 - 6 kw ora 16,00 12,00 192,00
Utilaj: 12,00 192,00

5.1.12 |CA02C1# |Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi panala 35 | mc 1,10 103,29 113,62
mi inclusiv turnare cu mijloace clasice beton clasa ...1) Material: 429 4.72

Manopera: 99,00 108,90

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

51.12.1 [2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 me 1,13 380,00 439,72
Matenal: 380,00 439,72

Transport: 0,00 0,00

5.1.13 |CAO2E1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele | mc 16,50 90,63 1 495,40
executate in cofraje glisante marca ...1) in rezervoare sau bazine Material: 1.16 19.14

subterane Manopera: 82,72 1364,88

Utilaj: 6.75 111,38

Transport: 0,00 0,00

51.13.1 [2100985 Beton de ciment C30V37 impermeabilizat stas 3622 mec 16,63 470,00 7 817,04
Material: 470,00 7 817,04

Transport: 0,00 0,00

5.1.14 |IZF02XA  |Amorsare supr.oriz.sau inclinate <=40% cu bitum taiat,bariera metr 39,00 3.24 126,31
vapori sau sub hidroizolatie U |Material: 0,02 0,62

patr Manopera: 2,64 102,96

A Utilaj: 0,58 22,73

Transport: 0,00 0,00

5.1.14.1 |20043336 Bitum pentru hidroizolatii kg 7.80 5,90 46,02
Material: 5,90 46,02

Transpaort: 0,00 0,00

51.142 11241 Solventi sau detergenti s 11,70 0,00 0,00
Material: 0,00] 0,00

Transport: 0,00| 0.00

5.1.15 |IZFO2XE  |Strat carton bit (2 randuri ) .sau impaslit.fibre sticla bit..pe metr 39,00 331 128,91
supr.oriz.sau incl. lipit cu mast.de bitum U IMaterial: 0.42 16,48

pallr Manopera: 2,64 102,96

* |titaj: 0.24 9.47

Transport: 0,00 0,00
51.151 |20043336 Bitum pentru hidroizolati kg 70,20 5,90 414,18
Material: 5,90 414,18

Transport: 0,00 0,00

5.1.15.2 |268212260075 |Carton bitumat strat acoperire nisip ca300 100cmx20m s 138 mp 82,68 12,50 1 033,50,
1 Material: 12,50 1 033,50

Transport: 0,00 0,00

5.1.16 |CCO1A1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv kg 2 220,00 0.81 1799,31
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fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, Material: 0,08 187,59
distantier din mase plastice Manopera: 0.73 1611,72
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.1.17 |CZ0301A1 |Confeciionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 2 220,00 571 12 675,74
fundatji fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii Material: 4,90 10 874,67
pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate BST 5008, D= Manopera: 073 1611.72
6-14 mm e
Utilaj: 0,09 189,35
Transport: 0,00 0,00
5.1.18 |CB44A1 Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R buc 30,00 10,13 304,05
Material: 0,46 13,65
Manopera: 9,68 290,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.1.19 |CF12A1 Tencuieli speciale de protectie impermeabile, la cuve, bazine, mp 45,00 91,89 413521
rezervoare, castele de apa etc, la care presiunea apei nu Material: 32.93 1482,01
depdgegte 2 daN/cm2 Manopera; 58,96 2 653,20
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.1.20 |[CO17A1  |Chepeng la iesirile pe terase necirculabile cu D= 0,8x0,8 m din buc 1,00 298,61 298,61
lemn de fag izolat cu material termoizolant Material: 213 47 213,47
Manopera: 85,14 85,14
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.1.21 [TRAO1A05 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  |tona 67,00 22,00 1474,01
P dist.= 5 km Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,01
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 22,00 147400
5.1.22 |TRAOBA10 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 42,24 19,00 802,56
5.5me dist. =10km Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 19,00 802,56
5.1.23 |TRA01A10 |Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu tona 12,80 32,00 409,60
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0.00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 409,60
Total manopera (ore) 706,00
Total greutate materiale (tone) 189,84
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 26 831,43 15 532,08 2 095,09 2 686,16 47 144,76
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 349,47 0,00 0,00 349,47
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 26 831,43 15 881,55 2 095,09 2 686,16 47 494,23
Cheltuieli indirecte 10,00% 4749 42
Profit 5,00% 261218
Total Deviz fara TVA 54 855.83]

Obiectul: REZERVA INTANGIBILA CU APA

Devizul: Rezervor Apa + Instalatii hidraulice in Camera pompe

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

Nr | Simbol |

| um ‘ Cantitatea

Pretul unitar

Pretul total (Lei)
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(Lei)
5.2.1 |AUT1103A |Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina 1a9,9 tf 1 schimb - | ora 8,00 250,00 2 000,00
1 montare rezervor ingropat Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 250,00 2 000,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.2 |AcA10A+ |Sudura cap la cap fiting din PEHD - VALROM PE100 SDR17 cu | buc 1,00 53,69 53,69
1 imbinare (dop/capat flansa) D = 40 - 50 mm Material: 0.00 0,00
Manopera: 0,44 0.44
Utilaj: 53,25 53,25
Transport: 0,00 0,00
5221 LD Trecere sudata PEHD X OL DN 40 buc 1,00 134,00 134,00
Material: 134,00 134,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.3 |ACEO9A1 |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet | buc 1,00 12,08 12,08
vane ventile clap. compens. etc. jdn: 50 Material: 0,00 0,00
Manopera: 12,08 12,08
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5231 |4502393 Robinet trecere Dn 50 buc 1,00 230,00 230,00
Material: 230,00 230,00
Transport 0,00 0,00
5.2.4 |ACEQ9B1 [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet | buc 1,00 12,08 12,08
vane ventile clap. compens. ete. )dn: 65 Material: 0.00 0,00
Manopera: 12,08 12,08
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.4.1 4502252 Robinet trecere DN 65 buc 1,00) 106,57 106,57
Material: 106,57 106,57
Transport: 0,00 0,00
5.2.5 |ACE09D1 |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet | buc 2,00 12,08 24,16
vane ventile clap. compens. etc. )dn: 100 Material: 0,00 0.00
Manopera: 12,08 24,16
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.5.1 4501789 Rabinet trecere DN 100 buc 2,00 384,00 768,00
Material: 384,00 768,00)
Transport: 0,00 0,00
52.6 |ACE09A1 |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet | buc 2,00 12,08 2416
vane ventile clap. compens. etc. )dn:40 Material: 0.00 0,00
Manopera: 12,08 24,16
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.26.1 [4501571 Rabinet trecere DN 40 buc 2,00 189,00 378,00
Material: 189,00 378,00
Transport: 0,00 0,00
527 |ACE09A1 |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet | buc 2,00 12,08 24,16
vane ventile clap. compens. etc. Jdn:40 Material: 0,00 0,00
Manopera: 12,08 24,16
Utilaj: 0,00 0.00
Transport: 0,00 0,00
5.2.7.1 4501571 Robinet cu plutitor DN 40 buc 2,00 106,60 213,21
Material: 106,601 213,21
Transport: 0.00 0,00
5.2.8 |SDO1B# Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord indiferent modul de buc 2,00 410 8,21
inchidere, d= 3/4 -1 Material: 0,14 0,29
Manopera: 3,96 792
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5281 287527420247 |Robinet trecere fonta 1/2" a vent+mufa pn10 56480 buc 2,00 24,00 48,00
4 Material: 24,00 48,00
Transport: 0,00 0.00
52.9 |[SD01B# |Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de buc 1,00 4,10 410
inchidere, d= 3/4 -1 Material: 0,14 0,14
Manopera: 3,96 3.96
Utilaj: 0,00 0,00
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Transport: 0,00 0,00
5.2.9.1 287527420255 |Robinet trecere fonta 3/4" b descarcare pn10 s6480 buc 1,00 24,00 24,00
3 Material: 24,00 24,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.10 |IDO3XA03 |Robinet de golire cu furtun dn 1" buc 1,00 5,50 5,50
ata [Material: 0,00 0,00
Manopera: 5,50 5,50
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.10.1 |2B7527420166 |Robinat golire cu furtun dn 1 buc 1.00] 16.00 16,00
4 Material: 16,00 16,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.11 [TSAD2F1 |[Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 72,00 49,50 3 564,00
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la [Material: 0,00 0,00
h.rndgtii.clgna!e.subsoluri,drenu_n‘,trepte ;le infratire etc. in pamant Manopera: 49.50 3 564.00
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare —
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.12 |TSCO2XA |Sap. mec. cu excavator pneuri 0,21-0,39me, motor ard.int.,pamant | 100 0,48 1 355,40 650,59
umid. nat.,desc. depozit, teren cat. | metr [\Material: 0,00 0.00
i [Manopera: 0,00 0,00
o Utilaj: 135540 650,59
Transport: 0,00 0,00
5.2.13 |ACEO8A1T |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 12,00 177,42 2 129,04
Material: 164.00 1 968,00
Manopera: 13.42 161,04
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.14 |TRA01A10 |Transportul rutier al nisipului cu autobasculanta dist.=10 km tona 21,60 16,00 345,60
P Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 16.00 345,60
5.2.15 |TSDO1A1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 120,00 4,03 483,12
gros cu sfarim, bulg. teren teren usor Material: 0,00 0,00
Manopera: 4,03 483,12
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.16 |TsD04XC |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi | mc 120,00 16,79 2014,80
orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de Material: 0,29 34.80
pamant in parte avand pamant coeziv 20cm Manopera: 16.50 1980.00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00]
5.2.17 |DAOBA1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 5,20 231,15 1201,99
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material: 184,21 957,91
manuaa; Manopera: 2552 132,70
Utilaj: 2142 111,38
Transport: 0,00 0,00
5.2.18 |CG18A1 Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 150, in grosime de 10 | mp 6,30 11,56 72,83
cm, in camp continuu, fara scliviseala; Material: 0,00 0,00
Manopera: 10,56 66,53
Utilaj: 1,00 6,30
Transport: 0,00 0,00
5.2.18.1 |2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,64 380,00 247 67|
Material: 390,00 247 67
Transport 0,00 0,00
5.2.19 [CC02G1 Montarea arméturilor din ofel-beton in elemente de constructii, kg 230,00 0,75 171,51
exclusiv cele din construciiile executate in cofraje glisante la Material: 0,13 29,83
constmcgiilexecutate la o inalfime pana i_a 35 m‘inn_:lu_siv, din plase Manopera: 0.62 141,68
sudate avand greutatea peste 3 kg/m2, in pereli si diafragme cu =
distantier din plastic Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.19.1 |2000755 Plasa sudata tip 13 gg 223(78,18 kg/buc) OL 37-1n kg 230,00 4,80 1 104,00
Material: 4,80 1104,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.20 |[ACA12D% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 50,00 27,28 1 364,00

Pagina 59 / 67



densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material: 0,00 0,00

de sud_are rpanuala, cu "”3"5'30" de polietilena, cu flanse, conform Manopera: 20.24 1012.00

normativului I-6-PE, avand diametrul de: 50mm Utilaj 7.04 352.00

Transport: 0,00 0,00

52201 [6701101 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pnd DN 40x2.0 cod 64000064 m 51,00 3,56 181,56
Material: 3,56 181,56

Transport: 0,00 0.00)

5.2.21 |W2HO7A1 |Banda avertizoare apa m 50,00 1,26 62,89
Material: 0,29 14,50

Manopera: 0,97 48,39

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.22 |SA06B1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie zincata cu filet+mufa m 4,00 13,29 53,14
Montare loc. +soc. cult. in distrib. d=1 toli | inclusiv fitinguri Material: 3,39 13.54

Manopera: 9,90 39,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

52221 |272210330460 |Teava instalatii zine nefil.ui- 25(1 ) ol 32 1 5 7656 m 4,04 32,00 129,28
3 Material: 32,00 129,28

Transport: 0,00 0,00

5.2.23 |SA06D1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie zincata cu filet+mufa m 22,00 18,93 416,52
Montare loc. +soc. cult. in distrib. d=1 1/2tali , inclusiv fitinguri Material: 3.97 87.40

Manopera: 14,96 329,12

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

52231 |272210330462 |Teava instalatii zinc nefil.ui - 40(1 1/2) ol 32 1 5 7656 m 2222 55,00 122210
i Material: 55,00 1222,10

Transport; 0,00 0,00

5.2.24 |SADGF1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie zincata cu filet+mufa m 14,00 30,53 427,48
Montare loc. +soc. cult. in distrib. d=2 1/2toli , inclusiv fitinguri Material: 545 76,36

Manopera: 25,08 351,12

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.24.1 |272210330488 |Teava instalatii zinc nefil.m-B5(2 1/2) ol 32 1 s 7656 m 14,14 72.00] 1 018,08
5 Material; 72,00 1 018,08|

Transport: 0,00 0,00

5.2.25 |SA06H1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie zincata cu filet+mufa m 16,00 55,04 880,72
Montare loc. +soc. cult. in distrib. d=4 toli , inclusiv fitinguri Material: 9.06 145,04

Manopera: 45,98 735,68

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

5.2.25.1 [3305244 Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui -100(4 ) OL 32 1 s 7656 m 16,16 §9,00) 1 438,24
Material: 89,00 143824

Transport 0,00 0,00

5.2.26 |ACED09A1 |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet | buc 1,00 12,08 12,08
vane ventile clap. compens. etc. )dn: 40 Material: 0,00 0.00

Manopera: 12,08 12,08

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.26.1 [4500981 clapeta de sens DN 40 bue 1,00 87,00 87,00
Material: 87,00 87,00

Transport: 0,00 0,00

5227 |(IA23B2 Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: manometru buc 1,00 31,93 31,93
Material: 23,57 23,57

Manopera: 8,36 8,36

Utilaj: 0.00 0,00,

Transport: 0,00 0,00

5.2.28 |ACE09A1 [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet | buc 1,00 12,08 12,08
vane ventile clap. compens. etc. )dn: 50 Material: 0,00 0,00

Manopera: 12,08 12,08

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.28.1 |4501258 electrovana dn 50 bue 1,00 210,00 210,00
Material: 210,00 210,00

Transport: 0.00 0,00

5.2.29 |SD14XB  |Sorb cu valva tip A, cu flansa, D = 80-100 mm buc 3,00 13,20 39,60
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ata |Material: 0,00 0,00

Manopera: 13,20 39,60

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

52291 |291312462507 [Sorb simplu cu flanse pu dn=100 pn=10 s 2231 buc 3,00 344,00 1032,00
8 Material. 344,00) 1032,00

Transport: 0,00 0,00]

5.2.30 |SD14XA  |Sorb cu valva tip A, cu flansa, D = 25-65 mm buc 1,00 9,90 9,90
ata |Material: 0,00 0,00

Manopera: 9,90 9,90

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00, 0,00

5.2.30.1 [281312462501 |Sorb simplu cu flanse pu dn= 65 pn=10 s 2231 buc 1,00 12,20 12,20
5 Material: 12,20 12,20

Transport: 0,00 0,00

5.2.31 |YBO1 Montare racord tip A lei 2,00 1,00 2,00
Material: 0,00 0,00

Manopera: 1,00 2,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.32 |274316733 |Racord tip A dn 100 buc 2,00 21,00 42,00
5911 Material: 21,00 42,00
Transport: 0,00 0,00

5.2.33 |VC09A1 Montare piesa de trecere buc 5,00 39,71 198,55
Material: 0,00 0,00

Manopera: 39,71 198,55

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.34 |20012199 |piesa de trecere tip DOYMA dn 100 buc 4,00 38,00 152,00
Material: 38,00 152,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.35 (20012501 [piesa de trecere tip DOYMA dn 65 buc 1,00 32,00 32,00
Material: 32,00 32,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.36 |VAD1A# Confeclionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din mi 9,00 39,60 356,40
tabl@ neagra de 0,3 - 2 mm grosime perimetrul sectjunii Material: 0.00 0,00

rectangulare de: 250 - 700 mm Manopera: 39.60 356.40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.37 |VBO1A#  |Montare piesa speciala ventilatie buc 6,00 78,15 468,89
Material: 0,00 0,00

Manopera: 75,68 454,08

Utilaj: 2,47 14,81

Transport: 0.00 0,00

5.2.38 [VC19C# |Montare ventilator buc 1,00 256,40 256,40
Material: 230,00 230,00

Manopera: 26,40 26,40

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.39 |20010260 |[tubulatura ventilatie dn 150 m 9,00 17.50 157,50
Material: 17,50 157,50

Transport: 0,00 0,00

5.2.40 |5753652 |Cotdn 150 la 90 gr tip spiro buc 2,00 35,36 70,73
Material: 35,36 70,73

Transport: 0,00 0,00

5.2.41 |5753664 (ramificatie dn 150 tip spiro buc 2,00 47,00 94,00
Material: 47,00 94,00

Transport: 0,00 0,00

5.2.42 |IZHO1B |zolarea cu elastomeri a tevilor m 9,00 1,56 14,06
Material: 0,00 0,00

Manopera: 1,56 14,06

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00
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5.2.43 |20012582 (lzolatie elastomeri protectie teava ventilatie dn 150 m 9,00 14,50 130,50
Material: 14,50 130,50
Transport: 0,00 0,00
5.2.44 [IC37A1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 150,00 4,84 726,00
recipienti div. pina la 2kg. incl. /buc Material: 0,00 0,00
Manopera: 4,84 726,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.44.1 6309862 Confectie metalica pentru fixare cutii terminale-stelaj kg 150,00 5,20 780,00
Material: 5,20 780,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.45 |TRBO1A12 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 7.60 17,34 131,75
asezare grupa 1-3 distanta 20m Material: 0,00 0,00
Manopera: 17,34 131,75
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.2.46 |TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 7,60 32,00 243,20
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 32,00 243,20
Total manopera (ore) 508,76
Total greutate materiale (tone) 44,10
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 13 640,01 11 150,68 3 188,34 588,80 28 567,83
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 250,89 0,00 0,00 250,89
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 13 640,01 11 401,57 3 188,34 588,80 28 818,72
Cheltuieli indirecte 10,00% 2 881,87
Profit 5,00% 1585,03
[Total Deviz fara TVA | 33 285,62|
IObiectuI: REZERVA INTANGIBILA CU APA
Devizul: Instalatii electrice in Camera pompe
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
5.3.1 |EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 78,00 10,34 806,29
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material 0.66 51,25
exterior de 16 mm, montat ingropat Manopera: 968 755.04
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.3.2 |EC02A1 Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de m 78,00 13,10 1021,80
prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul avand conducte cu Material: 0,12 9.36
sectiunea pina la 10 mmp, pe dibluri de lemn Manopera: 12.98 101244
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5321 [4B01892 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1.5 U s.8778 m 80,34 1,85 148,63
Material 1,85 148 63
Transport: 0,00} 0,00
5.3.3 |EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 61,00 10,98 669,95
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul [Material: 1,30 79.47
exterior de 20 mm, montat ingropat Manopera: 9.68 59048
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
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534 |EC02A1 Cablu pentru energie electricd, montat cu scoabe (cleme de m 61,00 13,10 799,10
prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul avand conducte cu Material: 0,12 7.32
sectiunea pina la 10 mmp, pe dibluri de lemn Manopera: 1208 791.78
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.3.4.1 4801907 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778 m 62,83 3,10 194,77
Material: 3,10 19477
Transport 0,00 0,00
5.3.5 |ECO02A1 Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de m 87,00 13,10 1139,70
prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul avand conducte cu Material: 012 10,44
sectiunea pina la 10 mmp, pe dibluri de lemn Manopera: 12.08 112926
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.3.5.1 4802080 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 2x 25U s.8778 m 89,61 9,74 872,82
Material 9,74 872,82
Transport: 0.00 0,00
5.3.6 |EA01GZ |Tubizolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat m 96,00 711 682,89
ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm, montat Material: 0,73 70,41
pe dibluri (bolturi) metalice Manopera: 6.38 612.48
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.3.7 |EBO2C1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante saude | m 96,00 0,97 93,30
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea 16 mmp Material: 0.09 8,82
Manopera: 0.88 84,48
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5371 [4826845 Conductor fy 1x 16 s 6865 m 98,88 8,36 827,09
Material: 8,36 827,08
Transport: 0,00 0,00
5.3.7.2 5207017 Clema de legatura pentru conductoare aluminiu 3x16 mmp buc 4,80 0,82 3,94
Matenal: 0,82 394
Transpart: 0,00 0,00
5.3.8 |EB15B1 Numere si efichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite | buc 8,00 1,98 15,84
telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice Material: 0,00 0,00
sau cable electrice Manopera: 1,98 15,84
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
538.1 |6719689 Elicheta tubulare PVC buc 8,00 0,06 0,48
Material: 0,06 0,48
Transport: 0,00 0,00
53.9 |EDO3F1 Comutator unipolar serie, constructie normalad sau constructie buc 7.00 7.04 49,28
etansa in carcasa de bachelitd (antigron etc), montat aparent pe Material: 0,00 0,00
dbjurt de lemn Manopera: 7,04 49,28
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5391 5500689 Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V bue 7.07 21,00 148,47
Material: 21,00 148,47
Transport: 0,00 0,00
5.3.10 |EA16C1 Doz de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montatd in | buc 8,00 5,28 42,24
mediu narmal, tip NBU-PG 16 Material: 0.00 0,00
Manopera: 5,28 42,24
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.3.10.1 |7318920 Doza de derivatie pentru cablun sau tevi inst. tip:nbu pg21 buc 8,00 11,00 88,00
Material: 11,00 88,00
Transpart: 0,00 0,00
53.11 |EE1211 Corp de iluminat, pentru l&mpi fluorescente tubulare etang, montat | buc 3,00 27,80 83,40
pe dibluri metalice cu autofrazare Material: 0,08 0.24
Manopera: 27,72 83,16
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
53.11.1 [5102425 Corp iluminat flucrescent fipad 2X36 W buc 3,01 112,00 337.01
Material 112,00 337.01
Transport: 0,00 0,00
5.3.12 |EE14B1 Lampé (bec sau tub), montata in interiorul constructiilor sau pe buc 3,00 242 7,26
elementele exterioare ale acestora fluorescenta tubulara, la corp Material: 0.00 0,00
de iluminat neetans sau etang |
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Manaopera: 242 7,26

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.3.121 [5102346 Lampa fl.tub.D = 38mm, 40w/220 V, L = 1200mm,micm-ni 908-60 buc 321 12,50 40,13
Material: 12,50 40,13

Transport: 0,00 0,00}

5.3.13 |EGD8B1 Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a m 8,00 47,96 383,67
instalatiei de protectie prin legarea la pamént, montata in pamant, Material: 17.38 139,03

inciusliv sdparea si umplerea §an1ull.|i, conducta fiind din banda de Manopera: 3058 244 64

ofel zincata, de 40x4 mm, montata in teren tare Utila)” 0.00 0.00

Transport: 0,00 0,00

5.3.14 |[EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare buc 2,00 45,40 90,80
Material: 15,04 30,08

Manopera: 30,36 60,72

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.3.15 |W1R06A1 |Electrod din teava de otel de doi toli si jumatatepentru legarea la m 7,50 46,71 350,35
pamant in teren normal IMaterial: 25,06 187,98

Manopera: 19,05 142,87

Utilaj: 2,60 19,50

Transport: 0,00 0,00

5.3.16 |EF04A1 Tablou electric, capsulat, compus din cutii (de bare de singurania, | buc 1,00 42 24 42,24
intermediare, terminale) montate pe schelet metalic tabloul avand Material: 0.00 0.00

pind la 6 cutii Manopera: 42,24 42,24

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

5.3.17 |EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, buc 6,00 5,85 3512
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de 10 sau 16 mmp Material: 167 10,04

Manopera: 418 25,08

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0,00 0,00

53171 |5203059 Papuc stantat din alama pentru cond.cupru 5x 3,1 mmp buc 6.00 0,09 0,55
Material: 0,09 0,55

Transport: 0,00 0,00

5.3.18 |EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, buc 6,00 5,85 3512
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de 10 sau 16 mmp Material: 167 10,04

Manopera: 418 25,08

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

53.18.1 |5203061 Papuc stantat din alama pentru cond.cupru 5x 4,3 mmp buc 6.00 0,18 1,10
Material: 0,18 1,10

Transport: 0,00 0,00

5.3.19 |[EHO1A1 incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV bue 2,00 54 44 108,88
Material: 0,00 0,00

Manopera: 16,94 33.88

Utilaj: 37,50 75,00

Transport: 0,00 0,00

5.3.20 |[EHO5C1 |incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de | buc 1,00 293,28 293,28
semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu Material: 0.00 0,00

cleme panouri metalice sau dulapuri metalice Manopera: 203.28 203.28

Utilaj: 90,00 90,00

Transport: 0,00 0,00

5.3.21 |[VC22C1 Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gata kg 25,00 3,79 94,76
conf din otel prof. greut pe buc 10-25 kg. Material: 2.91 72,76

Manopera: 0,88 22,00

Utilaj: 0,00 0,00

Transport: 0.00 0,00

5.3.22 |RPCT49C1 |Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si buc 12,00 7.75 92,95
elemente de beton armate cu grosimea de 30cm Material: 0,00 0.00

Manopera: 3,70 44,35

Utilaj: 4,05 48,60

Transport: 0.00 0,00

5.3.23 |EI01B1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm buc 76,00 4,40 334,40
I
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[Material: 0.00 0,00)
Manopera: 4,40 334,40
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.3.23.1 |6313368 Diblu cu expandare marimea 12 buc 76.00 1,20 91,20
Material 1,20 91,20
Transport: 0,00 0,00
5.3.24 [RPCU19A2 |Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea | buc 12,00 12,40 148,85
planseului de peste 10 cm Material: 0.08 1.01
Manopera: 12,32 147 84
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
5.3.25 [TRAQO2AS50 (Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 0,30 60,00 18,00
pe dist.= 50 km. Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 60,00 18,00
Total manopera (ore) 295,46
Total greutate materiale (tone) 0,22
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 3442 44 6 500,12 233,10 18,00 10 193,65
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 146,25 0,00 0.00 146,25
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 3 442,44 6 646,37 233,10 18,00 10 339,91
Cheltuieli indirecte 10,00% 1033,99
Profit 5,00% 568,69
[Total Deviz fara TVA 11 942,59
Obiectul: REZERVA INTANGIBILA CU APA
Devizul: Montaj echipamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
5.4.1 |M1BOBA1 [Pompa submersibila ape uzate buc 1,00 170,13 170,13
Material: 0,00 0,00
Manopera: 170,13 170,13
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
542 |RPSE23A# |Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare buc 1,00 1 980.00 1 980,00
cuprinzand electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana Material: 0,00 0,00
si presostat, cu debitul maxim de 2 l/sec Manopera: 1980.00 1 980,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
54.3 [RPSE22D# |Montarea rezervorului tampon din material plastic (polietilena), buc 1,00 1232,00 1 232,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 1232,00 1232,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
54.4 |VC29A# Montarea bateriei de incalzire a aerului 50- 200 kg ( buc 1,00 81,00 81,00
convectoradiator) [Material: 0.00 0,00
Manopera: 66,00 66,00
Utilaj: 15,00 15,00
Transport: 0,00 0,00

Total manopera (ore)

155,'5'
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Total greutate materiale (tone) 0,00
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 0,00 344813 15,00 0,00 3 463,13
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 77,58 0,00 0,00 77,58
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0,00 3 525,72 15,00 0,00 3 540,72
Cheltuieli indirecte 10,00% 354,07
Profit 5,00% 194,74
Total Deviz fara TVA | 4 089,53
Obiectul: ORGANIZARE DE SANTIER
Devizul: LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
6.1.1 |CL20B1 Montare pichet incendiu buc 1,00 264 2,64
Material: 0,00 0,00
Manopera: 2,64 2,64
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6.1.1.1 10106 pichet incendiu buc 1,00 480,00 480,00
Material: 480,00 480,00
Transport: 0,00 0,00
6.1.2 |DF10A2 Montare panouri avertizare buc 6,00 114,55 687,28
Material: 23,00 138,00
Manopera: 91,55 549 28
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6.1.3 |EF03A1 Tablou electric, format panou, dulap, celuld sau pupitru, avand buc 1,00 192,72 192,72
greutatea pina la 150 kg Material: 0,00 0,00
Manopera: 192,72 192,72
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6.1.3.1 7348019 Tablou eleciric organizare T4 buc 1,00 340,00 340,00
Material: 340,00 340,00
Transport: 0,00 0,00
6.1.4 [ECD4A1 Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara m 30,00 1,77 53,19
dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea pina la Material: 0,01 0,39
16 mmp, montat pe fundul canalelor Manopera. 176 52.80
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0.00 0,00
6.1.4.1 4800800 (Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 4x 4 U nid 2405 m 30,60 2,95 90,27
Material: 295 90,27
Transport 0,00} 0,00]
6.1.5 |CL20A1 Confeclii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri kg 120,00 2,86 343,20
despartitoare balcon Material: 0.00 0,00
Manopera: 2,86 343,20
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00,
6.1.51 [6308021 confectii metalice kg 120,00 12,50 1 500,00
Material: 12,50 1 500,00
Transport; 0,00 0,00
6.1.6 |CEOSE1 Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, mp 40,00 34,18 1 367,36
panourile fixate cutata fixata cu suruburi filetate pina sub cap si Material: 1.54 61.44
piulite Manopera: 32,65 130592
Utilaj: 0.00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6.1.6.1 3644223 Tabla ondulata pentru ctii 2029 Zn 0,75x800x2000 OL 34-1n mp 3552 21,00 74591
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Material: 21,00 745,91
Transport: 0,00 0,00
6.1.7 |CAD1A1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si | mc 2,60 74,46 193,60
socluri cu volum péan3 la 3 mc, inclusiv Material’ 0.00 0,00
Manopera: 69,96 181,90
Utilaj: 4,50 11,70
Transport: 0,00, 0,00
6.1.7.1  [2100933 Beton de ciment B 100 stas 3522 me 262 310,00 812,45
Material: 310,00 812,45
Transpart: 0,00 0,00]
6.1.8 [YCO1 Procurare materiale necesare ( baraci , we ecologic,) lei 15 000,00 1,00 15 000,00
Material: 1,00 15 000,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6.1.9 |YBO1 Asigurare paza la santier lei 3 000,00 1,00 3 000,00
Material: 0,00 0,00
Manopera: 1,00 3 000,00
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6.1.10 |CL17A1 Demontarea constructiilor provizorii de erganizare de santier buc 1,00 803,22 803,22
Material: 0,00 0,00
Manopera: 803,22 803,22
Utilaj: 0,00 0,00
Transport: 0,00 0,00
6.1.11 |AUT1103A |Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la9,9 tf 1 schimb | ora 4,00 250,00 1 000,00
1 Material: 0,00 0,00
Manopera: 0,00 0,00
Utilaj: 250,00 1 000,00
Transport: 0,00 0,00
Total manopera (ore) 31 55,@'
Total greutate materiale (tone) 6,40|
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 19 168,46 6 431,67 1011,70 0,00 26 611,83
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 144 71 0,00 0,00 144,71
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 19 168,46 6 576,39 1011,70 0,00 26 756,54
Cheltuieli indirecte 10,00% 2 675,65
Profit 5,00% 147161

[Total Deviz fara TVA

30 903,81

Total General fara TVA

4 222 759,88

TVA (19%)

802 324,38

TOTAL GENERAL (Lei)

5 025 084,25]

Raport generat cu programul WinDecDeviz, creat de Softmagazin; www deviz ro;
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