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Catre,

Referitor: achizitia directa organizata de Municipiul Ploiesti pentru atribuirea contractului de
servicii avand ca obiect Servicii de consultanta in managementul de proiect in vederea elaborarii
unei cereri de finantare/aplicatii si intocmirii documentelor si anexelor aferente proiectului
sModernizare str. Gh.Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podu Inalt prin largire la 4 benzi,
Reabilitare str. Gh.Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - Limita Oras, inclusiv Terminal

Multimodal”;
Cod de clasificare CPV: 79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe;

Urmare clarificarii solicitate pe adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, de catre un
operator economic interesat cu privire la Documentatia de atribuire aferenta achizitiei directe anterior
mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare: “In urma analizei documentatiei de atribuire aferentd achizitiei directe avind ca obiect
Servicii de consultanta in managementul de proiect in vederea elaborarii unei cereri de
finantare/aplicatii  si  intocmirii documentelor si anexelor aferente proiectului ,, Modernizare
Str.Gh.Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podu Inalt prin largire la 4 benzi, Reabilitare
str.Gh.Grigore Cantacuzino, vd adresdm urmdtoarea solicitare:

1. Ludnd in considerare precizarea din cadrul caietului de sarcini, conform cdreia:
Mentionam ca documentatia tehnico-economica a fost elaborata in cadrul unui contract de prestari
servicii incheiat cu Asocierea S.C. Intergroup Engineering S.R.L. - S.C. Urban Proiect Grup S.R.L, si
aprobata prin Hotararea Consililui Local nr. 495/16.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici si documentafiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul
MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL INALT
PRIN LARGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON
SOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAS, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL. Ulterior, documentatia
tehnico- economica a fost revizuita si aprobata prin Hotararile Consiliului local nr. 33/18.02.2020 si
nr.74/21.02.2022.
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, elaborat de ADR Sud Muntenia, pentru a fi
acceptat la finantare, un proiect nu poate fi mai vechi de 2 ani. Pe cale de consecinta, intreaga
documentatie tehnica trebuie revizuita si modificata, daca va fi cazul.

in vederea stabilirii ofertei financiare, implicit a efortului alocat, vd solicitdm sd ne transmiteti
documentatia tehnico-economicd aferentd acestui obiectiv de investitii.



Raspuns: Referitor la solicitarea de clarificari mentionata anterior, autoritatea contractanta face
precizarea ca va anexa prezentului raspuns documentatia tehnica solicitata.

Pentru confirmarea primirii prezentei, va rugam sa ne trasmiteti adresa cu numarul dumneavoastra
de inregistrare pe email: achizitii.publice@ploiesti.ro
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