MUNICIPIUL PLOIESTI

CAIET DE SARCINI
privind achizitia de servicii de evaluare vizuala rapida a cladirilor in care isi
desfasoara activitatea unitati de invatamant preuniversitar
de stat de pe raza Municipiului Ploiesti

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si consta in
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele
impuse sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la
prevederile prezentului caiet de sarcini nu va fi luata in considerare.

Ofertele care nu respecta cerintele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme si vor fi
respinse in temeiul articolului 137 alin.1 din Hotararea nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Investitor: Municipiul Ploiesti;

Beneficiar: Municipiul Ploiesti;

Sursa de finantare: buget local;

Necesitatea si oportunitatea investitiei:

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd nr.57/2019 privind Codul administrativ
»,Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alctuit din bunurile previzute in
anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a
consiliului local, dacd nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori
judetean’’.

Potrivit prevederilor art.129 alin.1 si alin.2 lit.b) si ¢) din Ordonanta de urgent3 nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are initiativa si hotéraste, in conditiile legii, in toate
problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege In competenta altor autoritati ale
administraiei publice locale sau centrale avand atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de
mediu a comunei, orasului sau municipiului precum si atributii privind administrarea domeniului public
si privat al comunei, oragului sau municipiului.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al

judetului Prahova, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, municipiul
Ploiesti are in proprietate unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza sa.

Avand in vedere prevederile Legii nr.212/12.07.2022 privind unele masuri pentru reducerea
riscului seismic al cladirilor, proprietarii cladirilor pentru cladirile de interes si utilitate publici aflate in
patrimoniul institutiilor publice, astfel cum sunt definite in Legea nr.500/2002 privind finantele publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile §i completérile ulterioare, si care apartin proprietatii publice/private a statului/unititilor
administrativ-teritoriale vor actiona, cu prioritate, pentru:

a) identificarea cladirilor din proprietate sau administrare, realizate inainte de intrarea in vigoare
a Normativului pentru proiectare antiseismicd a constructiilor de locuinte social-culturale,
agrozootehnice si industriale, indicativ P100-78, aprobat prin Ordinul consiliului de coordonare a
activitatii de investitii nr.23/IX/15 iunie 1978, si care sunt amplasate in localitati pentru care valoarea de
varf a acceleratiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egala cu 0,20 g, potrivit
hértii de zonare a teritoriului Romaniei din Codul de proiectare seismicd - Partea 1 - Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P100-1, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltarii regionale gi administratiei publice, nr. 2.465/2013, cu modificérile si completarile ulterioare;

b) evaluarea vizuald rapidd a clidirilor prevazute la lit.a);

¢) expertizarea tehnica obligatorie a clddirilor cu vulnerabilitate seismicd identificatd ca urmare
a evaludrii vizuale rapide prevazute la lit.b);



d) instiintarea autoritatilor publice locale, precum si a comitetelor judetene pentru situatii de
urgenta cu privire la clidirile identificate conform lit.a), expertizate tehnic si incadrate in clasa de risc
seismic Rsl prin raport de expertiza tehnica.

Prin urmare, tinand cont de cele precizate, de legislatia in vigoare precum si de Programul
National de expertizare a cladirilor publice cu risc seisimic din sistemele de sanatate si de invatamant
(EXP) derulat de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, se impune in prima
etapa realizarea evaluarii vizuale rapide a cladirilor aferente unitatilor de invatamant in care se
desfasoara activitati didactice si care au fost construite inainte de anul 1978.

Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

In vederea realizarii ierarhizarii cladirilor din punct de vedere al riscului seismic, avind ca
obiectiv stabilirea prioritizirii investitiilor pentru punerea in sigurantd a cladirilor fatd de actiunea
seismicd este necesara evaluarea vizuala rapida a cladirilor care are la baza colectarea informatiilor prin
inspectie in teren a fiecérei cladiri, de citre inspectori calificati si intocmire fisd de evaluare vizuald
rapida.

Astfel, Autoritatea contractantd urmareste derularea procedurilor privind pregitirea, contractarea
s1 executarea lucrdrilor de interventii-consolidéri, in conditiile legislatiei in domeniul reducerii riscului
seismic la constructiile existente, incadrate in clasa de risc seismic Rsl sau RsII prin Raport de expertizi
tehnicd, realizatd conform normativului Cod de proiectare seismica - Partea a Ill-a - Prevederi pentru
evaluarea seismicd a cladirilor existente, indicativ P100-3, in vigoare la data solicitarii includerii in
Programul national de consolidare, pentru unitétile de invitamant aflate in patrimoniul Municipiului
Ploiesti;

In acest sens, constructiile de aceastd categorie/destinatie vor fi incluse In Lista anexa la caietul
de sarcini in vederea elaborarii Fisei de Evaluare Vizuald Rapida.

Obiect contract: Achizitia de servicii de evaluare vizuala rapida a cladirilor in care isi desfasoara
activitatea unitati de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiesti.

Prestatorul va identifica, evalua vizual §i inventaria clidirile de interes si utilitate publici,
respectiv unititile de invdtimant in care se desfisoard activitati didactice aflate in proprictatea
Municipiului Ploiesti.

Prin evaluare vizuala rapida se stabileste un nivel (punctaj) de prioritate pentru realizarea
investitiilor pentru punerea in siguranta a cladirilor fatd de actiunea seismicd. Punctajul este stabilit
considerdnd caracteristicile de vulnerabilitate seismica ale clddirilor realizate conform sistemului de
asigurare a calitdtii In constructii si practicii generale de constructie de la data realizarii acestora.

Evaluarea vizuala rapida recomanda efectuarea expertizei tehnice pentru structura de
rezisten{d, este o procedurd de evaluare seismica simpld, fard analizd inginereascd de detaliu, si are la
baza informatii privind: efectul cutremurelor din trecut asupra fondului construit, rezultatele cercetirilor
din domeniul riscului seismic, evolutia reglementérilor tehnice de proiectare seismicd, evolutia practicii
de proiectare si a materialelor de constructie utilizate.

In temeiul contractului de prestari servicii, prestatorul va elabora Figsa de Evaluare Vizuala
Rapida, Lista cu ierarhizarea imobilelor pe baza FEVR si va incarca Fisele de Evaluare Vizuald Rapida
in aplicatia informatica furnizata de M.D.L.P.A.

Atributiile si responsabilititile partilor:

Atributiile si responsabilitatile Autoritatii Contractante:

Municipiul Ploiesti, in calitate de Autoritate Contractantd, are urmaétoarele responsabilitati si
obligatii:

a) emite Ordin de incepere.

b) asigura comunicarea intre prestator si conducerea unitatilor de invatmant;

¢) pune la dispozitia Prestatorului dreptul de utilizare a aplicatiei informatice furnizate de MDLPA;

d) pliteste Prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului conform cerintelor Caietului de
sarcini dupa incércarea si validarea FEVR in aplicatia informaticd furnizatd de MDLPA si primirea
livrabilelor catre Municipiul Ploiesti conform prezentului Caiet de sarcini;

e) primeste livrabilele elaborate de cétre Prestator, care fac obiectul contractului, in conditiile caietului

de sarcini si ale contractului si va incheia Proces-verbal de predare-primire;
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f) analizeazd FEVR si Lista cu ierarhizarea imobilelor pe baza FEVR primite si soliciti, daci este cazul,
completarea acestora de citre Prestator, iar dupa implementarea observatiilor vor fi incheiate procese
verbale de verificare pentru imobilele care au facut obiectul fiselor de evaluare;

Atributiile si responsabilititile Prestatorului:
a) asigurd personal conform legislatiei in vigoare care va desfasura activitatea de verificare inspectic in
teren si intocmire a FEVR si a Listei finale cu ierarhizarea imobilelor;
b) asigurd baza tehnica si logistica pentru desfigurarea inspectiei in teren;
¢) asigura coordonarea echipei/echipelor in teren;
d) desfdsoari inspectia in teren;
€) asigura baza tehnici si logisticd pentru intocmirea FEVR si incércarea acestora in aplicatia furnizati
de MDLPA;
f) intocmeste FEVR 1n conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a cerintelor Caietului de
sarcini,
g) incarcd FEVR in aplicatia informaticd furnizatd de MDLPA, in baza dreptului de utilizare pus la
dispozitie de cétre Autoritatea Contractanta;
h) intocmeste Lista cu ierarhizarea imobilelor pe baza FEVR;
i) predd Autoritdtii Contractante FEVR (care contine inclusiv coordonatele GPS) si Lista finald cu
ierarhizarea imobilelor in format letric si format electronic.
j) Intocmeste si respectd Graficul de prestare a serviciilor care fac obiectul Contractului, anexi la Oferti

Intocmirea Fisei de evaluare vizuala rapida se va realiza in vederea stabilirii ierarhizarii cladirilor
din punct de vedere al riscului seismic la nivel de unitate administrativ teritoriald ¢i prioritizarii
investitiilor pentru punerea in siguranti a cladirilor fatd de actiunea seismica.

Evaluarea vizuala rapida este o procedura de evaluare seismica simpla, fara analizi inginereasca
de detaliu, si are la bazi informatii privind: efectul cutremurelor din trecut asupra fondului construit,
rezultatele cercetdrilor din domeniul riscului seismic, evolutia reglementarilor tehnice de proiectare
seismicd, evolutia practicii de proiectare si a materialelor de constructie utilizate.

Prin evaluare vizuala rapidd se stabileste un nivel (punctaj) de prioritate pentru realizarea
investititlor pentru punerea in sigurantd a cladirilor fatd de actiunea seismica. Punctajul este stabilit
considerdnd caracteristicile de vulnerabilitate seismicé ale cladirilor realizate conform sistemului de
asigurare a calitétii Tn constructii si practicii generale de constructie de la data realizarii acestora.

Gradul de incredere in rezultatele aplicdrii metodologiei de evaluare vizuala rapidi este
dependent de cantitatea §i acuratetea informatiilor disponibile Inspectorului. Indisponibilitatea
informatiilor relevante sau gradul redus de incredere 1n informatiile disponibile conduc la stabilirea unui
nivel mai ridicat asociat vulnerabilititi seismice potentiale.

Autoritatea Contractantd va asigura Prestatorului acces la aplicatia informaticid furnizata de
MDLPA, in vederea incarcirii FEVR.

Prin evaluarea cladirii si introducerea datelor preliminare in Fisa de evaluare vizuala rapidi se
calculeazi indicatorii:

» IPS indicator de performantd seismica asteptat;

« IBS indicatorul de baza al performantei seismice asteptate;

« IPS1 factor de penalizare al susceptibilitétii care tine seama de forma cladirii in plan orizontal,

+ IPS2 factor de penalizare al susceptibilititii care tine seama de forma cladirii in plan vertical,

+ IPS3 factor de penalizare al susceptibilititii care tine seama de existenta stalpilor scurti;

« [IPS4 factor de penalizare al susceptibilititii care tine seama de existenta degradarilor seismice;

* IE indicator de expunere;

« IBE indicator de bazi al expunerii;

» FPE1 factor de penalizare al expunerii care tine seama de numérul de utilizatori;

» FPE2 factor de penalizare al expunerii care tine seama de valoarea patrimoniala;

« FPE3 factor de penalizare al expunerii care tine seama de utilizare in caz de dezastru sau
calamitate naturald in coordonarea activititilor post-dezastru, ingrijire medicald a persoanelor rinite;

« FPE4 factor de penalizare al expunerii care tine seama de capacitatea de addpostire temporard
a persoanelor sinistrate in caz de dezastru sau calamitate neturald;

» FPES factor de penalizare al expunerii care tine seama de consecinte de sigurantd publici,
economice, sociale i de mediu ale avarierii;



» IAS indicator de asigurare seismic,

* FC factor de cunostere;

» FHS factor de hazard seismic.

Valoarea IPS rezultd din formula de calcul conform Metodologiei de evaluare vizuala rapidi a
cladirilor, parte integranta a Legii nr.212/2022.

Valoarea IBS se stabileste diferentiat in functie de tipul structurii, perioada construirii si
numdérului de niveluri al cliddirii, conform Metodologiei de evaluare vizuald rapida a cladirilor, parte
integrantd a Legii nr. 212/2022.

Valorile factorilor IPS1, IPS2, IPS3 si IPS4 se calculeaza functie de factorii de penalizare din
Metodologiei de evaluare vizuala rapidd a cladirilor, parte integrantd a Legii nr.212 2022.

Valoarea IE rezultd din formula de calcul conform Metodologiei de evaluare vizuali rapidi a
cladirilor, parte integrantd a Legii nr.212/2022.

Valoarea IBE se stabileste diferentiat pentru fiecare tip de functiune curentd, conform
Metodologiei de evaluare vizuald rapida a cladirilor, parte integrantd a Legii nr. 212/ 2022.

Valorile factorilor IPE1, IPE2, IPE3, IPE4 si IPES se calculeaza functie de factorii de penalizare
din Metodologia de evaluare vizuala rapida a cléddirilor, parte integrantd a Legii nr. 212/ 2022,

Indicatorii:

* IAS indicator de asigurare seismica

» IPI indicator pentru stabilirea prioritititii investitiilor se constituie in date de iesire in baza
carora se face prioritizarea cladirilor pentru investitii.

Obiectivele specifice ale investitiei sunt:

- Intocmirea FEVR in format letric si format electronic, inclusiv coordonatele GPS;

- Intocmirea Listei cu ierarhizarea imobilelor pe baza FEVR in format letric si format electronic;

- incdrcarea FEVR in aplicatia informaticd pusa la dispozitie de MDLPA si documentul care
atestd validarea FEVR incércate in aplicatia informatica.

Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractantd impune o abordare specificd in realizarea serviciilor avand in vedere ci
etapele de elaborare pentru realizarea obiectului achizitiei sunt reglementate prin legislatie specifici.

Metodologia prezentatd trebuie sd corespundid reglementérilor specifice stabilite in domeniu,
evidentiind acest lucru in mod concret in propunerea tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in
concordanta cu metodologia propusa.

Ofertantul trebuie si prezinte in cadrul ofertei tehnice, cel putin:

v Modul de indeplinire a obiectivelor contractului si a sarcinilor stabilite prin caietul de sarcini;

precum si atingerea rezultatelor asteptate;
v" Modul de abordare care va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului
utilizat pentru atingerea obiectivelor contractului.

Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate

Activitdtile din cadrul contractului se desfasoard pe baza Graficului de prestare a serviciilor a
Ofertantului, devenit Prestator.

Planul de lucru propus trebuie sa fie conform cu solicitirile din Caietul de sarcini si trebuie si
demonstreze: intelegerea prevederilor Caietului de sarcini, a continutului FEVR, si a aplicatiei
informatice furnizate de MDLPA, incadrarea activitatilor in timp, de asa naturd Incat si asigure
finalizarea serviciilor in termenul specificat.

Locul si durata desfasurarii activititilor

Activitdtile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza In cea mai mare parte in teren,
in Municipiul Ploiesti, la clddirile de interes si utilitate publicd cu functiunea de unitéti de invatamant,
aflate In patrimoniul Municipiului, indicate de cétre Autoritatea Contractant.

Cu toate acestea, scopul contractului implica si:

= Derularea de activitati la sediul prestatorului;
= Interactiunea cu factori interesati;
= Derularea de activitati la sediul autoritatii contractante.

Pentru desfiisurarea activitatilor in cadrul contractului, contractantul este responsabil de

asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.



Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durataprestirii serviciilor

Data de incepere a serviciilor de evaluare vizuala rapida, intocmire a FEVR, inclusiv coordonate
GPS si Lista cu ierarhizarea imobilelor este datd prin Ordinul de Tncepere. Concomitent cu emiterea
Ordinului de Incepere, Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Prestatorului si dreptul de utilizare
a aplicatiei informatice furnizatd de MDLPA.

Termenul de predare a documentelor este de 90 zile.

Predarea tuturor documentatiilor se va realiza pe baza de proces-verbal de predare primire.

Durata de prestare a serviciilor de evaluare vizuald rapidi se incheie la data semnirii fird
obiectiuni a procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor prestate.

Nota: Toate drepturile de proprietate intelectuald si de altd naturd asupra documentatiei de
evaluare vizuala rapida elaborati de cétre prestator va apartine integral achizitorului.

Prestatorul se obligd sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru toatd documentatia
la data receptiei serviciilor prestate. Odatd cu cesiunea dreptului de autor se cesioneazi si dreptul de
reproducere si distribuire a foto-copiilor.

Cerinte referitoare la personalul propus pentru realizarea obiectului contractului

Ofertantul va nominaliza odata cu oferta tehnica o echipd formata din personal/specialisti cu
competente si experientd dovedite conform legii, capabil sa duca la bun sfarsit sarcinile definite prin
prezentul document, astfel incdt, in final, sd se obtind indeplinirea obiectivului general al contractului,
in conditiile respectarii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite.

Pentru realizarea principalelor activititi ale viitorului contract, Autoritatea Contractanti solicitd
operatorului economic sa prezinte o echipd compusa din personal calificat, dupa cum .urmeaza:

Managerul de program este o persoand juridicd care presteaza serviciile de management,
respectiv relatia cu autoritatea contractanta in contractului de prestari servicii,

Inginerul supervizor este o persoana fizica, inginer in domeniul inginerie civild, cu calificare
in ingineria structurilor pentru cladiri. Inginerul supervizor are experientd in evaluarea seismici a
cladirilor si in stabilirea riscului seismic asociat;

Inspector este o persoand fizicd, cu calificare universitara de nivel 6 (licenta) in domeniul
ingineriei civile, instalatiilor, arhitecturii sau urbanismului. Inspectorul isi desfasoara activitatea sub
coordonarea inginerului supervizor.

Atributiile personalului:

Managerul de program

a) defineste scopul programului;

b) elaboreazid planul de implementare al programului;

c) elaboreazd bugetul;

d) monitorizeaza si controleaza programul;

e) alocd eficient resursele pentru inspectie;

f) efectueazd, dupd caz, inspectia preliminara;

g) introduce informatiile colectate in baza de date digital;

h) stabileste in acord cu autoritatea contractantd bazele de date publice relevante si asigura

accesul la acestea;

1) alte responsabiltti stabilite in acord cu autoritatea coordonatoare.

Inginerul supervizor

a) asigurd prin mijloace de telecomunicatie consultanta specificd pentru inspectori in timpul
desfasurarii inspectiei in teren;

b) recenzeazd formularcle completate de cétre inspectori;

¢) stabileste oportunitatea utilizarii informatiilor relevante existente in baze de date publice;

d) ofera asistenta in interpretarea rezultatelor programului;

¢) propune adaptarea punctajelor de bazi si ale factorilor de penalizare pentru cazuri particulare
de cladiri, identificate in cadrul inspectiei, cu acordul autorititii coordonatoare.

Inspectorul

a) desfasoard inspectia in teren si completeaza formularele de inspectie (FEVR);

b) asistd managerul de program in activitatea de introducere a informatiilor in baza de date
(aplicatia informaticd furnizatd de MDLPA).

Inspectorul isi desfasoara activitatea sub coordonarea inginerului supervizor.

Inginerul supervizor poate indeplini si functia de Manager de program.



Ofertantul va prezenta lista persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului in care va
mentiona numele, functia/calificarea si atributiile fiecaruia in indeplinirea contractului.

Personalul poate fi constituit din persoane fizice - angajati proprii, atestate/autorizate pe
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate atestat, persoane juridice
autorizate sd presteze activitatea respectiva si pentru care prezintd CV-urile personalului de specialitate
si declaratii de disponibilitate. Se accepta cumul de functii. Pentru tot personalul necesar elaborarii
documentatiei, se vor transmite copii dupa diplome/atestate/certificate/autorizatii valabile si C.V.

Se vor prezenta declarafii de disponibilitate iar pentru persoanele care nu sunt angajati
permanenti ai ofertantului se vor prezenta si contractele de colaborare.

In cazul asocierii/subcontractirii, se va expune modul de implicare/alocare a resurselor tuturor
partenerilor asocierii/subcontractantilor.

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru indeplinirea contractului pot fi inlocuite, In
perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerintelor minime impuse, numai cu acordul
scris al Autoritdtii Contractante, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul achizitiilor
publice. In plus, inlocuirea unui specialist se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162
din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificdrile si completirile ulterioare.

Cadrul legal care guverneaza relatia dintre autoritatea contractanti si contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca):

Evaluarea vizuala rapidd se va efectua in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative,
fara a se limita la acestea, dupa cum urmeaza:

- Legii nr.212/2022 modificatd si completata de Legea nr.426/2023 privind unele masuri pentru
reducerea riscului seismic al clddirilor realizata in conformitate cu reglementarea tehnica «metodologie
de evaluare vizuald rapidd a cladirilor, indicativ rtc 10-2022», aprobatd prin Ordinul Ministrului
Dezvoltarii, Lucririlor Publice Si Administratiei Nr.3.231/2022, pentru constructiile cu destinatia de
unititi sau institutii de invatdmant in care se desfisoara activititi didactice;

- Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

- Indicativului RTC 10/2022, are ca principal scop ierarhizarea cladirilor din punct de vedere al
riscului seismic si al punerii in siguranta fata de actiunea seismica;

- Legea nr.50/1991 (republicatd) privind autorizarea executarii lucréarilor de constructii;

- Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Managementul/gestionarea contractului si activititi de raportare in cadrul contractului

Odata cu semnarea contractului reprezentantii partilor va avea loc o Intélnire de prezentare si
informare in care vor stabili, de comun acord, modul de comunicare pe toatd durata derularii contractului
si reprezentantii desemnati pentru aceasta.

Ratiunea managementului contractului este asigurarea cé la finalizarea contractului, autoritatea
contractanta a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si obtinerea beneficiilor
documentate in referatul de necesitate.

Controlul implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la contract
constatate de comun acord in cadrul informarilor dintre contractant si autoritatea contractanti, si care se
referd la abordari si metodologii utilizate in realizarea serviciilor. In principiu nu se identifica situatii
care pot conduce la modificari substantiale ale contractului iar modificérile eventuale vor fi conforme
cu dispozitiile art. 221 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In derularea contractului nu existd etape intermediare de receptie sau acceptanti a rezultatelor
evaluarii efectuate de personalul specializat al contractantului, rezultatul final, materializat in livrabilul
ce va fi prezentat autorititii contractante, va fi predat pana la data limita de executie a contractului.

Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti

Autoritatea contractanti este responsabila pentru derularea procedurii de atribuire a contractului,
monitorizarea executiei contractului si efectuarea platilor cétre contractant, conform contractului.

Instrumentul practic in gestionarca relatiei dintre contractant si autoritatea contractantd este
intalnirea, care va lua forma intdlnirii de inceput, a intdlnirilor pentru informarea si monitorizarea
progresului, a intlnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatului final al contractului.




Autoritatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificiri de indata ce una dintre
parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

Finalizarea serviciilor si receptia acestora

Serviciile de elaborare FEVR primite in baza Proceselor-verbale de predare-primire, vor fi
analizate de citre Autoritatea Contractantd, intr-un interval de 15 zile lucritoare de la primirea acestora.
in urma verificirii documentatiilor se vor solicita prestatorului eventuale completari, daca este cazul.
Completarile FEVR vor fi solicitate de citre Autoritatea Contractanti si vor fi efectuate de citre Prestator
fard costuri suplimentare, in termen de 7 zile lucritoare.

Serviciile de evaluare vizuald rapidd se considera finalizate la data cand sunt validate in aplicatia
informaticd pusa la dispozitie de cdtre MDLPA si este prezentat documentul doveditor.

Criteriul de atribuire

In vederea incheierii contractului privind achizitia de ,,Servicii de evaluare vizuali rapida a
cladirilor”, acestea sunt servicii intelectuale care presupun activitati cu nivel de complexitate mediu,
criteriul de atribuire este ,,pretul cel mai scizut”, conform art.187, alin. (31) din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare.

Documente

Beneficiarul va pune la dispozitia Contractantului acces la Platforma de Evaluare vizuala rapidi
creata de MDLPA si toate documentele si documentatiile existente pe care le detine, respectiv:

1) Lista cladirilor pentru care se vor intocmi FEVR;
2) Drept de utilizare a aplicatiei pusa la dispozitie de cédtre MDLPA,
3) Documente cadastrale, dupa caz;

Efectuarea platilor in cadrul contractului

Conform Legii nr.139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le
transmite autoritétii contractante prin sistemul national privind facture electronica Ro E-factura.

Plata se va efectua in doua etape:

- 70% dupa predarea documentatiei;

- 30% dupa validarea FEVR incércate in aplicatia informatici si predarea documentului care
atesta acest lucru.

Director Executiv, Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare,
Madalina CRACIUN Monitorizare Consumuri, Unitati de
Invatamant, Sanatate, Culte

Qj{fo“/ ’ Carmen NIT—I_J



Lista unititilor de invitimant de stat din Municipiul Ploiesti

Nr. |

ert Unitate de invatamant Adresa postala
. str. Ghe. Doja nr.98

1 Colegiul National "Ion Luca Caragiale"

: str. Romana nr.57

|'
2 Colegiul National "Mihai Viteazul" Bdul Independentei nr.8
3 Colegiul National ""Alexandru Ioan Cuza" str. Trei Ierarhi nr.10
4 Colegiul National ""Nichita Stinescu" str. Nalbei nr.3

Colegiul National Pedagogic .
5 "Regina Maria" str. Nicolae Iorga nr.7
6 Colegiul de Arta '"Carmen Sylva" str. Bobalna nr.44L
7 Colegiul "Spiru Haret" str. Constructorilor nr.8
8 Colegiul Economic "Virgil Madgearu" str. Armasgi nr.42A
Liceul Tehnologic Energetic .

9 "Elie Radu" Soseaua Vestului nr.22

|
10 | Liceul Tehnologic '"Lazir Edeleanu" Bdul Petrolului nr.14
11 Liceul Tehnologic "Toma Socolescu" str. Gh. Grigore Cantacuzino nr.328
12 Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti str. Elena Doamna nr.78B
13 Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" str. Mihai Bravu nr.249
14 | Liceul Tehnologic "1 Mai" Bdul Petrolului nr.16
15 Liceul Tehnologl'c Admliustratlv si de Servicii str. Teleajen nr.11

"Victor Skivescu"

16 Liceul Tehnologic de Servicii Aleea Deditel nr.4

"Sfintul Apostol Andrei' Ploiesti




Nr.

ert Unitate de invitimant Adresa postala
str. Bobélna nr.76
17 Scoala Gimnaziald "Radu Stanian"
str. Bobélna nr.26
18 Scoala Gimnaziald "Elena Doamna' str. Elena Doamna nr.25
19 Scoala Gimnaziald "Toma Caragiu" str. Minerva nr.4
20 Scoala Gimnaziala '"Candiano Popescu" str. Nucilor nr.39
21 Scoala Gimnaziald " Grigore Moisil" str. Laurilor nr.2A
str. Vornicul Boldur nr.3
22 Scoala Gimnaziali ""Rares Voda"
str. Rares Voda nr.2
23 Scoala Gimnaziali "IToan Grigorescu" str. Izvoare nr.81
24 Scoala Gimnaziali "Nicolae Titulescu" str. Popa Farcas nr.23
25 Scoala Gimnaziali "Florin Comisel"' str. Jupiter nr.6
Bdul Republicii nr.159A
26 Scoala Gimnaziald ""Sfintul Vasile" L
str. 8 Martie nr.2
27 Scoala Gimnaziali ""Mihai Eminescu" Bdul Bucuresti nr.25A
28 Scoala Gimnaziali "Anton Pann" str. Luminisului nr.8
str. Postei nr.19
29 Scoala Gimnaziali "Sfinta Vineri"
str. Stadionului nr. 9
30 Scoala Gimnaziali "Andrei Muresanu" str. Trotus nr.4
31 Scoala Gimnaziali "Nicolae Bilcescu" Aleea Scolii nr.2
Aleea God 12
32 Scoala Gimnaziald '"George Emil Palade" =
Aleea Godeanu nr.4
tr. Mi 4
33 Scoala Gimnazialid ""Nicolae Iorga" : = meljvf =
str. Infratirii nr.4
34 Scoala Gimnaziala "Ienichitd Vicirescu" str. Spatar Milescu nr.22
35 Gmd"‘,ftcahi';tapr(;’ff:::"““rma' str. Rudului nr.94
36 Gradinita cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27
Gridinita cu program prelungit
37 si program normal Aleea Levintica nr.2G
""Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil"
38 Gradlm{?;;;g:;g:;:ﬁ relungit str. Mircea cel Bétran nr.43
39 Gridinifa cu program normal nr.4 str. Rogiori nr.28




Nr.

ert Unitate de invitimant Adresa postali
40 Gradinita cu program prelungit nr.21 str. Mégurii nr.5
Gradinita cu program prelungit nr.23 Aleca Résnovenilor nr.46

41

si Cresa nr.23

Gradinita cu program normal nr.10

42 si Cresa 10 str. Raristei nr.62B

43 Gradinita cu program prelungit nr.28 str. Mardsesti nr.58

44 Gridinita cu program prelungit nr.32 str. Alexandru Lapusneanu nr.19
Gridinita cu program normal str. Arhimede nr.6

45

"Cisuta cu povesti"

46

Gradinita cu program normal nr.24 str. Radu de la Afumati nr.12
Gradinita Step by Step
47 cu program prelungit si program normal str. Deditel nr.2
"Razi de Soare"
48 Griadinita cu program prelungit nr.35 str. Maramures nr.27
49 Gradinita cu program normal nr.8 str. Traian nr.83
Gridinita cu program prelungit .

50 nSfantul Stelian" str. I. L. Caragiale nr. 4

51 Gradinita c‘,l program normal nr.39 str. Gral Eremia Grigorescu nr.11
si Cresa nr.39

52 Gridinita P.N. nr.5 str. Patriei nr.3

53 Gradinita cu .program prelungit nr.40 str. Anotimpului nr.6A
si Cresa nr.40

54 Gridinita cu program prelungit str. Bobalna nr.44G

si program normal "Crai Nou"

str. Bobalna nr.26

55 Griadinita cu program prelungit nr.47 Aleea Iezerului nr.6
Gridinita Step by Step cu program prelungit
56 "Dumbrava Minunati" Aleea Arinului nr.2
si Cresa nr.49
57 Gradmlt.a Step by Step cu pro.graI.n .prelunglt Aleea Arinului nr.2
si program normal "Licurici"
58 Cresa Upetrom Piata 1 Decembrie 1918 nr.1
Midilina CRACIUN

Director Executiv

Directia Tehnic - Investitii

Carmen NITU
Sef serviciu

Serviciul Dezvoltare, Administrare,
Monitorizare Contracte Unitati de Invitimant,

Saniatate, Culte
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