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ALExS LS o,

Beneficiar: Municipiul Ploiesti
Proiectant: Aria 42 Studio SRL
Obiectivul: SF - Amenajare loc de joacd la Cresa UPETROM

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
:: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli [Valoare fard VA
tei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajdri pentru protectia mediului $i aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
ICAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de investitii
2.1 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
QCAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica
§3.1 Studii 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.1. Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3, Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
32 |acorduri i autorizatji 1.000,00 190,00 1.190,00
3.3 |Expertizare tehnicd 0,00 0,00 0,00
i3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare ) o B o 46.700,00 8.873,00 55.573,00
.~ |3.5.1. Tems de proiectare 0,00 0,00 0,00
L [3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
'~ |3.,5.3, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de
< linterventii si deviz general 6.700,00 1.273,00 7.973,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
ectului tahnic si a W’ -
Organizarea procedurilor de achizitie 0,00
3.7 |Consultant’ 0,00
‘ 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitli 0,00
} 3.7.5. Auditul financiar 0,00
't'g._ : m—ﬂl _._F:_ 1 = A - = E '\- . = ﬂﬂmﬁﬁ ¥
A Lk Asistentd tehnica din partea proiectantului 12.000,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
. |3.8.2. Dirigentie de santier 5.000,00 950,00 5.950,00
7otal capitol 3 69.200,00 13.148,00 82.348,00
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’2 |CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3

1 c = —— 112.058,56
- |4.1.1|Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajéri exterioare 21.281,1 233,349, &
4.2 |Monta| utilaje, echipamente tehnologice si functionale ) 4,232,2 "2'5_.':'307,25]
14,3 |Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care necesitd monta) 5.680,00 35.279,2( 220.959,20|
) 0.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd o
*"  |montaj i echipamente de transport 0,00
|4.5 |Dotéri - 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00
Total capitol 4 320.013,56|
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Crganizare de santier 3.000,00 570,00 3.570,00
—_ST—I.” Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 3.000,00 570,00 3.570,00
= 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.510,67 0,00 1.510,67
| 5.2.1. Comisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii {0.5%}) 686,67 0,00 686,67
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii (0.1%) 137,33 0,00 137,33
| [5.2.4. Cota aferent3 Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%) 686,67 0,00 686,67
15.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
.|5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute (0,5% din C+M) 686,67 130,47 817,13
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 5.197,34 700,47 5.897,80
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
:16.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
. |Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
-|CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjet de buget si pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuielile aferente marjei de buget suntin cuantum de 25% din valoarea
17.1 |cumulati a cheltuielilor prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2,3.1,3.2,
3.3,3.5,3.7,3.8,4,5.1.1, 98.053,39 18.630,14 116.683,54
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
 lpreg 78.442,71 14.904,12 93.346,83
Total capitol 7 176.496,10 33.534,26 210.030,36
TOTAL GENERAL 570.907,00 108.185,30 679.092,31
‘|dincare:C+M (1.2 +1.3+41.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 137.333,56 26.093,38 163.426,94
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Denumire capitol Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1 000.00 190.00 1 190.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 1 000.00 190.00 1190.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 38 000.00| 7220.00 45220.00
3.8. Asistenta tehnica 17 000.00| 3 230.00 20 230.00
Total cap.3 57 000.00| 10 830.00 67 830.00
4.1. Constructii si instalatii 112 058.56| 21 291.13 133 349.69

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe
verticala si amenajari exterioare 112 058.56| 21 291.13 133 349.69
4.2. Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 22 275.00| 4232.25 26 507.25
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj 185 680.00] 35 279.20 220959.20
Total cap.4 320 013.56| 60 802.58 380 816.14
5.1. Organizare de santier 3 000.00 570.00 3570.00
Total 380 013.56| 72 202.58 452 216.14
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BORDEROU

DE PIESE SCRISE SI DESENATE

A. Foaie de capat
B. Borderou piese scrise si desenate
C. Memoriu general

D. Parte desenata:

PS.01 Plan deincadrare in zona Scara 1:2000
A.00 Plan de situatie existenta Scara1:200
A.01 Plan amenajare Scara 1:100

E. Anexa 1 - Referinte privind conformitatea produselor si lucrarilor

F. Devize
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MEMORIU GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Studiu de fezabilitate AMENAJARE LOC DE JOACA LA CRESA UPETROM — MUNICIPIUL
PLOIESTI — Aleea Lacramioarei nr. 3A (fosta Piata 1 Decembrie nr. 1)

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Municipiul Ploiesti

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL PLOIESTI, Piata Eroilor, Nr. 1A, Prahova, cod fiscal 2844855

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. ARIA 42 STUDIO S.R.L., Str. Austrului, Nr 42, Sector 2, Bucuresti, inregistrat la
registrul comertului J40/9280/15.06.2017, cod fiscal 37763443, Domeniul de activitate este
cel prevazut de cod CAEN 711, activitati de arhitecturd, inginerie si servicii de consultanta
tehnica legate de acestea.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si

scenariile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Obiectivul acestui studiu este amenajarea unui spatiu verde neamenajat, aflat intr-o
locatie destinata activitatilor in aer liber, care necesita interventii pentru a deveni un loc sigur
si functional pentru copii.

Lipsa unui spatiu adecvat pentru copii, situat intr-o zona apropiatd unde acestia pot
petrece timp in sigurantd, pune in evidentd necesitatea amenajdrii acestuia.

Cele doud scenarii tehnico-economice propuse pentru analiza proiectului de
amenajare urmaresc sa raspunda nevoilor atat ale copiilor, cat si ale educatorilor, avand ca
scop crearea unui spatiu atractiv si sigur.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri

relevante, structuri institutionale si financiare

Proiectul propune amenajarea unui spatiu coerent din punct de vedere arhitectural,
care inglobeaza functiunile specificate in tema privind petrecerea timpului liber de catre copii
si parinti, ce are ca scop principal dezvoltarea zonei urbane si cresterea calitatii vietii
locuitorilor din vecinatate.

Spatiul de joacd/recreere este necesar pentru crearea unui mediu propice pentru
stimularea imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltarii fizice si a abilitatilor de coordonare motorie,
iar pentru atingerea acestui deziderat, spatiul de joaca trebuie sa se integreze armonios in
peisajul urban si sa fie si un loc de relaxare pentru adultii care insotesc copii.

In cadrul jocului controlat se urmareste in primul rand a micsora consecintele serioase
ale intamplarilor nefericite, ocazionale, care apar inevitabil din preocuparea copiilor
(beneficiarilor/utilizatorilor) de a-si extinde nivelul de competenta, fie social, intelectual sau
fizic §i in al doilea rand prin raportarea tuturor produselor si lucrdrilor la standarde de
siguranta, in a preveni accidentele cu consecinte majore sau fatale.

Respectand caracteristicile jocurilor copiilor si modul in care copiii beneficiazs, din
punct de vedere al dezvoltdrii prin joaca in spatiile de joaca, copiii (beneficiari/ utilizatori)
trebuie sa Tnvete sa faca fata riscurilor si provocarilor/consecintelor rezultate din asumarea
acestora.

Asumarea riscurilor reprezintd o caracteristica esentiala a prevederilor pentru joacs si
a tuturor mediilor in care copiii isi petrec timpul in mod legitim pentru joaca. Prevederile
pentru joaca intentioneaza sa ofere copiilor sansa de a se intalni cu riscuri acceptabile, ca
parte a unui mediu de invatare controlat, stimulant si provocator, respectiv aceste prevederi
ar trebui sa tinda spre gestionarea echilibrului intre necesitatea de a prevedea riscuri si
necesitatea de a proteja copilul de rani serioase.
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Pentru desfasurarea activitatilor fizice si recreative ale utilizatorilor se propune
dotarea terasei circulante cu spatii de joaca pentru copii, zone de agrement, sport si relaxare,
folosind echipamente si lucrdri, conforme cu Cerintele Esentiale de Securitate in conformitate
cu normativele tehnice in vigoare: SR EN1176:2018, SR EN 1177+AC:2019, PT R19-2002, HG
435/2010 si reglementarile ISCIR privind regimul producerii, introducerii pe piata si autorizarii
echipamentelor de agrement destinate spatiilor de joaca.

Lucrdrile preconizate a se efectua sunt specifice tipologiei de infiintare (S.F.-Studiu de
Fezabilitate) a spatiilor de joaca pentru copii folosind echipamente moderne, diferite
constructiv si functional, realizate din materiale de ultima generatie, cu un mare grad de
finisare si care confera o siguranta in exploatare sporita, complexitate si diversitate.

nfiintarea acestui spatiu de joaca, agrement si sport conduce la cresterea gradului de
siguranta al copiilor in amplasamentele destinate jocului, a cresterii gradului de
functionalitate a investitiei prin activitatile complementare de agrement si sport .

n plus, echipamentele destinate spatiilor de joaca trebuie sa permita utilizatorilor o
gama cat mai variata de jocuri si activitati, pentru a-si spori imaginatia si conditia fizica. De
asemenea, echipamentele trebuie sa fie utile si atractive copiilor din toate categoriile de
varsta si cu potentiale fizice diferite.

Pentru executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si certificate in
conformitate cu prevederile si reglementdrile nationale in vigoare, precum si cu legile si
standardele nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

Pentru asigurarea Cerintelor esentiale de securitate, se impune realizarea unor masuri de
asigurare a cadrului legislativ si de respectarea a cadrului privind conformitatea produselor /
lucrarilor (informatii cu privire la instalarea echipamentelor - tipuri constructive pentru
asigurarea durabilitatii, diversitatii si complexitatii, informatii privind indeplinirea criteriilor
de siguranta in exploatare, expertiza atat in instalarea cat si in mentenanta acestora folosind
personal cu certificari si autorizari specifice etc).

Pentru a asigura indeplinirea conditiilor de conformitate atat pentru echipamentele
destinate spatiilor de joaca pentru copii si fithess, precum si pentru lucrarile specifice
instalarii acestora (asamblare, montaj, amenajare, reparare, intretinere, revizii etc), se
impune respectarea unui ansamblu de cerinte minimale, date sau prescriptii tehnice care
definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in
exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitdtii, terminologie, simboluri, conditiile
pentru certificarea conformitatii atat pe perioada instalarii cat si in exploatare. Specificatiile
tehnice se refera la montarea, verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, la
tehnici, procedee si metode de exploatare, reparare si intretinere, precum si la alte conditii
cu caracter tehnic, astfel:

- echipamentele destinate amenajarii spatiilor de joaca pentru copii si de agrement, vor
fi numai produse care detin certificat de conformitate de tip, emis de TUV sau
echivalent, conform art.3, alin. (1), (2), (3), (4) si art.(7) din HG 435/2010 si capitolului
5 din PT R 19/2002, privind producerea si comercializarea acestora, precum si servicii
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conexe pentru instalarea lor. Alegerea acestor echipamente va trebui sa asigure
diversitatea si complexitatea unei amenajari, sa confere siguranta in exploatare,
analizand reprezentarea 2D a echipamentului, cu evidentierea suprafetei de securitate,
atat proprie cat si in raport cu alte echipamente de joaca existente, tinand cont de cazul
utilizarii echipamentului pentru amenajarea unui spatiu de joaca nou cat si in cazul
utilizarii pentru inlocuirea unui echipament intr-un spatiu de joaca existent,
indeplinirea conditiilor esentiale de securitate, disponibilitatea pieselor de schimb, in
vederea asigurarii cadrului de realizare a mentenantei (art.6.1.2. alin.g) si 6.1.3. din SR
EN 1176-1:2018) etc. Pentru indeplinirea conditiilor de montare-reparare si a planului
de mentenanta (revizie, intretinere) se va folosi numai persoane juridice autorizate in
acest scop, cu personal instruit si autorizat, conform art.8, alin.(1), din Legea 64/2008,
modificat prin art. 11, din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.
64/2008 si art. 22, alin (1) si (2) din Legea nr. 64/2008, modificat prin art. 15 din Legea
49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008. Montarea si repararea
produselor se va efectua de catre personal calificat si autorizat (art.6, alin.6.1, pct.6.1.1
si art.6, alin.6.2, pct.6.2.5, paragraf 6.2.6.4 si 6.2.6.5 din PTR 19/2002) conform
Autorizatie pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement-
emisa de ISCIR, conform CR 4/2009, iar activitatile de evaluare a starii tehnice in
garantie si post garantie, intretinere si revizie se vor efectua de catre personal calificat
si autorizat conform Autorizatie pentru activitatile de intretinere si revizie
echipamente pentru agrement- emisa de ISCIR, conform CR 4/2009(cap.6, pct.6.2.,
alin 6.2.6., paragraf 6.2.6.4.,6.2.6.5. din PT R19/2002 si art'.8,fa|inr.4gi\n LJ§'435/2010)
cu experienta similara si competenta profesionala (certificari companie si personal
specific obiectului de activitate, instruit, specializat si autorizat ISCIR etc);

- se impune intocmirea rapoartelor tehnice in vederea autorizarii/admiterii functionarii,
si solicitarea in vederea obtinerii autorizarii/ admiterii functionarii (conform art. 6, alin.
(1), lit. a), din H.G. 435/2010, art. 7, lit. e), din H.G. nr. 435/2010 si art. 14, lit. b), din
Legea 64/2008, modificat prin art. 13, din Legea 49/2019 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 64/2008, realizata de personal calificat si autorizat (conform art.
9, alin. (2), din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din Legea 49/2019 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 64/2008), cu experienta similara si competenta
profesionala (certificari companie si personal specific obiectului de activitate, instruit,
specializat si autorizat ISCIR etc);

- seimpune intocmirea unei analize de risc in exploatare, inainte de punerea in functiune
a oricarui echipament de agrement, pe orice ampasament, luandu-se in considerare
prevederile Anexei 3 din HG 435/2010 (art.7, alin. d) din HG 435/2010), realizata de
personal calificat si autorizat, cu experienta similara si competenta profesionala
(certificari companie si personal specific obiectului de activitate, instruit, specializat si
autorizat ISCIR etc);

- seimpune asigurarea lucrarilor de mentenanta (evaluari, revizii, lucrari de reparatii etc)
cu persoane fizice sau juridice autorizate in acest scop, conform unui plan de
mentenanta, pentru indeplinirea obligatiilor legale referitoare la revizii, reparatii,
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lucrari de intretinere, luand in considerare proceduri si personal instruit si autorizat
conform legii (conform art.8, alin.(1), din Legea 64/2008, modificat prin art. 11, din
Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008, art. 9, alin. (2),
din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din Legea 49/2019 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 64/2008, art. 22, alin (1) si (2) din Legea nr. 64/2008, modificat
prin art. 15 din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 si
art.8, punctul 4 si 5 din HG 435/2010), cu experienta similara si competenta
profesionala (certificari companie si personal specific obiectului de activitate, instruit,
specializat si autorizat ISCIR etc);

- se impune elaborarea si aprobarea unui REGULAMENT de ORGANIZARE si

FUNCTIONARE a spatiilor de joaca si agrement, in cazul in care nu exista deja unul in
valabilitate.

Beneficiarul are obligatia s3 acorde o deosebitd atentie indeplinirii criteriilor
Cerintelor Esentiale de Securitate Tn modernizarea spatiilor de joaca si de agrement, astfel
incat alegerea echipamentelor destinate amenajarii spatiilor de joaca, precum si lucrarile de
amenajare aferente respecta legislatia aplicabild (standarde, prescriptii tehnice, HG-uri etc)
in vigoare, care cuprinde, fara a fi limitativa, urmatoarele:

e HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si cadrul-continut al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice;

e Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea 10/1990 privind calitatea lucrarilor in constructii, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

o Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi,
cu modificarile si completarile in vigoare.

e SR EN 1176-1:2018 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete
ale spatiilor de joaca. Partea 1: Cerinte generale de securitate si
metode de incercare;

e SR EN 1176-2:2018+ac:2020 - Echipamente pentru spatii de joaca si
suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 2: Cerinte de securitate specifice
suplimentare si metode de incercare pentru leagane;

e SR EN 1176-3:2018 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete
ale spatiilor de joaca. Partea 3: Cerinte de SR EN 1176-3:2008 securitate
specifice suplimentare si metode de incercare pentru tobogane;

e SR EN 1176-4:2017+AC:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si
suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 4: Cerinte de securitate specifice
suplimentare si metode de incercare pentru mijloace de transport pe
cablu;

e SR EN 1176-5:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete
ale spatiilor de joaca. Partea 5: Cerinte de securitate specifice si metode
de incercare suplimentare pentru carusele;

e SR EN 1176-6:2017+AC:2019 - Echipamente pentru spatii de joaca si
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suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 6: Cerinte de securitate specifice
si metode de incercare suplimentare pentru echipamente oscilante;

e SR EN 1176-7:2008 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete
ale spatiilor de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de
intretinere si de utilizare;

¢ SR EN 1176-10:2008 - Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 10:
Cerinte complementare de securitate si metode de incercare pentru
echipamente de joaca in totalitate inchise;

e SREN 1176-11:2015 - Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete
ale spatiilor de joaca. Partea 11: Cerinte complementare de securitate
si metode de incercare pentru retele tridimensionale;

e SR EN 1177+AC:2019 - Acoperiri amortizoare de socuri, pentru
suprafetele spatiilor de joaca. Determinarea inaltimii critice de cadere;

e PT R 19/2002 - Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si
instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si
spatiilor de joaca;

e HG 435/2010 - privind regimul de introducere pe piata si de exploatare
a echipamentelor pentru agrement;

e legea 64/2008 - privind functionarea in conditii de siguranta a
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor
consumatoare de combustibil;

e Legea 49/2019 - pentru modificarea si completarea Legii 64/2008
privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil;

e PT CR4/2009- ISCIR - Prescriptie Tehnica CR4/2009 - Autorizarea
persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrdri la instalatii sub
presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de
combustibil, la arzdtoare de combustibil gazos si lichid precum si la
instalatii/ echipamente destinate activitatilor de agrement;

e PT CR8/2009 - ISCIR- Prescriptie Tehnica CR8/2009- Autorizarea
personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea
personalului auxiliar de deservire;

e PT CR9/2013 - ISCIR — Prescriptie Tehnica CR9/2013 — Autorizarea
sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la
instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si fitinguri din
polietilena de inalta densitate{PE-HD);

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Suprafata terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia este, conform anexei
Certificatului de urbanism, de 2621 mp, din care amenajarea propusa va ocupa 205,52mp.
Acesta este identificat prin NC 5422/7- Lot 1.

Principalele deficiente identificate sunt date de faptul ca in prezent curtea cresei este
liberd de constructii si neamenajata, avand un aspect neprimitor si neingrijit. Se remarca
existenta vegetatiei in zona locului de joaca, aceasta fiind neingrijita.

11

AMENAJARE LOC DE JOACA LA CRESA UPETROM — MUNICIPIUL PLOIESTI



/| aria 42 studio

42

~Strada Austrului, Nr. 42, Sector 2, Bucuresti

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii

Un loc de joaca in curtea cresei este esential pentru dezvoltarea fizica, emotionala si
sociald a copiilor mici. In aceasta perioada a vietii, jocul este principalul mod prin care copiii
isi exploreaza lumea, invata noi abilitati si isi dezvoltd coordonarea motorie. Oferind un spatiu
dedicat, sigur si stimulativ pentru joaca, cresa poate incuraja activitatile care sunt esentiale
pentru dezvoltarea sanadtoasa a copiilor, ajutandu-i sa isi construiasca abilitati de socializare,
sa-si exprime creativitatea si sa invete despre importanta colaborarii si a jocurilor de grup.

in plus, un loc de joacd in curtea cresei contribuie la imbunatatirea sigurantei si a
bunastarii copiilor. Lipsa unui astfel de spatiu poate duce la o limitare a optiunilor pentru
activitati in aer liber, ceea ce ar putea afecta negativ dezvoltarea fizica a celor mici. Un loc de
joaca bine amenajat nu doar ca protejeaza copiii de posibilele pericole din mediul
inconjurator, dar si promoveazd sanatatea prin incurajarea activitatilor fizice, care sunt
fundamentale pentru cresterea armonioasa. Prin urmare, este crucial ca curtea cresei sa
dispuna de un astfel de spatiu, care sa raspunda nevoilor de dezvoltare ale copiilor si sa le
ofere oportunitati sigure de recreere.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Calitatea amenajarii si functionalitatii spatiului public si atractivitatea sunt indicatori
esentiali ai calitatii vietii.

Obiectivul general al amenajarii are ca scop crearea unui mediu de joaca sigur,
salubru, propice activitatilor fizice si dezvoltarii copiilor. De asemenea, prin echipamentele
propuse, locul de joaca ajuta la stimularea imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltarii fizice si a
abilitatilor de coordonare motrice a copiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului, adica beneficiile socio-economice de la nivel
local, care vor fi obtinute prin implementarea proiectului propus sunt urmatoarele:

- asigurarea conditiilor si climatului necesar pentru un spatiu sigur, cu infrastructura

de calitate, care sa raspunda nevoilor comunitatii din zon3;

- asigurarea unei infrastructuri de baza care sa asigure o imbunatatire a conditiilor de

desfdsurare a activitatilor educationale in aer liber;

Solutiile propuse prin prezenta documentatie, in conformitate cu cerintele temei de
proiectare cat si cu obiectivele propuse, vor conduce la imbunatatirea conditiilor de viata si
de a activitatilor educationale.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARII _TEHNICO-ECONOMICE PENTRU _REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
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* Jntrucdt este vorba de acelasi amplasament se mentin aceleasi caracteristici ale
amplasamentului, aliniamentele, vecindtdtile etc.

** De asemeneaq, datele climatice, particularitdtile de relief, caracteristicile geofizice ale
terenului din amplasament, datele geologice generale, clima, datele geotehnice,
caracteristicile din punct de vedere hidrologic sunt identice cu cele din scenariul Il de investitie,
fiind vorba de acelasi amplasament / zona de studiu.

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau
titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz);

Imobilul cu numarul cadastral 5422/7 compus din teren cu suprafata de 2621 mp si
constructia C20 cu suprafata construita la sol de 379,08 mp este situat in intravilanul
municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului, conform HCL nr. 376/15.10.2020,

Contractului de Vanzare autentificat cu nr. 1292/11.08.2020 si Extrasului de Carte Funciara
eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 108466/23.07.2024.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces
posibile;
Vecinatati:
La N, strada Siret, spatiu verde aferent locuirii colective;
La V, Aleea Lacrimioarei;
La S, teren proprietate privat3;
La E, terenuri proprietate privata.

Accesul pe teren se face din Aleea Lacrimioarei, iar catre locul de joaca se poate realiza
din aleea existenta, adiacenta cladirii cresei.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de

interes naturale sau construite;
A se consulta planul de situatie.

d) surse de poluare existente in zona;
Nu au fost identificate surse existente de poluare in zona.

e) date climatice si particularitati de relief;

Ploiesti, resedinta judetului Prahova, este situat in sudul Romaniei, in regiunea
Muntenia, la aproximativ 60 km nord de Bucuresti. Orasul se afla in Campia Roman3, la o
altitudine medie de 165 metri.

Clima Ploiestiului este temperat-continentala, cu veri calde si ierni reci. Temperatura
medie anualad este de aproximativ 10-11°C, cu maxime medii inregistrate in iulie de 29°C si
minime Tn ianuarie de 4°C. Precipitatiile anuale medii se situeaza in jurul valorii de 733 mm,
cu un varf inregistrat in iunie de 93 mm.
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f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in
care pot fi identificate;

Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta national3;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

(i) date privind zonarea seismica;

Zona studiata este caracterizatd de valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare ag=0.35 g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si
20% probabilitate de depasire in 50 de ani si perioada de control (colt) Tc=1.6 sec (conform
»Codului de proiectare seismicd — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” — indicativ
P 100-1/2013).

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare;

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul cercetat se gaseste pe o zona relativ
plan3, fard accidente geomorfologice sau geologice care ar putea pune Tn pericol buna
functionare a viitoarei investitii.

(iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic, zona apartine Avanfosei Carpatice, constituitd din
formatiuni paleogene cutate, acoperite de depozite fluvio-lacustre si continentale, de varsta
Pleistocen si Holocen (conul de dejectie Prahova — Teleajen).

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe
cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupa caz;

Conform STAS 6054/1989 adancimea maxima la inghet in zona Municipiului Ploiesti este
de -0.90 m de la cota terenului natural (sau decapat) iar indicele mediu de inghet.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

Amplasamentul studiat este situat in zona D de risc seismic si in categoria de risc
geotehnic redus.
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3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-

arhitectural si tehnologic:
Cele doud scenarii tehnico-economice, propuse spre analiza, presupun amenajarea
unor spatii de joaca care vizeaza nevoile copiilor si ale parintilor.

Astfel, SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2 difera strict prin rezolvarea tehnica a lucrarilor
propuse; indicatorii de suprafatd, destinatia, organizarea si relatia zonelor intre ele sau cu
vecinatatile nu se modifica.

3.2.1 caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii;

SCENARIUL 1

Proiectul prevede amenajarea unei zone de joac3 situatd adiacent cresei, destinata
copiilor cu varsta cuprinsa intre O si 3 ani. Suprafata de calcare va fi realizata din covor elastic,
asigurand siguranta si confortul micutilor, iar perimetrul va fi delimitat cu borduri de lemn si
dotat cu echipamente specifice activitatilor ludice. in cadrul acestei zone, vor fi instalate opt
echipamente de joacd adaptate pentru categoria de varsta si tipuri de activitati recreative,
contribuind astfel la dezvoltarea fizica si sociala a copiilor.

Pe langa zona de joaca, proiectul include amenajarea unui spatiu dedicat activitatilor
educationale, care va cuprinde sase masute si scaune dispuse circular in jurul unui arbore.
Aceasta configuratie incurajeaza interactiunea sociald si desfasurarea unor activitati creative
si educative intr-un mediu natural si prietenos. Amenajarea urmareste sa creeze un spatiu
complex, sigur si atragator, care sa raspunda nevoilor ludice si educationale ale copiilor.

IULI

in scenariul 2, amenajarea zonei de joacd urmeazi aceeasi configuratie descris3
anterior, insd delimitarea perimetrului se va realiza utilizadnd borduri din beton, in locul celor
din lemn. Aceastd solutie ofera o durabilitate sporitd si o rezistentd mai mare la uzura si
intemperii, pastrand totodatd siguranta si estetica generald a spatiului destinat copiilor. In
rest, toate celelalte elemente si functionalitdti ale zonei de joaca raman neschimbate,
asigurand continuitatea si coerenta proiectului.

3.2.2 varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea
alegerii acesteia si echiparea si dotarea specifica functiunii propuse;

SCENARIUL I
Dupd preluarea amplasamentului de catre operatorul economic de la beneficiar,
pentru a realiza lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii se va urmari:

e \Verificarea amplasamentului din punct de vedere al planeitatii,
prezentei obstacolelor sau a altor materiale rezultate din pregatirea
pentru predare a amplasamentului;

e Identificarea amplasamentului de amenajat, masurarea si
reprezentarea acestuia in cote, in vederea evidentierii lucrarilor de
amenajare, prin realizarea unui plan amenajare amplasament;
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e Trasare pozitie borduri in vederea delimitarii suprafetei de amenajare
a spatiului de joaca, conform fisa descriere produs si plan amenajare
amplasament;

e Trasare pentru dispunerea dotarilor, conform plan amenajare
amplasament si instalare/montare, conform instructiuni furnizor;

e S3patura (manuala sau mecanizata) pentru executie fundatii
echipamente /produse si incarcare si transport al pdmantului rezultat
din s3patura (se va incerca, in masura in care este posibil, utilizarea
pamantului rezultat din sapatura pentru modelarea terenului conform
propunerii);

e Procurare simontare (asamblarea, pozitionarea si instalarea in vederea
incastrarii in beton) a dotarilor (echipamentelor de joaca) in fundatiile
realizate, conform plan amenajare amplasament si instalare/montare
conform instructiuni furnizor;

e Procurare si turnare beton pentru incastrarea in fundatii a dotarilor
(verificarea operatiunii de incastrare in beton a structurilor produselor
/echipamentelor presupune a verifica verticalitatea, aliniamentul
structurilor, nivelul de umplere, vibrarea in vederea compactarii
optime prin eliminarea excesului de apa si a aerului antrenat la
prepararea si turnarea betonului etc);

Plantare arbore conform plan de amenajare;

Procurare, asternere si compactare a stratului suport, conform plan
amenajare amplasament, pentru executia suprafetei de contact din
covor elastic din cauciuc;

e Procurare si asternere covor elastic antitrauma pe suprafata locurilor
de joacs;

e Procurare si montare placutd/eticheta identificare echipament
inscriptionata conform ANEXA2 din HG 435/2010;

e Procurare si montarea panou de avertizare/instructiuni conform art.8,
punctul 2, alin. a}, b), ¢) din HG 435 / 2010 si conform cap.7, art. 7.4.6
din PTR 19 / 2002;

e Realizare raport tehnic in vederea admiterii functionarii si realizarea
unei analize de risc in exploatare luandu-se in considerare prevederile
Anexei 3 din HG 435/2010 (art.7, alin. D) din HG 435/2010) realizata de
personal autorizat.

CENARIULII
Avand in vedere ca diferenta intre cele doua scenarii este data strict de materialele
din care este alcatuitd structura echipamentelor, etapele constructive din cadrul realizarii
executiei sunt identice.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:
a) costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii;
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SCENARIUL I
Valoare fara TVA Valoare cu TVA
Total general 570.907,00 679.092,31
Din care C+M 137.333,56 163.426,30
SCENARIUL II
Valoare fara TVA Valoare cu TVA
Total general 575.030,86 683.993,82
Din care C+M 140.146,56 166.774,41

b) costurile estimative de operare pe durata normatid de viati/de amortizare a
investitiei publice.

SCENARIUL I

Pentru scenariul 1 se estimeaza necesitatea realizarii urmatoarelor operatiuni de
exploatare, pentru perioada normata de viata de 10 de ani:

e salubritate si for{a de munca
¢ alte cheltuieli

Pentru scenariul 1 se estimeazd un cost de operare anual de 12.772,00 lei.

S IULII

Avand in vedere faptul ca pentru scenariul 2 se estimeazd necesitatea realizarii
acelorasi operatiuni de exploatare, se estimeaza un cost de operare anual identic cu scenariul
1. Solutia tehnica propusa pentru scenariul 2 nu influenteaza operatiunile de exploatare.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta
a constructiilor:

Pentru intocmirea prezentei documentatii a fost elaborat Studiul Topografic, realizat
in sistem de proiectie stereografic 1970.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata de executie a lucrarilor este de 12 de luni, iar durata de realizare a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie (inclusiv obtinerea autorizatiei de construire) este de 5 luni,
pentru ambele Scenarii analizate. In cadrul documentatiei este prezentat graficul orientativ
de realizare a investitiei.

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta
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Cadrul de analiza are la baza legislatia nationala si legislatia europeana in materie de
Analize Cost — Beneficiu si Analize Cost — Eficacitate. Avand in vedere ca: valoarea totald a
obiectivului de investitii nu depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica
se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterioare si proiectul nu este generator de venituri,
conform HG 907/2016 se elaboreaza analiza cost-eficacitate.

Orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata
proiectata a realizarii investitiei si de durata fazei de exploatare. Perioada estimata pentru
realizarea investitiei este stabilitd in functie de complexitatea lucrarilor propuse, in timp ce
perioada de exploatare poate fi estimatd in functie de speranta de viatd a proiectelor
comparabile sau in functie de prevederile HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, actualizata.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si

naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia
Obiectivul de investitie este situat in Municipiul Ploiesti, iar pentru eventualele riscuri
asociate au fost luate urmdatoarele masuri de ordin general.

Vandalizare si distrugere
Fiind o investitie cu caracter public, acest parc va deveni un obiectiv supravegheat
periodic de catre Autoritatile locale competente.

Intemperii, fenomene meteorologice cu caracter puternic

Toate echipamentele si dotdrile aferente obiectivului de investitii sunt special
concepute pentru dispunerea lor in exterior, acestea fiind rezistente la intemperii si la
fenomene meteorologice puternice.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
a) necesarul de utilititi si de relocare/protejare, dupi caz;

SCENARIUL [
Zona este echipata cu retele de apa, energie electrica si retele optice de date conform
datelor din teren.

Conform solutiilor tehnice propuse si in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului nu
este necesara devierea / relocarea / protectia unor utilitati.

SCENARIUL II
Identic cu SCENARIUL I.

b) solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare;
Prezenta interventie nu necesita racordarea la utilitati.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
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Prin amenajarea locului de joaca este preconizata cresterea semnificativa a numarului
de utilizatori. Astfel, s-au luat toate masurile care permit sau faciliteaza accesul si utilizarea
de catre toate categoriilor sociale, indiferent de nationalitate, cult sau varsta.

Crearea locurilor de relaxare intr-un cadru natural si implicit a platformelor pentru
socializare, intalnire sau joacd, destinate tuturor, are un impact pozitiv major la nivelul
comunitatii, din punct de vedere social si cultural.

b) estimari privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Constructorul / contractorul general desemnat pentru realizarea lucrarii va fi singurul
in masurd sa decidda numdrul exact al personalului necesar pentru executie, in functie de
organizarea, tehnologiile si echipamentele de care dispune.

Pentru faza de operare, entitatea responsabild de administrarea obiectivului va decide
necesarul de personal, dar acesta va include:

e Personal si echipamente pentru mentenanta suprafetelor de cadlcare, atat in timpul
verii, cat si pe timp de iarna;
¢ Personal pentru mentenanta curateniei.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupa caz;

Nu se impun madsuri speciale de prevenire, reducere, sau contracarare a efectelor
adverse asupra mediului, nefiind identificate elemente de potentiald sursa de poluare in
cadrul prezentului proiect.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupa caz.

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei includ rezolvarea problemelor
punctuale la nivel de cartier si asigurarea unui habitat sustenabil al comunitatilor umane prin
interventii cat mai putin invazive, armonizarea si integrarea in peisaj a propunerilor
arhitecturale. Totodatd, proiectul urmareste functionalitatea complexului, diversificarea
ofertelor de recreere, joaca si petrecere a timpului liber.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

Data fiind importanta valorificarii resurselor naturale existente, realizarii spatiilor de
relaxare sau joaca in zona si totodata resursele limitate de teren disponibile, dimensionarea
obiectivului de investitii, zonele cu diferite destinatii si dotarile propuse raspund firesc la
cererea existenta.

Avand in vedere cadrul demografic al orasului, format dintr-o populatie rezidentd de
180.540 persoane (conform Recensamantul populatiei si al locuintelor 2021), in scadere fata
de anul 2011 (conform Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011), cand populatia
numara 209.945 persoane, se remarca hecesitatea cresterii demografice si/sau a atractivitatii
locuirii in Ploiesti pentru familiile tinere. Calitatea si accesibilitatea spatiilor de petrecere a
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timpului liber joaca un rol important in nivelul de atractivitate a unei localitati, acestea fiind
obiective pe care le urmareste prezentul proiect.

Un loc de joaca in aer liber, aferent unei crese, este esential pentru dezvoltarea
sanatoasa si echilibratd a copiilor. Jocul in aer liber contribuie semnificativ la stimularea
dezvoltarii fizice, prin activitdti care incurajeaza coordonarea, echilibrul si forta musculara. De
asemenea, accesul la un spatiu dedicat jocului in aer liber promoveaza sandtatea generala,
reducand riscul sedentarismului si oferind copiilor oportunitatea de a beneficia de aer curat
si expunere la lumina natural3, factori care sustin imunitatea si bundstarea generala.

Pe langa beneficiile fizice, un astfel de spatiu sprijind si dezvoltarea sociald si
emotionala a copiilor. Activitatile de grup desfasurate intr-un mediu sigur si stimulativ ajuta
la formarea abilitatilor de comunicare, colaborare si rezolvare a conflictelor. De asemenea,
jocul liber stimuleaza imaginatia si creativitatea, oferind copiilor un context natural pentru a
explora, invata si interactiona cu colegii lor. Astfel, un loc de joacd bine amenajat si adaptat
nevoilor copiilor devine un element indispensabil al oricarei crese moderne, completand in
mod armonios activitatile educationale desfasurate in interior.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe
directe pentru utilizarea spatiilor de recreere vizate de proiect. Din punct de vedere financiar-
contabil, la nivel de proiect, veniturile vor fi reprezentate de alocari bugetare din partea
bugetului local in vederea acoperirii cheltuielilor de intretinere a sectorului vizat. Astfel,
veniturile previzionate ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de intretinere.

Obiectivul de investitii propus aduce in primul rand beneficii sociale si de mediu.
Astfel, realizarea acestuia aduce bunéstarea populatiei beneficiare, acest aspect fiind foarte
dificil de cuantificat din punct de vedere monetar.

Astfel, rolul analizei cost-eficacitate este de a stabili care alternativd de realizare a
investitiei maximizeaza beneficiile,

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul

cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

in vederea realizirii analizei cost-eficacitate au fost evaluate doud optiuni tehnice si
au fost calculate rapoartele dintre costurile totale si efectele / beneficiile cuantificate in
termeni fizici. Pentru descrierea detaliata a celor doud optiuni a se vedea prezenta
documentatie, Capitolul 3.2.

in efectuarea analizei cost-eficacitate s-au luat in considerare urméitoarele etape/
aspecte:

e Definirea proiectului si descrierea alternativelor
o Analizarea aplicabilitatii Analizei cost-eficacitate la obiectul de investitii propus
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¢ |dentificarea si cuantificarea costurilor, pentru fiecare alternativa

¢ Realizarea unei comparatii intre cele doua alternative

e Calcularea raportului cost-eficacitate (prin stabilirea costului unitar dinamic /
dynamic prime cost)

¢ |dentificarea parametrilor sensibili si realizarea unei analize de senzitivitate

Analizarea aplicabilitatii acestui tip de analiza la obiectivul de investitii se regdseste in
cadrul Capitolului 4.1., prezentat mai sus.

Orizontul de analizd considerat este de 10 de ani, iar perioada de analiza incepe dupa
realizarea investitiei.

Avand in vedere specificul investitiei au fost identificate 4 categorii principale de
costuri, pentru ambele optiuni:

1. Costuri de investitii
a. Costuri de investitii pentru constructii si instalatii
b. Costuri de investitii pentru dotari

2. Costuri de reinvestitii / inlocuiri
a. Costuri de reinvestitii/inlocuiri pentru constructii si instalatii
b. Costuri de reinvestitii/inlocuiri pentru dotari

3. Costuri de mentenanta / intretinere
a. Costuri de mentenanta / intretinere pentru constructii si instalatii
b. Costuri de mentenanta / intretinere pentru dotari

4. Costuri de functionare / exploatare
a. Costuri pentru servicii de salubritate
b. Costuri cu forta de munca
¢. Alte tipuri de costuri

Cuantificarea acestor tipuri de costuri s-a facut avand la baza urmatoarele principii /
aspecte:

1. Costuri de investitii: au fost extrase din devizul general fiecare categorie de cost si
suma aferenta a fost distribuita pe anii prevazuti pentru realizarea investitiei.

2. Costuri de reinvestitii / inlocuiri: in functie de durata de viata a fiecarui activ corporal
sau necorporal s-au prevazut reinvestitii dupa finalizarea duratei normale de functionare a
activului, astfel incat sa nu fie periclitate integritatea proiectului in timp.

3. Costuri de mentenanta / intretinere: costurile de mentenantd au fost prevazute
procentual, diferit in functie de tipul activului analizat.

4. Costuri de functionare / exploatare: costurile de exploatare au fost estimate in
functie de instalatiile, echipamentele si utilajele /dotarile utilizate in proiect si in functie de
tipul activitatilor care vor avea loc in cadrul obiectului de investitie pe toatd perioada de
functionare.
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Conceptul de valoare reziduald nu este folosit in analiza cost-eficacitate. Astfel
orizontul de timp analizat a fost ales in functie de durata normald de functionare maxima.
Deoarece costurile sunt variabile de la un an la altul, in scopul de a face proiectele ailternative
sau optiuni alternative ale unui proiect comparabile, s-a utilizat valoarea actuald a costului
total (VAN) cu rata de actualizare mentionata mai sus.

in vederea stabilirii unui raport cost-eficacitate concludent s-a stabilit costul unitar
dinamic pentru fiecare din cele doud optiuni. Acesta este un indice dinamic, care ia in
considerare distributia costurilor si efectelor pe orizontul de analizad. Metodologia de calcul a
costului unitar dinamic presupune calcularea valorilor actualizate nete pentru fiecare Optiune
facand raportul intre valoarea actualizata neta a fluxurilor de numerar aferente investitiilor si
cheltuielilor si beneficiu / efectul pozitiv preconizat (suprafatd de spatiu verde obtinuta prin
proiect).

SCENARIUL I
COSTURI DE INVESTITII: 679.092,31
Costuri de reinvestitii/inlocuiri: 37.186,69
Costuri de mentenanta/intretinere: 10.259,91
Costuri de functionare/exploatare: 127.720,00
COSTURI TOTALE: 854.258,91

SCENARIUL II

COSTURI DE INVESTITII: 683.993,82
Costuri de reinvestitiifinlocuiri: 34.199,69
Costuri de mentenantd/intretinere: 10.259,91
Costuri de functionare/exploatare: 127.720,00
COSTURI TOTALE: 856.173,42

Dupd cum se poate observa si in tabelul de mai sus, Scenariul 1 este cea mai
avantajoasa solutie din punct de vedere al costurilor actualizate raportate la efecte /beneficii,
costul unitar dinamic fiind mai scazut decat cel de la Scenariul 2.

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate presupune identificarea parametrilor sensibili, care in urma
diferitelor fluctuatii pot influenta costurile estimate actualizate. Astfel au fost identificati
urmatorii parametrii care pot avea o influentd semnificativa asupra costurilor estimate:

e Rata de actualizare;

o Duratele de viata ale utilajelor si echipamentelor / ale dotarilor;

e Schimbari ale preturilor pe termen mediu si lung prin fluctuatii la
nivelul parametrilor macroeconomici preconizati.

Influenta fluctuatiilor acestor parametri are loc la nivelul costurilor estimate de
investitii, reinvestitii, exploatare si mentenantd, astfel orice fel de fluctuatie este direct
proportionald pentru ambele optiuni analizate. n concluzie, ierarhizarea optiunilor alese nu
este influentata de modificarea acestor parametri.
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4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscurilor
Au fost identificate urmatoarele riscuri si sunt propuse urmitoarele masuri de
diminuare a acestora:

Defectarea echipamentelor / dotirilor
in vederea diminudrii riscurilor legate de defectarea utilajelor, echipamentelor si
dotarilor utilizate in proiect se vor lua urmatoarele masuri:

e Se vor efectua revizile tehnice si mentenanta necesara, in
conformitate certificatele de garantie ale utilajelor, echipamentelor si
dotarilor. Acestea se vor efectua de firme specializate (dupa caz);

e Se vor face lucrari de reinvestitii atunci cand perioada de viata a unui
echipament este depadsita, pentru a evita periclitarea si a altor utilaje si
echipamente / dotédri conexe.

Degradarea constructiilor si a instalatiilor
n vedere diminudrii riscurilor legate de degradarea constructiilor si instalatiilor se vor
lua urmatoarele masuri:

e Pentru suprafetele de cdlcare se vor aplica tratamentele necesare
(sigilari / colmatdri / decolmatari) conform fiselor tehnice /
documentelor tehnice puse la dispozitie de catre viitorul antreprenor
general / proiectantul de la faza Proiect Tehnic si Detalii de Executie;

e Pe timp friguros se vor aplica solutii de dezghetare / deszdpezire
compatibile cu suprafetele de cdlcare, conform fiselor tehnice ale
materialelor.

¢ in timpul executie se va respecta cu strictete programul de control al
calitatii lucrdrilor pe specialitati, propus de catre proiectant la Faza
Proiect Tehnic si Detalii de Executie si se vor efectua toate probele
necesara.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere

tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

In comparatia dintre scenariul 1, cu borduréd de lemn, si seenariul 2, cu borduri de
beton, solutia cu bordura de lemn prezinta mai multe avantaje, incluzand costurile mai
reduse, functionalitatea si integrarea estetica in spatiul destinat copiilor.

Bordura de lemn, pe langa faptul ca este mai accesibild din punct de vedere financiar,
necesita un proces de productie si instalare mai simplu, ceea ce reduce semnificativ
cheltuielile legate de materiale si manopera. Aceasta diferenta de cost poate fi redirectionata
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catre alte elemente ale proiectului, cum ar fi dotarea cu echipamente suplimentare de joaca
sau imbunatatirea altor facilitati din spatiu.

Pe langa avantajul economic, lemnul contribuie la crearea unui mediu mai natural si
prietenos, oferind un aspect estetic placut si integrandu-se armonios intr-un loc destinat
copiilor mici. Materialul este mai cald si mai putin rigid decat betonul, reducand riscul de
accidentare si sporind confortul copiilor. De asemenea, lemnul este o alegere sustenabila si
ecologica, avand un impact mai mic asupra mediului decat betonul, atat in productie, cat siin
utilizare. Astfel, scenariul 1, cu bordurd de lemn, nu doar cd ofera un mediu mai sigur si mai
estetic pentru copii, dar si reprezinta o solutie economica mai eficienta.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului /optiunii optim(e)

recomandat(e)

Dupa cum se poate observa in comparatia de mai sus, ambele scenarii sunt optime
din punct de vedere tehnic dar din punct de vedere economic nu este justificatd diferenta
de costuri.

Scenariul recomandat pentru realizarea investitiei AMENAJARE LOC DE JOACA LA
CRESA UPETROM este Scenariul 1.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia are o suprafata de 2.621 mp,
identificat cu NC 5422/7. Conform H.C.L. nr. 376/15.10.2020, acesta face parte din domeniul
privat al Municipiului Ploiesti.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
Obiectul de investitii nu necesita racordarea la utilitati in vederea functionarii.

c) solutia tehnica, cuprinziand descrierea, din punct de vedere tehnologic,

constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru

investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta

din indicatorii tehnico-economici propusi;

intreaga amenajare are ca scop crearea unui loc destinat activitatiilor edicationale
desfasurate cu copii in cadrul cresei, dar si petrecerii timpului liber de catre copii si parinti in
scopul relaxarii si al recreerii.

Accesul in noul loc de joacd se va face din aleea pietonala existenta.

Lucrdri pregatitoare
Se vor executa lucrdri de pregatire a suprafetei, prin decopertari, taluzari, umpleri,
nivelari etc.

Turnare covor elastic de cauciuc

Suprafata de cédlcare a spatiului de joaca va fi acoperita de covorul elastic de cauciuc
realizata prin turnare continua. Acest amestec va fi format din granule de cauciuc si un liant
poliuretanic, amestec ce se va turna la fata locului. Suprafata locului de joaca pe care va fi
turnat acest amestec va fi in prealabil delimitata de borduri de lemn.
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Pentru turnarea covorului elastic de cauciuc se va decoperta un strat de 25 cm din
suprafata de cdlcare existenta dupa care se va realiza o suprafatd suport dintr-un strat
uniform de agregate asezate in straturi succesive. Primul strat va fi realizat dintr-un amestec
de agregate 0/70 mm intr-un strat de 10 cm, compactat. Cel de-al doilea stat va fi realizat din
balast stabilizat cu continut de 6% ciment in sorturi de 0/32 mm, intr-un strat de 10 cm,
compactat.

Stratul de agregat stabilizat se va realiza, asigurand o declivitate intregului spatiu, pe
directie transversala sau longitudinala, pentru dirijarea rapida a surplusului de apa rezultata
din precipitatii.

Covorul elastic de cauciuc va avea o grosime cuprinsa intre 30-50 mm si va fi format
din doua straturi :

e stratul de baza (primul strat) de 20 - 30 mm va fi format din granule de cauciuc de 2-
7 mm, malaxate cu adeziv poliuretanic incolor;

sstratul superior (al doilea strat) de 10-20 mm va fi format din granule fine de cauciuc
de 1-3 mm, malaxat cu adeziv poliuretanic colorat.

Dotari pentru locul de joaca

Echipamentele/obiectele pentru joacd propuse au fost grupate si amplasate
respectand normele referitoare la distante de siguranta si zone de protectie necesare
absorbtiei impactului in caz de cadere.

Au fost propuse obiecte din panouri HDPE fara componente toxice sau cu structura
din otel dublu galvanizat, ambele destinat copiilor cu varste cuprinse intre 1-3 ani, care
indeplinesc simultan urméatoarele criterii:

e standardele de siguranta impuse;

e stabilitatea si calitatea materialelor, dar si a elementelor de fixare, care rezistd
bine in timp (atat la conditiile climatice diverse cat si la exploatare intensd);

¢ intrefinere usoara.

Echipamentele propuse sunt:

cl:\l;l:_ DENUMIRE ECHIPAMENT um CANT
1. | Complex de joaca buc 1,00
2. | Topogan tip urs buc 1,00
3. | Casutd buc 1,00
4. | Panou interactiv buc 1,00
5. | Echipament de joaca tip masinuta buc 1,00
6. | Masuta cu trei scaune buc 6,00
7. | Leagadn tip cuib buc 1,00
8. | Panou interactiv - Pompa de combustibil buc 1,00
9. | Banca colorata cu spatar buc 2,00
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10. | Cos de gunoi buc 1,00

11. | Panou instructiuni buc 1,00

Descrierea fiecarui tip de echipament de joaca propus se regaseste in ANEXA 1 -
Referinte privind conformitatea produselor.

Pentru materialele folosite la echipamentele de joaca se va avea in vedere respectarea
urmatoarelor criterii:

Otel dublu galvanizat (interior si exterior) si protejat suplimentar prin vopsire cu
pulberi, va fi folosit la realizarea structurilor de rezistenta a unor complexe, a balansoarelor,
diverse alte structuri etc. Acestea vor fi prevazute in partea inferioara cu elemente de fixare.

Sistemele de prindere in sol (incastrare in beton) vor fi confectionate din metal tratat
prin zincare/galvanizare sau vopsire in camp electrostatic. Celelalte elemente de imbinare
metalice nu vor prezenta muchii si colturi ascutite si vor fi tratate prin zincare/galvanizare sau
vopsire In camp electrostatic.

Toboganele, acoperisurile vor fi realizate PAFS (poliesteri armati cu fibra de sticla),
HDPE, PE, dupa caz si proiectate in maniera de accelerare in zona de plecare si de incetinire
in zona de final. Toboganele nu vor prezenta parti si muchii ascutite, aschii. Nu se admit
tobogane a céror suprafatd de alunecare este confectionatd din metal { HG 435/2010, Anexa
1).

Panourile folosite la echipamentele pe arc elicoidal, vor fi din HDPE fara componente
toxice.

NOTA: Operatorul economic va prezenta certificat (raport de testare) din care sa
reiasa ca echipamentele realizate din HDPE destinate spatiilor de joaca pentru copii nu au
componente toxice.

Sforile folosite pentru realizarea plaselor de catarat vor fi executate din cablu torsadat
invelit intr-o teaca de polipropilena, nodurile fiind acoperite de elemente de plastic unite cu
suruburi de metal pentru protejarea mainilor.

Suruburile folosite la asamblari vor fi cu piulite autoblocante si vor fi prevazute cu
sisteme de strangere cu chei speciale pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate.
Capetele elementelor de asamblare vor fi incastrate in elementele structurilor utilizate pentru
prevenirea accidentarilor si dupa caz, vor fi protejate cu elemente speciale din PE care rezista
la UV.

Covorul elastic din cauciuc (acoperire amortizoare de socuri) va fi folosit ca suprafata
de contact si va fi realizat prin turnarea continua, a amestecului, in santier, Intr-o structura
continua, uniforma si compacta, usor de intretinut, cu rezistenta ridicata la actiunile de
vandalism, asigurand si confortul amortizarii socurilor.

NOTA: Operatorul economic va prezenta raport de incercare/testare pentru covor
elastic de cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea indicelui de ranire
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la impact HIC (indl{imea critica de lovire a capului} precum si raport de incercare/testare
pentru covorul elastic de cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea:

rezistentei la rupere;

absorbtiei de apa;

greutatii specifice;

rezistentei remanenta la compresiune pentru acoperiri amortizoare de
socuri (covor elastic de cauciuc).

d) probe tehnologice si teste.

fnainte de punerea in functiune a echipamentului pentru agrement pe orice
amplasament, contractantul trebuie sa obtind, in numele beneficiarului autorizatia de
functionare a echipamentului pentru agrement (realizarea unui raport tehnic in vederea
admiterii functionarii si intocmirea analizei de risc in exploatare) cu respectarea prevederilor
Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si
completdrile ulterioare, conform art. 7, lit. e}, din H.G.nr. 435/2010.

Astfel, contractantul trebuie sa solicite si sa obtina autorizarea /admiterea functionarii
conform art. 14, lit. b), din Legea 64/2008, modificat prin art. 13, din Legea 49/2019 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 si sa ia masurile necesare si sa se asigure ca
instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat in conditii de sigurantd, prin efectuarea
reviziilor, reparatiilor, intretinerii de cdtre persoane autorizate, conform documentatiilor si
prescriptiilor tehnice conform art. 14, lit (c), din Legea 64/2008.

Pentru asigurarea elementelor privind conformitatea produselor si lucrarilor cu
referire la admiterea functionarii, la momentul solicitarii receptiei, dupa terminarea lucrarilor,
fnainte de punerea in functiune, pe ldngd documentele ce sustin/demonstreaza
conformitatea produselor si lucrarilor, operatorul economic are obligatia sa elaboreze si sa
prezinte detinatorului, urmatoarele documente:

e procese verbale de verificare tehnica pentru admiterea functionarii,
realizatd de personal calificat si autorizat, In vederea solicitarii
autorizarii/ admiterii functionarii pentru fiecare amplasament
(conform art. 9, alin. (2), din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din
Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008,
art. 14, lit. b), din Legea 64/2008, modificat prin art. 13, din Legea
49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 si
conform art. 7, lit. e), din H.G. nr. 435/2010), avizat de reprezentantul
RSVTI, din partea detindtorului, necesare detinatorului inainte de
punerea in functiune a echipamentului pentru spatiile de joaca, pe
orice amplasament;

¢ analiza de risc in exploatare, pentru fiecare amplasament, realizata de

personal calificat si autorizat - conform art.7, alin. d), din HG 435/2010,
ludnd-se in considerare prevederile Anexei nr.3 din HG 435/2010;
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e planul de mentenantd, pentru fiecare amplasament, pentru
indeplinirea obligatiilor legale referitoare la revizii, reparatii, lucrari de
intretinere, luand in considerare proceduri si personal instruit si
autorizat conform legii (art.8, alin.(l), din Legea 64/2008, modificat prin
art. 11, din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.
64/2008, art. 22, alin (1) si (2) din Legea nr. 64/2008, modificat prin art.
15 din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.
64/2008 si art.8, punctul 4 si 5 din HG 435/2010).

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

Valoare fara TVA Valoare cu TVA
Total general 570.907,00 679.092,31
Din care C+M 137.333,56 163.426,94
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente

fizice/capacitati fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz,
calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Suprafata totala teren 2621 mp
Suprafata amenajare 206 mp
Supr.afatﬁ.loc de {oacé acoperit cu covor 206 mp
elastic antitrauma
Echipamente de joaca 13 buc.
Panou instructiuni 1 buc.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Cost specific investitie: 2.771,40 lei fara TVA/ mp
Cost specific lucrari: 666,66 lei fara TVA / mp
Cost specific echipamente: 901,35 lei farda TVA/ mp

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de executie a lucrarilor este de 12 de luni, iar durata de realizare a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie (inclusiv obtinerea autorizatiei de construire) este de 5 luni.

5.5. Prezentarea modului In care se asigura conformarea cu
reglementiarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al
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asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform

gradului de detaliere al propunerilor tehnice

inainte de punerea in functiune a echipamentului pentru agrement pe orice
amplasament, contractantul trebuie sa obtind, in numele beneficiarului autorizatia de
functionare a echipamentului pentru agrement (realizarea unui raport tehnic in vederea
admiterii functionarii si intocmirea analizei de risc in exploatare) cu respectarea prevederilor
Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si
completérile ulterioare, conform art. 7, lit. e), din H.G.nr. 435/2010.

Astfel, contractantul trebuie sa solicite si sa obtina autorizarea /admiterea functionarii
conform art. 14, lit. b), din Legea 64/2008, modificat prin art. 13, din Legea 49/2019 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 si s3 ia masurile necesare si sa se asigure ca
instalatia/echipamentul este utilizatd/utilizat in conditii de sigurantd, prin efectuarea
reviziilor, reparatiilor, intretinerii de catre persoane autorizate, conform documentatiilor si
prescriptiilor tehnice conform art. 14, lit {c), din Legea 64/2008.

a) Cadrul legislativ general aplicabil
Din punct de vedere al obligatiilor legale aplicabile, Detinatorul/Administratorul unui
spatiu de joaca are printre altele, urmatoarele obligatii:

I. Responsabilitiiti generale:
e conform art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 435/2010:

“Autoritdtile publice locale au responsabilitatea asigurdrii functiondrii echipamentelor
pentru agrement din spatiile de joacd amplasate pe domeniul public local, astfel incét sd nu
fie afectatd securitatea utilizatorilor.”;

e conform art. 7.2.1. din PT R 19/2002:

“Pentru functionarea in conditii de securitate a echipamentelor si instalatiilor montate
si utilizate in parcurile de distractii si spatiile de joacd, in conformitate cu prevederile prezentei
prescriptii tehnice si ale instructiunilor de exploatare specifice, sunt direct rdspunzdtori
detindtorii.”;

e conform 7.4.3. din PTR 19/2002:

»5a nu permitd functionarea echipamentelor/instalatiilor atunci cdnd componentele
de securitate nu sunt in perfectd stare de functionare sau nu indeplinesc conditiile tehnice
prevdzute de producdtor.”;

e conform 7.2. din PT R 19/2002:

“Sd se asigure de functionarea corectd a echipamentelor din spatiile de joacd si
agrement astfel incdt sa asigure indeplinirea cerintelor esentiale de securitate aplicabile,
prevdzute in Anexa nr.1 din HG 435/2010.” ;

¢ Eliminarea acelor echipamente ca urmare a aplicarii prevederilor HG 435/2010,
Anexa 1,art. 14, alin a, b:

"Art. 14. Se interzice utilizarea materialelor metalice pentru:

aj)executarea suprafetelor de alunecare pentru tobogane;

b)executarea de subansamble care vin in contact cu corpul uman pe timpul utilizdrii
echipamentelor (de exemplu: tuneluri, tobogane tubulare, incinte inchise etc);";
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1. Responsabilitdti privind instalarea si reviziile:

e conform art. 6 alin. (6.1), pct. 6.1.1 din PTR 19/2002:

“Montarea echipamentelor si instalatiilor utilizate in cadrul parcurilor de distractii si
spatiilor de joacd poate fi facutd de agenti economici care dispun de mijloace tehnice
corespunzdtoare si sunt autorizati de ISCIR”, in conditiile stabilite de prescriptia tehnica PT
CR4-2009.”;

e conform art.8, alin.(1), din Legea 64/2008, modificat prin art. 11, din Legea

49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008:

“(1)Activitdtile de construire, montare, instalare, punere in functiune si control
nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnicd si, dupd caz, verificdrile tehnice in vederea
admiterii functiondrii si verificdrile tehnice in utilizare pentru echipamentele/ instalatiile
prevdzute in anexa nr. 4, verificdrile tehnice in utilizare pentru estimarea duratei remanente
de viatd, precum si reviziile, reparatiile, lucrdrile de intretinere, operatiunile de sudare si
deservire a instalatiilor/echipamentelor se realizeazd de cdtre persoane fizice sau juridice
autorizate...”;

e conform art. 6, alin. (6.2), pct.6.2.6, paragraf 6.2.6.5 din PTR 19/2002:

“Repararea echipamentelor si instalatiilor montate si utilizate in cadrul parcurilor de
distractii si spatiilor de joacd poate fi facutd de agenti economici care dispun de mijloace
tehnice corespunzdtoare si sunt autorizati de ISCIR”, in conditiile stabilite de prescriptia
tehnica PT CR4-2009.”;

e conform art. 8, pct. 4 5i 5 din H.G. nr. 435/2010:

“4. sd asigure efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii echipamentului pentru
agrement, conform instructiunilor tehnice furnizate de cdtre producdtor, reprezentantul sdu
autorizat sau importator si atunci cénd este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

5. sd foloseascd, atunci cdnd legislatia in vigoare impune acest lucru, numai personal
de deservire autorizat.”.

e conform art. 9, alin. (2), din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din Legea

49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008:

“(2)Verificdrile tehnice in vederea admiterii functiondrii si verificarile tehnice in
utilizare pentru instalatiile si echipamentele prevdzute in anexa nr. 4 se realizeazd de cétre
persoane fizice si juridice autorizate in acest scop.”;

e conform art. 7, alin. 7.1, pct. 7.1.1, 7.2.3, 7.2.4, din PTR 19/2002:

“7.1.1 Detindtorii autorizati pentru utilizarea echipamentelor/instalatiilor
montate in parcurile de distractii si spatiile de joacd au urmdtoarele obligatii si rdspunderi:

d) sd numeascd RSVTI, in raport cu numdrul si complexitatea echipamentelor/
instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT. RSVTI al unitdtilor mentionate rdspunde
impreund cu proprietarul echipamentelor/instalatiilor de luarea mdsurilor pentru aplicarea
prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind sigurantd in functionare a acestora.
Atributiile RSVTI sunt mentionate la pct. 7.2.3 5i 7.2.4;

7.2.3 RSVTI poate fi:

e inginer

e subinginer sau

® maistru

e tehnician
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intr-una din specialitdtile: mecanicd, electricd sau electromecanicd, cu o vechime

minimd de 5 ani.

7.2.4 RSVTI trebuie sG posede cunostinte teoretice si practice in domeniul
echipamentelor si instalatiilor montate si utilizate in parcurile de distractii si spatiile de joacd
si are urmdtoarele sarcini principale:

d) sd urmdreascad realizarea in termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale de
verificare tehnicd, sé examineze, in mod regulat, registrul de evidentd a functiondrii si sd ia
mdsuri pentru remedierea imediatd a defectelor semnalate;

e) sd urmdreascd afisarea in locurile stabilite a instructiunilor de exploatare;

i) sd urmdreascd efectuarea lucrdrilor de intretinere si revizii conform procedurii
inspectie si intretinere;

I} sd urmdreascd efectuarea reparatiilor verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR
numagai de cdtre agenti economici autorizati in conditiile prezentei prescriptii tehnice;”

lll. Responsabilitati privind punerea in functiune:
e conform art. 7, lit. e), din H.G. nr. 435/2010:
“Art. 7. - Inainte de punerea in functiune a echipamentului pentru agrement pe orice
amplasament, detindtorul echipamentului pentru agrement trebuie:

e) sd obtind autorizatia de functionare a echipamentului pentru agrement, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de sigurantd a
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil,
cu modificdrile si completdrile ulterioare.”

e conform art. 14, lit. b), din Legea 64/2008, modificat prin art. 13, din Legea
49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008:

“Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeazd o instalatie/echipament are
urmdtoarele obligatii si responsabilitdti conform prescriptiilor tehnice:

b) sa solicite si sa obtind autorizarea /admiterea functionarii;”;

e conform art. 14, lit (c), din Legea 64/2008:

“c) sd ia mdsurile necesare si sG se asigure cd instalatia/echipamentul este
utilizatd/utilizat in conditii de sigurantd, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor, intretinerii de
cdtre persoane autorizate, conform documentatiilor si prescriptiilor tehnice.”;

e conform art. 6 alin. (1), lit. a), b), c} cu {ii), (iii), (iv), €) si h) si alin. (2 ) din H.G.
nr. 435/2010:

“(1) Administratorul parcului de distractii, indiferent dacd parcul de distractii se afld
pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:

a) s& obtind, sd detind si sd pund la dispozitie organelor de supraveghere si control, la
cerere, autorizatia de functionare a parcului de distractii, emisd de autoritdtile publice locale;

b) sd efectueze, atunci cdnd exploatarea echipamentelor de agrement impune acest
lucru, bransamentele necesare in conformitate cu legislatia aplicabild in vigoare;

¢) sd informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea in
parcul de distractii, despre:

(ii) numdrul autorizatiei de functionare a parcului de distractii, emisd de autoritédtile
publice locale;

(i) datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;

(iv) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgentd (salvare,
pompieri, politie) si al autoritdtii pentru protectia consumatorilor, pentru situatii de urgentd;
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e) sd asigure imprejmuirea parcului de distractii;

h) sd anunte imediat producerea oricGrui accident sau incident grav autoritdtilor
competente;”

“(2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. c¢) pct. (ii)-(iv), lit. e) si h) sunt aplicabile in mod
corespunzdtor si administratorilor spatiilor de joacd.”;

e conform art.7, lit. ¢), d) din H.G. nr. 435/2010:

“Inainte de punerea in functiune a echipamentului pentru agrement pe orice
amplasament, detindtorul echipamentului pentru agrement trebuie:

¢) sd se asigure cd pe fiecare echipament sunt inscriptionate lizibil, durabil si vizibil
informatiile prevdzute in anexa nr. 2;

d) sd efectueze o analizd de risc in exploatare, ludndu-se in considerare prevederile
anexei nr. 3.”;

IV.  Contraventii si infractiuni:
e conform art. 22, alin (1) si (2) din Legea nr. 64/2008, modificat prin art. 15 din

Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008:
“(1)Efectuarea fdrd autorizatie a activitdtilor privitoare la instalarea, constructia sau
montajul instalatiilor ori echipamentelor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Efectuarea fdrd autorizatie a activitGtilor privitoare la punerea in functiune,
autorizarea de functionare, admiterea functiondrii, verificarea tehnicd in utilizare, repararea,
intretinerea, exploatarea sau maodificarea instalatiilor ori echipamentelor constituie
infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(3)Tentativa se pedepseste”;
e conform art. 21 din Legea 64/2008.
“Mentinerea sau repunerea in functionare a instalatiilor sau echipamentelor, dupd ce
a fost oprita sau interzisa functionarea acestora, prin proces-verbal incheiat de cdtre
inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani ori cu amenda”;

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea respectarii
legislatiei in vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrarii in termenele
stabilite este absolut necesar ca ofertantul, operator economic:

e sa aiba experienta in executia de lucrari din domeniul obiectivului, de marime
si complexitate asemanatoare;

¢ sa dispund de personal cu suficienta calificare si experienta care sa poata
asigura executia lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului.
Executarea lucrarilor se va face numai sub conducerea si supravegherea unui
personal tehnic de specialitate avand o buna pregatire teoretica, practica si o
experienta similara consistenta in domeniul acestor lucrari;

e safacd dovada, inca din faza de ofertare, cu elemente de identificare complete
si documente ce dovedesc angajamentul /acordul entitatilor implicate (pe
lantul de aprovizionare si montaj al echipamentelor de joaca, dotarilor,
materialelor, lucrarilor etc), pentru realizarea obiectivelor contractului, la

32

AMENAJARE LOC DE JOACA LA CRESA UPETROM — MUNICIPIUL PLOIESTI



/| aria 42 studio

42 Strada Austrului, Nr. 42, Sector 2, Bucuresti

dispozitia operatorului economic, pentru a asigura contractului caracterul
executabil.

Ofertantul are obligatia de a cunoaste si respecta legislatia si prevederile din
prescriptiile tehnice in vigoare referitoare la toate categoriile de lucrdri descrise,
receptionarea lucrarilor in general si a celor ce devin ascunse Tn special, precum si respectarea
normelor de tehnica securitatii muncii.

Grupele de varsta ale utilizatorilor, estimarea numarului de utilizatori din zona
respective, gradul de dificultate, complexitatea, materialele moderne cu un grad mare de
finisarea, compozitia netoxica, costurile etc. sunt printre criteriile ce stau la baza alegerii si
propuneri echipamentelor inlocuirii acestora.in spatiile de joaca.

Prezentele specificatii sunt un ansamblu de cerinte minimale, date sau prescriptii
tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
siguranta Tn exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri,
conditiile pentru certificarea conformitatii.

Specificatiile tehnice se refera la montarea, verificarea, inspectia si conditiile de
receptie a lucrdrilor, la tehnici, procedee si metode de exploatare, reparare si intretinere,
precum si la alte conditii cu caracter tehnic.

In ceea ce priveste echipamentele de joaca, ofertantii vor avea in vedere ca parte din
specificatii, definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
siguranta in exploatare (conform Anexa nr. | din H.G. nr. 435/2010), precum si sistemele de
asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, in fapt, conditile pentru certificarea
conformititii echipamentelor destinate spatiilor de joaca iar altele se refera la montarea,
verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor{conform H.G. nr. 435/2010, legea
64/2008, legea 49/2019 si PTR 19/2002), la tehnici, procedee si metode de exploatare,
reparare si intretinere, respectiv alte conditii cu caracter tehnic, definind indeplinirea
conditiilor de conformitate a lucrarilor.

Tindnd cont ca pentru functionarea in conditii de securitate a echipamentelor si
instalatiilor montate si utilizate in parcurile de distractii si spatiile de joaca, in conformitate cu
prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale instructiunilor de exploatare specifice, sunt
direct raspunzatori detinatorii, conform art. 7.2.1. din PT R 19/2002, in realizarea investitiei
se vor indica numai produse cu certificari in valabilitate privind producerea si comercializarea,
precum si servicii conexe pentru instalarea acestora cu agremente/autorizari tehnice,
specifice rolului functional, iar caracteristicile tehnice privind dimensiunile de gabarit ale
subansamblelor si produsului final vor fi exprimate intr-o toleranta dimensionala.

In demonstrarea respectarii cerintelor esentiale de securitate aplicabile (conform
Anexa nr. |, H.G. nr. 435/2010) si a capacitatii de asigurare a lucrdrilor de montare, reparare,
intretinere si revizie, in garantie si post-garantie (conform H.G. nr. 435/2010 si PTR 19/2002),
atat produsele/echipamentele cat si operatorul economic trebuie sa indeplineasca o serie de
specificatii privind conformitatea produselor sau a serviciilor pentru realizarea lucrarilor,
respectiv conform art.7, alin. a) din HG nr. 435/2010 operatorul economic trebuie sad detina
si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificat de conformitate in valabilitate, de tip CE,
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emise de TUV sau echivalent pentru fiecare tip de echipament ofertat, emis in conditiile legii,
conform art.3, alin. (1), (2), (3) si (4) din HG nr. 435/ 2010 si conform cap.5 din PTR 19/2002.

Operatorul economic trebuie sa detina si sa prezinte, In cadrul propunerii tehnice,
certificarile pentru asigurarea managementului calitatii ISO 9001 si managementului de
mediu ISO 14001, in valabilitate, intocmite, aprobate si implementate in cadrul companiei,
conform obiectului de activitate specific, pentru respectarea si urmarirea procedurilor in
cadrul interventiilor preconizate.

Producatorul, prin reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau
distribuitorul, dup3 caz, are obligatia (conform art. 4, alin. (2) din H.G. nr. 435/2010 si conform
art. 5 din HG nr. 435/2010, alin. (1), (2), (3) si (4) de a furniza
detinatorilor/administratorilor/locatorilor, impreuna cu echipamentele de agrement, o serie
de documente insotitoare pe care acestia din urma trebuie sa detind si sa le prezinte, la
cerere, organelor de control.

Aceste documente Iinsotitoare, care vor fi emise de catre producatorul
echipamentului, pentru fiecare echipament ofertat si care vor fi insusite de ofertant prin
prezentarea in cadrul propunerii tehnice, pentru asumarea / demonstrarea corespondentei /
echivalentei echipamentului ofertat cu cerintele echipamentului de agrement solicitat, sunt
urmatoarele:

e producdtorul, denumirea si tipul constructiv/modelul/codul fiecarui
produs/echipament;

e plansa cu desenul de ansamblu al echipamentului, document emis de
producétor;

e descrierea constructiva si functionald;

o plansa cu evidentierea spatiilor de securitate (conform art. 4, alin. (2),
paragraf g) din HG nr. 435/2010 si conform art. 6, alin. 6.1, pct.6.1.2,
paragraf a), b) si pct.6.1.3 paragraf a) din SR EN 1176-1/2008),
document emis de producator;

e plansa cu evidentierea dimensiunilor de gabarit (conform art. 4, alin.
(2), paragraf b) din HG nr. 435/2010 si conform art. 6, alin. 6.1, pct.
6.1.2, paragraf a), b) si pct. 6.1.3 paragraf a) din SR EN 1176-1/2008),
document emis de producator;

e plansa cu conditiile pentru realizarea fundatiilor echipamentelor
pentru agrement (conform art. 4, alin. (2), paragraf g) din HG nr.
435/2010 si art. 6, alin. 6.1, pct. 6.1.3 paragraf h) din SR EN 1176-
1/2008), document emis de producator;

e instructiuni de utilizare;
instructiuni de montaj, document emis de producator;

e plansa cu reprezentarea codificatd a subansamblelor (piesele de
schimb livrabile), document emis de producator;
instructiuni de intretinere (mentenanta);

e pe fiecare echipament este obligatoriu sd fie inscriptionate, in mod
vizibil, lizibil si durabil, denumire, codul de identificare, seria si anul de
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fabricatie al echipamentului pentru agrement, datele de identificare
ale producatorului, categoria de varsta, limita de greutate si numarul
maxim de utilizatori, conform art. 5, alin. (2), (3) si Anexa nr. 2 si
conform art. 7, lit. ¢} din H.G. nr. 435/2010. Operatorul economic
trebuie sa prezinte, in cadrul ofertei tehnice, declaratie cu continutul
placutei/etichetei aferente echipamentului ofertat (conform art. 5,
alin. (2), (3) si art.7, alin. c) din HG nr. 435/2010 prevazute in anexa nr.
2).

e in interiorul fiecdrui spatiu de joacad se va instala/monta un panou
avertizare/de instructiuni, asa cum reiese din prevederile art. 8,
punctul 2, alin. a), b), ¢) din HG 435 / 2010 si conform cap.7, art. 7.4.6
din PTR 19/2002. Operatorul economic trebuie sa prezinte o declaratie
cu continutul panoului de avertizare/de instructiuni pentru amenajarile
realizate (conform art. 8, punctul 2, alin. a), b), ¢} din H.G. nr. 435/2010
si conform cap. 7, art. 7.4.6 din PTR 19/2002);

e pe toatd durata exploatarii, detindtorul echipamentului trebuie si
asigure efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii echipamentului
pentru agrement, conform instructiunilor tehnice furnizate de catre
producator, prin reprezentantul sau autorizat sau importator, numai cu
persoane fizice sau juridice autorizate conform legii si sa foloseasca,
atunci cand legislatia in vigoare impune acest lucru, numai personal de
deservire autorizat. Pentru indeplinirea conditiilor de montare si a
planului de mentenanta (revizie, reparatii, intretinere), montarea si
mentenanta produselor se va efectua numai de catre persoane juridice
autorizate de catre ISCIR, in conditiile stabilite de prescriptia tehnica PT
CR4-2009 (conform art.8, alin.(1), din Legea 64/2008, modificat prin
art. 11, din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.
64/2008, art. 9, alin. (2), din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din
Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008,
art. 22, alin (1) si (2) din Legea nr. 64/2008, modificat prin art. 15 din
Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 si
art. 6, alin. 6.1, pct. 6.1.1 si art. 6, alin. 6.2, pct. 6.2.5, paragraf 6.2.6.4
si 6.2.6.5 din PTR 19/2002). Operatorul economic trebuie sa prezinte,
in cadrul propunerii tehnice, planul de mentenanta prin care sa se
asigure efectuarea reviziilor si ntretinerii echipamentului pentru
agrement ofertat, conform instructiunilor tehnice furnizate de catre
producdtor, in acord cu art. 8, punctul 4 din H.G. nr. 435/2010.

in demonstrarea respectdrii cerintelor esentiale de securitate aplicabile (conform
Anexa nr.1, H.G. nr. 435/2010) si a capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare,
intretinere si revizie, in garantie si post-garantie (conform H.G. nr. 435/2010 si PTR 19/2002),
atat produsele/echipamentele cat si operatorul economic trebuie sa indeplineasca o serie de
specificatii privind conformitatea produselor sau a serviciilor pentru realizarea lucrarilor.

Operatorul economic responsabil pentru montarea echipamentelor si instalatiilor
utilizate in cadrul proiectului, trebuie sa fie autorizat de ISCIR, in conditiile stabilite de
prescriptia tehnica PT CR4-2009 conform art. 6 alin. (6.1), pct. 6.1.1 din PTR 19/2002.
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Astfel, activitatile de construire, montare, instalare, punere in functiune si control
nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnica si, dupa caz, verificarile tehnice in vederea
admiterii functiondrii si verificdrile tehnice in utilizare pentru echipamentele/ instalatiile
prevazute in proiectul tehnic, verificarile tehnice in utilizare pentru estimarea duratei
remanente de viata, precum si reviziile, reparatiile, lucrarile de intretinere, operatiunile de
sudare si deservire a instalatiilor/echipamentelor se vor realiza doar de catre entitati
autorizate, conform art.8, alin.(1), din Legea 64/2008, modificat prin art.11, din Legea
49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008, art. 9, alin. {(2), din Legea
64/2008, modificat prin art. 12, din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 64/2008, art. 22, alin (1) si (2) din Legea nr. 64/2008, modificat prin art. 15 din Legea
49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008, art. 8, pct. 4 si 5 din H.G. nr.
435/2010 si art. 6, alin. (6.2), pct.6.2.6, paragraf 6.2.6.5 din PTR 19/2002.

Operatorul economic trebuie sa defina si s3 prezinte conform legislatiei anterior
mentionate Autorizatia pentru activitdtile de montare echipamente pentru agrement - emisa
de ISCIR conform CR 4/2009 si Autorizatia pentru activitatile de reparare, intretinere si revizii
echipamente pentru agrement - emisa de ISCIR conform CR 4/2009, in cazul in care cel putin
un reper/ echipament propus in cadrul ofertei nu este produs de citre ofertant (art. 8, alin.
(2) din Legea 64/2008 si cap. 6, art. 6.1, alin. 6.1.2 din PTR 19/2002).

Operatorul economic trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare
echipament ofertat, o schita (foto) cu reprezentarea subansamblurilor (piesele de schimb
livrabile) si o listd cu subansambluri (piese de schimb livrabile - conform art.6.1.2. alin. g} si
6.1.3. din SR EN 1176-1:2018). Listele cu subansambluri {piese de schimb) se vor prezenta sub
forma de tabel, in care se vor trece : cod, denumire, cantitate utilizatd in realizarea
echipamentului, pret fara TVA.

Operatorul economic va prezenta, in cadrul propunerii tehnice, o declaratie /
angajament / acord a/al producatorului de comercializare a produselor ofertate. De
asemenea, operatorul economic va trebui sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice si o
declaratie / angajament / acord a producatorului conform careia acesta va asigura piese de
schimb pentru echipamentele ofertate, pe o perioada de minim 10 ani, de la furnizarea si
montarea acestora.

Nu se admite simpla asumare (copy-paste) a indeplinirii caietului de sarcini
(documentatiei de atribuire) fara demonstrarea informatiilor solicitate, pentru fiecare
produs/echipament ofertat, cu precizarea ca intra in obligatia ofertantului de a demonstra
prin propunerea tehnica echivalenta produselor ofertate cu cele solicitate, inclusiv facand
dovada, incad din faza de ofertare, cu elemente de identificare complete si documente ce
dovedesc angajamentul /acordul entitatilor implicate (pe lantul de aprovizionare si montaj al
echipamentelor de joaca, dotéarilor, materialelor, lucrarilor etc), pentru realizarea obiectivelor
contractului, la dispozitia operatorului economic, pentru a asigura contractului caracterul
executabil.

Prin prezentarea acestor documente, autoritatea contractanta va obiine pe de o
parte, o evaluare si 0 estimare cat mai corecta a costurilor de intretinere, fiind in masura sa
se previzioneze cheltuielile cu acest tip de serviciu, in spiritul utilizarii cu eficienta si eficacitate
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a fondurilor publice, iar pe de alta parte va fi o garantie suplimentara a realizarii planului de
mentenanta obligatoriu (intretinere si revizie), a verificarilor tehnice periodice, programate
sau neprogramate, conform cap.6, art.6.2, alin.6.2.5, cap.7 art.7.1, alin.7.1.1, paragraful b),
alin.7.2.1, cap.8 si cap.9 din PTR 19 / 2002 si art.8, alin.4 din HG nr.435/2010;

Ofertele care nu prezintd elementele de identificare ale produsului ofertat, elemente
de identificare complete si documente ce dovedesc angajamentul /acordul entitdtilor
implicate (pe lantul de aprovizionare si montaj al echipamentelor de joaca, dotarilor,
materialelor, lucrdrilor etc), clar, fara echivoc, pentru realizarea obiectivelor contractului, la
dispozitia operatorului economic, pentru a asigura contractului caracterul executabil, ci doar
mentioneaza ca se vor indeplini cerintele tehnice solicitate, vor fi considerate oferte tehnice
incomplete, care nu pot fi evaluate si vor fi declarate neconforme.

In vederea demonstrarii capacitatii de asigurare a documentatiilor privind intocmirea
analizelor de risc in exploatare si a proceselor verbale de verificare tehnica in vederea
admiterea functionarii, in conformitate cu legislatia aplicabila, operatorul economic trebuie
sa prezinte documente care sustin experienta similara si competenta profesionala.

Astfel, pentru sustinerea experientei similare si competentei profesionale a
operatorului economic si personalului desemnat, in vederea demonstrarii capacitatii de
asigurare a documentatiilor privind intocmirea analizelor de risc in exploatare si a proceselor
verbale de verificare tehnica in vederea admiterea functionarii, in conformitate cu legislatia
aplicabila, ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul ofertei tehnice, documente, respectiv
contracte incheiate si executate, impreuna cu prezentarea proceselor verbale de predare-
primire/receptie, aferente indeplinirii obiectului contractului prezentat, duse la bun sfarsit in
ultimii 5 ani, privind intocmirea unui numar de analize de risc in exploatare si procese verbale
de verificare tehnica in vederea admiterii in functionare, fiecare dintre ele, cel putin egal cu
numarul echipamentelor de joaca care urmeaza a se monta, certificiri operator economic
ofertant, autorizat RSVTI si personal aferent, instruit, specializat si autorizat RSVTI si RSL-IR,
cu experienta de minim 5 ani. Pentru personal se vor prezenta in cadrul ofertei tehnice
declaratii de la ofertant, extras Revisal privind functia si perioada de vechime in munca a
personalului desemnat, atestate/ autorizari/certificari.

Pe parcursul evaluarii tehnice, autoritatea contractanta poate solicita operatorului
economic prezentarea realizarii unei analize de risc Tn exploatare si a unui proces verbal de
verificare tehnica in vederea admiterea functionarii, similare celor solicitate pentru spatiile
de joaca ce fac obiectul procedurii.

Beneficiarul ia in considerare si echipamente / produse cu specificatii echivalente /
similare, intrdnd n obligatia operatorului economic sa probeze pe bazi de documente
justificative, cum ar fi un raport de incercari emis de un organism acreditat sau alte
documente relevante emise de producator, indeplinirea caracteristicilor tehnice minimale
solicitate de beneficiar.

Precizam ca in madsura Tn care in cuprinsul documentatiei, se regdsesc
specificatii/denumiri/caracteristici care indicd o anumita origine, surs3, productie, marci de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea sunt mentionate
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doar cu scopul de a permite identificarea facila a tipurilor de produs ca si concept si nu au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Toate aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea "sau echivalent", cu
precizarea ca intra in obligatia ofertantului de a demonstra prin propunerea tehnica
echivalenta produselor ofertate cu cele solicitate, inclusiv facand dovada, incéd din faza de
ofertare, cu elemente de identificare complete si documente ce dovedesc angajamentul
/acordul entitatilor implicate (pe lantul de aprovizionare si montaj al echipamentelor de
joaca, dotarilor, materialelor, lucrarilor etc), pentru realizarea obiectivelor contractului, la
dispozitia operatorului economic, pentru a asigura contractului caracterul executabil.

Astfel, la evaluarea conformitatii produselor cu standardele solicitate se vor accepta
si variantele echivalente ale acestora, cu conditia demonstrarii echivalentei de catre ofertanti,
respectiv cerintele tehnice cuprinse in prezenta documentatie, vor fi interpretate n sensul
prevederilor art. 23 alin. (2) si art. 23 alin. (3) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii, in sensul ca specificatiile
tehnice care indicd o anumitd origine, sursd, productie, un produs special, 0 marca de
fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau anumitor produse iar in cazul in care ofertantul se foloseste
de prevederile ante-mentionate si uziteaza de sintagma "sau echivalent”, autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea efectiva a conformitatii produselor
ofertate prin prezentarea unor informatii detaliate din care sa rezulte in mod neechivoc ca
produsele si solutiile ofertate vor asigura in totalitate respectarea specificatiilor tehnice
solicitate si vor permite indeplinirea obiectivului proiectului de investitii.

In cele din urma, mai atragem atentia operatorilor economici faptul ca legislatia
indicata la nivelul prezentei documentatii nu este limitativa, intrand in obligatia ofertantilor
sa identifice toata legislatia aplicabild pentru indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini si
specificatiile tehnice.

Se va demonstra intelegerea solutiei tehnice prezentate - prezentarea modului de
organizare a activitatii, resursele angajate (personal si resurse tehnice).

Descrierea va contine un comentariu punct cu punct, pentru toate cerintele si
specificatiile tehnice cuprinse in documentatie, prin care ofertantul sa demonstreze
corespondenta propunerii tehnice cu cerinjele respective si solutiile stabilite, o descriere a
solutiilor concepute, a tehnologiei propuse cu detalierea din punct de vedere descriptiv si
tehnic a acesteia.

In scopul demonstrarii fezabilitatii metodologiei de prestare a serviciilor, ofertantii vor
prezenta plansa cu planul de amenajare, folosind echipamentele / dotérile prezentate in
propria oferta tehnica, context in care, autoritatea contractanta va pune la dispozitie pentru
amplasamentul indicat planul in format editabil DWG si PDF.

Acest plan de amenajare va contine cel putin urmatoarele detalii:
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e amenajarea amplasamentului cu dispunerea echipamentelor ofertate,
folosind proiectia 2D a acestora;

e evidentierea, in cadrul plansei de amenajare a amplasamentului, a
suprafetei de securitate specifica fiecdrui echipament folosit in
amenajare;

¢ 0 legenda (tabel indicator), care sa cuprindad datele de identificare a
echipamentelor utilizate Th amenajare, folosind aceleasi coduri sau
simboluri indicate in propunerea tehnica pentru echipamentele
respective, cantitatea acestora din cadrul amplasamentului inclusiv
identificarea celorlalte dotari folosite in amenajare cu cantitatile
corespunzatoare.

Operatorul economic are obligatia completarii fiselor tehnice atasate documentatiei,
care reprezintd o formularistica standard uzitata si care contin informatii, obligatorii, foarte
importante pentru beneficiar, respectiv:

e cerintele privind datele tehnice de conformitate ale produsului si lucrdrilor,
recomandate prin SF sau PT;

o datele tehnice de conformitate ale produsului si lucrarilor ofertate, pe care opera

e torul economic le are la dispozitie Tn momentul ofertarii, demonstrate prin
acordurile / angajamentele puse la dispozitie de operatorul economic pentru
produsele ofertate si prezentate in oferta tehnica, pentru ca beneficiarul sa
verifice corespondenta cerintelor tehnice solicitate prin documentatia de
atribuire cu cele ofertate;

e producdtorul produselor/echipamentelor ofertate, pentru a face dovada,
indeplinirii unor cerinte minime privind capacitatea operatorului economic de
prezentare a unor elementele de identificare ale produsului ofertat, elemente de
identificare complete si documente ce dovedesc angajamentul /acordul clar, fara
echivoc, al entitdtilor implicate (pe lantul de aprovizionare si montaj al
echipamentelor de joaca, dotarilor, materialelor, lucrarilor etc), pentru realizarea
obiectivelor contractului, la dispozitia operatorului economic, pentru a asigura
contractului caracterul executabil (cu scopul de a stabili, inca din faza de ofertare,
fara echivoc, ca operatorul economic are acordul unui producator sau al mai
multora, sa comercializeze / sa oferteze produsele prezentate).

De asemenea pe parcursul evaluarii tehnice, in vederea asigurarii nivelului tehnic si de
calitate a produselor incd din faza de ofertare, autoritatea contractanta poate solicita
operatorului economic prezentarea de esantioane privind subansambluri sau alte parti
componente relevante, pentru demonstrarea conformitati din punct de vedere tehnic (tip
materiale, proceduri de acoperire lemn, metal, grad finisare etc).(HG 98/2016 actualizata, art.
179, lit. I).

In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile prezentei
documentatii, nu va fi luata in considerare, respectiv oferta care contine produse si lucrari cu
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caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in documentatie sau care nu satisfac
referintele tehnice prezentate in aceasta, va fi declarata neconforma si va fi respinsa.

Perioada de garantie a echipamentelor instalate in spatiile de joaca va fi de minim 36
luni, perioada in care se vor asigura in mod gratuit piesele de schimb (folosind tabelul cu
subansambluri, piese de schimb livrabile, prezentat in propunerea tehnica, pentru
indeplinirea cerintei privind conformitatea informatiilor tehnice prezentate) necesare
Tnlocuirii celor deteriorate, cu exceptia pieselor inlocuite datorita actiunilor de vandalism, a
utilizérii necorespunzatoare precum si a altor cauze care nu sunt din vina exclusiva a
producatorului/furnizorului. Produsele cu un termen de garantie mai mic de 36 luni nu vor
fi acceptate.

Perioada de garantie a lucrarilor, inclusiv a celor de montaj echipamente, va fi de
minim 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. Lucrarile
cu un termen de garantie mai mic de 36 Iluni nu vor fi acceptate. Pe toata perioada de
garantie ofertata, executantul are obligatia sa suporte cheltuielile pentru remedierea
eventualelor defectiuni aparute ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor
solicitate.

Se recomanda ca termenul de implementare al proiectelor sa fie cat mai scurt pentru
evitarea fluctuatiilor majore de preturi, care pot face proiectele neexecutabile sau poate
intarzia investitia datorita procedurilor de actualizare a preturilor,

La intocmirea ofertei financiare operatorul economic are obligatia sa includa toate
costurile privind procurare/furnizare echipamente, transport, intocmire plan situatie /
amplasament/ pozitionare, instalare montare placutd/eticheta identificare echipament
inscriptionatd conform Anexa 2 din HG 435/2010, montaj panou instructiuni/avertizare
conform art.8, punctul 2, alin. a), b), ¢} din HG 435 / 2010 si conform cap.7, art. 7.4.6 din PTR
19 / 2002, realizarea analizei de risc in exploatare pe amplasament, luand-se in considerare
prevederile anexei nr.3 din HG 435/2010, conform art.7, alin. d) din HG 435/2010 si a
procesului verbal de verificare tehnica in verdea admiterii functionarii, conform art. 9, alin.
(2), din Legea 64/2008, modificat prin art. 12, din Legea 49/2019 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 64/2008, art. 14, lit. b), din Legea 64/2008, modificat prin art. 13, din
Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 si conform art. 7, lit. e),
din H.G. nr. 435/2010, necesara detinatorului inainte de punerea in functiune a
echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, mentenanta in perioada de garantie,
perioada de mentenantd gratuita (conform declaratie) si alte costuri pentru activitati /
servicii, conform cerintelor autoritatii contractante.

Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu la momentul depunerii ofertelor, in cadrul
propunerii tehnice, o declaratie privind perioada de mentenanta gratuita (exprimata in luni)
acordata dupa intocmirea procesului verbal la terminarea lucrarii. Numarul minim de
interventii acceptate de autoritatea contractanta pentru efectuarea reviziilor si intretinerea
echipamentelor pentru agrement este de minim 3/an: la 1 martie, 1 iulie, 1 noiembrie.
Deasemenea, ofertantul va preciza si operatiunile din cadrul realizarii mentenantei gratuite,
care printre altele trebuie sa cuprinda: etape evaluare tehnica de specialitate, folosind scule
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si dispozitive specializate, personal instruit si autorizat, cu experienta in montarea, repararea,
intretinerea si revizia echipamentelor de joaca.

Prezentarea datelor inscrise mai sus, sunt in masura sa asigure, sub sanctiunile
prevazute de art.326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii, nivelul tehnic si de
calitate a produselor solicitate, inca din faza de ofertare, sd facd dovada indeplinirii unor
cerinte minime privind capacitatea operatorului economic ofertant, de livrare / instalare /
mentenantd a produselor / lucrdrilor / serviciilor ofertate si sa permita verificarea datelor
tehnice si functionale ale produselor / lucrarilor / serviciilor ofertate in raport cu cerintele din
documentatia tehnicd, incurajand ofertarea de produse / lucrari / servicii cu caracteristici
tehnice echivalente / similare, dar nu inferioare.

De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate
de Autoritatea Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1)
lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

b) Rezistentd mecanica si stabilitate
Vor fi respectate prevederile tuturor normativelor si reglementarilor in vigoare, din
punct de vedere al cerintei de rezistenta si stabilitate, in toate fazele proiectului.

c) Securitate la incendiu

Sunt respectate prevederile si reglementarile tehnice din Legea nr.307/2006, Ordinul
M.A.l nr.163/2007, Hotardrea nr. 571 din 2016, Ordin nr. 129 / 2016 si din Normativul P-
118/1999 privind siguranta la foc, STAS 12604 - protectia impotriva electrocutarii, Prescriptii
generale, | 20 - normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului.

d) Igiena, sinatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Toate finisajele si materialele sunt alese asigurand conditii de mentinere a igienei si o
exploatare lipsitd de pericole asupra sanatatii oamenilor si calitdtii mediului. Organizarea
functionala a obiectivului va avea in vedere asigurarea calitatii aerului pe tot timpul utilizarii.
Vor fi asigurate conditiile necesare de iluminat artificial.

Nu sunt previdzute activitdti care ar putea afecta calitatea sau integritatea mediul
inconjurator.

e) Siguranta si accesibilitate in exploatare, egalitatea de sanse si nediscriminare
Vor fi respectate prevederile tuturor normativelor in vigoare din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare.

Proiectul va respecta conditiile tehnice de performanta pentru: siguranta circulatiei
pietonale, siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii, siguranta in timpul lucrarilor
de intretinere.

Urmarirea comportarii constructiei pe durata executiei si pe durata exploatarii se face
in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a normativului MP 031/03, P 130/1999 si
HGR 766/97. Pentru urmarirea in exploatare se va elabora un program de urmarire curenta
in timp.
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Siguranta utilizatorilor se va asigura, incepand cu modul de distributie a obiectelor in
spatiu, in functie de zona pe care o deservesc, prin respectarea perimetrelor de siguranta,
mai ales in cazul obiectelor de joaca, sport sau fitness, cat si prin folosirea materialelor si
finisajelor corespunzatoare pentru echipamente/mobilier si alegerea suprafetelor de calcare
potrivite fiecarei functiuni.

Functiunea propusa nu face niciun fel de discriminare la nivelul utilizatorilor,
adresandu-si tuturor categoriilor sociale, tuturor nationalitatilor si tuturor categoriilor de
varsta.

Solutiile propuse tin cont de Normativul privind adaptarea clddirilor civile si spatiului
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap - NP 051-2012.

f) Obligatii/specificatii generale privind conformitatea produsului/lucrarii

La executia lucradrilor, ofertantul are obligatia de a respecta prevederile legislative
privind regimul deseurilor, protectia mediului si securitatea muncii.

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformarii cu
legislatia romaneasca in vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrarii in
termenele stabilite este absolut necesar ca ofertantul:

e sa aiba experienta in executia de lucrari din domeniul obiectivului, de
madrime si complexitate asemanatoare;

¢ sa dispuna de personal cu suficienta calificare si experienta care sa
poata asigura executia lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Executarea lucrarilor se va face numai sub conducerea si
supravegherea unui personal tehnic de specialitate avand o buna
pregatire teoretica, practica si o experienta similara consistenta in
domeniul acestor lucrari;

e sa faca dovada, inca din faza de ofertare, cu elemente de identificare
complete si documente ce dovedesc angajamentul /acordul entitatilor
implicate (pe lantul de aprovizionare si montaj al echipamentelor de
joaca, dotarilor, materialelor, lucrarilor etc), pentru realizarea
obiectivelor contractului, la dispozitia operatorului economic, pentru a
asigura contractului caracterul executabil.

Ofertantul are obligatia de a cunoaste si respecta legislatia si prevederile din
prescriptiile tehnice Tn vigoare referitoare la toate categoriile de lucrdri descrise,
receptionarea lucrarilor in general si a celor ce devin ascunse in special, precum si respectarea
normelor de tehnica securitatii muncii.

Grupele de vérsta ale utilizatorilor, estimarea numarului de utilizatori din zona
respective, gradul de dificultate, complexitatea, materialele moderne cu un grad mare de
finisarea, compozitia netoxica, costurile etc. sunt printre criteriile ce stau la baza alegerii si
propuneri echipamentelor inlocuirii acestora in spatiile de joaca.
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Prezentele specificatii sunt un ansamblu de cerinte minimale, date sau prescriptii
tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri,
conditiile pentru certificarea conformitatii. Specificatiile tehnice se refera la montarea,
verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, la tehnici, procedee si metode de
exploatare, reparare si intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic.

n ceea ce priveste echipamentele de joaca, ofertantii vor avea in vedere ca parte din
specificatii, definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
siguranta in exploatare (conform Anexa nr. | din H.G. nr. 435/2010), precum si sistemele de
asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, in fapt, conditiile pentru certificarea
conformitdtii echipamentelor destinate spatiilor de joaca iar altele se referd la montarea,
verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor(conform H.G. nr. 435/2010, legea
64/2008, legea 49/2019 si PTR 19/2002), la tehnici, procedee si metode de exploatare,
reparare si intretinere, respectiv alte conditii cu caracter tehnic, definind indeplinirea
conditiilor de conformitate a lucrarilor.

Toate echipamentele vor fi livrate in perfecta stare si complete, fiind obligatoriu
insotite de documentatia tehnica aferenta.

La receptia spatiilor de joaca acestea vor fi predate fara resturi de betoane, depozite
de pamant, etc. ramase in urma montajului. Nu vor fi receptionate echipamentele care
prezinta zgarieturi, deformdri, alte neconformitati, rezultate in urma transportului sau
montajului necorespunzator.

g) Protectia impotriva zgomotului
in vederea prevenirii si reducerii a zgomotului pe durata lucrérilor de amenajare se
vor aplica urmatoarele masuri:

e desfdsurarea activitatilor doar pe timp de zi;

¢ manipularea materialelor de constructie in conditii de atentie sporita, in special la
operatiunile de descarcare a acestora;

¢ |limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot si de
vibratii pe amplasamente si in vecinatati.

Odata cu finalizarea lucrarilor, sursele de zgomot vor fi inldturate de pe amplasament.

h) Economia de energie
Nu este cazul.

i) Masuri de securitate si igienad in munca

La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a {inut seama de legislatia de securitate a
muncii aflatd in vigoare. Lucrarile vor fi executate numai cu personal calificat, atestat la zi
pentru categoria respectiva de lucrari si cu fisa individuald de protectia muncii semnata la zi
conform reglementarilor in vigoare.

Masurile privind securitatea si igiena muncii vor fi bazate pe prevederile indicate de
producatorii produselor utilizate, precum si pe reglementdarile aplicabile in domeniu, in
vigoare dintre care amintim:
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e 0rdin173/04.07.1999 referitor la aprobarea prescriptiilor tehnico privind
protectia muncii in activitatea organelor tehnice — ISCIR CR13- 99;

e Legea 319/14.07.2006 a securitatii in munca;

e HG nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
santiere temporare sau mobile;

e HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

e 'HG nr.1425/2006 referitor Norme metodologice de aplicare a legii securitatii
si sandtatii in munca nr. 319/2009.

Lista reglementarilor aplicabile in domeniul securitatii si sanatatii muncii din prezenta
documentatie este enuntiativa nu exhaustiva.

Fata de reglementarile mentionate, responsabilul cu protectia muncii si responsabilul
de lucrare vor lua masuri interne specifice, suplimentare privind securitatea si igiena muncii.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare

a analizei financiare si economice:

Sursele de finantare vor fi fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri externe
nerambursabile sau rambursabile, alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de

construire
Certificatul de urbanism Nr. 725/08.08.2024 in scopul ,,AMENAJARE LOC DE JOACA
CRESA UPETROM“ este atasat documentatiei.

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres

prevazute de lege
Extrasul de carte funciara este atasat documentatiei.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia

tehnico-economica
Conform Certificatului de urbanism Nr. 725/08.08.2024 a fost solicitat punctul de
vedere al Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Conform Certificatului de urbanism Nr. 725/08.08.2024 au fost solicitate avize si
acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura dupa cum urmeaza:

e Alimentare cu energie electrica
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e Gaze naturale
e Telefonizare

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara
Pentru intocmirea prezentei documentatii a fost realizat Studiul topografic, in sistem
de proiectie stereografic 1970, vizat de OCP| Prehova conform Legii nr.50/1991.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Conform Certificatului de urbanism Nr. 725/08.08.2024 au fost solicitate urméatoarele:

e Adresa postal3;

e Aviz raspuns privind planul de eliminare a deseurilor provenite din
lucrari de constructii si demolari;

s Dovada inregistrarii proiectului la O.A.R.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
investitiei

Implementarea investitiei cade in sarcina ordonatorului principal de credite, respectiv
Municipiului Ploiesti.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de

implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare
Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni, iar durata de realizare a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie (inclusiv obtinerea autorizatiei de construire) este de 5 luni.
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in continuare este prezentat graficul de implementare a investitiei:

GRAFIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI

nr. : - LUNA LUNA
Denumire activitate
crt. 1]2)3|4|5|6]|7]|8]|9|10|11]|12]13|14]|15|16]|17]|18]|19]|20|21|22|23|24
q Servicii de proiectare in pregitirea
proiectului 2,
F

1.1 |Obtinere avize si autorizatii

—
|-

-

1.3 |Elaborarea Proiectului Tehnic (o A
E L

14 Asistenta tehnica a proiectantului pe p |
" |perioada implementérii proiectului Z
o R A
2 |Lucrari de constructii £ R
14

2.1 |Achizitia lucrérilor de constructie E

- £
2.2 |[Executia lucrarifor £ X
F E
53 Perioada de notificare si remediere a u C
"~ |defectelor T U
T

3 |Servicii de dirigentie de santier IE |
E

3.1 |Achizitia de servicii de dirigentie

Servicii de asistentd tehnica -

3.2
dirigentie de santier

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si
resurse necesare

Strategia de operare si intretinere va fi planificata si structurata pe capitole cu necesar
de resurse specific dupa cum urmeaza:

Suprafete de cdlcare

In afara lucrdrilor de curatenie si igienizare vor fi realizate verificari periodice in ceea
ce priveste integritatea suprafetelor sau siguranta in exploatare si reparatii atunci cand este
necesar.

Pentru suprafetele cu caracteristici tehnice mai speciale, de exemplu suprafetele de
covor elastic antitrauma pentru zonele de sport si joaca, se va apela la firme specializate.

Suprafata, in functie de material, va fi tratata conform specificatiilor producatorului/
fisei tehnice a materialului.

Pe timp friguros dezapezirea se va face cu elemente agreate de producator/ precizate
in fisa tehnica a materialului.
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Echipamente de joaca
Pentru toate aceste dotari se vor respecta cu strictete recomandarile
producatorilor/furnizorilor si recomandarile caietelor de sarcini.

In afara verificdrii si intretinerii aspectului si straturilor de finisare o atentie deosebita
se va acorda, mai ales in cazul echipamentelor de joacd si fitness, integritatii tuturor
sistemelor de prindere si fixare.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si
institutionale

Administratia domeniului public va asigura capacitatile manageriale in ceea ce
priveste strategia de implementare, exploatare/operare si intretinere, prin directiile si
serviciile tehnice din subordine, sau dupa caz, contracte cadru cu firme specializate.

8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Realizarea unui loc de joaca care sa indeplineasca standarde inalte de imagine si de
calitate este vitala pentru corectarea perceptiei comunitatii asupra prioritatilor in cartierele
de locuit.

Cele mai importante obiective atinse prin implementarea proiectului sunt:

e ameliorarea imaginii localitatii, dezvoltarea legaturilor si deplasarilor pietonale,
realizarea unor zone de recreere atractive;

® recuperarea si amenajarea suprafetelor reziduale aflate in proprietate publica
ca zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate;

e reabilitarea si asigurarea calitatii locuirii prin crearea in zona a unui spatiu verde
cu dotari destinate tuturor categoriilor de varsta si socio-profesionale;

Scenariul tehnico-economic recomandat este Scenariul | si presupune amenajarea
unui loc de joaca care vizeaza nevoile intregii comunitati.

Calitatea amenajarii si functionalitatii spatiului public, atractivitatea si siguranta, sau
diversitatea ofertelor de loisir sunt indicatori esentiali ai calitatii vietii, iar propunerile
studiului de fezabilitate au urmarit indeaproape fiecare dintre acesti indicatori.

Tntocmit, Sef proiect,
urb.peis. lonut-Daniel STOICA arh. Timur MIHAILESCU
wd B <=
£ ¥
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Loc de joacd- Cresd

Suprafata totald amenajare

206mp

Covor elastic de cauciuc

206 mp

Bordurd de lemn

57,35m

NR.CRT

DENUMIRE

CANTITATE

Complex de joacad

1

Topogan tip urs

Casuta

Panou interactiv

Echipament de joaca tip masinuta

Masuta cu trei scaune

Leagdn tip cuib

Pompa de benzina

Banci coloratd cu spatar

Cos de gunoi

Panou de instructiuni

N I N e e A R S

GOBOME FEFErEET

Limita zona interventie
Limita bordurd propusd

Arie siguranta echipamente

Alee existentd

Covor elastic anti-trauma

Nr. crt. echipament

~ Lastaris existent
. Arbore existent

Spatiu verde existent

Arbore propus
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ANEXA 1 — REFERINTE PRIVIND CONFORMITATEA

Bucuresti_Sectoi 2 str.

PRODUSELOR SI LUCRARILOR

(I:\'R:: DENUMIRE ECHIPAMENT um CANT
1 Complex de joaca buc 1,00
2 Topogan tip urs buc 1,00
3 Casuta buc 1,00
4 Panou interactiv buc 1,00
5 Echlpamfnt de joacd tip buc 1,00

masinuta
6 Masuta cu trei scaune buc 6,00
7 Leagan tip cuib buc 1,00

Panou interactiv - Pompa
8 1

de combustibil buc /00
9 Banca colorata cu spatar buc 2,00
10 Cos de gunoi buc 1,00
11 Panou instructiuni buc 1,00
12 Bordura lemn m 57,35
13 Covor elastic anti-trauma mp 206.00

nr.42
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1.COMPLEX DE JOACA

m This product is inclusive

Complex de joaca va ti destinat copiilor cu varste cuprinse intre 0 si 4 ani si unui numar de
pana la 10-12 utilizatori, adaptat pentru persoane cu dizabilitati. Structura de rezistenta va fi realizata
din 8 stalpi de otel dublu galvanizati (interior si exterior) @76mm prevazuti, in partea superioara, cu
capace de protectie g76mm din PE.

Complexul de joaca va fi format din: 2 platforme descoperite (zona de asteptare}, de inaltimi
diferite, un pod inclinat de conexiune intre platforme si un tobogan drept HDPE fard componente

toxice:

¢ Prima platforma descoperita, cu inaltimea la podea de 20 cm, va fi realizata astfel:

1 panou lateral realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate), prevazut cu un
decupaj delimitand accesul in complexul de joaca;

1 panou lateral din HDPE, in forma de casd, prevazut cu un decupaj sub forma unei
ferestre, iar sub fereastra prezinta un decupaj sub forma unei usi cu doua sensuri
pentru animale;

1 panou din HDPE cu grosimea de 18 mm realizat din polietilena de inalta densitate
fara componente toxice, folosit pentru realizarea podelei, acoperit cu un strat de
cauciuc de 3 mm, impotriva alunecarii utilizatorului;

1 panou lateral din HDPE, prevazut cu decupaje de diferite dimensiuni;

1 panou lateral din HDPE, prevazut cu un decupaj delimitand accesul pe podul inclinat
de conexiune intre platforme;

partea inferioara va fi compusa din 4 stalpi de sustinere.

e Pod inclinat de conexiune intre platforme, realizat astfel:

1 podea din HDPE cu grosimea de 18 mm realizat din polietilena de inalta densitate
fara componente toxice, folosit pentru realizarea podelei, ce va fi acoperit cu un strat
de cauciuc de 3 mm, impotriva alunecarii utilizatorului;

1 panou lateral din HDPE, prevadzut cu decupaje de dimensiuni diferite;



aria 42 SiUdiQ B Bucuresti. Sector 2, str. Austrului nr. 42

- 1 panou lateral din HDPE, prevadzut la exterior cu un fluture din HDPE, care va fi
decupat in mijlocul aripilor, formand astfel 4 ferestre din policarbonat transparent.
e A doua platforma descoperita, cu inaltimea la podea de maxim 58 cm, va fi realizata astfel:

- 1 panou lateral din HDPE, prevdzut cu un decupaj, de care este atasat podul inclinat
de conexiune intre platforme;

- 1 panou lateral din HDPE, prevazut cu diferite decupaje si accesorii pentru joac3;

- 1 panou lateral din HDPE, prevazut cu decupaje de diferite dimensiuni;

- 1 panou din HDPE cu grosimea de 18 mm realizat din polietilena de inaltd densitate
fara componente toxice, folosit pentru realizarea podelei, acoperit cu un strat de
cauciuc de 3 mm, impotriva alunecarii utilizatorului;

- 1 panou lateral din HDPE sub forma de casa, prevazut cu un decupaj sub forma de usé,
de care este atasat un tobogan drept din HDPE, folosit de utilizatori pentru alunecare.
Toboganul drept va fi realizat din HDPE fara componente toxice, cuplat la zona de
asteptare si reprezintd echipamentul pe care copiii se lasa 3 alunece de-a lungul unei
piste marginita de protectii laterale din HDPE, plasate in lungul ei;

- partea inferioara va fi compusa din 4 stalpi de sustinere.

Complexul de joaca poate avea urmaitoarele dimensiuni maxime:

¢ lungime: 259 cm;

¢ ldtime: 198 cm;

s inaltime: 172 cm;

¢ inaltime de cidere: 58 cm;

¢ suprafata de sigurantd maxima: 26 mp

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si
revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul
economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de
tip, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si
revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009.
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2. TOPOGAN TIP URS

Toboganul tip urs va fi realizat din panouri HDPE fara componente toxice, destinat copiilor cu
varste cuprinse intre 1-3 ani, si unui numar maxim de 2 utilizatori.

Toboganul va fi format din: scara de acces, zona de asteptare, tobogan drept si panouri din
HDPE fara componente toxice.

Toboganul va reprezenta un ansamlu format din doua panouri din HDPE (polietilena de inalta
densitate fara componente toxice) sub forma de urs, ce marginesc scara de acces si toboganul drept.
Toboganul va fi prevzut cu o pestera, unde copii se pot ascunde sau se pot relaxa.

Scara de acces va fi formata din 3 trepte, 0 zona de asteptare si panouri laterale, toate realizate din
HDPE.

Toboganul drept va fi realizat din HDPE cuplat la zona de asteptare si reprezinta echipamentul
pe care copiii se lasa sa alunece de-a lungul unei piste marginita de panouri laterale din HDPE, plasate
in lungul ei. Inaltimea de plecare a toboganului poate fi de maxim 58 cm rezultand astfel o inaltime de
cadere de maxim 60 cm.

Toboganul poate avea urmatoarele dimensiuni maxime:

¢ lungime 180 cm,

e latime43cm,

e inaltime 72 cm,

e inaltimea maxima de cadere: 60 cm.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta va fi de maxim 22 mp.

Pentru indeplinirea cerintelor esentiale de securitate, conform Anexa nr.1 din HG 435 / 2010, lucrarile
necesare instalarii si intretinerii echipamentului se vor putea efectua cu personal calificat si autorizat
specific acestor activitati, asa cum prevede Autorizatia de montare si Autorizatia de reparare,
intretinere si revizie, emise de ISCIR, conform CR 4 - 2009.

Echipamentul va avea certificat de conformitate de tip eliberat de TUV si raport tehnic de
incercari privind continutul de hidrocarburi poliaromatice, care atesta ca toate reperele din plastic /
HDPE intrunesc conditiile de siguranta, nefiind toxice.
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3. CASUTA

S—

m This product is inclusive

Casuta va fi destinatd copiilor cu varste incepand de la 2 ani si unui numar maxim de 4
utilizatori.

Casuta va avea un design triunghiular cu o latura suplimentara care poate avea 0 masa mica.
In plus, casa de joaca va avea o fereastra si un panou de joaca cu un tejghea. Panourile, masuta,
elementele de joaca si acoperisul vor fi realizate din panouri de HDPE (polietilena de inalta densitate)

Structura de rezistenta va fi realizata din 5 stalpi din otel galvanizat la cald, cu diametrul de 76 mm si
cu inaltimi diferite, unul dintre acestia putand fi prevazut, in partea superioara, cu capac de protectie
de ¢76 mm din PE (polietilena).

Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni maxime:

e [ungime: 162 cm

e latime:92 cm

e inaltime: 172 cm

e inaltimea de cadere : 60 cm

s suprafata de siguranta aproximativa : 18 mp.

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si
revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul
economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de
tip, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie,
emise de ISCIR conform CR 4-2009.
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4. PANOU INTERACTIV

Facilitating disability
e a5y access @ integration

Panoul interactiv va fi conceput astfel incat sa stimuleze, pe langa distractie, si dezvoltarea
abilitatilor fizice, coordonarea si lucrul in echipa pentru copiii carora le este adresat. Va fi un
echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilitati, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 1-12
ani, putand fi utilizat de un numar maxim de 4 utilizatori simultan.

Panoul interactiv va fi compus din:

e structura de rezistenta (stalpi) realizata din otel zincat vopsit in camp electrostatic, cu profilul
de maxim 80 x 80 mm. Partea superioara a stalpilor poate fi inchisa prin capace de siguranta,
din cauciuc sau polipropilena;

¢ bare din otel inoidabil;

¢ elemente mobile confectionate din placi de HDPE (polietilena de inalta densitate), rezistente
la intemperii;

e suruburi confectionate din otel inoxidabil sau protejate cu capace din plastic, rezistente la
intemperii.

Echipamentul poate avea urmatoarele dimensiuni maxime:

¢ lungime: 145cm

e latime:80cm

e inaltime totala: 100 cm

¢ inaltime de cadere : aprox. 60 cm

e suprafata de siguranta: maxim 14 mp.

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si revizie,
in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul economic
trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de tip, emis
de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie, emise
de ISCIR conform CR 4-2009.
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2
Facilitating disability
@ £asy eSS @ integration

Echipamentul de joaca tip masinuta va fi un complex destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre
3-12 ani, adaptat pentru persoane cu dizabilitati, putand fi utilizat de un numar maxim de 5
utilizatori simultan.

Complexul de joaca va fi compus din :

e structura de rezistenta realizata din otel zincat vopsit in camp electrostatic. Partea superioara
a stalpilor poate fi inchisa prin capace de siguranta, din cauciuc sau polipropilena;
o panourile laterale decupate sub forma de masinta confectionate din placi de HDPE, rezistente
la intemperii;
o elemente colorate realizate din placa HDPE, rezistentd la conditiile meteorologice,
¢ bare realizate din otel inoxidabil;
¢ volan din placa HDPE durabila, rezistenta la intemperii,
¢ scaune/spatare din placa HDPE durabila, rezistenta la intemperii,
e suruburi confectionate din otel inoxidabil sau protejate cu capace din plastic,
rezistente la intemperii.
Echipamentul poate avea urmatoarele dimensiuni maxime:

e |ungime:170cm

e latime : 100 cm

¢ jnaltime totala : 100 cm

* inaltime de cadere maxim : 60 cm

e suprafata de siguranta : maxim 17 mp.

Pentru indeplinirea cerintelor esentiale de securitate, conform Anexa nr.1 din HG 435 / 2010,
lucrarile necesare instalarii si intretinerii echipamentului se vor putea efectua cu personal calificat
si autorizat specific acestor activitati, asa cum prevede Autorizatia de montare si Autorizatia de
reparare, intretinere si revizie, emise de ISCIR, conform CR 4 - 2009.

Echipamentul va detine certificat de conformitate de tip eliberat de un organism de certificare
acreditat, desemnat in conditiile legii (TUV sau echivalent).
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6. MASA CU 3 SCAUNE

Masa cu 3 scaune va fi destinata copiilor cu varste intre 3-12 ani si unui numar de maxim 3
utilizatori si va fi compusa dintr-o masuta si 3 scaunele.

Echipamentul va fi compus din:

¢ Structura de rezistenta realizata din otel galvanizat la cald;

¢ Blat masa si scaunele realizate din HDPE rezistenta la conditiile meteorologice si
intemperii;

¢ suruburi confectionate din otel, ce pot fi acoperite cu capace colorate din plastic,
pentru prevenirea degradarii datorate intemperiilor.

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni:

¢ |ungime: 95 cm

e |atime: 87 cm

¢ inaltime totala: 60 cm

e inaltime maxima de cadere: 60 cm

e suprafata de siguranta: aprox. 12 mp.

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si
revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul
economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate
de tip, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si
revizie, emise de ISCIR conform CR 4-2009.
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7. LEAGAN TIP CUIB

-

m This product is inclusive

Leaganul tip cuib va fi destinat copiilor cu varste intre 1-12 ani, adaptat persoanelor cu
dizabilitati si unui numar de maxim 4 utilizatori.

Leaganul se va compune din :

e Stalpi cu structura din otel dublu galvanizat (interior si exterior) cu @76 mm, prevazuti, in
partea superioara, cu capace de protectie cu 76 mm din polietilena (PE).

e Sezutul tip cuib (1 buc), ce va fi realizat din sfori, impletite intr-un sistem orizontal de forma
rotunda si dintr-o retea de cabluri torsadate invelite in polipropilena, cu ochiuri neregulate,
intregul ansamblu fiind suspendat cu lanturi si avand dimensiunea de aproximativ ¢ 120 cm.

o Lanturile, vor fi confectionate din otel inoxidabil, cu lungimea maxim 1,63 m, ochi 5-6 mm si
vor fi invelite intr-o teaca din polipropilena, pentru protectia mainilor.

Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni maxime:

e lungime :335cm

e latime:230cm

e inaltime:22 cm

e suprafata de siguranta maxima: 24 mp

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si
revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul
economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de
tip, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie,
emise de ISCIR conform CR 4-2009.
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8. PANOU INTERACTIV TIP POMPA DE COMBUSTIBIL

This product is inclusive

Panou interactiv tip pompa de combustibil va fi un echipament ce imit[ pompa de
combustibil, destinat copiilor cu varsta de peste 2 ani si unui numar maxim de 2 utilizatori, adaptat
pentru persoane cu dizabilitati.

Echipamentul de joaca va fi realizat din panouri din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara
componente toxice, 100% reciclabile. Furtunurile pompei de combustibil vor fi realizate din nailon
pentru a preveni lipirea degetelor la temperaturi sub 0 grade.

Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni maxime:

e lungime:73 cm;
e |atime:43 cm;
e inaltime: 106 cm;
Suprafata de siguranta maxima: 16mp.

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si
revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul
economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de
tip, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie,
emise de ISCIR conform CR 4-2009.
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9. BANCA AGREMENT COLORATA CU SPATAR

Banca agrement colorata va fi un echipament de odihna vesel, conceput pentru spatiile
publice (parcuri, alei pietonale sau in proximitatea centrelor comerciale), si, datorita designului si
paletei coloristice, este perfect pretabila in locurile de joaca ale copiilor.

Echipamentul va fi compus din:

e structura de rezistenta realizata din otel galvanizat si/sau vopsit in camp
electrostatic;

¢ sezut si spatar confectionate din placi de HDPE (polietilena de inalta densitate),
foarte rezistente la actiunea factorilor atmosferici.

Dimensiunile aproximative bancii de agrement vor fi urmatoarele :
e |ungime : 1600 mm
e |atime : 420 mm
¢ inaltime totala : 780 mm

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si
revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul
economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de
tip, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie,
emise de ISCIR conform CR 4-2009
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10. COS DE GUNOI PERFORAT

Cosul de gunoi perforat va fi un model modern de cos de gunoi, imbinand rezistenta metalului
din care este confectionata structura de rezistenta, cu aspectul placut al gradenelor din lemn.

Produsul va fi alcatuit din :

¢ Structura metalica, realizata din teava rectangulara de 40x10x1,5mm si platbanda de
30x3 mm, grunduita si vopsita si camp electrostatic; iar doua laturi ale cosului de
gunoi vor fi confectionate din tabla perforata cu grosimea de 2mm;

e structura de lemn, alcatuita din gradene fasonate din lemn de rasinoase, protejate
prin acoperiri de suprafata / impregnare cu baituri si vopseluri specifice, in vederea
obtinerii anumitor proprietati (rezistenta la intemperii, daunatori etc.)

® elemente de asamblare - suruburile autoforante cu cap plat, utilizate pentru fixarea
gradenelor

Cosul de gunoi se poate livra in orice varianta coloristica, inclusiv in varianta "natur", cu
gradene in culoarea naturala a lemnului.

Dimensiunile maxime ale cosului de gunoi sunt urmatoareie :
e |ungime: 34 cm;
e latime:30cm;
e inaltime:72 cm.

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si
revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul
economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de
tip, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie,
emise de ISCIR conform CR 4-2009.
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11.PANOU DE INSTRUCTIUNI

Panou instructiuni va fi un echipament necesar in fiecare amenajare / spatiu destinat jocului
copiilor sau practicarii sportului, fiind impus de legislatia romaneasca.

Echipamentul va fi alcatuit din:
e structura de rezistenta din otel galvanizat si acoperit cu pulbere;

¢ panou ce va fi confectionat din dintr-o placa compozita de aluminiu cu miez de
polietilena, rezistenta la intemperii;

¢ suruburi confectionate din otel inoxidabil sau acoperite cu capace din plastic, pentru
prevenirea degradarii datorate intemperiilor.

Echipamentul va avea urmatoarele dimensiuni aproximative:

® Jungime: 60 cm

e latime:4cm

¢ inaltime totala: 170 cm

e suprafata de siguranta: 16 mp

In demonstrarea capacitatii de asigurare a lucrarilor de montare, reparare, intretinere si
revizie, in garantie si post-garantie si a indeplinirii cerintelor esentiale de securitate, operatorul
economic trebuie sa detina si sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, certificatul de conformitate de
tip, emis de TUV sau echivalent, Autorizatia de montare reparare si Autorizatia de intretinere si revizie,
emise de ISCIR conform CR 4-2009
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12. BORDURA DE LEMN

Borduri din lemn va fi confectionata din lemn de rdsinoase impregnat in masa prin
autoclavare, nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata, conform standard SR EN 351-1, 2/2007 si SR
EN 335/2013.

Va fi utilizatd pentru delimitarea spatiilor de joaca si retinerea in suprafata de contact a
pietrisului / nisipului / covorului elastic de cauciuc etc.

Bordurile vor avea sectiunea patrata, cu muchiile rotunjite si dimensiuni maxime de 90x90
mm.

Fixarea acestora se va face prin bolturi protejate anticoroziv si incastrate in fundatie de beton
B150 cu lungimea de 30cm, latimea de 30cm si adancime 30cm.

Produsul va detine declaratie de conformitate si certificat de calitate ce atesta faptul ca
lemnul impregnat va indeplini conditiile tehnice de calitate, in conformitate cu standardul SR EN
351-1,2/2007 si SR EN 335/2013.
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13. COVOR ELASTIC DE CAUCIUC

Covorul elastic de cauciuc va fi cea mai sigura, comoda si eleganta solutie de acoperire a
suprafetei active a unui spatiu de joaca, realizata prin turnarea continua a amestecului din care este
format covorul elastic de cauciuc.

Acest amestec este format din granule de cauciuc si un liant poliuretanic, amestec ce se toarna
la fata locului, putand lua diverse forme si culori atractive pentru copii.

Covorul elastic de cauciuc montat prin turnare continua va avea o grosime cuprinsa intre 30-
50 mm si va fi format din doua straturi :

e stratul de baza {primul strat) de 20 - 30 mm va fi format din granule de cauciuc de 2-7 mm,
malaxate cu adeziv poliuretanic incolor;

e stratul superior (al doilea strat) de 10-20 mm va fi format din granule fine de cauciuc de
1-3 mm, malaxat cu -adeziv poliuretanic colorat.
Stratul superior adera foarte bine la stratul de baza, formand o legatura puternica cu
acesta, pentru a evita eventualele desprinderi.

Pentru turnarea covorului elastic de cauciuc se va realiza o suprafata suport dintr-un strat
uniform, de aproximativ 20 cm de agregate asezate in straturi succesive astfel :

- decopertare 25 cm de strat existent ;

- procurare si asternere amestec agregate concasate 0/63 mm intr-un strat de 10 cm,
compactat ;

- procurare si asternere agregat stabilizat cu continut de 6% ciment in sorturi de 0/32 mm,
intr-un strat de 10 cm, compactat.

Stratul de agregat stabilizat se va realiza, asigurand o declivitate intregului spatiu, pe directie
transversala sau longitudinala, de maxim 2°\,, pentru dirijarea rapida a surplusului de apa rezultata
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din precipitatii. In plus, structura stratului suport impreuna cu cea a covorului elastic de cauciuc va fi
un ansamblu permeabil, gradul de absorbtie al apei in urma precipitatiilor fiind ridicat, oferind
utilizatorilor confortul accesului pe suprafata de contact, pentru folosirea spatiului de joaca, la scurt
timp dupa incetarea precipitatiilor, cantitati semnificative de apa puténd fii drenate intr-un timp scurt.

Astfel, suprafata de contact realizata din stratul suport din agregat stabilizat si covorul elastic
de cauciuc, va conferi ansamblului astfel format o absorbtie semnificativa a socurilor la impact,
caracteristica extrem de importanta atunci cand vorbim de siguranta copiilor in spatiile de joaca, in
conformitate cu prevederile SR EN 1176-1:2018 si 1177+AC:2019.

Dimensiuni:
Se poate turna pe configuratia dorita, in orice dimensiune, adaptata propunerii.

Specificatii tehnice — produsul va detine:

¢ raport de incercare pentru covor elastic de cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) privind
determinarea indicelui de ranire la impact HIC (inaltimea critica de lovire a capului);

e raport de incercari pentru covorul elastic de cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) privind
determinarea:
- rezistentei la rupere;
— absorbtiei de apa;
— greutatii specifice;
- rezistentei remanente la compresiune.



Beneficiar: Municipiul Ploiesti
Proiectant: Aria 42 Studio SRL
Obiectivul: SF - Amenajare loc de joaca la Cresa UPETROM

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
:_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare férdl VA A Maloare eu VA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
- Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 ]Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare §i asistenta tehnica
3.1 |Studii 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.1. Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
32 lacordurisi autorizatii 1.000,00 190,00 1.190,00
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cldirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 46.700,00 8.873,00 55.573,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 6.700,00 1.273,00 7.973,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obf{inerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.000,00 190,00 1.190,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 1.000,00 190,00 1.190,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 38.000,00 7.220,00 45.220,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.5. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistentd tehnica 17.000,00 3.230,00 20.230,00
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.8.2. Dirigentie de santier 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitol 3 69.200,00 13.148,00 82.348,00







CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 112.058,56 21.291,13 133.349,69
4.1.1|Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari exterioare 112.058,56 21.291,13 133.349,69
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 22.275,00 4.232,25 26.507,25
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 185.680,00 35.279,20 220.959,20
5.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
“"  |montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 320.013,56 60.802,58 380.816,14
CAPITOLUL 5 Aite cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 3.000,00 570,00 3.570,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 3.000,00 570,00 3.570,00
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii gantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.510,67 0,00 1.510,67
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii (0.5%) 686,67 0,00 686,67
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii (0.1%) 137,33 0,00 137,33
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%) 686,67 0,00 686,67
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (0,5% din C+M) 686,67 130,47 817,13
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 5.197,34 700,47 5.897,80
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice i teste 0,00 0,00 o,oo|
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuielile aferente marjei de buget suntin cuantum de 25% din valoarea
7.1 |cumulatd a cheltuielilor prevdzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2,
3.3,3.5,3.7,3.8,4,5.1.1. 98.053,39 18.630,14 116.683,54
2.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
) pret 78.442,71 14.904,12 93.346,83
Total capitol 7 176.496,10 33.534,26 210.030,36
TOTAL GENERAL 570.907,00 108.185,30 679.092,31
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 137.333,56 26.093,38 163.426,94

Proiectant, f
S.C. Aria 42 Studio SRL Ef—-y
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Formular F1

Centralizatorul cheltuielilor pe oblectiv
:::bi:s/ Valoarea cheltuielilor
. Denumirea capitolelor de cheltuieli pe obiect (exclusiv | Dincare: C+M
deviz
TVA)
general
LE LE!
1 2 3 4

1.2 A ji terenului 0,00 0,00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului |a starea initiald 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivulul de investitii 0,00 0,00
3.5 Proiectare 46.700,00
[ﬁ.i Tema de projectare 0,00
I3.5.2 Studiu de prefezabili 0,00
[3 5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii i deviz general 6.700,00
13 5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.000,00
[3 5.5 Verificarea tehnic3 de calitate a proiectului tehnic §i a detaliitor de executie 1.000,00

I3.5.S Proiect tehnic zi detalli de executie 38.000,00

4.1 Constructil §i instalatii 112.058,56 112.058,56)
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si jari exterioare 112.058,56 112.058,56
4.2 Montaj utilaje, echip hnologice §i functi 22.275,00) 22.275,00
4.3 Utilaje, echip: hnologice si funciionale care necesitd monta| 185.680,00

4.4 Utilaje, echip hnologice i functionale care nu itd monta] 5l echip de transport 0,00/

4.5 Dotarl 0,00/

4.6 Active necorporale 0,00

5.1 QOrganizare de santier 3.000,00

|5.1.1 Lucriri de constructii pentru organizarea santierului 3.000,00 3.000,00
[5.1.2 Cheftuieli conexe ¢ izarii santierului 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 369.713,56 137.333,56|
TVA 19% 70.245,58 26.093,38
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 439.959,14 163.426,94
Proiectant,

SC Aria 42 Studio SRL
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Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, obiect - estimativ
Nr. cap.
subcapp./ Cheltuieli pe categoria de lucréri Valoanealexchisiv Valoarea
i TVA) {cu TVA)
deviz
general LEI LEI
1 2 3 4
CAP. | LUCRARI DE CONSTRUCTH 51 INSTALATH
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajéri exterioare 112.058,56 133.349,69|
01 Pregdtire teren si desfaceri 12.360,00 14.708,40
02 Amenajare suprafata de calcare 96.468,56 114.797,59
03 Amenajdri pesiagistice 3.230,00 3.843,70|
4.1.2  |Rezistentd 0,00 0,00}
413 |Arhitecturd 0,00| 0,00|
414 [Instalatii 0,00] 0,00|
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0,00| 0,00
TOTAL CAP. | - subcap. 4.1 112.058,56 133.349,69
CAP. I ] MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 22.275,00| 26.507,25
TOTAL CAP. Ii - subcap. 4.2 22.275,00 26.507,25
CAP. Il PROCURARE
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 185.680,00 220.959,20)
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit montaj i 0.00 0
4.4 |echipamente de transport ! '°°|
45 |Dotari 0,00 0,00}
4.6 Active necorporale 0,00 0,00{
TOTAL CAP. lil - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 185.680,00 220.959,20
CAP. IV PROBE TEHNOLOGICE 5| TESTE
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00] 0,00
TOTAL CAP. IV - subcap. 6.2 0,00 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 320.013,56
TVA 60.802,58
TOTAL VALOARE finclusiv TVA) 380.816,14
Proiectant,

SC Aria 42 Studio SRL
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Obiectivul: SF - Amenajare loc de joaci la Cresa UPETROM

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

. Valoarea Fisa
. Pret unitar A R
Nr. crt. DENUMIRE Cantitate | U.M. ek (exclusiv TVA) | tehnica
-lei- atasata
1 2 3 4 5 6 7
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesité montaj
1 Complex de joac T buc. 53.320,00 53.320,00
2 Topogan tip urs 1 buc. 12.050,00 12.050,00
3 Césutd 1 buc. 16.860,00 16.860,00
4 Panou interactiv 1 buc. 5.610,00 5.610,00
5 Echipament de joac3 tip masinut3 1 buc. 12.730,00 12.730,00
6 Masutd cu trei scaune 6 buc. 5.560,00 33.360,00
7 Leagan tip cuib 1 buc. 31.650,00 31.650,00
8 Panou interactiv - Pompa de combustibil 1 buc. 6.820,00 6.820,00
9 Banci colorata cu spatar 2 buc. 4.810,00 9.620,00
10 Cos de gunoi 1 buc. 1.020,00 1.020,00
11 Panou de instructiuni 1 buc. 2.640,00 2.640,00
TOTAL 185.680,00
Utiloje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL 185.680,00
Proiectant,

SC Aria 42 Studio SRL /
e
e e
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